

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20514444341	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	09:56:19

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad anexar el presupuesto de obra en formato Excel, para una óptima entrega de ofertas y evitar errores involuntarios siendo estos causales de descalificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación.
Anexando el Presupuesto en formato Excel

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20514444341	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	09:56:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se consulta qué criterios se considerarán para determinar los porcentajes mínimos y máximos de gastos generales: (G.G.Fijos y G.G. Variables) así como de la Utilidad, con respecto al Costo Directo del Presupuesto Base. Confirmar si existen restricciones en los porcentajes (%) de dichos componentes o se puede dejar a discreción de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la consulta.
No existe normativa que obliga a determinar la Utilidad y/o Gastos generales.
En cuanto a los porcentajes mínimos y máximos de los Gastos Generales, el Postor puede considerar porcentajes menor o mayor a los establecidos en el presupuesto base, quedando bajo su responsabilidad dichos criterios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el presupuesto, la partida 02.10.01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTADO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAS DE MAR, indica un metrado 207.50m2, el cual no se encuentra sustentado, en el sustento de metrado del expediente técnico. de acuerdo al art. 35 del RLCE, por ser una obra a suma alzada las cantidades deben estar definidas en el expediente técnico

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 540 Página: 540

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

La Partida 02.10.01. "Suministro y colocación de pintado anticorrosivo estructuras de mar", cuenta con sustento en los metrados de la Partida 02.10.02 "Suministro y Colocación de arenado de estructuras metálicas", por considerarse en mismo metrado de arenado, detallado en la Sección 03: ítem Metrados, en el documento: "05.Metrados 01" Folios: 264,278 y 275.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la partida 02.10.02 del presupuesto (folio 540) muestra una cantidad de 207.50m2, el cual es incompatible con su sustento de metrado (folio 264) el cual muestra una cantidad de 70.20m2. De acuerdo al art. 35 del RLCE, por ser una obra a suma alzada las cantidades deben estar definidas en el expediente técnico

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 540 Página: 540

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
La Partida 02.10.02. "Suministro y Colocación de arenado de estructuras metálicas", cuenta con sustentación detallada en la Sección 03: ítem Metrados, en el documento: "05.Metrados 01" Folios: 264,278 y 275.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los análisis de precios de las partidas 02.07.02.04, 02.07.02.05 y 02.07.02.06 han presupuesto el acero estructural A-36, cuando debió de haberse presupuestado con al acero estructural A500 el cual es un acero de mayor resistencia y de mayor precio tal como indica el plano E08 del expediente técnico

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 435-437 Página: 435

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación.

Se adjunta la modificación del Insumo denominado A36 por A500 con su respectivo Precio Unitario, tal y como se detalla en los Planos, Especificaciones Técnicas y metrados referente a las Partidas 02.07.02.04, 02.07.02.05 y 02.07.02.06, dichos Análisis de Precios Unitarios se encuentran ubicadas dentro de la Sección 03: ítem Análisis de Precios, en el documento: "7.Análisis de Precios Modificado", Folio 084 y Folio 083, Partidas: 02.07.02.04, 02.07.02.05 y 02.07.02.06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solo han considerado una partida de trazo niveles y replanteo preliminar el cual es un trazo inicial, faltando INCLUIR LA PARTIDA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PERMANENTE EN OBRA durante el tiempo de ejecución de obra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 542 Página: 542

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Se rectifica la Partida 1.1.2. "Trazo y Replanteo Preliminar" del Presupuesto por Partida 1.1.2. "Trazo y Replanteo", como se indica en las Especificaciones Técnicas y Metrados, asimismo se considera los trabajos de control topográficos durante el tiempo de ejecución de la obra al rectificar m2 por mes, como lo establecen las Especificaciones de esta partida, las correcciones se pueden visualizar en el análisis de precio unitario de la partida 01.01.02 Trazo y Replanteo, en la Sección 03: ítem Análisis de Precios, en el documento: "7.Análisis de Precios Modificado", Folio 111, Partida: 01.01.02 Trazo y Replanteo; y en la Sección 03: ítem Presupuesto de Obra, en el documento "6. Presupuesto de Obra Modificado", Folio 193

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

El rendimiento usado en la partida 02.03.01.01 CONCRETO EN PILOTES $f_c=350$ KG/CM2 es 16 m3/dia cuando debió usarse 14m3/dia como los expedientes anteriores del Fondepes, este aumento de rendimiento sin sustento hace que los precios unitarios disminuyan, afectando económicamente a la obra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 457 Página: 457

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

No han considerado en el presupuesto LAS PRUEBAS DE CARGAS DINAMICAS necesarias para el inicio del trabajo de hincado de pilotes

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** PRESUPUEST **Literal:** 542 **Página:** 542

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación.

Se incluye en La Partida 2.3.1.6 "Hincado de Pilotes (Inc. Mov. Posic. Plantilla)", el insumo denominado: "Prueba de Carga" con Código 0401010118, tal como se muestra en el precio unitario de la partida 02.03.01.06 Hincado de Pilotes, en la Sección 03: ítem Análisis de Precios, en el documento: "7.Análisis de Precios Modificado", Folio 104.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la partida 02.03.01.06 HINCADO DE PILOTE (INC. MOV.POSIC. PLANTILLA) han considerado un rendimiento de 4und/día el cual es un rendimiento irreal, el cual hace disminuir el costo real de dicha partida. El rendimiento real es de 2unid/día.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 456 Página: 456

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la partida 02.03.01.06 HINCADO DE PILOTE (INC. MOV.POSIC. PLANTILLA) no han considerado una motosoldadora necesaria ya que dicha partida incluye el movimiento, posición de la plantilla

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 456 Página: 456

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Se le indica al Postor que el equipo denominado Motosoldadora se encuentra dentro de la relación de Insumos con el Nombre de "Equipo de Soldar" con código 0348210003.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la partida 02.03.01.07 DESCABEZADO DE PILOTES, falta incluir los trabajos de eliminación de escombros producto del descabezado de pilotes

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 455 Página: 455

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Se le indica al Postor que la eliminación de escombros producto del descabezado de pilotes se considera en la Partida 2.1.3 "Eliminación de Material Excedente".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la partida 02.03.01.07 DESCABEZADO DE PILOTES, el rendimiento usado de 6unid/dia es irreal, pues para estos tipos de trabajos especializados el rendimiento es de 4unid/dia

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** PRESUPUEST **Literal:** 455 **Página:** 455

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Falta incluir la Partida de CAMA DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS a menos que se fabriquen dentro de las instalaciones de la estructura de Tierra, de ser así, se tendría que incluir un DOBLE TRANSPORTE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS desde una zona de acopio hasta la zona de hincado o colocación del elemento, en el presupuesto de las obras portuarias

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 542 Página: 542

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
La Partida 02.03.01.04 "Transporte de Pilote" considera el transporte de los elementos prefabricados, los mismos que serán fabricados dentro del Área del DPA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Falta la partida de CONCRETO IN SITU Y ENCOFRADO DE LAS UNIONES QUE UNEN LOS PILOTES Y VIGAS TRANSVERSALES en el presupuesto de las obras portuarias

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** PRESUPUEST **Literal:** 542 **Página:** 542

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

La partida de "Concreto In Situ y Encofrado de las uniones que unen los Pilotes y las Vigas Transversales", forma parte del proceso constructivo de la Partida 02.03.02 "Fabricación de Vigas Transversales", cuyo volumen de concreto es de 0.33 m3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Falta la partida de CONCRETO IN SITU EN LA UNION DE LA ESCALERA en el presupuesto de las obras portuarias

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 542 Página: 542

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

La partida de "Concreto In Situ y Encofrado de las uniones que unen los Pilotes y las Vigas Transversales", forma parte del proceso constructivo de la Partida 02.03.02 "Fabricación de Vigas Transversales", cuyo volumen de concreto es de 0.33 m3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

El rendimiento de 8und/día en la partida 02.03.01.04 TRASNPORTE DE PILOTES es irreal, ya que el rendimiento en dichos trabajos es de 6 und/día.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 456 Página: 456

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

No han considerado las PARTIDAS DE TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES Y LOSA DE ESCALERA, en el presupuesto de las obras portuarias

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** PRESUPUEST **Literal:** 542 **Página:** 542

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Se aclara al Postor que debido a la dificultad del traslado de los elementos estructurales, estos serán fabricados sobre la losa del cabezo de Muelle, detallado en las especificaciones técnicas de la partida 02.03.02.04 "Colocación de Vigas Transversales". Por lo tanto, no requiere de la "Partida de Transporte de Vigas Transversales y Losa de Escalera".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En los análisis de precios de la partida 02.04.01.01 CONCRETO MURO DENTADOS (fc=350kg/cm2) el rendimiento usado de 30m3/dia es muy elevado e irreal para la cuadrilla que están utilizando el rendimiento adecuado es de 14m3/dia

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 452 Página: 452

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

El rendimiento en las partidas 02.04.02.01 CONCRETO COLUMNAS DENTADAS DE 18m3/dia es elevado e irreal, el rendimiento real es de 14m3/dia

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** PRESUPUEST **Literal:** 451 **Página:** 451

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la partida 02.05.01 FABRICACION DE PILOTES METALICOS H, PARANTES DE DEFENSA el rendimiento de 80m/dia usado es irreal, asi mismo no han considerado en sus analisis de precios los equipos de corte y soldadura y equipos para la maniobra de fabricación de los pilotes metalicos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 445 Página: 445

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra.

Asimismo, los equipos de equipos de corte y soldadura se encuentran detallados en los Análisis de Costos Unitarios de la Partida 02.05.01 "Fabricación de Pilotes Metálicos H, Parantes de Defensa" y Partida 02.05.11 "Suministro y Colocación de Soldadura".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la partida 02.05.02 FABRICACION DE VIGAS METALICAS (LARGUEROS DE DEFENSA el rendimiento de 80m/dia usado es irreal, asi mismo no han considerado en sus analisis de precios los equipos de corte y soldadura y equipos para la maniobra de fabricación de las vigas metálicas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 444 Página: 444

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra.

Asimismo, los equipos de equipos de corte y soldadura se encuentran detallados en los Análisis de Costos Unitarios de la Partida 02.05.02 "Fabricación de Vigas Metálicas (Largueros de defensa)" y Partida 02.05.11 "Suministro y Colocación de Soldadura".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la partida 02.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCKS DE JEBE HUECO 6¿¿X6¿¿ EN VIGA INC. TRANSPORTE, el rendimiento de 20und/dia es irreal, asi mismo en sus análisis de precios no han incluido los equipos necesarios para la maniobra de los blocks de jebe

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 444 Página: 444

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra. Asimismo, se ha considerado los equipos necesarios para la maniobra de los blocks de jebe dentro del insumo "Herramientas Manuales" con Código 0337010001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la partida 02.05.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLANTAS INC TRANSPORTE, el rendimiento de 50und/dia es irreal, asi mismo en sus análisis de precios no han incluido los equipos necesarios para el transporte y la maniobra de las llantas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 444 Página: 444

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra. Asimismo, se ha considerado los equipos necesarios para la maniobra de las llantas en el insumo "Herramientas Manuales" con Código 0337010001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

En la partida 02.05.05 HINCADO DE PARANTES METALICOS SECCIÓN H 8X8X6MM INCLUYE TRANSPORTE, el rendimiento usado es de 10 und/día es irreal, el rendimiento real es de 5und/día y en sus análisis de precios no han incluido en equipos el camión plataforma para el transporte y equipo de soldadura. También falto incluir 1 operario soldador y 2 operarios maniobristas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 443 Página: 443

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los rendimientos en cada obra consideran las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma , los medios para realizarla y el entorno general de la obra.

Asimismo, los equipos de camión plataforma para el transporte y soldadura se encuentran detallados en los Análisis de Costos Unitarios de la Partida 02.05.05 "Hincado de Parante Metálicos Sección H 8x8x6mm incluye transporte" y en referencia al operario soldador se encuentra en la partida de 02.05.11 "Suministro y Colocación de Soldadura".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

En los análisis de precios de la partida 02.07.02.04 FABRICACION Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS; 02.07.02.05 FABRICACION Y MONTAJE DE TIJERAL METALICO Y 02.07.02.06 FABRICACION Y MONTAJE DE CORREA Y TEMPLADORES PARA TECHO METALICO, no han considerado el montacarga para la maniobra de los elementos metálicos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 436 Página: 436

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Se aclara al Postor que debido a la dificultad del traslado de los elementos estructurales, estos serán fabricados en la losa del cabezo de Muelle, por lo que no requiere el Equipo de Montacarga.

Sin embargo, el Postor podrá considerar en caso lo requiera incrementar en su presupuesto el equipo de montacarga para maniobra de los elementos metálicos concerniente a las Partidas 02.07.02.04 ¿Fabricación y montaje de columnas metálicas¿; 02.07.02.05 ¿Fabricación y montaje de tijeral metálico¿ y 02.07.02.06 ¿Fabricación y montaje de correa y templadores para techo metálico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción, en nuestro medio ha sido y es tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad de 10% sobre el costo directo total de la obra, por lo que el 8.5% de utilidad que han utilizado en la elaboración del presupuesto es erróneo (folio 508), y atenta económicamente con la operatividad de la obra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PRESUPUEST Literal: 508 Página: 508

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
No existe normativa que obliga a determinar la Utilidad y/o Gastos generales.
En cuanto a los porcentajes mínimos y máximos de los Gastos Generales, el Postor puede considerar porcentajes menor o mayor a los establecidos en el presupuesto base, quedando bajo su responsabilidad dichos criterios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

25. En los gastos generales variable el sueldo del personal profesional no representa lo que realmente cuesta, como por ejemplo, un residente de obra esta percibiendo 20 mil soles incluyendo leyes y beneficios sociales para esta tipo de obra, los ingenieros especialistas perciben un sueldo de 9 mil mas el 49% de beneficios sociales

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

El Expediente Tecnico ha sido elaborado de acuerdo a la Normativa vigente y al Costo del mercado local.

Además se aclara al postor que en el Desagregado de Gastos Generales se incluye los Beneficios Sociales y Seguros conforme a la normativa vigente, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 026.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

En los Gastos Generales Variables, falta considerar el porcentaje del 49% de beneficios sociales al sueldo del personal técnico administrativo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Se aclara al postor que en el Desagregado de Gastos Generales se incluye los Beneficios Sociales y Seguros conforme a la normativa vigente, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 026.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En los Gastos Generales Variables, por la envergadura de la obra falta considerar en el personal técnico administrativo lo siguiente: 1 almacenero más; 3 guardianes más para la vigilancia de noche y 1 asistente de administración

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** GASTOS GEN **Literal:** 642 **Página:** 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

De acuerdo al Expediente Técnico se ha determinado a todo el personal necesario para la ejecución de la obra, asimismo el postor tiene la facultad de incrementar su personal bajo su responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción, En los gastos de oficina principal de los gastos generales variables deben incluirse varios rubros que forman parte de una empresa, los cuales son Gerencia técnica, secretaria, gastos de administracion de oficina como son: alquiler de oficina central. Servicios de agua, luz, internet, útiles de oficina, mobiliario, equipos de cómputo etc. Así mismo falta incluir los beneficios sociales

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
El Expediente Técnico ha sido elaborado de acuerdo a la Normativa vigente.
Se aclara al postor que en el Desagregado de Gastos Generales incluye los Gastos de Oficina Principal, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 023.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

29. En el rubro de Hospedajes y Servicios de los Gastos generales Variables, estan considerando 3mil soles mensuales para el alquiler de una casa para el personal permanente en obra, monto irreal, debido a que estan considerando 12 personas entre el personal profesional y personal tecnico adminstrativo, esto significa que por cada persona costaría 8.33 soles por dia, monto que es irreal, sumado a que no estan considerando el hospedaje para el personal no permanente en obra. Tampoco estan considerando el rubro de mantenimiento de la casa

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** GASTOS GEN **Literal:** 642 **Página:** 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
El Expediente Técnico ha sido elaborado de acuerdo a la Normativa vigente y al Costo del mercado local.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

En el rubro de Viáticos, pasajes y movilidad, de los Gastos Generales Variables están considerando 780 soles al mes por persona, lo que significa 26 soles al día para la alimentación de 1 sola persona, monto irreal, ya que para una persona se debe considerar 50 soles al día para cubrir sus gastos de alimentación al día, así mismo no están incluyendo a todo el personal permanente en obra y al personal no permanente en obra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
El Expediente Técnico ha sido elaborado de acuerdo a la Normativa vigente y al Costo del mercado local.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el rubro de implementación de oficina, de los gastos Generales Variables, no estan considerando mobiliario para oficina y la impresión de planos para el uso en obra y la impresión de los informes de valorizaciones mensuales, informes de seguridad, informes de Calidad etc

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
El Expediente Tecnico ha sido elaborado de acuerdo a la Normativa vigente.
Se aclara al postor que en el Desagregado de Gastos Generales Variables incluye Implementación de Oficina, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 023

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

En el rubro de Exámenes médicos de Gastos Generales Variables, no estan considerando exámenes médicos para el personal de obra, el cual es obligatorio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

El Expediente Tecnico ha sido elaborado de acuerdo a la Normativa vigente.

Se aclara al postor que en el Desagregado de Gastos Generales Variables incluye Examen Medico, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 022.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

En el rubro de Diversos de los Gastos Generales Variables están considerando el concepto de Sencico y Conafovicar los cuales deben de estar en los Gastos Generales Fijos por no estar relacionados con el tiempo de ejecución de la obra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Los Gastos que originan SENCICO y CONAFOVICER, son una exigencia en cada valorización mensual, por lo tanto están ofertados como gastos Generales Variables, de acuerdo a la Normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

En el rubro de Diversos de los Gastos Generales Variables. Para el cálculo de la póliza CAR estan considerando el monto del presupuesto sin incluir el IGV, el cual da un monto equivocado, se debe incluir el IGV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Se considera el IGV ubicado en sección 3, ítem Presupuesto de Obra, documento: "6.Presupuesto de Obra Modificado, Folio 159.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

En el rubro de liquidación de obra de los Gastos generales Fijos se debe considerar un porcentaje de participación del 100% a todos ítems, porque es la etapa posterior a la obra. Además, se debe considerar las leyes y beneficios Sociales

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Se aclara al postor que la evaluación de los Gastos Generales Fijos en el rubro de Liquidación de Obra se rige a la Normativa vigente, considerando los porcentajes de participación de los diversos ítems de acuerdo a la necesidad y tiempo requeridos, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 026.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

En el rubro de Diversos de los Gastos Generales Fijos, equivocadamente han considerado Los Item de SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS POR GARANTIAS en los gastos generales Fijos, los cuales deben estar Incluidos en los GASTOS GENERALES VARIABLES, por estar relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, tal como se puede corroborar en los textos de la Cámara Peruana de la Construcción.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Para las Renovaciones de las Garantías y Adelantos, existe un componente para cada uno, sin embargo los Ítems SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS POR GARANTIAS como gastos imprevistos que pueden generarse por la Renovación de dichos Ítems, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 026

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Para el Cálculo de la garantía de Fiel cumplimiento deben considerar el tiempo de ejecución de 8 meses mas 2 meses que corresponde a la elaboración de la liquidación de obra, en total 10 meses, y no 9 meses como lo han calculado

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** GASTOS GEN **Literal:** 642 **Página:** 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Teniendo en cuenta la magnitud de la Obra se ha considerado que la Liquidación se puede realizar en 30 días, sin embargo el Postor podrá ofertar el tiempo y costo el Informe de Liquidación, como lo detalla el Art. 209° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Para el cálculo de la garantía del adelanto directo, el monto calculado no representa el costo de la garantía por haber usado erróneamente el tiempo de 3 meses en sus cálculos, para lo cual se debe corregir utilizando el tiempo de ejecución de la obra de 8 meses y no 3 meses como lo han calculado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
El cálculo de la Garantía de Adelanto Directo se detalla indicando el plazo de 03 meses y renovables por 03 veces, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 020.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:44:14

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Para el cálculo de la garantía del adelanto de materiales, el monto calculado no representa el costo de la garantía por haber usado erróneamente el tiempo de 3 meses en sus cálculos, para lo cual se debe corregir utilizando el tiempo de ejecución de la obra de 8 meses y no 3 meses como lo han calculado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS GEN Literal: 642 Página: 652

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

El calculo de la Garantía de Adelanto Materiales, indicando el plazo de 03 meses y renovables por 03 veces, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 020.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20603835248	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN LUIS S.A.C.	Hora de envío :	17:31:13

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Observamos el numeral 3.1.26, del Capítulo III REQUERIMIENTO , Solución de controversias , donde se considera solamente a 02 instituciones arbitrales para la solución de las controversias, lo cual estaría excluyendo a otras instituciones arbitrales habilitadas legalmente para administrar proceso arbitrales. Esta discriminación contraviene el derecho al trabajo que contempla la constitución política del Perú, consideramos que debe incluirse a otras instituciones arbitrales o dejar abierta la posibilidad para la participación de cualquiera otra institución arbitral.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1.26 Literal: 3.1.26 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación

La entidad a través del área usuaria ha establecido competencia que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú o del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en ejercicio de sus facultades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20603835248	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN LUIS S.A.C.	Hora de envío :	17:31:13

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Observamos el resumen de presupuesto de obra, de las Bases de licitación, donde se considera solamente el 8.5% de utilidad, cuando lo usual es el 10%. De lo que se trata es que la obra se culmine y no de pagar menos al contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: PPTO Literal: 546 Página: 546

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

No existe normativa que obliga a determinar la Utilidad y/o Gastos generales.

En cuanto a los porcentajes mínimos y máximos de los Gastos Generales, el Postor puede considerar porcentajes menor o mayor a los establecidos en el presupuesto base, quedando bajo su responsabilidad dichos criterios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20603835248	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN LUIS S.A.C.	Hora de envío :	17:31:13

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Observamos los Gastos Generales variables del presupuesto de obra, en lo que respecta a las remuneraciones del personal profesional, donde según el análisis de dicho concepto, las remuneraciones consideradas incluyen leyes y beneficios sociales, que aproximadamente es del 50% más sobre el sueldo a percibir por el profesional. Por ejemplo, en las remuneraciones del Residente se considera S/. 12,000.00 soles mensuales, que, deducido las leyes y beneficios sociales, en la práctica resultaría que el sueldo mensual del Residente sería de solo de S/. 8,000.00 soles, lo cual es irreal, por cuanto un Residente para el tipo de obra convocada, esta sobre los S/. 20,000.00 soles mensuales, como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS Literal: 646 Página: 646

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
Se aclara al postor que en el Desagregado de Gastos Generales se incluye los Beneficios Sociales y Seguros conforme a la normativa vigente, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20603835248	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN LUIS S.A.C.	Hora de envío :	17:31:13

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Observamos los Gastos generales variables del presupuesto de la obra, en lo que respecta a las remuneraciones del personal Técnico Administrativo, donde según el análisis de dicho concepto, las remuneraciones consideradas no incluyen leyes y beneficios sociales de dicho personal, consideramos que debe incluirse tales beneficios, por cuanto es un derecho protegido por ley y de ineludible cumplimiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GASTOS Literal: 646 Página: 646

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.

Se aclara al postor que en el Desagregado de Gastos Generales se incluye los Beneficios Sociales y Seguros conforme a la normativa vigente, ubicado en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20603835248	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN LUIS S.A.C.	Hora de envío :	17:31:13

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Observamos el rubro ¿gastos financieros por garantías ¿de los Gastos generales del presupuesto de la obra, donde no se ha considerado el costo real de las fianzas, que, para el tipo de obras portuarias, las entidades financieras requieren un porcentaje aproximado del 6 %. Además, no se ha considerado que las entidades financieras para otorgar las fianzas requieren un encaje que va desde el 30% hasta el 50% de la fianza, hecho que incrementa el costo financiero.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GARANTIAS Literal: 642 Página: 642

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación.
El calculo de las Garantías considera el porcentaje de acuerdo al mercado financiero, según se detalla en sección 3, ítem Gastos Generales fijos y variables, documento: "13.Gastos Generales Modificados, Folio 020.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20603835248	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN LUIS S.A.C.	Hora de envío :	17:31:13

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Observamos el factor de Evaluación B.4 y B. 5 del Capitulo IV FACTORES DE EVALUACION, donde se exige a los postores un ¿certificado AZUL¿ y un ¿certificado del sistema de Gestión de la energía¿, estos certificados es más que todo para el rubro agrícola, alimenticio y servicios públicos y no para para un constructor. consideramos que esto es un factor limitante de participación por lo que debe excluirse de los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EVALUACION Literal: 50 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO ACOGE la observación, indicando que los factores de evaluación es un facultad del comité de selección, debe de entenderse que el factor de evaluación SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, el postor puede presentar cualquiera de las 5 practicas, es decir basta con acreditar una de las cinco practicas para obtener el puntaje, pudiendo ser cualquiera de las 5 practicas:

- B.1 Practica : Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- B.2 Practica: Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social
- B.3 Práctica: Certificación del sistema de gestión ambiental.
- B.4 Práctica: Responsabilidad hídrica
- B.5 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la energía

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	20603835248	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN LUIS S.A.C.	Hora de envío :	17:31:13

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

El numeral 3.1.20.1. del Capítulo III REQUIRIMIENTO, con respecto a la Garantía de fiel cumplimiento, consultamos: si esta puede ser reemplazada por retenciones en las valorizaciones de avance de obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: REQUERIMIE Literal: 3.1.20.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la consulta.
En el Art. 149.4° del Reglamento de Contrataciones del Estado, menciona que : el beneficio de la retención procede cuando : " a.) El Procedimiento de Selección original.....sea una Adjudicación Simplificada"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-FONDEPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA, CUI 2195496

Ruc/código :	99000017252	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	BB INGENIEROS S.A.S.	Hora de envío :	18:13:13

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Sobre el particular, Dentro de los requerimientos del Postor en relación con la experiencia indica que se considera Obras similares a Obras de Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o rehabilitación en: desembarcaderos en general y/o muelles en general y/o obras en mar y/o puertos en general, públicos y/o privados.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras : Recuperación y/o Reparación en : desembarcaderos en general y/o muelles en general y/o obras en mar y/o puertos en general, públicos y/o privados

Asi poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es la dependencia responsable de la elaboración del requerimiento de obra, dado que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir de forma objetiva y precisa, las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, así como en cuenta a las condiciones en las que debe ejecutarse. En tal razón, considerando los trabajos que resultan parecidos o semejantes a aquellos que deban ejecutarse en la obra objeto de la convocatoria, el área usuaria en ejercicio de sus facultades ha definido como alcance de obra similar: Las Obras de Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o rehabilitación en: Desembarcaderos en general y/o muelles en general y/o obras en mar y/o puertos en general, público y/o privadas.

En tal contexto, y en atención al Pronunciamiento N° 116-2023/OSCE-DGR, la Entidad al momento de la evaluación correspondiente, valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar la experiencia del postor en la especialidad. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades que se realizaron en su ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar, lo cual no implica implementar tal medida en las bases integradas, ni corresponde ampliar la definición de la obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null