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Presupuesto 0201002 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL MANACHE, DISTRITO DE HUARMEY,
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Subpresupuesto 00 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL MANACHE, DISTRITO DE HUARMEY,
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY Costo al 05/12/2024
Lugar ANCASH - HUARMEY - HUARMEY
ﬁem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial 8/
01 OBRAS PROVISIONALES 10,322.66
01.01 CARTEL DE OBRA 3.20 x 2.40m und 1.00 1,672.80 1,572.80
01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 42.00 83.33 3,499.86
01.03 ALQUILER DE BARNOS PORTATILES mes 2.00 850.00 1,700.00
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gl 1.00 3,550.00 3,550.00
02 OBRAS PRELIMINARES 7,207.76
02.01 LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIM. DE VEGETACION MANUAL m2 860.00 333 2,863.80
02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJE DEL CANAL m 400.00 537 2,148.00
02.03 DESVIO PROVISIONAL DE CAUGE DEL CANAL glb 1.00 1,420.29 1,420.29
02.04 DEMOLICION DE PASE VEHICULAR EN MAL ESTADO m2 8.00 79.24 633.92
02.05 DEMOLICION DE PASE PEATONAL EN MAL ESTADO m2 3.00 47.25 14175
03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA - 7,007.89
03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 2,955.80 2,955.80

T EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gib 1,00 1,169.32 1,169.32
u3.03 SENALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA gl 1.00 474.56 474.56
03.04 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN gl 1.00 2,000.00 2,000.00

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y glb 1.00 408.21 408.21
SALUD DURANTE EL TRABAJO

04 \,/ CANALRECTANGULAR (L=400.00m) 265,518.71
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,296.00
04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 800.00 537 4,296.00
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4461597
04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 390.19 24.81 9,680.61
04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 440.00 5.71 251240
04.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 023 18.74 431
04.02.04 BASE DE AFIRMADO H=0.20m m2 460.00 1333 6,131.80
04.02.05 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE m3 389.96 41,83 16,234.03
04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10KM m3 506.95 19.83 10,052.82
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 177,319.20
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,386.00 69.20 95,911.20
04.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 159.00 512.00 81,408.00

04.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 25,603.20

04.01 SOLAQUEO C/IMPERMEABILIZANTE m2 1,680.00 15.24 25,603.20

04.05 JUNTAS 13,684.34
04.05.01 JUNTAS DE DILATACION E=1" G/12M 80.42 7147 5,723.49
04.05.02 JUNTAS DE CONTRACCION E=8mm C/3M 319.20 24.94 7,960.85
05 j~/ OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 18,808.33
05.01 TOMAS LATERALES (4 UNIDADES) 13,189.02
05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7346
05.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 13.68 5.37 73.46
05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 433.03
05.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 7.39 24.81 183.35
05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 14.74 4.01 59.11
05.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10KM m3 9.61 19.83 190.57
05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,311.75
05.01.03.01 SOLADO E=4" C:H 1:12 m2 6.72 29.68 199.45
05.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 30.24 69.20 2,092.61
05.01.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 221 46140 1,019.69
05.01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS PEEE L N,‘:NDO YORDIN 460.86
05.01.04.01 SOLAQUEO C/IMPERMEABILIZANTE OTINIANO GELDRE®? 30.24 15.24 460.86
05.01.05 COMPUERTAS METALICAS ingeniero Civil 8,909.92
05.01.05.01 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 1.65M x 0.60M CIP N 263922 und 8.00 1,113.74 8,909.92
05.02 PASE PEATONAL (01 UNIDAD) 1,518.94
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
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Presupuesto 0201002 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL MANACHE, DISTRITO DE HUARMEY,
PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH" (VI ETAPA) CON CUI 2314575
Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL MANACHE, DISTRITO DE HUARMEY,
PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH" (VI ETAPA) CON CUI 2314575
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY Costoal 05/12/2024
Lugar ANCASH - HUARMEY - HUARMEY
[Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ J
05.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.56 5.37 24.49
05.02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 693.49
05.02.02.01 CONCRETQ F'C=210 KG/ICM2 m3 0.86 512.00 440.32
05.02.02.02 ACERQC DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg 34.00 6.51 221.34
05.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.46 69.20 31.83
05.02.03 BARANDAS 800.96
05.02.03.01 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" x 2.50 m 14.60 54.86 800.96
05.03 PUENTE VEHICULAR (01 UNIDAD) 4,100.37
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 83.18
05.03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 15.49 5.37 83.18
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 269.01
05.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 4.53 24.81 112.39
05.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 6.34 4.01 25.42
*.03.02.03 BASE DE AFIRMADO H=0.20m m2 1.08 13.33 14.40
v6.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10KM m3 5.89 19.83 116.80
05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,748.18
05.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.28 69.20 642.18
05.03.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/em2 kg 186.90 6.51 1,216.72
05.03.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.69 512.00 1,889.28
06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 9,028.09
06.01 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL glb 1.00 3,750.00 3,750.00
06.02 PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 4,186.53 4,186.53
06.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 1,091.56 1,091.56
07 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 5,500.00
07.01 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO glb 1.00 2,500.00 2,500.00
07.02 ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS DE RIEGO glb 1.00 3,000.00 3,000.00
08 PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO 8,500.00
08.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 8,500.00 8,500.00
09 FLETE 13,925.13
09.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 13,925.13 13,925.13
COSTO DIRECTO 345,818.57
GASTOS GENERALES (10%) 34,581.86
UTILIDAD (10%) 34,581.86
SUB TOTAL 414,982.29
IMPUESTO IGV (18%) 74,696.81
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION 489,679.10
COSTO DE SUPERVISION 20,000.00
COSTO EXPEDIENTE TECNICO 17,400.00

GESTION DEL PROYECTO (1%)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y CINCO CON 89/100 SOLES

531,975.89
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FERNANDO YORDIN
OTINIANO GELDRES
Ingeniero Civil
CIP e 282020




