


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)	
1.	DATOS GENERALES
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO
	18 DE JUNIO DEL 2024.
1.2	ÁREA USUARIA
	META 5: CREACION CASA DE LA CULTURA DEL BICENTENARIO PRESTACIÓN SERV. REVITAL. REAFIR. IDENTI. INTER. PROM. META 12: MEJORAMIENTO SERV INTERP CULTURAL SECTOR III PLAZA KANCHA ZONA MONUMENTAL PARQUE ARQUEOLÓGICO PIKILL META 13: RECUP SERV INTERPRET CULTU ZONA ARQUEOL DE YURAQ RUMI(ÑUSTA HISPANA)-SECT I-II PARQ ARQ CHOQUEQUIRAO META 16: RECUPERAC SERVI INTERPRETAC CULT SECTORES I, II Y III DE LA ZONA ARQ MONUMENT DE URQO DIST CALCA META 19: RECUPERACIÓN SERVICIO INTERPRETACION CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE QELLAYKANCHA DIS PAUCARTAMBO META 25: MEJORAMIENTO SERVICIO INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE UMACHIRI DIST UMAC META 26: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO DE PAMPAMARCA D. PAMPAMARCA P. CANAS META 118: REC. MA. PRE-HISP. MARIA FORTALEZA TÁQRACHULLO, ESPINAR META 29: LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DE LAS METAS PRESUPUESTALES DE LOS PIP EJECUTADOS POR LA DDC CUSCO. META 29: LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DE LAS METAS PRESUPUESTALES DE LOS PIP EJECUTADOS POR LA DDC CUSCO. META 32: SUB DIRECCION PATRIMONIO CULTURAL (Gestion Programa) META 34: AF PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (Gestion Programa) META 35: COORD CERTIFICACIONES (Gestion Programa) META 36: COORDINACION GESTION DE MONUMENTOS META 42: COORD CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO (Registro) META 51: AF DEFENSA DEL PATRIMONIO (Defensa) META 54: SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES META 57: AF. ELENOS ARTISTICOS / ORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO META 62: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA-CUSCO META 63: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN META 64: ÁREA FUNCIONAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA META 65: ÁREA FUNCIONAL DE DEFENSA NACIONAL META 70: ÁREA FUNCIONAL DE TESORERIA META 85: AF MUSEOS (Gestion Programa) META 89: AF PATRIMONIO HISTORICO (Identificacion) META 94: COORD CALIFICACIONES E INTERVENCIONES ARQUEOL. (Investigacion) META 103: PROYECTO QHAPAQ NAN - GESTIÓN DE PROGRAMA META 104: IDENTIFICACION QHAPAQ NAN META 105: REGISTRO QHAPAQ NAN META 106: CONSERVACION QHAPAQ NAN META 107: INVESTIGACION QHAPAQ NAN META 108: SENSIBILIZACION QHAPAQ NAN
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DDC-C (ACTIVIDAD – INVERSION)
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN
	C0304 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA C0491 SENSIBILIZACION Y DIFUSION CULTURAL C0285 CONSERVACION DE ESTRUCTURAS PRE HISPANICAS C0467 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA C0449 SUPERVISION C0454 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA C0452 ADECUACION CONSIDICIONES DEL ENTONO NATURAL C0185 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION LOCAL C0188 CONSERVACION DE ESTRUCTURAS PRE HISPANICAS C0187 ADECUACION CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL C0139 DIFUSION Y SENSIBILIZACION C0172 CONSERVACION Y RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA ARQUITECTONICA C0512 SUFICIENTE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA C0519 SUPERVISION C0533 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA C0521 ADECUACION DEL ENBTORNO C0522 RESTAURACION DE ESTRUCTURAS C0520 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO C0423 LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DE LAS METAS PRESUPUESTALES DE LOS PIP C0420 MONITOREO Y SUPERVISION DFE ACCIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL C0388 MONITOREO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO C0386 ATENCION DE SOLICITUDES DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS C0387 ATENCION DE SOLICITUDES DE CIRAS C0316 GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS C0384 ELABORACION DE LA PROPUESTA C0408 EMISION DE CERTIFICADOS DE BIENES NO PERTENECIENTES AL PATRIMONIO C0409 ELABORACION DE REPORTE SOBRE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL C0270 VERIFICACION Y RECUPERACION DE BIENES CULTURALES EN LOS TERMINALES AEREOS C0338 GESTION DE DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES DE LA REGION C0336 PRESENTACION ARTISTICA DE ELENOS REGIONALES C0422 DIRECCION, ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS C0364 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS DE LA DIRECCION C0402 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL C0393 GESTION REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES C0342 DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD C0344 GESTION DE BIENESTAR SOCIAL C0366 ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
		C0261 GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL AREA FUNCIONAL DE MUSEOS					
		C0477 ELABORACION DE PROPUESTA DE UN BIEN COMO POSIBLE PATRIMONIO					
		C0474 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS					
		C0507 GESTION DE LA BASE DE DATOS GEOESPACIAL DE LOS CAMINOS					
		C0505 IDENTIFICACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL					
		C0504 ELABORACION DE PROPUESTA DE DECLARATORIA COMO PATRIMONIO					
		C0499 DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO					
		C0496 INVESTIGACION SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL					
		C0494 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA					
		C0510 CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS REGIONALES					
		C0495 PROMOCION Y DIFUSION DE LOS VALORES PATRIMONIALES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	27					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP				2467209-2485914-2485915-2487730-2487730-2489366-2511928-2516475-2158471	
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 00099-2024-USAM-VHA/MC		Fecha de recepción	31/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	-	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La contratación en paquete, permitirá obtener mejores ventajas por la obtención de mejores precios para la entidad en conjunto, y por que el abastecimiento en un solo punto, beneficia en reducción de tiempos y responsabilidad por parte del proveedor.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO			
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31 DE MAYO 2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06 DE JUNIO 2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
	PROVEEDOR 01: REPUESTOS LIMA S.R.L. PROVEEDOR 02: SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.L. PROVEEDOR 04: SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD S.A.C.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			
4				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				