

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 8/03/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO EN EL CASERÍO DE COYLLAR DE CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2619519 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 176 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | 2619519 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | FICHA TECNICA SIMPLIFICADA | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | REQUERIMIENTO N° SGEPIP N° 146 | | Fecha de recepción | 12/02/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO UNITARIO (S/) | PARCIAL (S/) |
| | | 1 | PERSONAL | | | | | 47,000.00 |
| | | 1.1 | JEFE DE PROYECTO | MES | 1 | 1.5 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| | | 1.2 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | MES | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | 1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | 1.4 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | MES | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | 1.5 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | 2 | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS. | | | | | 15,810.00 |
| | | 2.1. | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CERTIFICACION O DOCUMENTO EQUIVALENTE | GLB | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | 2.2. | TRAMITACION DEL CIRA O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (SEGÚN CORRESPONDA) | GLB | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | 2.3 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y | GLB | | | | 5,250.00 |
| | | | Excavacion de calicatas h=3.00m (peon+ herramientas Manuales) | DIA | 3.00 | 1.00 | 150.00 | 450.00 |
| | | | Ensayos de Labotario | UND | 3.00 | 1.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| | | | Informe Tecnico del Estudio de Mecanica de suelos (firmado por el especialista) | UND | 1.00 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | 2.4. | ESTUDIO TOPOGRAFICO | GLB | | | | 2,800.00 |
| | | | Topografo (Inc Equipo) | DIAS | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| | | | Cadista | GLB | 1 | 1 | 1,500.00 | 1500 |
| | | | Personal para Apoyo en Topografia | DIAS | 2 | 1 | 150 | 300 |
| | | 2.5 | DISEÑO DE MEZCLA Fc =210 KG/CM2, F'C=175 KG/CM2 | DIAS | 2 | | 380.00 | 760.00 |
| | | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 5,350.00 |
| | | 3.1 | UTILES DE OFICINA Y OTROS | GLB | 1 | 1 | 600 | 600.00 |
| | | 3.2 | COPIA DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO | UND | 4 | 1 | 500 | 2,000.00 |
| | | 3.3 | ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | MES | 1 | 0.5 | 5,500.00 | 2,750.00 |
| | | COSTO DIRECTO | | | | | | |
| | | 68,160.00 | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 89, 510.08 (Ochenta y Nueve Mil Quinientos Diez con 41/100 soles) | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | 6,816.00 |
| SUBTOTAL (ELABORACION DEL EXP TEC) | | | | 74,976.00 |
| SUB TOTAL (OPERATIVAS DE PROTOCOLOS) | | | | 880.00 |
| SUB TOTAL | | | | 75,856.00 |
| IMPUESTOS IGV (18%) | | | | 13,654.08 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | 89,510.08 |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/02/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 27/02/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |