
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 SI NO

Código SNIP CUI Nº   2609036

Perfil Factibilidad

2.

X ETAPA TRAMO

2.2 SI NO

ADELANTO 

DIRECTO

OTROS

Nº Item

Nº Item

Nº Item

SI NO

Documento de 

aprobación
Aprobado por

Fecha de 

aprobación

3.

MONEDA  Soles X Dólares Otro:

MONTO

4.

SI - NO

SI NO

SI NO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

(RTM)

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

PLAZO DE EJECUCIÓN

SE ANEXA TDR

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

SE ANEXA TDR

RELACION DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL DE APOYO

SE ANEXA TDR

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

S/. 1´854,281.62 (Un Millon Ochocientos Cincuenta y CuatroMil Doscientos Ochenta y Uno con 62/100 

Soles)

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

-

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA 

CONTRATACIÓN

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

Fecha de aprobación

Elaborado por
ING. ALEX GARCES COLOPU

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

Documento de aprobación

FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE NARANJO MOLINOS EN EL DISTRITO DE SAPILLICA, 

PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2609036.

2.3

x
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO

Aprobado por

FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO

DEPENDENCIA USUARIA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA 

X

1.6

Perfil Simplificado

Nº DE REFERENCIA DEL PAC 10

DATOS GENERALES

16/12/2024

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional 

de Inversión Pública

NO
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

Elaborado por

OTROS

NIVEL DE ESTUDIO DE 

PREINVERSIÓN

2.5

8/11/2024

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia 

responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

X

OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES2.8

Fecha de remisión de la 

comunicación

Fecha de aprobaciónRA N 344-2024-MDS-A

Consignar una síntesis de las observaciones:

Señalar otra moneda

3.2

Consignar el detalle del presupuesto de obra: SE ANEXA AL PRESENTE

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

Consignar el desagregado de gastos generales: SE ANEXA AL PRESENTE

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 8/11/2024

5.

4.2

3.3 VALOR REFERENCIAL

4.1

4.3
x

2.11

3.1

Fecha de remisión de la 

comunicación

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

NUEVA APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

OBRA

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

2.1

2.7

2.6

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

Documento de aprobación

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el

Expediente Técnico.

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

90 DIAS CALENDARIOS.

2.4

Indicar el sustento técnico que motivó la 

contratación por etapa o tramo 

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del 

expediente técnico y/o consultor

SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA 

CONTRATACIÓN   

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

Sobre la fuente de información Nº 1

Aprobado por

Cantidad de respuestas a las observaciones

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Ajustes realizados al expediente técnico

2.9

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Cantidad de observaciones

FORMATO : RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA

ADELANTO PARA MATERIALES O 

INSUMOS
NO

OBRA TOTAL

X

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

PÚBLICA
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