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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
¢ Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . n9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022




Fi 4:)2‘\ MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
e j LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDM-CS - | CONVOCATORIA - Bases Integradas
e 4

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDM-CS

I CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 64154-B EN
LA CC.NN. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — | ETAPA CON CUI 2492253

BASES
INTEGRADAS

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
° entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia




>

{2235 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
“:"%’ﬁ* LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDM-CS - | CONVOCATORIA — Bases Integradas
e 4

3.4.

3.5.

3.6.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacibn econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Masisea
RUC N° : 20170164408

Domicilio legal : Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N
Teléfono : 061-795514

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.LE. N° 64154-B
EN LA CC.NN. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI”" — | ETAPA CON CUI 2492253.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Cuatro Millones Doscientos Seis Mil Novecientos Nueve con
41/100 Soles (S/ 4,206,909.41), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de Mayo 2023.

imi 5
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 4,206,909.41 (Cuatro Millones S/ 3,786,218.46 (Tres Millones S/ 4,627,600.35 (Cuatro

. A . Setecientos Ochenta y Seis Mil Millones Seiscientos
Doscientos Seis Mil Novecientos . ey S . o
Nueve con 41/100 Soles) Doscientos Dieciocho con Veintisiete Mil Seiscientos
46/100 Soles) con 35/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 3,786,218.46

S/4,206,909.41 | (Tres Millones Szgféioﬁ}ﬁsg'e? (S'C’u“é?r?,\'ﬁﬁgﬁs S/3,921,695.21 (Tres

(Cuatro Millones Setecientos Doscientos Ocho Mil Seiscientos Millones Novecientos
Doscientos Seis Mil| Ochenta y Seis Mil Seiscientos Veintisiete Mil Veintiuno Mil Seiscientos
Novecientos Nueve Doscientos Cincuenta v Nueve Seiscientos con Noventa y Cinco con
con 41/100 Soles) Dieciocho con / Y | y | 21/100 Soles)

46/100 Soles) con 71/100 Soles) 35/100 Soles)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

i N° 006-2023-MDM-GM
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Alcaldia N° 157-

técnico :  2020-MDM de fecha 27 de
julio del 2020

Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion de Gerencia N°

técnico, de corresponder : 023-2023-MDM de fecha 11

de mayo de 2023
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  NO APLICA
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en Mano
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario, en concordancia con
lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE DE ENTIDAD
Recoger en : LA OFICINA DE LOGISTICA
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00

técnico Digital: S/ 10.00 en CD

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

/
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Reglamento del Decreto Legislativo N © 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley y N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-
EF y, modificatorias.

- TUO de la ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demés normas modificatorias.

- Directivas, Pronunciamiento y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Accesos a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Cadigo Civil en forma supletoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrda, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

a) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

\_ ©/
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1L,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

11

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Masisea sito en la Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N Masisea — Coronel Portillo — Ucayali.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?’ del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de e20%jecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

IERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia tiesnen como objeto sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas
previstas en el expediente técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL PRIMARIO DE LA LE. N° 64154-B EN LA CC.NN. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE
MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” -1 ETAPA

El proyecto se desarrollara sobre |a base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1,

Nombre de la obra

Ubicacién
- Comunidad Nativa
- Disfrito
- Provincia

- Region

Nombre del PIP o Inversidn

Cddigo Unico de Inversiones
Nivel de los estudios de pre
inversion sepiin corresponda
Fecha de declaracion de
viabilidad

de ser el caso

Aprobacidon del Expediente
técnicodel proyecto,
mediante.

Actualizacion de Costos
del

Expediente técnico del

proyecto,aprobado mediante.

. FINALIDAD PUBLICA

! MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

NIVEL PRIMARIO DE LA LE. N° 64154-B EN LA
CC.NN. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE
MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO —
DEPARTAMENTO DE UCAYALI — | ETAPA

. Vista Alegre
- Masisea
. Coronel Portillo

- Ucayali

Coordenadas geograficas Latitud

Longitud
-9.93321235 -75.05121054

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

NIVEL PRIMARIO DE LA LE. N° 64154-B EN LA

CC.NN. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE

MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO —
DEPARTAMENTO DE UCAYALI —1 ETAPA

1 2492253
. PERFIL

. 16/07/2020

: Resolucién de Gerencia N°157-2020-MDM con fecha

27 de junia de 2020

' Resolucién de Gerencia N°023-2023-MDM con fecha

11 de mayo de 2023

El presente requerimiento tiene por finalidad la ejecucién del expediente técnico del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA
LLE. N°64154-B EN LA CC.NN. DE VISTAALEGRE, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO ~ DEPARTAMENTO DE UCAYALI “~ | ETAPA, asi mismo
debera ejecutarse sobre la base del expediente técnico aprobado, con el objetivo de
mejorar las condiciones de educacion de la comunidad estudiantil en la |L.E. 64154-B de la

comunidad nativa de Vista Alegre.
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I.  PLAZOS DE EJECUCION
Ejecucion de la obra: 180 dias calendarios.

INICIO DEL PLAZO:

a) Ejecucion contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento
que lo contiene. Dichavigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion dela
obra y se efecttie el pago correspondiente.

b) Plazo de inicio de ejecucitn de obra:

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente

de que se cumplan lassiguientes condiciones:

= Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, seguin
corresponda;

« Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terrenc o lugar donde se
ejecuta la obra, seglincorresponda;

= Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con lasBases, hubiera asumido como obligacion;

= Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,
en caso este haya sidomodificado con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones;

= Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidadestablecidas en el articulo 181 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15)dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entregadel adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de

ejecucién de la obra en los siguientes supuestos:

- Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucion de la obra,
hasta la culminacion de dicho evento.

- En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b) del numeral 176.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, hasta el cumplimiento de las mismas.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

Importante:

De acuerdo con el articulo 186.2 del Reglamento de Contrataciones del Estado, es
obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o
mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal respectivo.

Asi mismo, en el marco del 176 del mismo reglamento, para iniciar la ejecucién de una
obra que requiera supervision, puede designarse un inspector de obra o un equipo de
inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de seleccion para
contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la participacion del
inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorizacién acumulada de la
obra no supere el limite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para
el afio correspondiente.

ll. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 4,206,909.41 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL
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El valor referencial considera la Ejecucién de la Obra en su integridad, Costos Directos,
Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad del Contratista, e incluye el
IGV, tributos, seguros, impuestos, Liquidaciones, SENCICO, Impuesto a la Renta,
Imprevistos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion y
funcionamiento de la obra.

NOVECIENTOSNUEVE CON 41/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado en el MES DE MAYO DE 2023.

DESCRIPCION DEL COSTO

VIL

a) TRIBUTOS LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Seran a cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencion de la
licencia de construccién de ser el caso, autorizaciones, permisos y similares para la
gjecucién de la obra. El contratista al presentar su primera valorizaciéon demostrara a la
entidad los tramites y/o la licencia de construccion o similares obtenidos de la municipalidad,
autoridades, y/o las que se requieran para la correcta ejecucion de obra.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
LLAVE EN MANO: El cual comprende el conjunto de la construccion, equipamiento y
montaje hasta la puesta delservicio.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencia.

SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispesitivos legales y normas
técnicas vigentes, quese indican a continuacion:

= LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO,
MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° DECRETO LEGISLATIVO N° 1444,
= DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA

COMPONENTE | !
01 ESTRUCTURAS s/. 1,567,25232
02 ARQUITECTURA, EVACUACIGN Y SENALIZACION s/, 53363674
03 INSTALACIONES SANITARIAS S 318,59820
04 {INSTALACIONES ELECTRICAS sl i 309,095511
05 IEVACUACION Y SENALIZACION S s 11,55000
i 1
“COSTO DIRECTO! S/ | 2,840,15027
* Gastos Generales SF. 390,20284 1374%
~Utidod! S/, 284015031 10.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO| SI. 3,514,368.14]
- “impussto General a las Venias 532,58627, 1800%
SUB-PRESUPUESTO DE OBRA! S/ 4,146,95441]
* Componente Il: Mobitario y Equipamiento, S/, 59,955.00|
PRESUPUESTO REFERENCIAL CON IG.V.! S/. | 4,206,809.41 | g
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LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADO POR EL DECRETO
SUPREMO N° 344-2018-EF Y MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 377-
2019-EF

LEY N° 31638, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2023

LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS
MODIFICATORIAS YNORMAS COMPLEMENTARIAS.

LEY N° 31639, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA ELANO FISCAL 2023

LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO, SUSMODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

'ﬁ%E ltllc 2A7806 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

LEY 27785 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - COMPETITIVIDAD,
FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUERNA YDEL ACCESO AL
EMPLEO DECENTE, LEY MYPE.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE
DECRETO SUPREMO N° 011- 2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL
08.JUN.2006, ASI COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A
SU PUBLICACION. )

REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN2 DEFENSA
CIVIL, VIGENTE.

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2008, NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO.

LEY N° 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, DE JUNIO
2000.

DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL
DE INVERSION PUBLICA.

RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DEINVERSION PUBLICA, FEBRERO 2009.

NORMA DE PROCEDIMIENTOS R.D. N° 018-2002-EM/DGE DEL MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS, PARALA ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE
OBRAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA
TENSION EN ZONA DE CONCESION DE DISTRIBUCION”

NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES NFPA.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. N° 009-2005-TR
DEL MINISTERIO DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611

D.S. N° 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y REGLAMENTO.
NORMAS ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (ESPECIFICACIONES DE DESEMPENO DE
TRANSMISION PARACABLEADO UTP CATEGORIA 6).

NORMAS ANSI/TIA/EIA-569-B (ESPACIOS Y CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES).

NORMAS ANSI/TIA/EIA-608-A (NORMA DE ADMINISTRACION PARA
TELECOMUNICACIONES/INFRAESTRUCTURAS).

NORMAS ANSI-J-STD-807-A (REQUISITOS PARA TELECOMUNICACIONES DE
PUESTA A TIERRA).

LEY N° 27157 DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA DECLARATORIA DE FABRICA Y DEL REGIMEN DE UNIDADES
INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMUN,
PUBLICADA EL 20 DE JULIO DE 1999 Y SU REGLAMENTO.

DECRETO SUPREMO N° 011-2005-VIVIENDA MODIFICATORIA DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 27157PUBLICADO EL 12 DE MAYO DEL 2005.

LEY N° 29090 DE REGULARIZACION HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES, PUBLICADA EL27 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y SU REGLAMENTO
EL DS 024-2008 PUBLICADO EL 28/09/2008

NORMA TIA 942 (CENTROS DE COMPUTO).

NORMA TECNICA IEEE 802.11G (REDES INALAMBRICAS).

ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACIONTRIBUTARIA.
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N° 002-2010-CG/OEA“CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES
ADICIONALES DE OBRA".

= RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021/MINSA

= RESOLUCION DIRECTORAL N°681-2020-DRSJ/OEGDRH

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.
Vill. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de
Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el
derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento, el plazo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete

(07) ANOS.

X.  REQUISITOS MiNIMOS DEL CONTRATISTA

= Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legalmente Constituida.

= RUC vigente e inscrito en el RNP, en el Capitulo de Ejecutor de Obra.

= No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

s No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11°
del la Ley de Contrataciones del Estado

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR:

A. Experiencia del Postor en la Especialidad:
Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez
el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicion de Obra Similar para acreditar la experiencia del postor en la
especialidad:

Se considera como obras similares a: AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
SUSTITUCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O FORTALECIMIENTO DE:
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y/O SECUNDARIA
EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS. EN LAS PRESTACIONES
SIMILARES DEBERAN DEMOSTRAR LA EJECUCION DE PARTIDAS EN UNA
SOLA PRESTACION COMO MINIMO CUATRO (04) DE LAS PARTIDAS
DETALLADAS A CONTINUACION

A

LLADAS-/ DESMONTAJE
DE COBERTURA EXISTENTE EN UN MiNIMO DE 500.00 M2, DEMOLICION DE
MUROS EN UN MINIMO DE 700 M3, ESTRUCTURA DE MADERA Y
COBERTURA CON TEJA ANDINA Y/O COBERTURA GALVANIZADA Y/O
FIBRA LIVIANA (VEGETAL) EN UN MINIMO DE 1600 M2, CONCRETO
F'C=175KG/CM2 EN LOSA DEPORTIVA Y/O PATIO CiVICO EN UN MiNIMO DE
700 M3, PORTADA DE INGRESO, TANQUE SEPTICO, BIODIGESTOR, POZO
DE PERCOLACION, SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
(CAPTACION POR GRAVEDAD Y/O BOMBEO EN UN MINIMO DE 03
CAPTACIONES, LINEA DE CONDUCCION Y/O LINEA DE IMPULSION EN UN
MINIMO DE 1000.00 ML).
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
cualquier otra documentacion1 de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; a un maximo
de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la

Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar
la obra en armonfa con los procedimientos de la buena construccion y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

Los postores deberan acreditar en copia simple los contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra y/o resoluciones de liquidacion de obra y estas deberan
contener la constancia de la prestacion de ejecucion de obra

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar
por escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso para la presentacion
de consultas a las bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del
proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia gue se encuentren
entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra
correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del
expediente técnico, en caso que el postor no presente cualquiera de los documentos
requeridos o no guarden relacion entre si o si la misma tuviera borradura
correcciones, se considerara como no presentada.

2. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA

REWUIol o M A e, ee,e,—,——,——m,, ™, — , ————

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por

la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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OBRA:

A. INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA:
= Ingeniero Civil o Arquitecto titulado colegiado y habilitado, debidamente
acreditado con copia simpledel titulo profesional.
= Experiencia efectiva no menor a cinco (05) aftos como residente y/o residente
de obra, en ejecucion de obras en Infraestructura Educativa que se computa
desde la colegiatura.

B. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
= Ingeniero Civil titulado colegiado y habilitado, debidamente acreditado con
copia simple del titulo profesional.
= Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Ingeniero Especialista
en Estructuras y/o Especialista Estructural y/o Ingeniero Especialista
Estructural y/o Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o
Ingeniero de Estructuras y/o supervisor especialista de estructuras y/o
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y Jefe de Supervision de obras en

general: experiencia que se computara desde la obtencion del titulo
profesional.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dichaexperiencia so6lo se considerara una vez el
periodo traslapado.

Cc. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

= Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado colegiado y habilitado, debidamente
acreditado con copia simple del titulo profesional.

= Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista en
arquitectura y/o arquitecto y/o responsable de arquitectura y/o especialista en
acabados y/o supervisor especialista en arquitectura y/o responsable de
arquitectura y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y Jefe de
Supervision de obras de infraestructura en general, experiencia que se
computara desde la obtencion del titulo profesional

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dichaexperiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado.

D. ESPECIALISTA SANITARIO:

= Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. titulado colegiado vy habilitado,
debidamente acreditado con copia simple del titulo profesional.

= Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista en
Instalaciones Sanitariasy/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Especialista Sanitario y/o Especialista
Sanitario y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y jefe de Supervision
de obras de infraestructura en general, experiencia que se computara desde la
obtencion del titulo profesional

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dichaexperiencia s6lo se considerara una vez el
periodo traslapado.

E. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO:
= Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico, titulado colegiado y habilitado
Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista y/o
Residente de Obra y/o Supervisor en: Suministro, transporte, montaje
electromecanico, y/o Supervisor en la ejecucion de las actividades comerciales
ylo Supervisor de Seguridad, tercerizacion de actividades técnico-comerciales
mantenimiento servicio de atencién de emergencia, en la ejecucion y/o
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supervision de obras en general, experiencia que se computara desde la
obtencion de la colegiatura.

Ademas, el Especialista debera acreditar una experiencia como Residente y/o
Supervisor de obra en creacion de paneles solares para la generacion de
energia eléctrica.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dichaexperiencia sélo se considerara una vez el periodo
traslapado.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
coémputo del tiempo de dichaexperiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Ampliacién-ylo-Instalacién-de-Infraestrustura-educativa

Nota:

El coeficiente de participacion del RESIDENTE DE OBRA sera del 100%; por lo
que el comité verificara si el personal propuesto se encuentra laborando como
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con
recepcion y/o en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que estén
adjudicadas para su ejecucion fisica, de forma directa o indirecta; y de identificarse
lo antecedido, se procedera a rechazar la oferta.

Para acreditar la experiencia de los profesionales que hayan laborado en
obras ejecutadas por un consorcio presentaran los contratos y su respectiva
conformidad las cuales deben encontrarse suscritos por el representante
legal del consorcio o por el representante legal de una de las empresas que
formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido
al plantel de dicha empresa.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el postor deberéa presentar dentro de su
oferta, la relacién del personal clave y complementario segun lo dispone el
expediente técnico de proyecto.

El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto durante la
ejecucion de la obra sera segun el expediente técnico de obra, por lo que se
verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales
en proyectos que viene ejecutando la Municipalidad en el mismo espacio de
tiempo del presente proyecto o las que estén adjudicadas para su ejecucion
fisica.

La colegiatura y Habilitacion de los profesionales se requiere para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucion de la obra.

Acreditacion:
o De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral

139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.

3. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de
la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento

de los

plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
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necesarias, por su cuenta y costo.

El equipamiento (equipo y/o maquinaria) ofertada debera ser concordante con sus
especificaciones de acuerdo al expediente técnico de obra, debiendo el postor incluir
un listado de tales equipos y/o maquinarias previstas en el expediente técnico de obra.

EQUIPO MiNIMO
La Relacién de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

[ RELACION DE EQUIPO MINTMIO

I:: Relacion de Maquinaria y Equipo Minimo Car:’tida
01 EﬁMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 01
02 C(gl\'{l'EACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA. 01

4.
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
04 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 01
05 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
06 MEZCLADORA DE CONCRETO 01
07 SIERRA CIRCULAR 01
08 TRONZADORA 01
09 LAP TOP 01
10 IMPRESORA 01
11 NIVEL DE INGENIERO 01

NOTA:

» Se aceptaran equipos y/o maquinarias con igual o superior capacidad, siempre
que los mismos asegurenla ejecucioén de la obra, los mismos que seran de
responsabilidad del contratista.

» Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicion de la obra en6ptimas condiciones de operacion.

Se acreditara de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del

numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita

para la suscripcién del contrato.

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la
obra en armonia con los procedimientos de la buena construccién y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

» Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar
por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion
de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del
proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren
entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra
correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos
del expediente técnico. caso que el Postor no presente cualquiera de los
documentos requeridos o0 no guarden relacion entre si o si la misma tuviera
borradura o correcciones, se devolvera la propuesta considerandola como no
presentada.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se ha determinado que la cantidad maxima de consorciados es
de 02 consorciados.

El porcentaje minimo de participacion de cada integrante del consorcio es de 15 por
ciento.

EJECUCION DE LA OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
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materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en
el expediente técnico. Asimismo, el contratista y laEntidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,incluidas sus
Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores préacticas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de un
establecimiento de atencion al publico, a fin de asegurar un producto de calidad, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el
Contratista es el especialistay conoce las practicas de construccion y equipamiento de
establecimientos de atencion al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad,quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

XIl.  NOTIFICACION ELECTRONICA
El contratista debera consignar su casilla electrénica y aceptar la notificacion que se
realice entre la entidad y elcontratista durante la ejecucion de la obra, el cual se debe de
materializar en el contrato.

Xil.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato,
el dia que tendra lugarla Entrega del Terreno de la obra. El Supervisor designado por la
ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDADefectuaran la entrega del Terreno.

2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como
los demas documentosnecesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio
fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtenercopias adicionales contra el pago
respectivo.

3. RESPONSABILIDADES
La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias
durante la ejecucion y culminacion del expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. N°
64154-B DE LA CC.NN. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE MASISEA, CORONEL
PORTILLO - UCAYALI”, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
y Rural, de ia Municipalidad Distrital de Masisea.

XV.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion dela obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Principal Residente de la Obra).
El contratista debera seguir los lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19 segin la
RESOLUCION MINISTERIAL N°448-2020- MINSA.
El contratista debera seguir el protocolo de seguridad sanitaria para prevencion y
riesgo de contagio del COVID-19 en ejecucion de obras por contrata segun
RESOLUCION DIRECTORAL N°681-2020- DRSJ/OEGDRH
El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra,salvo que la Supervision solicite su sustitucion.
El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
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adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001 -88-TR, y sus ncrmas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreras que estan
empleados a |a fecha del Informe.

. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamenios y ordenanzas que, en cualquier forma,

estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es abligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacion previa a la realizacion de los trabajosa fin de que éste determine Ia
accion a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendréd a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacianal.

d) RESOLUCION MINISTERIAL N°448-2020-MINSA

e) RESOLUCION DIRECTORAL N°681-2020-DRSJ/OEGDRH

. SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y |2 propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacion del proyecto. Eneste sentido debera dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todoslos trabajos,
quedando terminantemente prohibido Ia realizacion de trabajos en circuitos energizados
para ellose debera el Contratista contara con implementos de seguridad segin NG -
050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacidn, correra
Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENT] DAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumirla responsabilidad exclusiva por cualquier
resuitado darioso.

- MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidasen las Bases Yy se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/0 normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre gue este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos noconcuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.




Wy,

¢ .2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
: - Ji LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDM-CS - 1 CONVOCATORIA - Bases Integradas
——

e Municipalidad Distrial

M de Masisea

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UREANO Y RURAL

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materialesy las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de suresponsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, peniéndolode inmediato en conocimiento del Supervisor.

. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales
El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision, el normal desarrolio de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de eslabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias
y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a

realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

= Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural
mediante aberturas practicables.

= La obra dispondrz de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.

* Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los

ambientes para la ejecucionde la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion
0 mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de lasmodificaciones que sobre el particular
llevaré a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las cbras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso depérdida correra con los gastos que demande su
sustitucién.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes del campamento donde puedan producirseaccidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra
no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transedntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista deber4 mantener ja obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberén ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
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obligacion daré lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinarala aplicacion de
una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los
precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, nivelacion y levantamiento, Ic que sera sometido a la
aprobacion de la supervision.

Quedaréan a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréaficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra, los que consistiran en la colocacién
de estacas de construccion y puntos topograficosde referencia, y ofras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos canstituiran el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar
la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y
reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al
Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesariaspara esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones pravisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debers identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible
el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplircon todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislaciénrelacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para Ia ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable

de cualquier perjuicio que ocasione como cansecuencia de esta obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en diasferiados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor
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con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del
cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podré realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacién o denegacion segun corresponda, para la gjecucion de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta delContratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de
su personal.

X LETRERQS INFORMATIVOS
El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que
entregara la ENTIDAD. El letrero para colocar sera el indicado en el presupuesto
contratado.
Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra es financiadacon los recursos que se mencionan en el Contrato,
detall&ndolos.
El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de
la orden de iniciacién delos trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefializacion
de letreros informativos

XVl ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveers, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision
del Contratistao cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el
Contrato, el Contratisia debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable
de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

LTPR Ry,

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y ofro documento oficial
recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

XIX. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de meteriales o herramientas
del Contratista.

XX, RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberé refirar de la Obra, el equipo

0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a
la Entidad por incumplir esta obligacién serade cargo del Contratista.
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Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese

alguna interferencia debera comunicarla
el tfrabajo sin hacer esta comunicacion,

por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar
y de surgir complicaciones al realizar los trabajos

correspondientes a los diferentes proyectos,

Si el Contratista durante la construccion del E
deberé hacerlo asumiendo por su cuenta los

su costo sera asumido por el Contratista.

dificio necesita usar energia eléctrica, o agua,
riesgos y gastos que se ocasionen el empleo

SErvicios.

de tal energia, asi como las sancionesque se impongan por cualquier mal uso de dichos

Al terminar el trabajo se debera
ocasionados por materialesy equi

proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
pos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos

En caso de resolverse el Contrato, el Contrati
herramientas y demas que hayan quedado en
efectuado el inventario de obra, en caso de n

que deban permanecer abiertos durante la

construccion, deben ser taponeados segun normas.

sta debera retirar los materiales, insumos,
la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
0 cumplircon esta obligacion la ENTIDAD

garantlas que tuviera pendientes el Contratista, y
cualquierpérdida, robo o detrimento de dichos bien

procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o

sera de responsabilidad del Contratista
€8, No procediendo ningun tipo de pago

0 reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en abra, por tratarse de un
conlrato a suma alzada.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada
una de las categorias deconstruccion, las cuales se toman en el presente capitulo del
estudio, para estimar el presupuesto de Inversién necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales
especialmente determinantescomo son los de acabados € instalaciones.

XX.  FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotograficay en video en CD de Ia

evolucion de la obra, deacuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las

siguientes cantidades:

= 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos).

= 15 vistas mensuales (minimo) tomadas el Gitimo dia del mes valorizado, captadas
desde los mismos puntosde vista a los efectos de la verificacién del avance de las
obras y un video en CD (20 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamaiio 12 X 15 cm. Aproximadamente con

indicacién marginal de lo querepresentan y el video en CD debera tener una duracidn

minima de 60 minutos.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en
indicacion de las fechasrespectivas y en

X4  DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudi
y planos definitivos generales y de detal

dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con
medios digitales.

o Definitivo, el Replantea de Obra, la Ingenieria,
le de todas las instalaciones del Proyecto, las

modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en
su ejecucion, conforme a lo previsto en e Cronograma de Ejecucion del Proyecto.
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XXIV.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada porel Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucionde los respectivos trabajos, sean éstos en
obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas
y numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y
encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién téchica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el
Contratista debera editary entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los guince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisar, un programa detallado de suministro de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacién contractual de la
ocbra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los
diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa presentado con su
propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Metodo del Camino Critico
(CPM), el Método PERTo cualquier otro sistema similar que sea satisfactario al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerarg suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito 6 de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacién del
Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximirén al
Contratista de ningunade las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del Contratista el
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados
obtenidos de los diversos ensayos en obra estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucién y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebaso ensayos no relevara al Contratista de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.




P
{35 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
“:"{‘ﬁ LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDM-CS - | CONVOCATORIA - Bases Integradas
——

“" Municipalidad Distrial

M de Masisea

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO YRURAL

KXVI.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas corrers a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea pasible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrad ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no cbstante la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadaspor y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

El Contratista también seré responsable de los costos de mana de obra, gastos varios,
dafios o perdidas, ya seandirectos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la
autorizacion del Supervisor sera de aplicacion la penalidadrespectiva; asimismo, cuando el
Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los
especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran
solidariamente responsables por la reparacién y los dafios y perjuicios que ocasionen.

CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer
por escrito.

El Contratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jomales y los inventarios delos materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendré siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos
los planos y Bases de especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSAIMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
en caso de atraso enla finalizacion de la obra por causas imputables al Contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
que dicho atraso producira una extension de los servicios de la supervision, Io que genera
un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD
La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice
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XXIX.

las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que
integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de
velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la Entidaden
Obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho
que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que
se ocasionen.

MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Férmulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases.

Por lo que el postor en su oferta debera de indicar claramente la fecha de determinacion
del presupuesto de su oferta, el cual sera tomado como presupuesto base para la
determinacion de los reajustes, asimismo, debera de presentar las férmulas de reajuste
segun el presupuesto base.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificard al Contratista, 0 a su agente autorizado o representante con tres
(3) dias de anticipacion para la medicién de las obras. El Contratista preparara todo lo
necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Gnicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos
no se consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo con las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el

inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dlas contados a partir del primer dia

habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y una (01) copia,
acompanadas segln el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de
los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

. Contrato de obra y adendas

. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)

. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimoutilizado en el mes y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

5. Valorizacion.

5.1.- Resumen de valorizacion.

5.2.- Ficha de identificacion de obra.5.3.- Reintegro por valorizacion.

5.4.- Deduccidn que no corresponde por adelanto (directo y materiales).5.5.-
Formulas poli némicas de reajuste.

5.6.- Valorizacion del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulada).

. Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados.

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15,

sefialar descripcion yfecha)

10. Copia de protocolos de calidad.

HWN -
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11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

12.Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP,
AFP, ESSALUD).

18.Planilla electronica del personal pensionista.

14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

17.Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del
expediente técnico y copiade la fecha del valor referencial que se encueniran en las
bases.

18. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto
directo y materialesvigentes (de corresponder)

19. Copia del contrato del consorcio.

20.Acta de entrega de terreno, acla de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. (en
todas las valorizaciones)

21.Otros documentos que considere importante.

xx¢.  ORDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:

= El monto acumuiado por los trabajos ejecutados hasta la fecha,

* Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

= Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.

= Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segun lo
previsto en estos términos dereferencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual. Las
estimaciones del progreso delos trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectuen las
estimaciones finales. La inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de
pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y
en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado
parciaimente, si se descubre que el mismo no estd en estricto acuerdo con las
especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los
pagos mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero
esta disposicion no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta
la conclusion del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL

Con la previa autarizacion del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacién Final de Pago
confeccionado, conformelo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguira
el tramite de aprobacién final y pago por la ENTIDAD.

XXXII, RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de
una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTI DAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra
y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se proceders a
la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el
estado final de la obra. En caso de que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la
infraestructura ejecutada antes del términa total de Ia obra, LA ENTIDAD podra disponer la
RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 8) del Articulo
208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepceion un juego completo de los plancs de
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XXXill.

replanteo para facilitar laverificacion de la culminacion de la obray demas documentos, sin
perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas queconforman la obra, uséndose energia eléctrica y abastecimiento de
agua conectados a los servicios publicos correspondientes.

Larecepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra,debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos
para su revision, verificacién y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

1. Cgtélogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la

obra.

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles seguin formato que sera

entregado al inicio de obra,con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectosque pueda ser verificado por el Comité de
Recepcion de la Obra.

. Planos de Replanteo.
. Copia del Cuaderno de obra y fotos.
. Pruebas de control de calidad.

~Noo

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, del numeral 20.-
Valorizaciones, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo como contenido
minimo:

1. El expediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad
del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

5. Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastosgenerales, por intereses, por penalidades segtin corresponda.

6. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

7. Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos
de obra atrasada,obra adelantada.

8. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

9. Publicaciones de los indices de precios del inei, al mes base y de reajuste

10.Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

11.Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales,

y/o distritales seglincorresponda

12.Cuaderno de obra.

13.Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

14.Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacién de laretencion de 10%

15.Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo
con la descripciéncorrespondiente)
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16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

17.Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y localizacion en
coordenadas utm, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion,
plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento
general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuaciéonde aguas pluviales,

18.Planilla de metrados de lo real gjecutado.

19.Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de
designacion del inspector deobra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.

20.Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

21.Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

22.Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

23.Presupuesto de obra, formulas polindmicas, del expediente técnico.

24.01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas
del proyecto.

25.Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso,
bases integradas,absolucién de consultas, términos de referencia

26.Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos yvariables ofertados por el ejecutor.

27.Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros,deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades etc.

28.0tros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 208° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La
Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro delos quince
(15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos
sefialados y en conformidad con el Art. 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico plazo, sifuera el caso; con
adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificacionesen la ejecucion
de Ia obra, concurriendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato aoriginal suscrito
con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 (veinte)
dias calendario, computados desde el dia siguiente delconsentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

XXXV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de Ia obra
ejecutada, es de siete
(07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra,
segun corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Ley N° 30225.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la gjecucién de la obra
(destruccion total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de
siete (7) afios computados partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra
otorgada por la SGSLO

El contratisia es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
en general seran de dos (02) afios contados a partir de la conformidad otorgada.

X0V, DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
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La ENTIDAD no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o
valorizacién, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o |a totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicién adoptada por el Supervisor, no pedrén significar una renuncia a los derechos
legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o
derecho de Indemnizacion.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
de la contratacion, la ENTIDAD le aplicara automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a lo dispuestoen el articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximoequivalente al diez por ciento (10%) del mento del contrato vigente.

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo
establece el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ofras
penalidades se describen en la siguiente tabla:

PENALIDADES FORMA DE PROCEDIMIE
CALCULO NTO

°Z

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias

desde el inicio de su participacion en la 0> UIT por cada dia Segun informe
1 ejecucion del coniralo o del integro del  deausencia del del supervisor
plazo de ejecucion,si este es manor a log  Personal en obra en de I obra, seguin
sesenta (60) dias, deconformidad con las el plazoprevisto. correspt;nda
disposiciones establecidas en el numeral '
190.2 del articulo190 del Reglamenta.
En caso el contratista incumpla con su s
2 obligacién de ejecutar la prestacion con el Od?aLi!lT por cac_ia del gelgun '”f°F'“‘3
personal acreditado o debidamente et e e SUpeIVisol
sustitido. personal en obra. de la obra,segin

corresponda.
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Cinco por mil (5/1000)

Si el contratista o su personal, no permite del monio de la

el acceso al cuademno de obra al Segln informe

3 A 5 valorizacion del periodo del supervisor
Supenvisor dela obra, segiin corre.spcgr;da, por cada dia de dicho  de la obra,segin
impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento. corresponda.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTQS

4 gE P';OTIECr?iIétI'“ tPERSONAIL dot Uno por dos mil Segtn informe

uando el contratista no cumpla con dotar (1/2000) del del supervisor
a su personal o parte del personal de los monto del de la obra,segun
gLedn;%r}LOS de seguridad. La multa es por contrato. corresponda,

51 Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. E! uso del cuaderno de obra
digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convacados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-
2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra
fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a
la obra sin la autorizacidn del supervisor o

Uno por dos mil

Segln informe

utilice para la ejecucion de la obra (1/2000) del del supervisor
materiales de menos calidad que los monto del de la obra,segin
especificados en el Expediente Técnico. contrato. corresponda.
La multa es por cada material no

autorizado o no adecuado.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el coniralista ingrese materiales a

la obra sin la autorizacion del supervisor o Uno por dos mil Segun informe
utiice para la ejecucion de la obra (1/2000) del del supervisor
materiales de menos calidad que los monto del de Ia obra,segtin
especificados en el Expediente Técnico. contrato. corresponda.

La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratisla no cumpla con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la Fecha de inicio del plazo

Uno por dos mil

Segun informe

contractual, en un plazo de 24 horas, o en (':T’Ti?_gg)d 2?' d:ﬁ; soﬁgr:j:gr:n
el caso de demoras injustificadas los corirato. Soiokoy,

cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo
indicado en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el conlratista no presenta las
pruebas o ensayos previamente a la
realizacion de pruebas o ensayos se

Uno por dos mil

Segln informe

deberéa notificar al contratista el plazo para (1/2000) del del supervisolr
realizar las mencionaras pruebas o monto del de la obra,segin
ensayos para verificar la calidad del contrato. corresponda.

calculo de concreto y materiales dentro de
los trabajos ejecutados. La multa es por
cada incumplimiento.

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente no se

Uno por dos mit

Segun informe

encuentra en forma permanente en la (1/2000) del del supelviso'r
obra. La multa es por cada dia. monto def de la obra,segin
contrato. corresponda.
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EQUIPOS DECLARADOS PARA LA
FIRMA DE CONTRATO

Uno por dos mil

Seglin informe

10 Cuando el contratista no presente los (1/2000) del del supervisor
equipos declarados para la firma de monto del de la obra,segun
contrato. La mulla es por cada equipo. contrato. corresponda.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera ) s o
injustificada, no presente la subsanacién y Uno por dos mil Segin informe

1 levantamiento  de  observaciones (1/2000) del del supervisor
sefialadas en el acta correspondiente de monto del de la obra,seg(in
forma final de manera completa, exigidos contrato. corresponda.
en el expediente técnico. La multa es por
cada dia de relraso a partir de notificado
por el Supervisor y/o Entidad.

POR  INASISTENCIA DE LOS

ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA

A REUNION CONVOCADAS POR LA Uno por dos mil Segtn informe
1 ENTIDAD CONTRATANTE (1/2000) del del supervisor

2 Cuando el contratista de manera monto del de la obra,segiin
injustificada, no asista con sus contrato. corresponda.
especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el
expedienie {&cnico. Previamente las
reuniones seran notificadas por la entidad
al contratista si se realizaran de manera
presencial o mediante videoconferencia
La entidad notificara al contratista el
listado de los especialistas que deberan
asislir a las reuniones.

La muita es por cada dia de inasistencia.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al

Supervisor la valorizacion  mensual Uno por das mil Segun informe
1 dentro de los dos (02) dias calendarios a (1/2000) del del supervisor

3 partir delprimer dia habil de cada mes monto del de la obra,segtin
siguiente. ) contrato. corresponda.
Se aplicard una penalidad por cada dia
de demora en la entrega de la
valorizacién de obra.

XXXIX. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuademo de Obra Digital, en cual se

encuentra aprobado con la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD mediante la

RESOLUCION N°100-2020-OSCE/PRE el cual es de uso abligatorio en los contratos de

obra que deriven de procedimientos de seleccion convocados desde el 14 de agosto del

2020.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion

de ella, por el supervisor o residente, segun sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes

que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra,
se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio
de comunicacién escrita.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida

definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno de Obra sera

entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del

Cuaderno de Obra a la Entidad.

XL. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:
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Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos
indicados en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi
como, los planos y toda otra documentacidnreferente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
aplicara el siguiente arden deprecedencia entre los mismos:

= La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Licitacion

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por
materiales, insumos o serviciospuestos a disposicion del objeto del Contrato).
= Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Supervisor sera el encargadode transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias,
luego de que éstas sean establecidas en consulta conla ENTIDAD.

ADELANTOS:

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad conel articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard 01 adelanto directo del diez 10% del monto del CONTRATO
ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitadodentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
0 insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
08 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION
y el comprobante de pago respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad
a las fechas sefaladasen el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no
procede el otorgamiento de dicho adelanto.

NOTA:
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo 183° seg(in el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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ALIl. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en

Valorizacion Mensual;

= Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacion por parte de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL, una vez aprobado, el Contratista generara la
factura para proceder al tramite del pago.

= Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

= Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

= Factura.

= Copia de contrato.




§ “&.9>% MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
....vj* LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDM-CS - | CONVOCATORIA - Bases Integradas

ﬂpﬂ%i‘

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA é ,”""“G ,”‘%3{\5 ESPECTFICACIONES
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, e , TECNICAS

DEPARTAMENTO DE UCAYALI ._%EE ESPECIFICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA I.E.N° 65142 DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO,
DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
DE UCAYALL" CUI 2458383

05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

05.01 MOBILIARIO

05.01.01 MODULO 05: AULA 01 (50.00M2) + AULA 02 (50.00M2) - MATERIAL
SEMINOBLE

05.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA DOCENTES - M3 und

DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccién de silla de madera para docente personal de
madera para el equipamiento en las aulas en coordinacion con el Supervisor de la obra.
Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner
las cuales se utilizara para la confeccién de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccién del Supervisor previa verificacién;
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de sillas de madera para docentes para las aulas de clase
medidos de acuerdo a lo anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segun el
Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.
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05.01.01.02 SILLA Y MESA DE MADERA PARA ALUMNOS DE NIVEL
PRIMARIA (0.30 X 0.35 H=0.40) - M-2 Y M-1 und

DESCRIPCION
Esta partida comprende en la confeccion de silla y mesa de madera para alumnos de nivel
primaria para el equipamiento en las aulas en coordinacion con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner
las cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODQ DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segtin las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de silla y mesa de madera para alumnos de nivel primaria
de clase medidos de acuerdo con lo anteriormente descrito, seran pagados al precio
unitario segtin el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo con el avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacién por la
instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.01.03 ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTES - M-4 und

DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccion de escritorio de madera para docente para el
equipamiento en las aulas

en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 1”, cola sintética fuller,
lja de madera, madera de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las
cuales se utilizara para la confeccién de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad(und), a satisfacciéon del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervisién ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de escritorios de madera para docentes medidos de acuerdo
a lo anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segin el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo con el avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.01.04 ANAQUEL DE MADERA (2.40 X 0.30) - M-5 und
DESCRIPCION
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Esta partida comprende en la confeccion de armario de madera, para el equipamiento de
las aulas de clase en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales por utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 1", cola sintética
fuller, lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las
cuales se utilizara para la confeccién de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segtin las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervisién ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) de armario para hogar, medidos de acuerdo con lo
anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segtn el Contrato.

El pago se efectuaréd mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo con el avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por la
instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.01.05 PIZARRA ACRILICA 1.20x2.40m (INC MARCO ALUM)

DESCRIPCION

Comprende a la adquirido de pizarra acrilica de 1.20 x 2.40m con marco de aluminio. Las
dimensiones generales de este mobiliario se indican en los planos de fabricacion
correspondiente a cada modelo.

Las dimensiones del mobiliario deben regirse estrictamente a las establecidas en los planos
correspondientes.

METODO DE MEDICION
Se realizara por unidad (und) de mobiliario y comprende todos los costos de la mano de
obra con beneficios sociales, herramientas y otros necesarios para realizar dicho trabajo.

BASES DE PAGO

Se pagara por mobiliario colocado (und). El precio unitario comprende todos los costos de
materiales y mano de obra.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacién por la
instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.02 MODULO 06: AULA N° 01 (50.00 M2) + AULA N° 02 (50.00 M2) + AULA
N° 03 (50.00 M2) - MATERIAL SEMINOBLE

05.01.02.01 SILLA DE MADERA PARA DOCENTES — M3 und
DESCRIPCION
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Esta partida comprende en la confeccion de silla de madera para docente personal de
madera para el equipamiento en

las aulas en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales por utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética
fuller, lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las
cuales se utilizara para la confeccién de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de sillas de madera para docentes para las aulas de clase
medidos de acuerdo a lo anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segin el
Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituirda compensacion por
la instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc.
Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.
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05.01.02.02 SILLA Y MESA DE MADERA PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA
M-1Y M-2 und

DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccién de silla y mesa de madera para alumnos de nivel
primaria para el equipamiento en

las aulas en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las
cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacién;
y todo ello ejecutado segin las presentes especificaciones 6 de acuerdo con las
instrucciones de la supervision ordenadas por escrito.
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BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de silla y mesa de madera para alumnos de nivel primaria
de clase medidos de acuerdo con lo anteriormente descrito, serdn pagados al precio
unitario segun el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real dela obra, entendiéndose que dicho pago constituirA compensacion por
la instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc.
Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.02.03 ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTE - M4. und

DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccion de escritorio de madera para docente para el
equipamiento en las aulas

en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
lija de madera, madera de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las cuales se
utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad(und), a satisfaccién del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segln las presentes especificaciones 6 de acuerdo con las
instrucciones de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de escritorios de madera para docentes medidos de acuerdo
con lo anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo con el avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por la
instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.02.04 ARMARIO DE MADERA - M-5 und

DESCRIPCION
Esta partida comprende en la confeccion de armario de madera, para el equipamiento de
las aulas de clase en coordinacion con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las
cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segiin las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervisién ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) de armario para hogar, medidos de acuerdo con lo
anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segtin el Contrato.
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El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra realdela obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por
la instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc.
Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

056.01.02.056 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40m (C/MARCO DE ALUMINIO) und

DESCRIPCION

Comprende a la adquirido de pizarra acrilica de 1.20 x 2.40m con marco de aluminio. Las
dimensiones generales de este mobiliario se indican en los planos de fabricacion
correspondiente a cada modelo.

Las dimensiones del mobiliario deben regirse estrictamente a las establecidas en los planos
correspondientes.

METODO DE MEDICION
Se realizara por unidad (und) de mobiliario y comprende todos los costos de la mano de
obra con beneficios sociales, herramientas y otros necesarios para realizar dicho trabajo.

BASES DE PAGO

Se pagara por mobiliario colocado (und). El precio unitario comprende todos los costos de
materiales y mano de obra.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo con el avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituirda compensacién por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.03 MODULO 08: DIRECCION (9.31 M2) + AREA DE ESPERA (5 34 M2) +
SALSA DE REUNIONES (15.18 M2) + ARCHIVO (6.19 M2) + DPTO. DE
MATERIALLES (4.18M2) + SS.HH ADMINISTRATIVO (4.79 M2) - MATERIAL

SEMINOBLE

05.01.03.01 SILLON TIPO GERENCIAL. - SEGUN DISENO - M-6 und
DESCRIPCION

o COLOR: NEGRO SEMIMATE

e Garrucha pesada doble rueda de nylon (pvc) de alto impacto con borde blanco de

5 cm. De diametro.

e Araiia de acero cromada de 5 puntas con 650 mm. De diametro (65 cm).

e Pistén neumatico negro de 25 mm de altura con protector de pvc.

e Base reclinable con traba anti-reclinacion.

e Asiento acolchado relleno de espuma preformada y tapiz de unipiel doble forro

lavable al seco de 56 cm, de ancho x50 cm de profundidad.

e Respaldo ergonémico acolchado relleno de espuma preformada y tapiz de unipiel
doble forro lavable al seco de 53 cm, de ancho x 66 cm de profundidad.

e Brazo ergonémico de nylon (pvc) con tapiz y acolchado superior en unipiel de 30cm
de alto x 40cm de largo.
Altura Total de la silla desde el piso hasta la cabecera del respaldo 124 cm.
Carga total de trabajo: 01 kg hasta 120 kg.
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METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo con las
instrucciones de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de Sillas para la direccion, medidos de acuerdo con lo
anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo con el avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacién por la
instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.03.02 SILLA INDIVUAL M-9 und

DESCRIPCION

Comprende a lo adquirido de sillas individual.

Las dimensiones del mobiliario deben regirse estrictamente a las establecidas en los planos
correspondientes.

METODO DE MEDICION
Se realizara por unidad (und) de mobiliario y comprende todos los costos de la mano de
obra con beneficios sociales, herramientas y ofros necesarios para realizar dicho trabajo.

BASES DE PAGO

Se pagara por mobiliario colocado (und). El precio unitario comprende todos los costos de
materiales y mano de obra.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.03.03 ARMARIO DE MADERA M-5 und

DESCRIPCION
Esta partida comprende en la confeccion de armarios de madera
equipamiento de las aulas de clase en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
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lja de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner
las cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccién del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado seguin las presentes especificaciones é de acuerdo con las
instrucciones de la supervisién ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de armarios, medidos de acuerdo con lo anteriormente
descrito, serén pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por fa mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.03.04 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO - SEGUN DISENO - M7 und

DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccion de escritorio para el director de madera cachimbo
o similar para el equipamiento en la direccién en coordinacién con el Supervisor de la obra.
Los materiales por utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética
fuller, lija de madera, madera cachimbo o similar para muebles, barniz, disolvente — thiner
las cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo serda medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segin las presentes especificaciones ¢ de acuerdo con las
instrucciones de la supervision ordenadas por escrito

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de escritorio para la direccién, medidos de acuerdo con lo
anteriormente descrito, seran pagadas al precio unitaric segin el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo con el avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por la
instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.03.05 ARCHIVADOR DE MADERA - M8

DESCRIPCION
Esta partida comprende en la confeccién de archivadores de madera, para el equipamiento
de
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las aulas de clase en coordinacion con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
lja de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner
las cuales se utilizara para la confeccién de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccién del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo con las
instrucciones de la supervisién ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) de archivadores de mala mina, medidos de acuerdo con lo
anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.03.06 CREDENZA DE MADERA M-14 und

DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccién de mueble de madera para impresora para el
equipamiento en las aulas

en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
lija de madera, madera de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las cuales se
utilizara para la confeccién de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion:
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones ¢ de acuerdo con las
instrucciones de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de mueble de madera medidos de acuerdo con lo
anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segtin el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por la
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instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas vy por los imprevistos necesarios para completar la partida.

PLANTA ELEVACION

05.02 EQUIPAMIENTO

05.02.01 MODULO 08: DIRECCION (9.31 M2) + AREA DE ESPERA (5 34 M2) +
SALSA DE REUNIONES (15.18 M2) + ARCHIVO (6.19 M2) + DPTO. DE
MATERIALLES (4.18M2) + SS.HH ADMINISTRATIVO (4.79 M2) -
MATERIAL SEMINOBLE

05.02.03.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und

DESCRIPCION

Esta partida comprende la Adquisicion de 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, para el
Ambiente del Area Administrativa, el equipamiento estard en coordinacion con el
Supervisor de la obra. Esta tiene las Siguientes Caracteristicas:

e Equipo Multifuncion: Imprime, Escanea, Copia

e Especificacion Impresora: Resolucién minima color:4800x1200DP!
e Resolucidon minima Color negro: 600 ppp.

e Velocidad minima Color: 16ppm

e Velocidad minima de color negro: 20 ppm

e Especificacion Escaner: Resolucion Optica: 1200 ppp.

e Especificaciéon Copiadora: Resolucién Aprox.: 600 DPI blanco y negro
e Resolucién Aprox.: 600 DPI color.

o Conectividad: uUsB

o  WI-FI

e \Voltaje de Alimentacién: Auto voltaje (110 — 220 VAC)

e Peso Minimo Aprox.: 3.6 Kg

METODQ DE MEDICION
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Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa
verificacion; y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo
con las instrucciones de la supervision ordenadas por escrito.

CONDICIONES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) medidos de acuerdo con lo anteriormente descrito,
seran pagados al precio unitario segtn el Contrato.

05.02.03.02 LAPTOP CORE i7-540, 3.06GHz, 8GB RAM DDR3, PLACA DE H55
socket LGA 1156, HDD DE 500GB 7200rpm, T. RED Wifi und

DESCRIPCION

Esta partida comprende la Adquisicion de 01 LAPTOP CORE i7-540, 3.06GHz, 8GB RAM
DDRS3, PLACA INTEL H55 socket LGA 1156, HDD SAMSUNG 500GB 7200rpm, T. RED
Wifi para el Ambiente del Area Administrativa, el equipamiento estara en coordinacién con
el Supervisor de [a obra. Esta tiene las Siguientes Caracteristicas:

Procesador Intel Core i7-3820 minima de 3era Generacion 3.6 Ghz.
Placa Madre Intel DH67 Socket LGA 1155 DDR3
Memoria DDR3 de 8 GB

Monitor 18.5” Pantalla plana LED

Chipset Intel HD Graphics

Disco Duro de 1 Terabyte

Cooler doble para el disco duro

Case metilico de estructura inoxidable
Multigrabador LG graba y lee DVD/CD
Multilector de Tarjetas de Memoria

Teclado Multimedia espafriol

Mouse optico

Parlantes Multimedia incluidos

Estabilizador de voltaje CDP

Kit de fundas y mouse Pad.

Conectividad

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa
verificacién; y todo ello ejecutado segin las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las
instrucciones de la supervisién ordenadas por escrito.

CONDICIONES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) medidos de acuerdo con lo anteriormente descrito, seran
pagados al precio unitario segtin el Contrato.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo con el avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
» COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 4 HP 01
» COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4.0 HP 01
> VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01
» RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 01
» CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
» MEZCLADOR DE CONCRETO 01
» SIERRA CIRCULAR 01
» TRONZADORA 01
» NIVEL DE INGENIERO 01
» LAPTOP 01
» IMPRESORA 01
Se aceptaran equipos de igual y/o superior caracteristicas, asi como de igual o superior potencia
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
» INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA (Ingeniero Civil o Arquitecto titulado
colegiado y habilitado).
» ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ingeniero Civil titulado colegiado y
habilitado)
» ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado
colegiado y habilitado)
» ESPECIALISTA SANITARIO (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. titulado
colegiado y habilitado) i
» ESPECIALISTA ELECTROMECANICO (Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecanico, titulado colegiado y habilitado)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
» INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA (Experiencia efectiva no menor a
sesenta (60) meses como residente y/o residente de obra, en ejecucién de obras
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en Infraestructura Educativa que se computa desde la colegiatura)
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Experiencia efectiva no menor a
veinticuatro (24) meses como: Ingeniero Especialista en Estructuras y/o
Especialista Estructural y/o Ingeniero Especialista Estructural y/o Especialista en
Estructuras y/olngeniero Estructural y/o Ingeniero de Estructuras y/o supervisor
especialista de estructuras y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y jefe de
Supervisién de obras en general: experiencia que se computara desde la
obtenciondel titulo profesional.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dichaexperiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Experiencia efectiva no menor a
veinticuatro (24) meses como: Especialista en arquitectura y/o arquitecto y/o
responsable de arquitectura y/o especialista en acabados y/o supervisor
especialista en arquitectura y/o responsable de arquitectura y/o Residente de
Obra y/o Supervisor de Obra y jefe de Supervision de obras de infraestructura en
general, experiencia que se computara desde la obtencion del titulo profesional.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dichaexperiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
ESPECIALISTA SANITARIO (Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24)
meses como: Especialista en Instalaciones Sanitariasy/o Ingeniero Sanitario y/o
Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Especialista
Sanitario y/o Especialista Sanitario y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra
y jefe de Supervision de obras de infraestructura en general, experiencia que se
computara desde la obtencion del titulo profesional)

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dichaexperiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA ELECTROMECANICO (Experiencia efectiva no menor a veinticuatro
(24) meses como: Especialista y/o Residente de Obra y/o Supervisor en:
Suministro, transporte, montaje electromecénico, y/o Supervisor en la ejecucion
de las actividades comerciales y/o Supervisor de Seguridad, tercerizacion de
actividades técnico-comerciales mantenimiento servicio de atencidon de
emergencia, en la ejecucion y/o supervision de obras en general, experiencia que
se computara desde la obtencion de la colegiatura.

Ademas, el Especialista debera acreditar una experiencia como

Supervisor de obra en creacion de paneles solares para la generacién de energia
eléctrica.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dichaexperiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dichaexperiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Nota:

El coeficiente de participacién del RESIDENTE DE OBRA sera del 100%; por lo
gue el comité verificara si el personal propuesto se encuentra laborando como
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con
recepcion y/o en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que
estén adjudicadas para su ejecucion fisica, de forma directa o indirecta; y de
identificarse lo antecedido, se procedera a rechazar la oferta.

- Para acreditar la experiencia de los profesionales que hayan laborado en
obras ejecutadas por un consorcio presentaran los contratos y su respectiva
conformidad las cuales deben encontrarse suscritos por el representante
legal del consorcio o por el representante legal de una de las empresas que
formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya
pertenecido al plantel de dicha empresa.

- Sin perjuicio de lo antes mencionado, el postor deberd presentar dentro de
su oferta, la relacion del personal clave y complementario segun lo dispone
el expediente técnico de proyecto.

- El coeficiente de participacién del personal técnico propuesto durante la
ejecucion de la obra sera segln el expediente técnico de obra, por lo que se

20 SE MODIFICA POR LA OBSERVACION 01
e 2 SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ELIMINA EL PARRAFO
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verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales
en proyectos que viene ejecutando la Municipalidad en el mismo espacio de
tiempo del presente proyecto o las que estén adjudicadas para su ejecucion
fisica.

- Lacolegiatura y Habilitacion de los profesionales se requiere para el inicio de
su participacién efectiva en la ejecucion de la obra.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,206,909.41 (CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOSNUEVE CON 41/100 SOLES), en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considera como obras similares a: AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
SUSTITUCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O INSTALACION DE FORTALECIMIENTO DE:
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y/O SECUNDARIA %> EN
INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS. EN LAS PRESTACIONES SIMILARES
DEBERAN DEMOSTRAR LA EJECUCION DE PARTIDAS EN UNA SOLA PRESTACION
COMO MINIMO CUATRO (04) DE LAS PARTIDAS DETALLADAS A CONTINUACION: 23

DESMONTAJE DE COBERTURA
EXISTENTE EN UN MiNIMO DE 500.00 M2, DEMOLICION DE MUROS EN UN MINIMO DE
700 M3, ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA CON TEJA ANDINA Y/O COBERTURA
GALVANIZADA Y/O FIBRA LIVIANA (VEGETAL?* EN UN MINIMO DE 1600 M2, CONCRETO
F'C=175KG/CM2 EN LOSA DEPORTIVA Y/O PATIO CiVICO EN UN MINIMO DE 700 M3,
PORTADA DE INGRESO, TANQUE SEPTICO, BIODIGESTOR, POZO DE PERCOLACION,
SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CAPTACION POR GRAVEDAD Y/O
BOMBEO EN UN MINIMO DE 03 CAPTACIONES, LINEA DE CONDUCCION Y/O LiNEA DE
IMPULSION EN UN MINIMO DE 1000.00 ML).

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?®> de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

.

22 Se modifica de acuerdo a la observacion 10

23 Se modifica de acuerdo a la observacion 4

?* Se modifica de acuerdo a la observacion 11

25 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable agquello

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

. ) . . proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). férmula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] %6 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

% De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

\_ 0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.....................e.. ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coceeenenen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

27

@

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.” 28

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?°. La entrega del o los adelantos

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
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se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%°
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!] del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

30

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

32

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (2)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®::
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al |del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]

33 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

@/
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SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

34 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). a
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless®.

35 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

&




g
- ",
&

£ %3, MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
@““"j’ LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDM-CS - | CONVOCATORIA - Bases Integradas
4

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

1 DATOS DEL .
N del t
DOCUMENTO Umero del documento
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del

. . RUC %
integrante del consorcio

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




&4
;4

§ /-’é:ﬁi‘

R

\1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ Y

{ “&-3% % MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”36

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccoovvveeeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
39 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv4

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

©/
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q©/
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= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazoniay coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE %%STTSADT%L CON'T\'RATO ggﬁ?RAA?%'ze RECEPOCéc;& DE LA PROY7E5\II1:I:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EETCQ';"B'O AFCAUCI\}'LLJJLRAAIIDD(%O
1

2

3

4

5

6

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IZG RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO>/7E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE?*® TIPOVEE_?Q';ABIO AIZAUCI\;IFSF:IIDD(())SO
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




