BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Impaortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
» Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
» Abc ! !
proveedores.

N Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

v Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
0003-2024-MDS/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06
DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITAY LA
TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” -
CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
selecciodn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

~
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

\_ 0/
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL — SULLANA
RUC N° 20165925794

Domicilio legal : AV. 27 OCTUBRE N°202 — SALITRAL — SULLANA - PIURA
Teléfono: N ]

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE
BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA Y LA TRANSVERSAL
AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE
PIURA” - CUI N°2498446 - SEGUNDA ETAPA.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 639,446.38 (Seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos
cuarenta y seis con 38/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

ABRIL DEL 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 639,446.38 (Seiscientos S/ 575,501.75 (Quinientos S/703,391.01
treinta y nueve mil setenta y siete mil (Setecientos tres mil
cuatrocientos cuarenta y seis quinientos uno con 75/100 trescientos noventa y
con 38/100 soles) soles) uno con 01/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.A.N°0318-2024-MDS-A
contratacion " 26.12.2024

Documento y fecha de aprobacién del expediente . R.A.N°0315-2024-MDS-A
técnico " 23.12.2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente ol 1

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ [ 1
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
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Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 (TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en www2.seace.gob.pe, el cual es
de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y Modificado
por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/ a

.
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del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
qgue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la entidad, sito en Av. 27 de
octubre N°202 — Salitral — Sullana — Piura.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

~
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e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

)
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL

PROVINCIA SULLANA -PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

TERMINOS DE REFERENCIA
1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
Ejecucién de fa Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE
LA TRANSVERSAL PAITA Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO
DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" -
CUI N® 2498446 - SEGUNDA ETAPA.

1.2 ENTIDAD CONTRATANTE
Municipalidad distrital de Salitral - Suflana.

1.3 FINALIDAD PUBLICA NA -

k2 Municipalidad Distrital de Salitral, dehva&mdoSumyDomnamonﬁo
de Piura; ante Ia presencia de Buvias de tal forma de asegurar Ia continuidad
del servicio 3 la poblacidn beneficiaria

1.4 ANTECEDENTES

Mediante Resolucion de Alcaldia N*. 270-2020-MDS/A, de facha 19 de oclubre
de 2023, se APROBO el Expedient= Técnico del proyecto: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE
BOLIVAR Y CALLE 08 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA Y
TRANSVERSAL AREQUIPA DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA"; con un valor referencial total
ascendente a S/ 632,354,149 (seiscienios treinta y dos mil trescientos
cincuenta y cuatro con 19/100 soles).

Mediante Resclucién de Alcaldia N°147-2022-MDS/A, de fecha 10 de junio de
2022, se APROBO el Expediente Técnico del proyecto: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE
BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA Y
TRANSVERSAL AREQUIPA DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA™ - PRIMERA ETAPA, con un cosio
total del proyecto de S/ 387,232 45 (trescientos ochenta y siate mil doscientos
treinta y dos con 45/100 soles).

El dia 27 de agosto de 2022, se dio Iniclo a ks ejecucion de la OBRA:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL
PAITA Y TRANSVERSAL AREQUIPA DEL DISTRITO DE SALITRAL -
PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA - PRIMERA
ETAPA. Obra que 2 ia fecha sa ancuentra ejecutada y en funcionamiento.

Actuaimente es necesario ejecutar la SEGUNDA ETAPA del proyecto:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL
PAITA Y TRANSVERSAL AREQUIPA DEL DISTRITO DE SALITRAL -
PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA, para poder conclulr
con las melas propuestas y asl cubrir las necesidades basicas de la poblacidn.
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g,% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL ""s«:»)

PROVINCIA SULLANA ~PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

2. OBJETIVO GENERAL
"Mejorar la calidad de vida y disminuir los casos de posibles enfermedades en los
pobladores de la Calle Bolivar, entre la Transversal José Galvez hasta la
Transversal Paita, del distrito de salitral, Provincia Sullana, Departamento de Piura”.

3, BASE LEGAL

Dentro de la base legal se tiene lo siguiente;

* Decreto Supremo N* N® 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°
234-2022-EF, que aprueba el T.UO, de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado Y SU REGLAMENTO (En adelante la LCE),

» Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O, de la Ley N* 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General,

=  Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba e! T.U.O. dela Ley N° 278086,
Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica,

* Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Pablico.

»  Cbdigo Civil.

4, CONSIDERACIONES GENERALES

4.1 Nombre de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE
LA TRANSVERSAL PAITAY LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO
DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" -
CUI N® 2498446 - SEGUNDA ETAPA,

4.2 UBICACION:

DEPARTAMENTO PIURA

PROVINCIA : SULLANA

DISTRITO $ SALITRAL

LUGAR : Ca. Bolivar entre la transversal José Galvez

hasta la Transversal Paita
ZONA URBANA
REGION GEOGRAFICA COSTA
Colindancia:

- Norte % con los distritos de Marcavelica y Querecotillo.
- Sur ! con el distrito de Bellavista,
- Esle - con el distrito de Querecotilio.
« Qeste : con el distrito de Marcavelica
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PROVINCIA SULLANA -PIURA
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GRAFICO N°01
UBICACION POLITICA DE LA REGION, PROVINCIA, DISTRITO DE SALITRAL

UBICACION DEL PROYECTO
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PROVINCIA SULLANA -PIURA
$UB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL ic.l@'

VIAS DE COMUNICACION

La Municipalidad Distrital de Salitral, esta ubicada en el distrito de Salitral, Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, Se puede acceder movilizéndose en todo tipo vehiculos,
se encuentra al margen derecho de la via carretera Sullana- Salitral,

o Y,

Desde la ciudad de Piura, la via de acceso as la Panamericana Norte que llega
hasta la Capital Distrital, El Distrito de salitral se encuentra ubicada en la Norte
con el siguiente recorrido:

CARRETERA

38 Km. 47minutos  Asfaltado

6 Km, 16 minutos  Asfaltado

4.3 NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL
ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL
DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE
PIURA" - CUI N® 2498446 - SEGUNDA ETAPA

4.4 CODIGO UNICO DE INVERSION: 2498446

4.5 NIVEL DEL ESTUDIO: EXPEDIENTE TECNICO

4.6 FECHA DE APROBACION: 23/12/2024

4.7 DESCRIPCION DEL PROYECTO
Entre la Transversal José Galvez hasta la Transversal Paita, de la Calle Bollvar,

del distrito de Salitral, provincia de Sullana, se ha proyectado la ejecucidn las
siguientes metas:
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Suministro e instalacién de una red colactora de desagie de 359.24 m,,
con tuberia PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435,

Construcclén de 05 buzones Tipo | con solado de concreto en fondo y fuste
con una resistencia de 280 kg/cm2 y un techo de concreto armado de 210
kalem2, y 01 buzén de Tipo Il con Concreto Armado, varillas de %" en fondo
y fuste con una resistencia de 280 kg/cm2 y un techo de concreto armado
de 210 kglem2,

Instalacién de 107 conexiones domiciliarias de desaglie, con cajas de
registro de concreto prefabricadas, con tuberfa PVC DN 160 UF S-20 I1SO

P .'.

4435 y de Cachimbas - Sillas - PVC SAL DN 200 x 160 mm; dando una

poblacién beneficiaria de 331 habitantes.

« Corte y rotura de pavimento rigido (incl. Perfilado bordes) 11.92 m2.

* Reposicion de pavimento rigido (incl. Sub base y base) 11.92 m2,

* Proteccién de la red principal de agua potable diametro 27, de 55 puntos,

+ Empalme de tuberia de 200 mm a buzén existente 02 und.

* Por ditimo, se deberdn realizar todas las pruebas de calidad a todos los
componentes, garantizando la buena funcionalidad de los sistemas

proyectados.

CUADRO RESUMEN DE METAS
Las Metas Fisicas que persigue el proyecto son:

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD

Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 mm UF S-20 1SO
4435, en una red de alcantarillado,

Buzones de registro Tipo |,

und

Buzones de registro Tipo 1.

und

Conexiones domiciliarias de desagle.

107.00

Reposicidn de pavimento rigido (incl, Sub base y basa).

m2

11.92

Proteccidn de |a red principal existente de agua potable.

plo

55.00

~Noolor bW

Empaime de tuberia de 200 mm & buzén exislente,

und

02.00

4.8 DETALLE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS

DESCRIPCION

METRADO

01

SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO

01.01

OBRAS PROVISIONALES

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 240 m

1.00

01.01.02

ALQUILER DE LOCAL PIOFICINA Y ALMACEN

1.00

01.01.03

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

23|

1.00

01.02

TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOQ CON EQUIPO

359.24

~
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01.02.02 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL u 6.00
01.02.03 CINTA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 1077.12
01.02.04 TRANQUERAS DE MADERA (Z X 3°) DE H= 1.20, L= 240 m PARADESVIO TRANSITO | 10.00
: VEHICULAR
01.02.05 ALQUILER DE BAROS QUIMICOS mes 2.00
01.03 OBRAS PROVISIONALES
01.03.01 REPOSICION TEMPORAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO u 98.00
01.03.02 PROTECCION DE RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE u 55,00
01.03.03 DESMONTAJE Y ACARREQ DE TUBERIA DE 8" EXISTENTE m 359.24
01.03.04 RETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES H= 200 M u 1,00
01.03.05 RETIRO Y ACARREOD DE BUZONES EXISTENTES H= 3.00 M u 3.00
01.03.05 RETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES H= 4.00 M u 1.00
01.03.07 EMPALME DE TUBERIA DE 200 MM A BUZON EXISTENTE u 2.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01,04.01 EXCAVACIONES
01.04,01.01 EXCAVACION PARA BUZONES HASTA H= 3.00 M m3 21.19
01.04,01.02 EXCAVACION PARA BUZONES HASTA H> 3.00 M m3 707
01.04.01.03 EXCAVACION CIMAQ. PITUB. 200 MM , HPROM.= 1.51 M A 2,00 M m 86.77
01.04,01.04 EXCAVACION C/MAQ, PITUB, 200 MM , HPROM.= 2.01 MA 2,50 M m 66.99 -
01,04,01.05 EXCAVACION C/MAQ, PITUB. 200 MM , HPROM.= 2,51 M A 3,00 M m 138115
01,04,01.06 EXCAVACION CMAQ, PITUS. 200 MM , HPROM.= 3.01 M A 350 M ™ 8.3 | Sfan
01.04,02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA 5 B A
01.04,02.01 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=2.00 M m 224,
01.04,02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=2.50 M m §7.37 |12
01.04,02.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=3.00 M m 0.00
01,04,02.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=3.50 M - 67.37
01.04.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
01.04,03.01 CAMA DE APOYO P/TUB. 200 MM, E=10 CM, HASTA K=3.00 M m 291.87
01,04,03.02 CAMA DE APOYO P/TUB. 200 MM, E=10 CM, HASTA K=3.50 M m 67.37
01.04,04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
01,04.04.01 RELLENO C/ARENA; £20.30m. SOBRE CLAVE DE TUBO. HASTA H<3,00 M m 291,87
01,04.04.02 RELLENO C/ARENA, E=0.30m SOBRECLAVE DE TUBO, HASTA >3.00 M m 67.37
01.04.04.03 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO, E= 30 CM; HASTA 2.00 M m 86,77
01.04.04.04 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO, E= 30 CM; HASTA 2.50 M m 66,99
01.04.04.05 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO, E= 30 CM; HASTA 3.00 M m 138.11
01.04.04.06 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO, E= 30 CM; HASTA3.50 M m 67.37
01.04.05 ENTIBADOS Y PROTECCION DE ZANJAS
01,04,05.01 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA, DESDE H= 1,50 A 2.00 M m 86.17
01.04,05.02 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA, DESDE H= 2,01 A 2.50 M m 66.99
01.04.05.03 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA, DESDE H=2.51 A3.50 M m 205.48
01.04,06 TRASVASES DE AGUAS SERVIDAS
01.04.06.01 TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS PARA COLECTOR hm 7120.00
01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.04.07.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA § km m3 195.41
01,05 SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS DE PVC NTP IS0 4435
01,05.01 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
01,05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP 1S0 4435 SN8, D=200 MM m 359.24
01,05.02 INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC NTP IS0 4435
01,05.02.01 INST, DE TUBERIA PVC UF. NTP IS0 4435 SN8, DN=200 MM m 359.24
01.05.03 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA
01,05.03.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE DESAGUE. DN=200MM | m 359.24
01.06 BUZONES
01.06.01 BUZONES DE INSPECCION TIPO |
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01.06.0101|  RELLENO CON HORMIGON, E= 0.40 M, INCL. COMPACT, CEQUIPO m3 545
01.06.01.02 | CONCRETO PARA SOLADO DE BUZONES. FC= 100 KG/CM2. Ex4" m2 1362
01.06.01.03 | BUZON ©=1.20M_ HASTA H=1.501. F C= 280 KGICM2 u 1.00
01.06.01.04 | BUZON 0=1.20M, H= 1,51 HASTA H=2.00M. FC= 260 KGICM2 u 3.00
01.06.01.05|  BUZON @=1.20M, H= 2.51 HASTA H=3.00M. FC= 280 KG/CM2 u 1.00
01.06.02 BUZONES DE INSPECCION TI0

01.06.02.01 BUZON ©=1.50M, H= 3.51 HASTA H=4,00M. F'C= 280 KGICM2 u 1.00
01.06.03 DADOS DE ANCLAJE DE TUBERIA

01.06.03.01|  DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2, DE 0.50X0.50 M u 12.00
01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

01.07.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO m 642.00
01.07.02 EXCAVACION MANUAL , TERRENO NORMAL, PITUB. PVC 160 MM m B42.00
01.07.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL, HASTA H=3.00 M m 842,00
01.07.04 CAMA DE APOYO CON ARENA, E=10 CM, HASTA H= 3.00 M m 642,00
01.07.05 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO PITUB, 160 MM m 642.00
01.07.06 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE, TUB. PVC DN 160 MM, L=6.00 M v 642,00
01.08 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

01.06.01 ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.20 M me 5,55
01,08.02 SUB BASE DE AFIRMADO; E=0.15 M. m2 6.55
01.08.03 BASE CON AFIRMADO, E=0.20 IA.P/REPOSICION DE PAVIMENTO m2 6.55
01.08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.20
01.08.05 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, E=0.20 M m2 555
01.08.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 6.5 \
01.08.07 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA m 955
01.08 OTROS =
01.09.01 LIAPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA gb 1.00 /
02 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

0201 DESCRIPCION DEL TALLERICAPACITACION u 1.00
02.02 PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS v 1.00
02.03 PERSONAL DE SOPORTE u 1.00
02.04 AUMENTACION u 1.00
02.05 MATERIAL Y EQUIPO DEL CURSO v 1.00
02.06 OTROS SERVICIOS u 1.00
0 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

03,01 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL mes 2,00
0302 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS mes 20
03.03 PROGRAJAA DE EDUCACION AMBIENTAL Y SENSIBILIZACION mes 200
03.04 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA mes 200
03.05 PLAN DE CONTINGENCIA mes 200
03.06 PROGRAJA DE MITIGACION mes 2.00
04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

04,01 PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO gio

4.9 VALOR REFERENCIAL

(Selsclentos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y sels con 38/100
soles); con precios vigenles al mes de abnl de 2024; desagregado de la

sigulente manera:
DESCRIPCION MONTO (S/)
COSTO DIRECTO 451,586.43
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GASTOS GENERALES (10.00%) 45,158.64
UTILIDAD (10.00%) 45,158,64
SUB TOTAL 541,903,71
GV (18.00%) 97,542.67
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 630,446,38

4.10 PLAZO DE EJECUCION

Se ha programado la ejecucidn de la obra, en un plazo de 60 (sesenta) dias
calendario; el cual inicia a partir del dfa siguients de que se cumplan las
condiciones establecidas en el Reglamento.

4.11 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema "A PRECIOS
UNITARIOS",

4,12 ADELANTOS
La entidad no otorgara adelantos.

413 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ¥
El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualguier forma, estén
relaclonadas con la ejecucion de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripcionas de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno,

El Contratista tendra a su cargo la elaboracién de toda la documentacién
que fuera necesaria y su iramitacién respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccién sobre el sitio de la obra.

5. PERSONAL

del anlculo 49 y ai meral e) del numeral 139 1 del articulo 139 del Reglamento de
Contrataciones; este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato, Los que seran los responsables de la direccién de la obra, la que deberd
estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero/Residente).

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asl como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decrelo Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias. El Conlratista tlene la obligaciéon de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el
equipo y materlal necesario para tal efecto.
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6. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y LUGAR DE LA OBRA
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracleristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberén someter a
los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrén aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes mientras
que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una
caidad igual o supedor a la lndlcada y

-establecidas —en—lasBases y que Ios cambuos propuestos no alteren Ias
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
el Contratista, s éstos no concuerdan cen lo estipulado en el Expediente Técnico y
los procedimientos que se indica en las bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor,

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales ylo equipos.

7. GARANTIA DE LA OBRA
El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo, segun lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos
en la ejecucion de la obra, el plazo de responsabllidad serd de Siete (07) aiios,
contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun
corresponda. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774 del Cadigo Civil; de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

8. PENALIDADES

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra,
el Contratista pagara una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora).

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de
liegarse a este tope la Entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicaran otras penalidades al conlratista en concordancla con el articulo 161°
del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado, de acuerdo a lo siguiente:

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad en el articulo 163* del RLCE, se pueden establecer
otras penalidades, las cuales deber ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monlo maximo equivalente al diez por clento (10%) del monto del
conlrato vigenle, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Lo que se debera
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declarar en la propuesta que las acepta Estas penalidades se calcularan de forma
independiente a la penalidad por mora,

Otras penalidades
N°® Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la
4 | ®jecucién del contrato o del Integro del plazo de ejecucidn,
si este 05 menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en ¢l numeral 180.2
del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia da | Segin informe
ausencia del perscnal en | escrito del
obra an el plazo previste. | SUPERVISOR.

En caso el contratista Incumpla con su obligacién de |05 UIT por cada dia de|Segin informe
2 |ejecutar la prestacién con el personal acreditado o |ausencia del personal en |escrito del
debidamente sustituido, obra. SUPERVISOR.

En caso culmine la relacién contractual UN entre el
B contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya

aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con la
expenencia y calificaciones requeridas.

SERALIZACION DE OBRA Y SERALIZACION

50% de 1 UIT por cada dia | Segun informe
de ausencia del personal | escrito del
@n cbra, SUPERVISOR.

- Siempre que resulte necesario se deben adoplar las
medidas necesarias y precisas para que la obra cuente
con la suficiente sefalizacidn, ademas se colocardn
siempre en el caso de los siguientes trabos de alto riesgo

(G-050 del RNE).
- Ulilizacién de Equipo de Proteccién Individual (EPI), 2100 supervisor de la
4 | sogun el trabajo a realizar, obra, segin
corresponda.
- Implementacién de medidas de seguridad para trabajos
de alto riesgo, segin RNE.
- Implementacién de botiquin de primeros auxilios.
- La no realizacién de estas actividades serd causal de
aplicacion de penalidad,
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin
elles o que las tenga Incompletas. Implementos de
Proteccién del Personal son: Segun informe
- EPI basico Proleccion de cabeza, proteccién de ojos, del "‘m 4
proteccién de pies, proteccidn de manos y vestmenta Superv
5 adecuada 3100 obra, segun
- corresponda, por
- EPI auxdiar o complementario Proteccién auditiva, cada vez que
proteccion respiratoria (segun el tipo de trabajo). 510 ocurra.

Ademas, se deberdn considerar equipos, indumentaria,
vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las
labores que el personal en la obra ejecule, en funcidn a
las normas de seguridad.
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- El parsonal debe llevaro en la ejecucién de los trabajos
que estan ejecutando,

oYS Segun informe
SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SERALIZACION dol Inspecior o
Supervisor de la
g |Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de /1000 Obra, segin
seguridad peatonal y vehicular, y las sefializaciones carresponda, por
especificadas en el Expediente Técnico. coada vez que
esto ocurra.
EQUIPOS DE CONTRATISTA Segun informe
del Inspector o
Supervisor de la
7 | Cuando el contratista no cuenta con los equipes minimos 1/100 Obra, segun
requeridos segun su propuesta para la ejecucién de la correspenda por
obra o que los tenga incompletos. cada vez que
es5to ocurra.

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
- Cuando el Residente acepte un trabajo mal ejecutado,

- Ademas de Ia penalidad. el Contratista debera corregh
dicho trabajo sin costo alguno para ia Entidad,

- Esto se refiere que no cumple con las especificaciones
técnicas minimas que se detallan en el Expediente

i Segun informe
oo, del inspector o
& |.Donde no se cumplen con las dosificaciones, 3/1000 Supervisor de la
encofrados, alimentos, pendiente y otras formas obra, segin
geométricas que s€ Indican en los planos. corresponda,

- Cuando el contratista ejecuta las partidas con
materiales o insumaos qué no cuentan con la certificacion
de calidad correspondiente, los cuales deben ser
calificados entre el residente y el Supervisor con los
correspondigntes protocolos de conlrol ylo
aseguramiento de calidad.

CALIDAD Y MATERIALES

- Cuando el contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas y

cads uno de jos materiales ulilizados no cuenle con su Segon informe
respoectivo certificado de calidad. La penalidad sera por del Inspector o
g |caca caso detectado, 3/1000 Supervisor de la
obra, segun
‘. EL CONTRATISTA debaer4 retirar dicho material y correaponda.

remplazo por otro quo cumpla con 1as especificaciones
técnicas, siendo dicho remplazo sin coslo alguno para la

Enlidad.
10 USO DE MATERIALES CON ENSAYO DE CALIDAD 111000 Segln Informe
PREVIOS del Inspector o
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Superviser de la
- Cuando el contratista emplee materiales que no Obra, segin
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad corresponda.
previos a su utllizacion, EL CONTRATISTA deberd
retirar dicho malerial y rempiazario por otro que cuente
con los respectivos certificados y/o ensayos de control
de calidad, slendo dicho remplazo sin costo alguno para
la Entidad,
- Es decir que todo material wilizado debe contar con la
certificacion de calidad dado por el fabricante o ensayo
de un laboratorio de mecanica de sueldos ylo materiales
certificacos de INDECOP! y ademds estandares
nacionales e Internacionales.
CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA, SALVO
POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
Para |a ejecucidn de la obra, $i el contratista solicita el
cambio de residente de obra, se aplicara la multa del
monto conlratado por cada camblo, salvo por los Segun informe
siguientes casos: del inspector o
b - Por demora o postergacion del inicio de plazo de la 11100 smqu:la
obra por mas de 30 dies calendario entre el obra, segu
otorgamiento de la buena pro y el inicio de plazo de la
obra; demas, no estando permitido cambio salvo por
razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N* 149-
2010/DTN) y con aprobacién de la Oficina de
Infraestructura y Supervision (Ol y S); por lo que la multa
sard efectiva sl no se cumpla con las razones descritas
€n el pronunciamiento,
FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO
Segun informe
El Residente y |os profesionales especialistas del inspector 0
propuestos en la oferta técnica, ceben dirigir la sjecucion Supervisor de la
12 | 46 partidas de su especialidad, en caso contrario se 411000 obra, sagin
aplicard una mulla por sy Inesistencia, siendo suficients corresponda poe
Ia sustentacién de este hecho con un acta fiemado por el cada vez que
personal de 18 ENTIDAD qus visitd la obra y dejando esto ocuma.,
constancia con un responsable de la obra,
INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA <
ESPECIALIDAD PROPUESTO Segun informe
del Inspector 0
Cada profesional propuesto segin especialidad deberd Suparvisor de la
13 | presentar su informe, debidamente firmado, en caso 1100 obra, segin
contrario se aplicar una multa, por mes yio en cada °°“:“’°“°“’°'
valorizacién estos informes deberdn acompaar dicha RN VoS
@sto ocura.
valorizacion,

9. EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL en la ejecucién de obras similares, durants los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde

la suscripclon del acta de recepcidn de obra.




DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL —SULLANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION
‘AMPLIACION 'Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA
Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA

-~

PROVINCIA SULLANA ~PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

10.

1.

Se considerara obra similar a: Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Construccién ylo
Creacién de Obras de Saneamiento en Obras Piblicas.

Se excluye de Obra de Saneamiento: Construccién, instalacién, ampliacion,
reconstruccidn  y/o rehabilitacion de obras cuyo componente principal o
denominacion sea de infraestructura de plletas publicas, UBS, unidades sanitarias,
soluclones individuales, servicio de disposicidn sanitaria de excretas, letrinas, pozos
sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con
filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de lluvia,

REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE

EL CONTRATISTA debera contar con un eguipo minimo de profesionales que
cumplirdn obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos
de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar,

Mediante la Resolucién Ministerial N*228-2019-VIVIENDA, se aprobd Fichas de
Homologacién de los requisitos de calificacion de "PERFILES PROFESIONALES
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO PARA EL AMBITO URBANO", y para la
presente Obra se ha considerado el perfil profesional del personal clave para Ia
ejecucién de obra de saneamiento en el dmbito URBANO TIPO A, para el
procedimiento de seleccién,

El Contratista garantizara con su propuesta el perfil profesional (personal clave) y
la calidad del personal técnico, deblendo ser con experiencia y entrenamiento en
obras objeto de contratacién o similar; lo cual acreditard mediante (i) Copia simple
de las (ii) constancias o (lii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

El personal del Contratista debera cumplir las siguientes normas de conducta:
Pulcritud y orden personal en todo momento.
- Respelo, cortesia y buenas costumbres,
- Utilizar el uniforme adecuado y equipos de seguridad personal del
trabajador,

DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El dia 14 de agosto del 2020, entra en vigencia el uso de la Directiva N* 009-2020-
OSCE/CD *“Lineamientos para la implementacion y uso del cuademo de obra digital,
de conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicién Complementana
Final del Reglamento de la Ley N°® 30225, Ley de Conlrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N* 344-2018-EF.

De esta manera, en los procedimientos de seleccion convocados serd obligatorio el
uso del Cuaderno de Obra Digital, deblendo seguirse las disposiciones contenidas
en la Directiva, por lo que el postor debera de manifestar en su oferta que ulilizard
los medios tecnologicos acorde con la finalidad de implementar las herramientas
necesarias para hacer el llenado del Cuaderno de Obra Digital.

Sin embargo, en caso en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a
internet, las entidades ejecutoras del Plan Integral para la Reconstruccidn con
Cambios podran solicitar a la Direccién del SEACE del OSCE, la autorizacién para

m MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL '
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el uso del cuademo de obra flsico.
Consideraciones:

En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante
Ia ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas,
que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el aclo de
recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segdn corresponda.

El acceso y registro en el cuadermno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a https:/fwww.gob.pelosce., En ese sentido, las Entidades y los
contratistas (ejecutoras de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de
contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad
oportuna y adecuada,

El supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno
de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra,
segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de
obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente
Directiva, asl como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacién sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y
supone su estricto cumplimiento.

12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria
puede Incluir lo siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados s de DOS (02) integrantes,
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucidon del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%,

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente:

v Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, Reglamento, normas
complementarias modificatorias y las Bases del presente proceso de seleccion.

v Ejecutar la Obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de
Obra, Bases y deméas documentos generados en el Proceso de Seleccién, en el
plazo establecido conforme al Cronograma de Avance de Obras.
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v El Contratista debera contar con todos los implementos, equipos y personal
necesario para realizar el cumplimiento de la Obra, siendo al dnico responsable
por su seguridad personal y/o de ofros que coadyuven en la Obra, asimismo del
transporte, estadia, alimentacion y traslado de personal y/o equipo, sera cuenta
del Contratista en su totalidad, no reconociéndose, page alguno por dichos
criterios,

¥ El Contratista suministrard y mantendra por su cuenta en relacién con la Obra
todo el alumbrado, la proteccion, el cercado y la vigilancla cuando y donde sea
necesario o lo requiera el Supervisor o cualquier autoridad debidamente
constituida para la proteccién de la Obra, asl como de los materiales y el equipo
utilizados en Obra o para la seguridad y conveniencia del publico en general,

¥ Durante la ejecucion de la Obra, el Contratista estd obligado a cumplir con los
plazos parciales estipulados en el Calendario de Avance de Obras vigente, sise
produjera un atraso injustificado con el avance fisico valorizado de la Obra, se
procedera de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Conlrataciones del /r
Estado.

v Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos
Técnicos, Normas Técnicas, Metrolégicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes;
asl como, asumir los gastos de los ensayos, pruebas y certificaciones de los
materiales colocados en obra,

v Contratista abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obra digital.
En este cuaderno de obra se anotaran las indicaciones, ordenes, autorizaciones,
reparos, variantes, ocurrencias y anolaciones que consideren convenientes para

la ejecucion de la obra.

v Asimismo, corresponde al Contratista, la contratacién de todos los seguros
necesarios para resguardar 1a Integridad de los bienes, los recursos que se
utilizan y los terceros eventualmente afectados.

¥ Los dafos y problemas causados (a terceros) durante la ejecucién de la obra,
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por este sin derecho
a pago alguno por parte de la entidad.

v Contratista tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las
de seguridad e higiene ocupacional,

v Debe brindar todas las facllidades al Supervisor de la obra, para su libre
desplazamlento en la Obra y el cumplimiento de sus funclones; a fin de que la
Entidad verifique y exlija la correcta ejecucion de los trabajos,

¥ Durante la ejecucion de la obra se debe conlar de forma permanente y directa
con el ing. Residente en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75 del
Reglamento, el cual debe evaluar permanentemente el desarrollo de
administracién de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuademo de
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obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los
hitos afectados o no cumplidos de ser el caso,

v El contratista a la firma del contrato estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las entidades publicas y empresas de prestaciéon de
servicios, mediante cartas y gestiones a fin asegurar la correcta y oporiuna
ejecucidn de los trabajos contratado, slempre que estos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su
realizacion, a efectos del fiel cumplimiento en la ejecucién de la obra para no
originar retrasos o y/o paralizaciones en el proceso constructivo,

v Constituyen obligacién del contratista el asumir los costos de reparacién de los
dafos que ocasionen a las redes eléclricas, agua, desagie, telefonia y demas
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado ser4 causal de
la resolucién del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o
garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso,

de Obras, de acuerdo a la Directiva N* 12-2017-0SCE/CD.

v Responsabilidad del residente respecto a la Gestién de Riegos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obras, de acuerdo a la Directiva N°12-2017-
OSCEI/CD.

v El residente de la obra, debe evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de
obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los
hitos afectados o no cumplidos de ser el caso,

v En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus
obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya
sido maleria de subsanacion, esta dltima podra resolver el contrato en forma total
o parcial, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

v El Conlratista esta supeditado a cualquler convocatoria que la Entidad ejecutora
lo determine necesario en temas relacionados a la ejecucién de la obra.

v El Contratista esta obligado a mantener el area de lrabajo cercada y limpia de
materiales o escombros a eliminar hasta la culminacién de la obra

v La obligacién del contratista de conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos llegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de
sus socios, accionistas, paricipacionistas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas.
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v El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la
que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

v El incumplimiento de las obligaciones establecidas de anticorrupcion para la
ejecucion contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resoiver
autométicamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la
Entidad remita una comunicacién Informando que se ha producido dicha
resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiera lugar.

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas gue, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

v' Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos, Los dafios y/lo problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno,

v El Coniratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener /
jurisdiccion sobre el sitio de la obra. e

14, ADICIONALES Y REDUCCIONES
En la ejecucién de LA OBRA, sdlo se podra incrementar o disminuir en funcién de
los servicios realmente ejecutados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y
debidamente autorizados por la Entidad, tal como lo establece en el articulo 157°
del RLCE

15. REAJUSTES
Los reagjustes en el caso de ejecucion de LA OBRA, se encontraran determinados
en concordancia con lo establecido en el articulo 195° del RLCE

16. VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones tienen el cardcler de pagos a cuenta y serdn elaboradas de
conformidad con lo establecido en el articulo 194° del RLCE, los metrades
se regiran por lo establecido en el citado articulo 194°, cualquier discrepancia se
resolvera de conformidad con lo estipulado en el articulo 196° del RLCE

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la
Entidad, EL CONTRATISTA tlene derecho al pago de los Intereses legales de
conformidad con el literal 171.2 del articulo 171 del RLCE, los que se computan
desde la oporiunidad en que el pago deblo efecluarse,

17. AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
Causales de Ampliacién de Plazo
El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las
causales detalladas en el articulo 158* del RLCE ajenas a su voluntad,

18. CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de




DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

19.

20.

21,
La Liquidacion de LA OBRA se sujetara a lo establecido en el articulo 209° del RLCE

22,
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QObra de conformidad con el articulo 208° del RLCE.

OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su
actuacién y/u omisidn, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo
mismo que se extiende a sus subcontratistas.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la Obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo
208" del RLCE. de existir observaciones se consignaran en el acta respectiva o
pliego de observaciones, y no se recibira la Obra.

LIQUIDACION DE LA OBRA

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la Obra por parte de |a Entidad y el consentimiento de la
liquidacion de la Obra no enervan su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 210° del RLCE,

3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Bequisitos
Item | Descripcién de equipo Cantidad | Unidad
1 | CAMION VOLQUETE 15m3 1 Und
2 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 260-300 HP 5-5,5 yd3 1 und
3 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 1 Und
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 1 Und
5 | ESTACION TOTAL INCL, MIRA'Y JALONES 1 und
6 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125.175 PCM 1 und
7 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 1 und
Acredilacifn:
De conformidad con el numeral 49.3 del antfculo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calficacidn se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamientc quo ¢f postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracleristicas, anos de anligledad y demas
condiciones del equipamiento que no consten on el expediente técnico.
A.2 |CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reouisitos
1. Ingeniero Sandario o Ingeniero Civil tilulado, colegado y habiltado del persenal dlave requerido como
GERENTE DE OBRA (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO).
2. Ingeniero Sanftario o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado del personal clave requerido como
RESIDENTE DE OBRA,

% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL lvul
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3, Ingeniero Sanitanio o Ingeniero Civil liulade, colegiado y habdtado del parsonal clave requerido como
ESPECIALISTA EN CALIDAD.

4. Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Racursos Naturalas o Ingeniero de Recursos Naturales
y Energia Renovable o Ingeniero Energla Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero
Mecanica de Fluldos, titulado, colegiado y habiltado dol parsonal clave requerido como ESPECIALISTA
AMBIENTAL,

5. Ingeniero de Higieno y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniaro Cwvil
tulado, coleglado y habilitado dol perscnal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN
OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.

Acrediacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el Iteral &) del numeral 138.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato,

Importante

El residente de la obra debe cumpli las calificaciones establecidas en el anlculo 179 del
Reglamento.

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Bequisitos:
1. GERENTE DE OBRA (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO).

" -
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3. ESPECIALISTA EN CALIDAD.
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Nota 6: Definicion Obra de S J Consin, 3 AN, 1eCuPErBCIGN
acn AMPIacAN, MEOAMIento, MMeoNsircodn reubseacidn y'o rehabitacion
© 12 combinacion de alguno de Yos terminas anlenores de Bistemas. redes, colectores,
nlercepiores yo lineas do agua potable, alcontarfado. aguas residuales ylo
desague, plania de tralamienio de ogua polabie planty de tralameanio de agus
resdunl 0 emisores. y'o afines a s antes mancionados. quo Incuyan obeas
ganerales y'o primanas y'o secundanas

Acreditacion:
De conformidad con el numaral 49.3 del articulo 49 y ol literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calficacidn se acredila para |8 suscripcion del contrato,

Importante

El residente oo la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento,

Importante para la Entidad
Asmo, la Entidad puede adoptar ¢! siguiente requisito deé calificacion:
da una vez culminada la elaboracitn de las bases, asi como eof requisito de caiificacién

Esta nota doberd ser elmi
on caso de na incluirse.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reousitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas qgue se computardn desde la suscripcion del acta de

recepcion de obra,

Se considerard obra simdar a; Ampliacion y'o Mejoramiento y/o Cansiruccion ylo Creacidn de Obras de
Saneamiento en Obras Piblicas.

Se excluye de Obra de Saneamlento: Construccidn, Instalacion, amphacidn, reconslruccidn y/o
rehabiftacién de obras cuyo componente principal o denominacidn sea de infraestructura de piletas
pabicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, serviclo de disposicion sanitaria de excretas,
letrings, pozos séplicos, tanque séplico, pozo percolador, planias modulares o plantas do agua con
filiracion lenta. Sistemas do recoleccidn y disposicion de agua de lluvia.

Azreddagion’

La experiencia del postor 86 acreditard con copla simple de: (i) contralos y sus respactivas actas de
recepcion de obra; (i) contralos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iil) contratos y sus
respectives constancias de prestackn o cualquier ofra documentacion' de fa cual se desprenda
fehscienternente que In obra fue conchida, asl como el monto lotal que implicd su ejecucdn;
correspondientes a un maximo de veinle (20) contralaciones,

En los casos que se acredds experiencia adquirida en consorcio, debe pe tarse la p do
consorcio 0 el conkato de consorcio del cusl se desprenda fehacieniemente el porcentaje de las
obligaciones qua 68 asumid on el contrato presentado; de lo contrario, no s6 compultard kb experiencia
proveniente de dicho contralo,

Asimismo, cuando se presenten contralos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20,09,2012, la calificacidn se cefira al mélodo descrito on la Directive “Participacién de Proveedores en

De acuerdo con |a Opinién N* 185-2017/0TN “cuslguier olra documentacitn”, se entignde como Ll 8 1000 documenta
emitido por la Ertded contralante con ocasdn de |8 ejecucdn Ceo la otre que cumpla con demostrar de manera
Indubitable aquelio que se acredila, por ejemplo, mecante 1as rescluc ones de laudacitn de obra, las actas de recepcdn
0e conformidac, enlre olros,
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Consorcio en las Conlralacones del Eslado”, debiendo presumirse que el porcentaje de ias obligaciones
oquivale al porcentaje de participacidn de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Si ol twlar de la experiencia no es ¢l postor, consignar si dicha expeniencia conesppode 8 la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documaentacion sustantalona corespondients.

Si el postor acredits experiencia de oira persona Juridica como consecuencia de una reorganizacién
socelaria, debe presentar adicionalmenie el Anexo N* 9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresacdos en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcidn,

Sin perjuicio de lo antarior, los postores deben llenar y presentar o Anexo N* 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad,

Importante o —
En & caso de consorcios, la cafficacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Conscrclo en las Contrataciones del Estado”,

Importante

« S como reswlado do una consulta u observacikin corresponde precisarse o ajustarse el
requerimienio, se solicila la autonizecion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
& dependencia que aprobd el expediente de contratacin, de conformidad con el numeral 72.3 del
anticulo 72 del Reglamento,

* Los requisitos de calificacion delerminan si los poslores cuentan con las capacidades necesanas
para ejecutar ef conlralo, lo que debe ser acreditado documentaiments, y no mediante declaracion
Jurada
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ¥7 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

\_ 0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06
DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITAY LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO
DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2498446 -
SEGUNDA ETAPA, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en

adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1 representada por
[ceiiinnnns. ], identificado con DNIN°[......... ], ydeotraparte]................ ..]J,conRUC
[N S P ], con domicilio Iegal en [... . R |nscr|ta en Ia Ficha N°
[, ] Asiento N° [... . deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [l ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-
MDS/CS para la contratacién de la ejecucion de la obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA
TRANSVERSAL PAITA Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA,
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE
BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA Y LA TRANSVERSAL
AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE
PIURA” - CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacibon MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de SESENTA (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por

~
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ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Formato para asignar los riesgos
EXPEDIENTE
TECNICO:*AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN
LA CALLE BOLIVAR Y
CALLE 06 DE ABRIL
| Nombre del ENTRE LA
1. NUMERO Y Numero | 01-GDR-CEM 2 DATOS Proyecto TRANSVERSAL PAITAY
FECHA DEL GENERALES LA TRANSVERSAL
AREQUIPA, DEL
DOCUMENTO DEL PROYECTO DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE
SULLANA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA” - CUI N° 2498446
- SEGUNDA ETAPA.
- ;2 DISTRITO DE SALITRAL -
Fecha | Abr-24 Glik(’)'cf‘écf'izg PROVINCIA DE SULLANA
9 - PIURA
i 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO 4.3 RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA ASIGNADO A
3.1 33 - 4.2 ACCIONES A
cODIG 3.2 . . vitar . | REALIZAR EN EL
0 | DESCRIPCIO | PRIORIDA | Mitiga | ™ ™ | Acepta | Transferi | "\ oo pe| | Entida | Contratist
D rel . rel rel
RIIEEG R,\IIEDS%LO DEL riesgo resg riesgo riesgo PLAN ¢ a
- RIESGO ©
Riesgo de
errores o Comprobar la
deficiencias informacion
en el disefio recibida durante la
que Alta elabor_alcién del
0001 | repercutan en Prioridad X expediente y X
el costo o la ejecucion de la
calidad de la obra.
infraestructura Reempadronamient
, hivel de 0 de usuarios.
servicio y/o
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puedan
provocar
retrasos en la
ejecucion de
la obra.
Riesgo de
construccién
gue generan
sobrecostos
ylo
sobreplazos
durante el
periodo de
construccion,
los cuales se
0002 pueden Alta Paralizacién de
originar por Prioridad ejecucion de obra.
diferentes
causas que
abarcan
aspectos
técnicos,
ambientales o
regulatorios y
decisiones
adoptadas por
las partes.
Dotar de equipos
Riesgos de proteccién
. personal (epp)
vmc_ulados a - adecuado
0003 accidentes Prioridad sefalizar la zona
severos en el | Moderada de trabajo
Itlrjgl‘;";jge capacitaciones en
) materia de
seguridad laboral.
s&zjsgg;e Realizar a tiempo
las actas de
0004 Ireclamoi_ged Baja vecindad y
: d;:/gceun tle Z Prioridad programas <1e
2 ubicacis sensibilizacion
a ubicacion sobre el proyecto.
del proyecto.
Se debe tener un
control y
seguimiento
adecuado al
. de
Riesgo de actvidades.
retrasos en el mediante reuniones
comienzo de
Alta con todos los
0005 | la obra, Prioridad d t t
actividades y riorida departamentos
involucrados. Exigir
entregas del )
proyecto. clausu_la_s de
cumplimiento a los
contratistas
responsables de
las diferentes
actividades.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

No

Formade

. Procedimiento
calculo

Supuestos de aplicacion de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece menos de |0.5 UIT por
sesenta (60) dias desde el inicio de su participaciébn enla|cada dia de
ejecucidon del contrato o del integro del plazo de |ausencia del | Segun informe escrito

L ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en | del SUPERVISOR.
conformidad con las disposiciones establecidas en el|obra en el plazo
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. previsto.
0.5 UIT por
En caso el contratista incumpla con su obligacion de [cada dia de . .
. > - . Segun informe escrito
2 |ejecutar la prestacion con el personal acreditado o |ausencia del
! o del SUPERVISOR.
debidamente sustituido. personal en
obra.
0,
En caso culmine la relacién contractual UN entre el 50% de 1, i
; . por cada dia de L .
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya . Segun informe escrito
3 L . ausencia del
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con ersonal en del SUPERVISOR.
la experiencia y calificaciones requeridas. gbra
SENALIZACION DE OBRA Y SENALIZACION
- Siempre que resulte necesario se deben adoptar las
medidas necesarias y precisas para que la obra cuente
con la suficiente sefalizacion, ademas se colocaran
siempre en el caso de los siguientes trabos de alto riesgo
(G-050 del RNE). L,
Segun informe del
S . . . inspector o supervisor de
4l Utilizacion de Equipo de Proteccion Individual (EPI), 2/100 la obra, segn

segun el trabajo a realizar. corresponda.

- Implementacién de medidas de seguridad para trabajos
de alto riesgo, segun RNE.

- Implementacién de botiquin de primeros auxilios.

- La no realizacién de estas actividades sera causal de
aplicacién de penalidad.
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin
ellas o que las tenga incompletas. Implementos de
Proteccién del Personal son:

- EPI basico Proteccion de cabeza, proteccion de ojos,
proteccion de pies, proteccién de manos y vestimenta
adecuada.

Segun informe del
Inspector o Supervisor

N . y N 3/100 de la obra, segun
- EPI auxiliar o complementario Proteccion auditiva, corresponda, por cada
proteccion respiratoria (segun el tipo de trabajo). vez que esto ocurra.
Ademas, se deberan considerar equipos, indumentaria,
vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las
labores que el personal en la obra ejecute, en funcion a
las normas de seguridad.
- El personal debe llevarlo en la ejecucion de los trabajos
gue estan ejecutando.
SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION L
Segun informe del
) . . Inspector o Supervisor
Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de 3/1000 de la Obra, segun
seguridad peatonal y vehicular, y las sefializaciones corresponda’ por cada
especificadas en el Expediente Técnico. vez que estb ocurra.
EQUIPOS DE CONTRATISTA
Segun informe del
. . Inspector o Supervisor
Cuando el contratista no cuenta con los equipos 1/100 de la Obra, segun
minimos requeridos segln su propuesta para la corresponda por cada
ejecucion de la obra o que los tenga incompletos. vez que esto ocurra.
CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
- Cuando el Residente acepte un trabajo mal ejecutado.
- Ademés de la penalidad, el Contratista debera
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad.
- Esto se refiere que no cumple con las especificaciones
técnicas minimas que se detallan en el Expediente
Tecnico. Segun informe del
inspector o Supervisor
- Donde no se cumplen con las dosificaciones, 3/1000 cFi)e la obra s?egun
encofrados, alimentos, pendiente y otras formas corresp(;nda.
geomeétricas que se indican en los planos.
- Cuando el contratista ejecuta las partidas con
materiales o0 insumos que no cuenten con la
certificacion de calidad correspondiente, los cuales
deben ser calificados entre el residente y el Supervisor
con los correspondientes protocolos de control y/o
aseguramiento de calidad.
CALIDAD Y MATERIALES 3/1000

~
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- Cuando el contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas
y cada uno de los materiales utilizados no cuente con su
respectivo certificado de calidad. La penalidad ser& por
cada caso detectado.

- EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y
remplazo por otro que cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho remplazo sin costo alguno para la
Entidad.

Segun informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segun
corresponda.

10

USO DE MATERIALES CON ENSAYO DE CALIDAD
PREVIOS

- Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacion. EL CONTRATISTA debera
retirar dicho material y remplazarlo por otro que cuente
con los respectivos certificados y/o ensayos de control
de calidad, siendo dicho remplazo sin costo alguno para
la Entidad.

- Es decir que todo material utilizado debe contar con la
certificacion de calidad dado por el fabricante o ensayo
de un laboratorio de mecanica de sueldos y/o materiales
certificados de INDECOPI| y ademas estandares
nacionales e internacionales.

1/1000

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda.

11

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA, SALVO
POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Para la ejecucién de la obra, si el contratista solicita el
cambio de residente de obra, se aplicara la multa del
monto contratado por cada cambio, salvo por los
siguientes casos:

- Por demora o postergacion del inicio de plazo de la
obra por méas de 30 dias calendario entre el
otorgamiento de la buena pro y el inicio de plazo de la
obra; demés, no estando permitido cambio salvo por
razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-
2010/DTN) y con aprobacion de la Oficina de
Infraestructura y Supervision (Ol y S); por lo que la
multa sera efectiva si no se cumple con las razones
descritas en el pronunciamiento.

1/100

Segun informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segun
corresponda.

12

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO

El Residente y los profesionales especialistas
propuestos en la oferta técnica, deben dirigir la
ejecucion de partidas de su especialidad, en caso
contrario se aplicara una multa por su inasistencia,
siendo suficiente la sustentacién de este hecho con un
acta firmado por el personal de la ENTIDAD que visité la
obra y dejando constancia con un responsable de la
obra.

4/1000

Segun informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segln
corresponda por cada
vez que esto ocurra.

13

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA
ESPECIALIDAD PROPUESTO

1/100

Segun informe del
inspector o Supervisor
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de la obra, segun
corresponda por cada
vez que esto ocurra.

Cada profesional propuesto segun especialidad debera
presentar su informe, debidamente firmado, en caso
contrario se aplicara una multa, por mes y/o en cada
valorizacion estos informes deberan acompafiar dicha
valorizacion.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO O TRIBUNAL ARBITRAL
CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones
arbitrales: - COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU SEDE PIURA Y CAMARA DE COMERCIO
DE PIURA.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. 27 de Octubre N°202 (frente a la plaza de armas) del distrito de
Salitral, provincia de Sullana, departamento Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

19 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
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Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA,

~

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
mportante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

20

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a.

Q/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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~

APLICACION DE

Mont | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2L Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. @
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ23 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrnico del consorcio:

22 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 Ibidem.

> |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?>

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 26

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccccvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]28
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL —SULLANA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION

DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA

Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV30

Monto total de la oferta

(G20 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

30 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL —SULLANA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA
Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA
Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

~
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA
Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv31
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

31 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV32

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

32 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV33
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

33 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL —SULLANA \
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL —SULLANA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE BOLIVAR Y CALLE 06 DE ABRIL ENTRE LA TRANSVERSAL PAITA
Y LA TRANSVERSAL AREQUIPA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2498446 - SEGUNDA ETAPA

ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélgs RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/GEI;EI:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVIEETC:;;ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC?ag
1
2
3
4
5

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaifiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igs RECEP;(;BloRi DE LA PRO\sfsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE®" TIPOVIEEI_E;';ABIO AI?UCJSF:S(())?@
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

a Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




