

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PLUTÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL MILAGRO DEL DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
 UBICACION : SAN RAMON - CHANCHAMAYO - JUNIN
 FECHA DE ACTUALIZACION : ABRIL 2023
 MODALIDAD : CONTRATA
 PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS



MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	% INCIDENCIA
I	<u>COSTO DIRECTO</u>	445,253.60	100.00
01.00.00.	PAVIMENTOS	392,542.41	
01.01.00.	OBRAS PROVISIONALES	2,403.90	0.54
01.02.00.	OBRAS PRELIMINARES	6,365.06	1.43
01.03.00.	EXPLANACIONES	41,836.50	9.40
01.04.00.	PISOS Y PAVIMENTOS	289,717.23	65.07
01.05.00.	MOBILIARIO	3,389.85	0.76
01.06.00.	SEÑALIZACION HORIZONTAL	15,378.64	3.45
01.07.00.	SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS	6,379.86	1.43
01.08.00.	AREAS VERDES	27,071.37	6.08
02.00.00.	RED DE AGUA POTABLE	49,405.78	
02.01.00.	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS A PROM.=0.60 MAX. =1.50M EN TERRENO	1,351.20	0.30
02.02.00.	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA TN P/TUB AGUA	410.40	0.09
02.03.00.	CAMA DE ARENA E=0.10M COMO ANTICONTAMINANTE EN FUNDACIONES (SELVA)	2,983.20	0.67
02.04.00.	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO	8,484.48	1.91
02.05.00.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC-U UF ISO 4422 C 10 DN 2" PARA AC	4,761.60	1.07
02.06.00.	CONEXIONES DOMICILIARIAS	31,414.90	7.06
03.00.00.	OTROS	3,305.41	
03.01.00.	PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	716.10	0.16
03.02.00.	PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLA	508.48	0.11
03.03.00.	PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO (COMPACTACION DEL SUELO)	211.86	0.05
03.04.00.	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)	381.30	0.09
03.05.00.	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	979.20	0.22
03.06.00.	PLACA RECORDATORIA DE OBRA SEGUN DISEÑO	508.47	0.11
II	<u>GASTOS GENERALES(10.47 % CD)</u>	46,618.05	10.470
III	<u>UTILIDAD 10%CD</u>	44,525.36	10.000
IV	<u>SUB TOTAL</u>	536,397.01	
V	<u>IGV 18%</u>	96,551.46	18.000
VI	<u>PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL</u>	632,948.47	
VII	<u>SUPERVISION 5%</u>	31,647.42	5.000
VIII	<u>COSTO DE ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</u>	8,500.00	1.343
IX	<u>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO</u>	673,095.89	
	PRESUPUESTO SEGÚN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°016-2022-GEMU/MDSR	405,787.85	
	SENSIBILIDAD %	65.87	