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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO

Descripcion
TRABAJOS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LAOBRADE 3.60 X240 m
ALQUILER DE ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA - OFICINA
ENERGIA PROVISIONAL PARA LA OBRA
MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPO
DESVIO PROVISIONAL DE CAUCE
ALQUILER DE BANOS PORTATILES INCLMANTENIMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EPI)
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA - EPC)

SENALIZACION PERMANENTE DE SEGURIDAD EN OBRA
CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR
RESIDUOS

MATERIAL PARA CHARLAS DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
TRASLADO DE RESIDOS SOLIDOS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA
LETREROS INFORMATIVOS
ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA
ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL.
CANAL DE RIEGO ESCORCIONERA
BOCATOMA {01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO BAJO EL AGUA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
COMPACTACION MANUAL DEL TERRENO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADA e=0.40 m
SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 CH
CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6 +30% PM
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F C=210 KGICM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60
VARIOS

COMPUERTA METALICA TIPO MARCO PARA CANAL DE LIMPIA CON PLANCHA

DE 0.30X0.60 E: 1/4" Y MARCO DE 0.30 X 0.81 SEGUN DETALLE

-

LUIS IVAN AGUILAR -
Ingergero Civil
CIP NP 265713 Jd Anto

Und.

mes

glb

3

glb

mes

m2

2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

kg

Metrado

1.00
3.00
3.00
1.00
15.00
3.00

1.00
1.00

1.00
3.00
1.00

3.00

2.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3881
38.81

4333
16.61
3874
33.40

179
2363
6.52
21.93

18.06
16.67
1.748.89

== 280

0401011 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL ESCORCIONERA, SECTOR EL ALIZAR,
CASERIO LA ARENA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Costoal

Precio S/.

1,406.32
500.00
200.00
977.80
13456

1,000.00

13,024.66
932.20

339.00
500.00
1,.257.12

2,969.29

503.38

500.00

169.57

5§76.09

169.57

0.61
1.69

43.62
2292

4.48
21.82

101.25
2394
298.08
78.18

78.18
576

912.45

31/08/2023

Parcial SI.

9,502.52
1,406.32
1,500.00
600.00
977.80
2,018.40
3,000.00
17,052.98
13,024.66
932.20

339.00
1,500.00
1,257.12

8,807.87
8,907.87
4,674.38
2,506.76
1,006.76

1,500.00
508.71
508.71
1,150.18
1,150.18
508.71
508.71
1,057,639.01
36,509.53
89.26
23.67
65.59
3,473.10
1,890.05
80.70
173.56
728.79
4,404 91
181.24
565.70
1.943.48
1,714.49
27 389.66
11,321.99

5,004.06
10,073.61

1,452.60
912.45
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Descripcion

ANCHO=0.60 m

Presupuesto
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO

REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION (0.25x0.20 m) u
COMPUERTA METALICA TIPO MARCO DEL CANAL DERIVADOR0.40 X0.40DE v

ANGULO 2°X 2° E:1/4", PLANCHA METALICA DE 1/8"
DESARENADOR (01 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
TRAZO Y REPLANTEO m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL ma
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M ma
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C.H m2
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/om2 GRADO 60 kg
JUNTAS
JUNTA WATERSTOP 6" m
VARIOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA CON VOLANTE u
CANAL DE CONCRETO
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN CANALES km
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3
DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE
REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE CANAL
CAMA DE APOYO C/MAT, DE PRESTAMO PARA CANAL E=0.10 m, ANCHO=0.60 m
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2
CONCRETO fc=210 kg/em2, PARA CANAL m3
JUNTAS
JUNTA DE DILATACION E=1" PARA CANAL m
CANAL DE TUBERIA HDPE 250MM PR | ——
TRABAJOS PRELIMINARES Lwa IV?N e C|cAlGIGU“-AR
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO C'ri.g 266713 m2
TRAZO Y REPLANTEO m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA HDPE 250MM ~ m3

RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE Y ACARREQ m

RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
REFINE Y NIVELACION DE FONDOQ PARA ZANJA P/TUB. CANAL
CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA HDPE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M

Und.

Metrado

1.00
1.00

5.89
5.89

276
3.45

5.89

1.87
12.88
184.36

2.4

1,981.08
1.8

822.94
40.00
1,881.08
1,881.08

213.08
76232

3.565.94
21735

928.20

942.00
942.00

252.87

47.00
236.86
942.00
942.00

20.01

Costoal

Precio SI.

170.07
370.08

0.61
1.69

4362
21.82

2394

626.91
78.18
5.76

80.77

26132

0.61
241137

4362
15.26
1.83
463

2292
21.82

78.18
640.49

6.13

0.61
1.69

43.62

3.48
2292
1.83
6.50

21.82

31/08/2023

Parcial S/.

170.07
370.08

4,046.58
13.54
359
9.95

195.67
120.38

75.28
141.01
141.01

324119
1,172.32
1,006.96
1,061.91
193.85
193.85
261,32
261.32
$38,920.59
5,982.97
1,208.46
4,774.51
70,822.66
35,896.64
610.40
3,625.38
9.172.40

4,884.02
16,633.82
456,425.09
278,785.18
177,639.90
5,689.87
5,689.87
159,310.62
2,166.60
57462
1,581,98
24,906.06
11,030.19

163.56
542883
1,723.86
6,123.00

436.62
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO

Descripcion Und.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA DN=10" NTP-ISO 4427 m

CANOAS DE CONCRETO ARMADO (2 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2
TRAZOY REPLANTEQ m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CAJA EN TERRENO CONGLOMERADO m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL md
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
MAMPOSTERIA Y EMBOQUILLADO CONCRETO f'¢c=140 kg/em2+ 30%PM m2
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETOC F'C=210 KG/CM2 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg
CAMARAS DE TRANSICION (13 UND)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO E=4"MEZCLA 1:10CH m2
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg
CAIDA VERTICAL PARA TUBERIA (31 UND)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO E=4"MEZCLA 1:10CH
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ CARAVISTA

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
DERIVACIONES LATERALES PARA CANAL ABIERTO (21 und)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
TRAZO Y REPLANTEQ m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

MAMPOSTERIA Y EMBOQUILLADO CONCRETO f'c=140 kg/em2+ 30%PM
CARPINTERIA METALICA

COMPUERTA METALICA DE 0.30m x 0.40m, E=1/8" CON IZAJE

22

Metrado

942.00

14.50
14.50

235
294

5.02

250

15.12
187.31

11.06

13.81

13.00

8.80

99.72
609.61

87.80

109.75

3743

46.97

502.56
3,950.66

37.80

37.80

410
5.12

437
60.48

21.00

21.00
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Precio S/.

140.38

0.61
1.69

43.62
21.82

7128

626.91

78.18
5.76

43.62

2182

23.94

626.91

78.18
5.76

4362

2182

2394

626.91

78.18
5.76

0.61

1.69

4362
21.82

626.91
78.18

77.28

260.97

31/08/2023

Parcial S/.

132,237.96
132,237.96

4416.24
33.36
8.85
24.51
166.66
102.51
64.15
387.95
387.95
3.828.27
1,567.28

1,182.08
1,078.91

17,918.82
783.33
482.00
30133
311.22
311.22

16,824.27

5,516.81
7.796.11
3511.35
9861256
6,224.59
3,820.84
239475
896.07
£896.07

91,491.90

29,445 96

39,290.14

22,755.80

2122978

86.94
23.06
63.88
290,56
178.84
1172
9,090.81
2,739.60
472833
1,622.88
11,761.47
5,480.37
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05.08.04.02
05.09
05.09.01
05.09.01.01
05.09.01.02
05.09.02
05.08.02.01
05.09.03
05.09.03.01
05.09.03.02
05.09.03.03
05.08.04
qS‘OQ.M.N
05.09.04.02
05.09.04.03
05.10
05.10.01
05.10.01.01
05.10.01.02
05.10.02
05.10.02.01

05.10.02.02
05.10.03

05.10.03.01
05.10.04
05.10.04.01
05.10.04.02
05.10.04.03
05.11
5.11.01
q&ﬁ,ﬂl.[ﬂ
05.11.01.02
05.11.02
05.11.02.01
05.11.02.02
05.11.03
05.11.03.01
05.11.03.02
05.11.03.03
05.12
05.12.01
05.12.02
06
06.01
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION Costo al 31/08/2023
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO
Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/.
COMPUERTA METALICA DE 0.40m x 0.40m, E=1/8" CON IZAJE u 21.00 200,10 628110
DERIVACIONES LATERALES PARA TUBERIA HDPE (10 UND) 21,568.72
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,189.95
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 16.67 4362 727.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 2121 2182 45280
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 163.51
SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C.H m2 6.83 2394 16351
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,087.85
CONCRETO F'C=210 KGICM2 m3 863 626.91 541023
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 75.67 78.18 5,015.88
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 479.47 5.76 2761.75
ACCESORIOS 6,127.40
TAPA METALICA DE 0.72M X 0.76M, e=3/16" u 10.00 319.25 3,102.50
COMPUERTA METALICA DE 0.35m x 1.75m CON IZAJE u 10.00 261.32 2,613.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA DN=4" NTP-ISO 4427 m 10.00 3217 321.70
PASE VEHICULAR (7 UND) 37,961.51
TRABAJOS PRELIMINARES 73.60
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 32,00 0.61 1952
TRAZO Y REPLANTEO m2 32.00 1.60 54,08
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,057.48
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 29.02 262 1,265.85
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 3628 2182 79163
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 693.30
SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 CH m2 28,95 23.94 £93.30
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 35,437.43
CONCRETO F'C=210 KG/ICM2 m3 2010 626.91 12,600.89
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 103.84 78.18 8,118.21
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2503.13 576 14,418.03
PASE PEATONAL (1 UND) 74474
TRABAJOS PRELIMINARES 6.21
LIMPIEZA DE TERRENOMANUAL  LTHE IVAN GARCIAA SUiar ™ 270 0561 166
TRAZO Y REPLANTEQ Ingehiero Civil m2 270 1.69 4.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS CIP h° 265713 19.20
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 0.27 4362 11.78
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 0.34 2182 7.4
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 749.33
CONCRETO F'C=210 KGICM2 m3 0.49 626.91 307.19
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 276 78.18 21578
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3409 5.78 196.36
FLETE 116,399.32
FLETE TERRESTRE gl 1.00 2357131 2357131
FLETE RURAL glb 1.00 92,828.01 92,828.01
CAPACITACION 16,325.40
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN RIEGO u 1.00 16,325.40 16,325.40
COSTO DIRECTO 1,114102.44
GASTOS GENERALES (12%) 133,692.26
UTILIDAD (5%) 55,705.11

atirre Castill
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL ESCORCIONERA, SECTOR EL ALIZAR,

CASERIO LA ARENA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO

Descripcion
SUB TOTAL
IGV (18%)

VALOR REFERENCIAL

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION

GESTION DE EJECUCION DE PROYECTO

MONTO TOTAL DE LA INVERSION

LUiS IVAN AGUILA|
Ingenjero Civil
CIP N} 265713

Und.

Costoal 31/08/2023

Metrado Precio SI. Parcial SI.

1,303,499.51
234,629.91

1,538,129.42
68,426.25
76,906.47
16,500.00

1,699,962.14

asdunnannas

~rlirfe Castillo
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL ESCORCIONERA, SECTOR EL
PROYECTO: |ALIZAR, CASERIO LA ARENA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD
CANAL: ESCORCIONERA DISTRITO: HUAMACHUCO
PROVINCIA: |SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
FECHA: Ago-23 PLAZO EJECUCION: 3 MESES
DESCRIPCION P. PARCIAL (S))
01 TRABAJOS PROVISIONALES 9,502.52
02 SEGURIDAD Y SALUD 17,052.98
03 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 8,907 .87
04 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 4,674.36
05 CANAL DE RIEGO ESCORCIONERA 1,057,639.01
06 CAPACITACION 16,325.40
COSTO DIRECTO 1,114,102.14
GASTOS GENERALES 12.00% 133,692.26
UTILIDAD 5.00% 55,705.11
SUB TOTAL 1,303,499.51
1.G.V. | 18.00% 234,629.91
VALOR REFERENCIAL 1,538,129.42
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 68,426.25
SUPERVISION DE OBRA 76,908.47
GESTION DE EJECUCION DE PROYECTO 16,500.00
TOTAL INVERSION 1,699,962.14
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