



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA -PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0491						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2553374					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°004331-2023-GRC/GRI		Fecha de recepción	29/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>									
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	-							
	2	-							
	3	-							
	4	-							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>									
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>									
<b>DEL PROVEEDOR</b>									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO							
<b>DE LA ENTIDAD</b>									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>									
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 181,861.60 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
SEGÚN ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS									
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>									
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		30/11/2023			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		5/12/2023		
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>					SI	X	NO	-	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>									
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>					SI	-	NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>									
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>					SI	-	NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>									
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>					SI	-	NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>									
<b>5.</b>									
 <b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b> ..... "Lic. Hiromi Zúñiga Jauregui" Jefe de la Oficina de Logística GORE CALLAO <b>HIROMI ZÚÑIGA JAUREGUI</b> JEFE( ) DE LOGÍSTICA									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									


# ANEXO 1

## ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	 <b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.A.H.H. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2563374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	

<b>COSTO DIRECTO</b>	S/	102,200.00		
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES*</b>	S/	14,200.00	13.8943248500%	(%)
<b>GASTOS GENERALES FIJOS*</b>	S/	27,600.00	26.9080234800%	
<b>UTILIDAD</b>	S/	10,220.00	10.0%	
<b>SUBTOTAL</b>	S/	154,120.00		
<b>IGV</b>	S/	27,741.60	18.00%	(%)
<b>TOTAL</b>	S/	181,861.60		

<b>USO DE CELDAS SEGUN COLORES</b>
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR


ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	 <b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.A.H.H. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2563374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	

<b>COSTO DIRECTO</b>	S/	102,200.00
----------------------	----	------------

<b>USO DE CELDAS SEGUN COLORES</b>
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
	PERSONAL CLAVE							S/ 44,200.00
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
2	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 11,000.00	S/ 5,500.00	
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 3,000.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 2,700.00	
	PERSONAL TÉCNICO							
5	DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 7,500.00	
6	ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	S/ 58,000.00
7	ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 3,500.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
8	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 58,000.00
9	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
11	ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
12	CALICATAS PARA DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	



ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AJAJIL LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2563374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA UBLIARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	41,700.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA UBLIARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 14,200.00
2	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SEGUROS (BCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 700.00	S/ 700.00	
4	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO E INTERNET)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
6	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
7	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 27,500.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	



ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	102,200.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES*	S/	14,200.00	13.8943248500%
GASTOS GENERALES FIJOS*	S/	27,500.00	26.9080234800%
UTILIDAD	S/	10,220.00	10.0%
SUBTOTAL	S/	154,120.00	
IGV	S/	27,741.60	18.00%
TOTAL	S/	181,861.60	

CONSTRUCTORA FOMUL L.L.C.  
*Fomul*  
FOMUL C. BAZAN VIDAL  
DNI 32655322  
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

COSTO DIRECTO	S/	102,200.00
---------------	----	------------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES			
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA			
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
	PERSONAL CLAVE							
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 44,200.00
2	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 11,000.00	S/ 5,500.00	
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 3,000.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 2,700.00	
	PERSONAL TÉCNICO							
5	DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	S/ 5,000.00	S/ 7,500.00	
6	ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
7	ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 3,500.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
8	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 58,000.00
9	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
11	ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
12	CALICATAS PARA DETECCION DEI INTERFERENCIAS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	

CONSTRUCTORA FIDMID E.I.R.L.  
ROMULO C. BAZZAN VIAL  
DIRECTOR  
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	41,700.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 14,200.00
2	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 700.00	S/ 700.00	
4	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONÍA E INTERNET)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
6	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
7	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 27,500.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	

CONSTRUCTORA FBMD L.L.L.  
*B. B. B.*  
ROMULO C. BAZAN VICAL  
DNI 3285323  
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.LH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	117,800.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES*	S/	15,500.00	13.1578947400%
GASTOS GENERALES FIJOS*	S/	34,500.00	29.2869269900%
UTILIDAD	S/	11,780.00	10.0%
SUBTOTAL	S/	179,580.00	
IGV	S/	32,324.40	18.00%
TOTAL	S/	211,904.40	

CONSTRUCTORA ANYCE  
RUC: 206161781

PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD  
VICTORIA SUZUPE ANCHAY  
GERENTE GENERAL



ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

COSTO DIRECTO	S/	117,800.00
---------------	----	------------

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
PERSONAL CLAVE								
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	S/ 47,800.00
2	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 12,000.00	S/ 6,000.00	
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 12,000.00	S/ 3,600.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 2,700.00	
PERSONAL TÉCNICO								
5	DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 9,000.00	S/ 47,800.00
6	ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
7	ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 3,500.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
8	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	S/ 70,000.00
9	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00	
10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
11	ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
12	CALICATAS PARA DETECCION DEI INTERFERENCIAS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	

CONSTRUCTORA ANYCE  
RUC: 2001161781

VICTORIA ALZADA ALANCHAY  
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2563374
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	50,000.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 15,500.00
2	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONIA E INTERNET)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
6	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
7	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	S/ 34,500.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	

CONSTRUCTORA ANYCE  
RUC 2060168761

VICTORIA SUZARTE MANCHAY  
GERENTE GENERAL


ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO". - CUI N° 2553374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	



USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	112,950.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES*	S/	14,500.00	12.8375387300%
GASTOS GENERALES FIJOS*	S/	34,500.00	30.5444887100%
UTILIDAD	S/	11,295.00	10.0%
SUBTOTAL	S/	173,245.00	
IGV	S/	31,184.10	18.00%
TOTAL	S/	204,429.10	

  
Hany H. Amancio Lopez  
PRESIDENTE  
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

**ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO**

ENTIDAD	<b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	



**GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO**

<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>S/</b>	<b>112,950.00</b>
----------------------	--	-----------	-------------------


<b>USO DE CELDAS SEGÚN COLORES</b>	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
<b>A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)</b>								
	<b>PERSONAL CLAVE</b>							
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
2	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 12,000.00	S/ 6,000.00	
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 3,000.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 2,700.00	<b>S/ 47,950.00</b>
	<b>PERSONAL TÉCNICO</b>							
5	DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	S/ 6,500.00	S/ 9,750.00	
6	ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
7	ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 3,500.00	
<b>B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS</b>								
8	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
9	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 22,000.00	S/ 22,000.00	
10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	<b>S/ 65,000.00</b>
11	ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
12	CALICATAS PARA DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Oficina Técnica  
 Oficina de Construcción y Vialidad

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO


GASTOS GENERALES (A+B)	S/	48,000.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	14,500.00
2	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONIA E INTERNET)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
6	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
7	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	34,500.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	


Héctor Alvarado López  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	102,700.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES*	S/	14,500.00	14.1187926000%
GASTOS GENERALES FIJOS*	S/	31,500.00	30.6718597900%
UTILIDAD	S/	10,270.00	10.0%
SUBTOTAL	S/	158,970.00	
IGV	S/	28,614.60	18.00%
TOTAL	S/	187,584.60	

  
Ing. Wilson D. Bazan Quiñones  
INGENIERO CIVIL  
(Res. CIP N° 258218)

# ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/ 102,700.00
---------------	---------------

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
<b>A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)</b>								
	<b>PERSONAL CLAVE</b>							
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
2	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 5,000.00	
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 3,000.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 2,700.00	S/ 44,700.00
	<b>PERSONAL TÉCNICO</b>							
5	DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 9,000.00	
6	ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
7	ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00	
<b>B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS</b>								
8	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00	
9	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 58,000.00
11	ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
12	CALICATAS PARA DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	



Ing. Wilson D. Bazán Quiñones  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 258216

**ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES**

ENTIDAD	<b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>		
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374		
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA		
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD		
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30		



**GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO**

<b>GASTOS GENERALES (A+B)</b>	<b>S/ 45,000.00</b>
-------------------------------	---------------------

<b>USO DE CELDAS SEGÚN COLORES</b>	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
<b>A) GASTOS GENERALES VARIABLES</b>								
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 14,500.00
5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONIA E INTERNET)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
6	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
7	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
<b>B) GASTOS GENERALES FIJOS</b>								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	S/ 31,500.00
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARE	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	



**Ing. Miguel D. Bazán Quiñones**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 258218



ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	



COSTO DIRECTO	S/	105,700.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES*	S/	14,500.00	13.7180700100%
GASTOS GENERALES FIJOS*	S/	31,500.00	29.8013245000%
UTILIDAD	S/	10,570.00	10.0%
SUBTOTAL	S/	162,270.00	
IGV	S/	29,208.60	18.00%
TOTAL	S/	191,478.60	

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

**ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO**

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



**GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO**

<b>COSTO DIRECTO</b>	S/ 105,700.00
----------------------	---------------

<b>USO DE CELDAS SEGÚN COLORES</b>
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
<b>A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)</b>								
	<b>PERSONAL CLAVE</b>							
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
2	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 5,000.00	
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 3,000.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 2,700.00	S/ 44,700.00
	<b>PERSONAL TÉCNICO</b>							
5	DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 9,000.00	
6	ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
7	ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00	
<b>B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS</b>								
8	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
9	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 61,000.00
11	ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
12	CALICATAS PARA DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	

**ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES**

ENTIDAD	<b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2553374	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30	



<b>GASTOS GENERALES (A+B)</b>	<b>S/ 46,000.00</b>
-------------------------------	---------------------

<b>USO DE CELDAS SEGÚN COLORES</b>	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 14,500.00
2	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELEFONÍA E INTERNET)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
6	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
7	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 31,500.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARE	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	