


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)</b>						
<b>1. DATOS GENERALES</b>						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/09/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAL –MDC				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	<p><b>ITEM I:</b> SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL MEMBRILLO DISTRITO DE CONCHAN DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2655237.</p> <p><b>ITEM II:</b> SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PALMA DE CENTRO POBLADO LA PALMA DISTRITO DE CONCHAN DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2649440.</p> <p><b>ITEM III:</b> SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LASCAN, LOS TORITOS, RAMALPON DE CENTRO POBLADO LASCAN, RAMALPON, DISTRITO DE CONCHAN DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2650114.</p> <p><b>ITEM IV:</b> SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SAN FRANCISCO SANTA ELENA, EL GRANERO, CHETILLA, CHUCHIL, CARHUARUNDO, DISTRITO DE CONCHAN DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2651050.</p>				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN:				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2655237 - 2649440 - 2650114 - 2651050			
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 051-2024-MDC-GDTI/JOV INFORME N° 052-2024-MDC-GDTI/JOV INFORME N° 053-2024-MDC-GDTI/JOV INFORME N° 054-2024-MDC-GDTI/JOV	Fecha de recepción	16/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)							
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item I	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL MEMBRILLO DISTRITO DE CONCHAN DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2655237.						
VALOR REFERENCIAL		DESCRIPCION	PLAZO CONTRACTUAL	SISTEMA DE CONTRATACION		% DEL SERVICIO	
COSTO DIRECTO		48,900.00	75 DÍAS CALENDARIO	SUMA ALZADA		100%	
UTILIDAD		2,445.00					
SUB TOTAL		51,345.00					
IGV (18%)		9,242.10					
VALOR REFERENCIAL		60,587.10					
Nº Item II	ITEM II: SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PALMA DE CENTRO POBLADO LA PALMA DISTRITO DE CONCHAN DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2649440.						
VALOR REFERENCIAL		DESCRIPCION	PLAZO CONTRACTUAL	SISTEMA DE CONTRATACION		% DEL SERVICIO	
COSTO DIRECTO		49,750.00	75 DÍAS CALENDARIO	SUMA ALZADA		100%	
UTILIDAD		2,487.50					
SUB TOTAL		52,237.50					
IGV (18%)		9,402.75					
VALOR REFERENCIAL		61,640.25					

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)									
N° Item III	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LASCAN, LOS TORITOS, RAMALPON DE CENTRO POBLADO LASCAN, RAMALPON, DISTRITO DE CONCHAN DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2650114.								
VALOR REFERENCIAL		DESCRIPCION	PLAZO CONTRACTUAL	SISTEMA DE CONTRATACION		% DEL SERVICIO			
COSTO DIRECTO		49,750.00	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	75 DÍAS CALENDARIO	SUMA ALZADA	100%			
UTILIDAD		2,487.50							
SUB TOTAL		52,237.50							
IGV (18%)		9,402.75							
VALOR REFERENCIAL		61,640.25							
N° Item IV	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SAN FRANCISCO SANTA ELENA, EL GRANERO, CHETILLA, CHUCHIL, CARHUARUNDO, DISTRITO DE CONCHAN DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2651050.								
VALOR REFERENCIAL		DESCRIPCION	PLAZO CONTRACTUAL	SUMA ALZADA		100%			
COSTO DIRECTO		50,750.00	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	75 DÍAS CALENDARIO	SUMA ALZADA	100%			
UTILIDAD		2,537.50							
SUB TOTAL		53,287.50							
IGV (18%)		9,591.75							
VALOR REFERENCIAL		62,879.25							
DE LA ENTIDAD									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	S/ 246, 746.85 de (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 85/100 Soles).						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/09/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI			X	NO			
SE ESTA REALIZANDO DICHO PROCESO POR ITEMS									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									