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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°_[ Simbolo Deseripcié
1 [ABC] \ [ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
ARRSETs completada por la Entidad durante la eloboracion de las bases.

Es una indicacion, o informacion que deberé ser completada por la
2 [AB q \ [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

S especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
rtenci 3 . iz .
4 Adversinen Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Los bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Ca isti Paramet

Superior : 2.5 am Inferior: 2.5 cm
1 | Margenes fzquierda: 2.5 am Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

A atico: Para el ido en general
Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 | Color de Fuente

16 :Para las dos primeras hojas de los Secciones General y Especifica
11 :Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cerpo del documento en general
91 Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8: Para las Notas al pie

5 | Tamofio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Eipadiade Posterior : 0
9 Subrayodo Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra famaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES INTEGRADAS.

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDJ/CS —
PRIMERA CONVOCATORIA EN EL MARCO DE LA LEY N°
31728

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA,
PATAY PAMPA, HUECHO Y NUEVO SAN ISIDRO DE LA
LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON DISTRITO DE JANGAS
- PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI
2523593.

JANGAS - OCTUBRE - 2023.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea igual o superior a S/ 2 800
000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100

e SOLES), segun lo dispuesto en el numeral 5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

j
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supenisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Gula para el registro de participantes
electronico” publicado en https./www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

° https:/Aww.indecopi.gob._pe/web/firma:

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de ~
procedimientos de seleccién segun relacion de Items.
/\\.4\
2 para mayor informacion sobre la nommatva de fimas y certificados digitales  ingresar \.a¥/
igi rar-y-certificados-digi /m,\m_mbmk.w.
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En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.8. CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccién califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacidn de los factores de evaluacién previstos en el Capituio
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algun ftem no supere los novecien tos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho Item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante
el RNF?,

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.10.

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior & un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta

/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econdmica del
postor que ocupé el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta CAPITULO NI
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccién de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econdmica o la oferta econémica reducida supere el valor SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario SELECCION

correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

) 2.1. RECURSO DE APELACION
De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el -
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion

establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora. A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo

del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Estacto.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO ) ) ) -

« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién estéa en la obligacion de permitir el

acceso de los participantes y postores al expediente de contratacioén, salvo la informacion

calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dla siguiente de haberse solicitado por escrito

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.
e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
siguiente de producido. imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
Importante tiempo posible, previo pago por tal concepto.
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta desconcentradas del OSCE

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 de/
articulo 64 del Reglamento.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peribdicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

N

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantfa, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia

w

. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

A

Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http./www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

rio, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en la ejecucion de la

obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segtn lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\

Municipalidad Distrital de Jangas — Provincia de Huaraz - Ancash
Adjudicacién Simplificada N° 001-2023-MDJ/CS - Primera Convocatoria En El Marco de la Ley N° 31728,
BASES INTEGRADAS.

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

/
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS - HUARAZ
RUC N° 20206179776

Domicilio legal PLAZA DE ARMAS S/N JANGAS - HUARAZ
Teléfono: I 5 s el 1

Correo electronico: B - T B B R S 1

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO DE
PAMPAMARCA - DISTRITO DE ACOPAMPA - PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION
ANCASH?”, CUI 2403696".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 6,643 546.16 (Seis Millones Seiscientos Cuarentay Tres Mil
Quinientos Cuarenta y Seis con 16/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo de 2023.

Valor Referencial Limites®
R Inferior Superior
S/ 6,643 546.16 8/5,979,191.55 S8/ 7,307,900.77

(Siete Millones
Trescientos Siete Mil
Novecientos con 77/100

(Cinco Millones
Novecientos Setenta y
Nueve Mil Ciento Noventa

(Seis Millones Seiscientos
Cuarenta y Tres Mil Quinientos
Cuarenta y Seis con 16/100

Soles) y Uno con 55/100 Soles) Soles)

Importante

« El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE ALCALDIA
contratacion : | N° 0134 -2023-A/MDJ, de

fecha 17 de octubre de 2023.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de  Gerencia

técnico Municipal N° 041-2023-
GM/MDJ, de fecha 19/05/2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder No corresponde

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convocd para la elaboracién del expediente técnico, de MENOR 8 UIT.

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos: Donaciones y Transferencias

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion dela obra esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
CINCUENTA (150), dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

La Unidad de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de Jangas,
ubicado en la plaza de armas S/N, Distrito de Jangas, Provincia de
Huaraz, Departamento de Ancash.

Pagar en

jdad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de

/
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Costo de bases .| Impresa: S/5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente .| Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

+ La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un Indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

» El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

v Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2023, y
sus modificatorias.

v Ley N° 31639, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2023.

v Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado por
Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

v Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019 EF y Decreto
Supremo N° 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021- EF, Decreto Supremo N° 234-2022-
EF

v Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, asi como sus anexos y las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

v Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decreto
Supremo N° 02-2018-PCM.

v Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.Nov.2008, Normas de Control Interno para
el Sector Publico.

v Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de
Inversiones.

v Resoluciéon Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63.01.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Cadigo Civil.

Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-CG/GPROD

“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

Normas técnicas de edificaciones.

Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

L%

Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).
Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM). !
Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Om:mqm_/,

.
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Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccion”. \ ;

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.
v Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe)
Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
y su modificatoria.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Ley orgénica de Municipalidad
Ley N° 274486, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental
D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.
Decreto Supremo N°. 005-2020-VIVIENDA
Ley N® 26338 Ley general de servicios de saneamiento
Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental
D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.
Ley de los Recursos Hidricos: Ley N° 29338
Reglamento de la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos
Resolucién N° 103-2023-OSCE-PRE
Ejecucién de obras a convocar en el marco de la Ley N°31728, Ley que aprueba créditos
suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivacion
econdémica

«

AR ALCEGEENSSNYS KNS

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcic que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglament

8  Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor ir i6n de las E y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
e Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www gobiemodigital.gob. pe/interoperabilidad/

/
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(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

« El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite

« El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo |V de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido
iRyicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y




Municipalidad Distrital de Jangas — Provincia de Huaraz - Ancash
Adjudicacién Simplificada N° 001-2023-MDJ/CS - Primera Convocatoria En El Marco de la Ley N° 31728 -
BASES INTEGRADAS

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién '°. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP'".

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

|)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendanio se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o , segun corresp

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

o) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

5 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un icomiso para la inistracion de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

9 Para mayor ir ion de las Entidades 1 ias y del Catal de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad de
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https.//www.gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

10 En tanto seimplemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Trang
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

11 Este requisito no aplica para pr imientos de cor
por razones de orden interno.
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
adema4s de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente
la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacioén de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’”.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin penuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PLAZA DE ARMAS S/N JANGAS - HUARAZ,
Distrito de Jangas, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash.

Importante
En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregara al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento (10%), def
contrato original conforme lo establece el Art. 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a /a suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dfas contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece
el Art. 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de quince (15) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5)
dlas calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

Importante para la Entidad

Esta disposicién se incluye cuando la Entidad considere la obligacioén de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.6. ADELANTOS™

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara uno (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales eg insumos por 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera PERIODO

Importante

5 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previgiS-ef

e los articulos 181 y 182 del Reglamento.

=,
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e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regiréd por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valonizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizaciéon, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valonizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-05ce

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

$2-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
#1 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

LJ
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.4. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUAICIPAUDAD DISTRITAL DE JANGAS - HUARAZ
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EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA,
HUECHO Y NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON
DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI
2523593.
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-

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

nformacion Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La Declaratoria De

Viabilidad o Aprobacién De La Ficha, Segun Correspond:
El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Ubicacion . a1

[~ Distrito JANGAS

Provincia ""HUARAZ -

Departamento ANCASH o

Region ANCASH

- Nombre Dei Pip |  EJECCUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE
HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA, HUECHO Y
NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE
PACOLLON DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI 2523593

Codigo De Snip y/o 2523593

Codigo Unico S —— |

Nivel De Los Estudios Perfil Expediente Tecnico

DePrelnversion | =

Fecha De Declaracion 07/07/2021 11:00:03 a.m.

De Viabilidad g - ]

Expediente Técnico | RESOLUCION DE GERENCIAL MUNICIPAL N 041- 2023-GM/MDJ

Aprobado Medi ] o I S ——

Fecha De Aprobacion JANGAS 19 DE MAYO- 2023

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

“Ejecucion de la Obra, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EN LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA, HUECHO Y NUEVO SAN
ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE
HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI 2523593". de acuerdo al expediente tecnico.

»

FINALIDAD

Brindar y Dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad fisica y brindar
condiciones adecuadas de infraestructura del Proyecto, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY
PAMPA, HUECHO Y NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON, DIST. DE
JANGAS-PROV. DE HUARAZ-DEP. DE ANCASH se realiza gracias a la preocupacion de los propios
comuneros (beneficiarios) de la localidad de, debido a la necesidad de contar con un sistema de
riego eficiente en la localidad, DE HUAROYOC, CHICURUR!, AQUIA, PATAY PAMPA, HUECHO Y
NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON la cual por el paso de los
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riego a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado, y de esta manera se a.!.m un T

jmpulso @ la productividad del agro, posterior a la ejecucion de esta obra., los benificiarios “ m“ﬂﬁwﬂmwoﬂ_m,‘ nh_mawwa,_\mnrmc,o:n_ Rl e A

i los gibiadines GRUL: v 0.5 N°019-2009-MINAM Reglamento de (2 Ley Ambiental.

3. OBJETO v R.MN°052:2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica v Ley de los Recursos zaunsn Ley N° 29338 ,

debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, v »8:3«:: ma la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos

Elecuclt a%u _v_.n_vﬂnn hcwm‘m_mﬁwm%ﬂo:ﬁ ﬁ““.ﬂna_mzﬂ%mmﬂmﬂ.ﬂﬁn:ﬁ;»%:ﬂﬂnﬁpmmﬁ mﬁ H ”mﬁo“.ﬁ_ow_:no %uawowu,nwﬂm.wn”x«mg el marco de la Ley N'31728, Ley que aprueba

Ejecucion de la Obra “MI L A

r“Om SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA, HUECHO Y NUEVO SAN créditos suplementarios para el financlamiento de mayores gastos en el marco de la

ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE reactivacion economica

HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI 2523593".

5 CARACTERISTICAS Y CONDICIONI 101
4 BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE Para la implementacion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA, HUECHO Y
v Ley N' 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ano fiscal NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON DISTRITO DE JANGAS -
2023, y sus modificatorias. PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI 2523593, se construiran las
v Ley N uﬁouo_urs‘ de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el siguientes estructuras, los cuales ha sido basado al proyecto de inversion a nivel de expediente
ano fiscal 2023. tecnico.
v Decreto Supremo N* 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N* 30225, modificado S
por Decreto Legislativo N* 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE). 51 VALOR REFERENCIAL
v Decreto Supremo N' 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N' 377-2019 EF y €1 valor referencial asciende S/ 6 643 546,16 (Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil
Decreto Supremo N° 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021- EF, Decreto Supremo Quinientos Cuarenta y Sefs con 16/100 Soles), inctuidos los impuestos de Ley y cualquier otro
N’ 234-2022-EF concepto que incida en el costo total de (a ejecucion de la obra. Et Proyecto consiste en una

v Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, asi como sus anexos y las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

v Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el
Decreto Supremo N 02-2018-PCM.

v Resolucion de Contraloria N 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control Interno
para el Sector Publico.

v Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legistativo N

(inica etapa. que comprende la Ejecucion y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del
postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y mﬂoﬁo DIRECTO S/ 5,010 969.50
Gestion de Inversiones. {
v Resolucion Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63.01. |
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de | Gastos Generales (6,78%) 5/ 318 496,19
¢ T | Utilidad (10%) S/ 300 658.17
v Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N 0112016- _i SUB TOTAL 5/ 5,630 123.86
€G/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra™. | %) ¢/
v Normas técnicas de edificaciones. f iov (18%) S/ a0
v Ley general de la persona con discapacidad - Ley N 29973 y su reglamento. |
v Normas Técnica de Edificacion G.050 “Seguridad durante la Construccion”. COSTORE LA OBRA 3/ 6,643,546.16 |
v Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).
v Normas del American Soctety of Testing and Materials (ASTM).
v Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo | COSTO DE LA OBRA S/ 6.643.546.16
General, aprobado por Decreto Supremo N 004-2019-JUS y sus modificatorias. | e
v ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de . e e =
Inversiones (Invierte.pe)
/ Directiva N' 12-2017-05CE/CD, Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion 8.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP
de obras y su modificatoria. £l plazo de ejecucion de la Obra sera de Ciento Cincuenta (150) Dias Calendarios (el
v Decreto Supremo N° 011-79-VC. computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran
v Ley organica de Municipalidad desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a (a prestacion
v Ley N’ 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
v D.SN®019-2009-MINAM Regi delaley A al Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176
v R.MN°052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia
v Decreto Supremo N°. Sm.~o~o.<.<_m.zo> siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:
v Ley N° ~Eum Ley general de servicios de saneamiento a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
7 Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486. nda;
ﬂm& dad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
. obn orresponda;
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¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y

oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los
quince (15) dfas contados a partir del dia sigulente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicla con el
cumplimiento de las demas condiciones,

IST| DE CONTRATACIO
El sistema de contratacion del presente proceso de seleccion se deberd de realizar A
PRECIOS UNITARIOS

5.4 MODALIDAD

No corresponde

ADJUDICACION SIMPLIFICADA en el marco de la Ley N*31728, Ley que aprueba
créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de l2
reactivacion econémica

+ Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos,
documentando los puntos que resulten de importancia para la buena ejecucion
de la obra.

« Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

5.7 Actividades

1. Actividades previas a la ejecucién de obras:

« EL Contratista debe inspeccionar el lugar, a ubicacion del terreno, donde se realizara
la ejecucion de la obra materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico
de Obra, antes de inicio de la obra con la finalidad de evitar cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados.

« El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de
Ingenieros del Per, el cual tendra a su cargo la direccion técnica de la obra.
Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracion de este profesional es
de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el
ejercicio de su profesion.

« El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos.
Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la
obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

o Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
senaladas en el Expediente Técnico de Obra.

« Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

« Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad
verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el

§126
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fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista,
establecidas en el contrato y sus anexos.
+ Durante los primeros Trienta (30) dias, realizara la revisién integral del
Expediente Técnico de obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos
criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo de
resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y
de canterss, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacién de niveles,
Berchmark, (B.M.). Verificacién de la existencia de permisos y documentaciones
necesarias para los trabajos.
Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de
acuerdo al expediente técnico y normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N' 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del
cuaderno de obra digital” establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los
contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras,
convocados a partir de la entrada en vigencla de la cftada Directiva (14.AG0.2020), El
cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre
en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de (a obra o el
acto de constatacion fisica de la obra, segln corresponda.

Nota Importante: Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del
procedimiento de seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion
para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya
acceso a internet, Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada
contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La
Direccién del SEACE se pronuncia sobre la solicitud en un plazo méximo de cinco (5) dias
habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad debe
registrar las imigenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles del mes
siguiente. El registro se efectiia desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

3. Actividades durante la ejecucion de obras:

El ejecutor de obra debe Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado,
antes del inicio de la obra, emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las
recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucion de los trabajos,
estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de
materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente
foliado, que sera firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero
residente. En este cuaderno se anotara las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos,
variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la
obra,

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra,
seguin Lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N* 30225 Articulo 192°.
Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cedirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el
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plantel ofertado, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°

30225 Articulo 190°.

El supervisior de obra debe Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la

obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico
aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de l0s

hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.
Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia

de los bienes de la obra a su cargo.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la

ejecucion de la obra.

presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y

ampliacién de plazo, si corresponde.

El residente tomara en cuente € implementara las ordenes impartidas por el inspector o

supervisor a traves del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y

calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (
(1710) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el g

60) dias o el equivalente a un décimo
ue resulte mayor, contado desde el dia

siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de

Contrataciones N° 30225 Articulo 209" .RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo

de la obra.
Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como
base legal de su contrato.

con cada una de las disposiciones de la

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances

parciales establecidos en el Calendario Valorizado de
En caso de retraso injustificado, cuando el monto de

acumulada programada a dicha fecha, el inspector o
presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento,

plazo previsto.

Avance de Obra.
\a valorizacién acumulada ejecutada a

una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion

supervisor ordenara al contratista que
un nuevo calendario que contemple la

aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del

El contratista en ningln caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren
sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos 0
reconstruirlos, segin sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor
o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sobre responsabilidades de
caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785°
del citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del

Estado el plazo de responsablidad del contratista se
de la conformidad de la resepcion de obra, por las ¢
funcién de las normas técnicas aplicables al proyect
responsab

ra de siete (U7) anos contados a partr
aracteristicas de a obra ejecutada, en
0. Durante este lapso el contratista se

por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por

vicios de la construccion, Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas,
reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista,

subcontratista o personal empleado o contratado en
directamente vinculados con la ejecucion de la obra,
AUXILIA

59

|a obra o en la guardianfa de la misma,
o0 que se realicen durante esta

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se

propusieron para (a suscripcion de contrato debe ser

igual y/o superior a o solicitado en las

bases integradas y/o dependediendo donde se ejecutara la obra por lo expuesto sera de

acuerdo a lo solicitado en las bases integradas con las
mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,

perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse i

mismas espeficiaciones tecnicas, en los
adscritos a la obra, deberan estar en
di te los el
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averiados, y asumiendo el Contratista (a obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision,
tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad Distrital de Jangas - Huaraz,
en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervision.
Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la supervision notificara de la situacion al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. EL Contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

5.10 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.
El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones
de la Supervision,
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde
al Contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

s DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

§i la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubleran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos
y @stos no pudieran ser comprobados.

NSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabitidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccidn imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por (a Supervisién, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato,

i queda obligado a seali las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en |a normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacién se abonardn en la
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

EL Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades
de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, det tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

5.13 SEGURIDAD DE OBRA
El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la
vida y salud del personal de la obra, durante la ejecucion de la misma, la cual debera
implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accldentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los
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desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a
su vez dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad
conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios
y perjuicios que puedan producir.

5.14 RVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esté obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

£l Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su actividad.

RDINACIO N ENTIDAD | Y R DE SERV
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Piblicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar (a correcta y oportuna ejecucion de
los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacién de dichas empresas para su realizacion.
La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Piblicos, acerca de los trabajos en la via publica
de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y
exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones
necesarias que eviten daios a los trabajos proyectados.
5.16 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de
consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de
ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y
aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacién, vida il
remanente, etc.
para ello, coordinarad con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran
los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias
que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de
instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes
de telefonia, fibra oOptica, etc., se harén las gestiones pertinentes con las empresas de
servicios, manteniendo permanente coordinacion con la Municipalidad Distrital de Huaraz
. Huaraz La solucién de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua
potable, desagile, luz, telefonfa, etc.) asi como las consecuencias que de ellas deriven,
seran tomadas en cuanta, para la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente
al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

5.17 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:
Ley N° 26842 Ley General de Salud.
D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trénsito.
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1SI 5-02-1 Ordeny Limpieza.
151 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el
mismo que deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado
(R\P), en el capitulo ef de obras deblendo tener la capacidad individual o en
consorcio por el monto del valor referencial o superior; del mismo modo, debera
acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

OBRAS SIMILARES: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o
renovacion de obras de conduccién y distribucién de agua para riego y/o sistema de riego
tecnificado y/o reservorio y/o sistema de agua para riego y/o canales con fines de riego
contener los siguientes componentes y/o partidas, Reservorio de Concreto Armado y/o
Reservorio con geomembrana, linea de conduccion y/o Canal de Conduccion, Instalacion de
Tuberias PVC y/o Canal de Conduccion con HDPE, Obras de Arte, Camara de Rompe presion
y/o0 Camara de Carga, Programa de Capacitacion.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el érea usuaria puede
incluir lo sigulente:

1) De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria

puede incluir lo siguiente:

1) Elnimero maximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

» PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

[ Plantel Profesional Clave
Cargo | Profesion | Experiencia
INGENIERO ['INGENIERO AGRICOLA | Con Veinte y Cuatro (24) Meses efectivos como
RESIDENTE DE | Y/O INGENIERO CIVIL | Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
OBRA TITULADO | y/o jefe de supervision y/o residente principal

| | y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe
| | residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra, en obras similares

Del personal clave requerido Como, INGENIERO

| RESIDENTE DE OBRA; que se computa desde la
| colegiatura. |
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NOTA:

63

- El Residente de obra no podra prestar servicios en méas de una obra a la vez.

> La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Peri o en el
extranjero.

. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante

la ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segin lo
establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un optimo
cumplimiento de la ejecucién contractual del objeto de la convocatoria, la misma que
debera de ser indicada en su oferta.
El residente de obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60 dias
calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 dias
calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el profesional clave de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento de
la ley de contrataciones del estado,

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, Los
postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que
no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

N* [ Cantidad | Medida | Caracteristicas

01 01 Unidad | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-300PCM

02 01 | Unidad | ESTACION TOTAL

03 | 01 |Unidad | MARTILLO NEUMATICA 24 KG C/CINCEL-ACCS

04 01 Unidad | MEZCLADORA CONCRETO 9-11P3
05| 01 Unidad | MOTO PERFORADORA
06 | 01 Unidad | PLANCHA COMPACTADORA

01 Unidad | SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS

1

| S
08 | 01 | Unidad | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
[

01 | Unidad | GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90KW ) |

7.1 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

>

ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregara al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento (10%), del
contrato original conforme lo establece el Art. 181" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguiente's a
la suscripcién del contrato, adjuntando 2 su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que
aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida (a solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el
Art. 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
icién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insurmos
unidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios
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anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago

respectivo.

7.3  DISCREP. VALORIZACIONES O METRADOS
» ADELANTOS DE FIDECOMISOS Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacién de los
FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segun sea el caso, estas

Nota. A ser el sistema de contratacion a Suma Alzada se deberd de considerar lo
estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

1.4 !
para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se podra se resuelven en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no
constitulr un fidelcomiso conforme a los establecido en los articulos 184 y 185 del controvertida.
Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por
dispuesto en dichos articulos. ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a
conciliacién y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucién de Disputas, seglin corresponda; dentro
1.1.1 ADELANTO DIRECTO de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

La Entidad otorgara uno (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato

original El inicio del respectivo medio de solucién de controversfas no implica la suspension del

contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.
1.1.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales en insumos por 20% del monto del 7.4 REAJUSTE DE PRECIOS
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materfales o insumos El reajuste automatico de precios seré aplicable solamente a las valorizaciones de obra en
presentado por el contratista. moneda nacional y se efectuara segun el sistema de formulas Polinémica y de acuerdo a la

normativa vigente.

7.2 VALORIZACIONES Y METRAI
Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y

. < . . 7.8 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
es imo dia de cada periodo mensual po! pervisor y el contratista, sobre la
qummm..“u mmmnﬂ%wmom _.Mhﬂahzoﬁhcsn_%ﬂ: au_.m.no vo.lw.aw: ik ’ El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serd por

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentaré los sigulentes documentos cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
necesarios para el tramite de pago: Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPL.
a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
ejecutados. conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
b) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 10 fotografias). aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la
¢) Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que flustren eficiencia requerida.
claramente lo realmente ejecutado. El Contratista esta obligado a presentar ante la Municipalidad Distrital de Huaraz - Huaraz,

d) Protocolos de calidad.

» DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD, gestion de las valorizaciones de obra a través del sistema

electronico de contrataciones del estado - SEACE

los certificados de calidad didos por los organi competentes, de los materiales e
insumos empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

7.3.1, Presentacion de la valorizacion ) Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
EL supervisor o inspector de obra, segun corresponda, presenta la valorizacién a través del los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales,
mm>.nm_ registrandola en el modulo de ejecucion contractual, en el plazo que corresponda las mismas que seran comparadas con los resultados de los y btenidos por el
seguin lo establecido en el Reglamento o las Bases del procedimiento de seleccion. supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando
La presentacién de la valorizacién incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

presente Directiva, los cuales son registrados conjuntamente con (a valorizacion. El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con

La Entidad no puede exigir la presentacion de documentos adicionales a los previstos en el
mencionado anexo. Tampoco corresponde exigir que la doct cion esté fedatead anm pactiva tondorsioe g os it e Lox sosayon por pars dul. Sipeniicr e

legalizada notarialmente o firmada por el representante legal, ni exigir la presentacion de la
factura, la cual se presenta una vez aprobada la valorizacion,

Una vez presentada la valorizacion, adquiere la condicion de definitivo, por lo que no puede 78 IONALES Y REDUCCIONES

ser modificado y es visible para todos los perfiles de usuario. Procede nu acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de

£l registro de la valorizacion presentada es notificado por el sistema al area usuaria de la contrataciones del estado Aprobado Decreto Supremo N 344-2018-EF, modificado por el
Entidad o al 6rgano designado, asi como al supervisor o inspector de obra, segin corresponda, D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el
al contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de obra, al reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y la ley Decreto Legislativo N* 30225, y
correo electronico que figuran en el RNP, SEACE o COD, segln corresponda. Modificado por Decreto Legislativo N* 1444

7.7 PENALIDADES
El plazo méaximo de aprobacion por el supervisor de \as valorizaciones y su remision a travez de Por Mora
SEACE a la Municipalidad Distrital de Huaraz - Huaraz, sera de CINCO (5) dias, contados a partir En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la Entidad le

aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los
ta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrard det
te de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.
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La alidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo al procedimiento - .
3ﬂ.uv_mMnEo enel u;mnc_o 162° del wa_nao:no.< i ;Ja.manu.. mapa de J
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el | | sefalizacion de riesgo, mapa |
contrato por incumplimiento. ‘ de evacuacion, plan de
emergencia), [
Otras Penalidad: ) o incumplimiento de las normas
. De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden blecer otras penali de seguridad y salud en el
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y |
proporcionales con el objeto de la contratacion. | trabajo. I —
5 INDUMENTARIA E | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del W
« Seglin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se | IMPLEMENTACION DE | monto de la valorizacién | supervisor. |
deben incluir las sigulentes: | PROTECCION PERSONAL del periodo por cada dia
— ] [ de dicho Impedimento |
i Y Otras penalidades e S| Cuando el contratista no | W
N* Supuestos de aplicacién de “ Forma de célculo Procedimiento | | cumpla en dotar al personal | |
| penalidad | | | los implementos o equlpos | |
 I— = ] o |
i 1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin informe del | | | basicos de proteccion |
| | permanece menos de sesenta | ausencia del personal en | supervisor. | | personal, en la ejecucién de la |
W (60) dias desde el inicio de su | obra en el plazo previsto [ | Obra, conforme lo establecido |
I participacién en la ejecucion | len & NORMA G.050. El|
7 | del contrato o del integro del | | contratista deberd cumplir |
| plazo de ejecucion, st este es | , | obligatorfamente el Articulo
menor a los sesenta (60) dias, | 10° Equipos Basicos de .
de conformidad con las | ” Proteccién Personal (EPP) de |
| disposiciones establecidas en la NORMA  G.050  del | |
{ el numeral 190.2 del articulo , Reglamento  Nacional  de | |
,, 190 del Reglamento. | | | Edificaciones; segin |
e e ) S | |
|2 En  caso el contratista | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin informe del | corresponda. [
,“ incumpla con su obligacién de | ausencia del personal en | supervisor.. | | |
| | ejecutar la prestacion con el | obra I | » Wamo_‘ﬂn. 4 i
| personal  acreditado o | » Protector o cascos de |
|| debidamente sustituido. TR | P
|3 Si el contratista no cumple con | Cinco  (5) UIT por la Segun informe del ; \ descarga eléctrica. (Segin |
| | presentar su informe técnico | ocurrencia. supervisor. sea el caso). Para|
| de revision del expediente | Identificar la categoria y |
| técnico, que incluya entre | ocupacion de los |
otros, los posibles adicionales, | | | Znamnauqa. n_om annmwnou de |
rlesgos del proyecto, etc. en | | an“nu_unomﬁ n de colores ” _
el plazo establecido en el | | » Calzadoe de seguridad
articulo 177 del reglamento de | | (botas de jebe, botines | |
la ley de contrataciones del | | dieléctricos, botines de |
Estado, 6 realiza un informe | cuero) Segun sea el caso. |
incompleto o defectuoso. h | | » Protectores de Oidos, |
T4 |SEGURIDAD DE OBRA Y Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del | ] Cleve & W &
! egun sea el
| SENALIZACION del monto de la| supervisor. ” caso.
| Cuando el contratista no | valorizacién del periodo | » Protectores Visuales (Gafas
cumple con implementar las | por  cada dia de | de seguridad, Pantallas de
medidas de seguridad como | incumplimiento. | w_oamacs. etc.) seglin sea
capacitaciones, dispositivos de | v ) [
| seguridad en la obra (plan de | , n M_‘,__,nm_._ﬂ” mmﬂﬂ:qgmmnc Fidsa W
| | seguridad, plan de manejo | | ! segin  sea el caso |
| | (veléctricos, de Cuero o |
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r " -
de plastico o jebe) | [cumpla con entregar el | Entidad.
» %un-:.:n anti polvo. | , ﬂ nm_mwauzo <N91an |
» Otros. | ”
& | EQUIPOS DEL CONTRATISTA. | Tres por mil (3/1000) del | Segin informe del | W.%nsnu y su programacién _,

| | CPM. El plazo de entrega sera
de 6 dias habiles horas y se

| monto de la valorizacion | supervisor.. “
| contabilizara a partir del
|
|

Cuando el Contratista no u del periodo por cada
cuenta con los equipos y |equipo y por cada
maquinaria acreditados para | ocurrencia.
[ suscripcion del contrato, o |
que estos no se encuentren | ,
operativos. | W
7 CALIDAD DE MATERIALES. | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del ” [ liquidacion debera presentar
| monto de la valorizacion | supervisor. [ el ultimo croroRrama
Cuando m_ Contratista ingrese | del perfodo por cada caso ﬁ lodndo ackusiizado @ T
a almacén o lugar de acoplo | detectado | fecha de culminacion de la
materiales observados por el | | Gira | “
!

supervisor o inspector, o | — . - M. |
| 11 | Cuando el contratista no | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del

cumpla con entregar el | monto de la valorizacién | supervisor.
| | calendario acelerado dentro | del periodo por cada dia
_7 an.&ax.no:n_a.:a_n&.un:,n_o_.u:-uo_

cumplimiento de las
| exigencias indicadas en el |
| articulo 176° del Reglamento
| de la Ley de contrataciones
| del Estado. Al presentar la

utilice para la ejecucion de la |
obra materiales de menor
| calidad que los especificados |
en el Expediente Técnico y las
normativas vigentes. La multa
es por cada material no
autorizado o no adecuado.

| el articulo 203° Reglamento |
| de la Ley de Contrataciones |

| del Estado |
[12 [ Por no presentar al supervisor | Dos por mil (2/1000) del Segin informe del
| | el Calendario de avance de | monto de la valorizacién | supervisor..
| | obra valorizada actualizada y | del periodo por cada dia
| su programacion CPM | de retraso.
|

|

|

EL  CONTRATISTA  deberd
| | retirar  dicho material y

| reemplazarlo por otro que
| cumpla con las , correspondiente, dentro del |
| especificaciones técnicas, ﬂ plazo establecido por el |
,”«.n:no reemplazado sin costo | Articulo 198" Procedimiento |
| alguno para la Entidad. , , , de Ampliacion de Plazo del |
8 | CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del i Reglamento de la Ley de |
| Cuando el contratista no | monto de la valorizacién | supervisor. r Contrataciones del Estado. |
| coloque cartel de obra dentro | del periodo por cada dia , {137 Por valorizar trabajos no | 0.15% del Monto del | Segin informe del
del plazo de 07 dias , de ocurrencia, | H | ejecutados (sobre - | Contrato  original  por | supervisor..
posteriores al iniclo  de | [ | valorizaciones, valorizaciones 7 cada ocurrencia.
ejecucion, o no lo mantenga | [ | adelantadas,  etc), que | |
instalado hasta la culminacion * | [ ocasionen pagos indebidos o | |
de la obra. | no encuadrados en las | |
9 | En caso se detecte que el | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del disposiciones  vigentes;  sin | W,
residente de obra y/u otro | monto de la valorizacion | supervisor.. , perjuicio de las acciones | |
| personal clave del Contratista | del ~ periodo de la legales que pudieran | |
w a tiempo completo, presta | ocurrencia, por cada reconocer ,k
paralelamente sus servicios en | evento. | 14 | POR INCUMPLIMIENTO EN LOS | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
otras obras en ejecucion. | “ | ALCANCES DE LOS TERMINOS 7 monto de la valorizacion | supervisor.
10 | CRONOGRAMA VALORIZADO | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del “ DE REFERENCIA Y | del periodo por cada dia
AL INICIO DEL PLAZO | monto de la valorizacion | supervisor.administr | | EXPEDIENTE TECNICO ,, de incumplimiento.
_ CONTRACTUAL del periodo por cada dia | ador de contrato W *
| Cuando el contratista no | de retraso. designado por la | Cuando el Contratista |

./Mrsn:sc_m con algun alcance |
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establecido en los términos de | 20 | GARANTIAS POR ADELANTOS | Uno por cinco  mil | Segin informe del
referencia vy  Expediente 7 No mantener actualizado las | (1/5000) del valor del | supervisor.
Técnico. | Garantias por adelantos, pese | contrato, por cada dia.

15 | PRUEBAS Y ENSAYOS [Dos por mil (2/1000) del | Segin fnforme ~ del haber sido requerido la
Cuando el contratista no | monto de la valorizacién | supervisor. renovacién de la misma, se
realiza las pruebas o ensayos | por cada dia de aplicarad penalidad diaria por |
oportunamente para verificar incumplimiento | cada dia  posterior al
la calidad de los materiales y | vencimiento hasta la
| los trabajos ejecutados. [ | | ejecucion de dichas garantias.

16 ”mmocao COMPLEMENTARIO | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del 21 | Cuando se presente  Dos por mil (2/1000) del | Segiin informe del
| DE TRABAJO DE RIESGO valor del contrato, por | supervisor.. | valorizaciones fuera de fecha | monto de la valorizacion | supervisor.
| Ccuando el Contratista no | cada ocurrencia en la segun indica el RLCE. por cada dia de
| cuente con el seguro | obra. incumplimiento
W complementario de trabajo de [22 |Cuando la valorizacidn sea | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
| rlesgo, para el personal que devuelta al contratista con | monto de la valorizacion | supervisor,
realice trabajos de ensayos, , | observaciones y esta no sea |por cada dia de

_ Estudios de Suelos o cualquier f | subsanado en el plazo | incumplimiento.

| , personal . técnico, | | otorgado, o se presente en el

| f administrativo co M?Q.o plazo sin efectuarse |la |

) h.ac.‘_:_ﬁ la ejecucion de la | subsaaciones: ”

| | Obra. I . a | correspondientes, ,,

|17 | No cumple en realizar las | Uno por tres mil (1/3000) | Segin informe de 723 CUADERNO DE OBRA TUno por dos mil (1/2000) | Segon Informe det

| medidas de mitigacion | del valor del contrato, | supervisor. |
| ambiental indicadas en el | por cada dia. |
| estudio de Impacto ambiental

;\4szw‘—,¢wwmmul.mm‘aMmmom_.ﬁw mLcS por cinco mil | Segin informe del
trabajo de acuerdo a lo | (1/5000) del valor del | supervisor.

estipulado en la Ley 29783 de | contrato, por  cada

Por no registrar en los asientos | del monto del de la | supervisor.

| de cuaderno de obra digital las | valorizacién del periodo |
| W ocurrencias relevantes en la , por cada evento
‘ ﬁoa;no:_oqamu_ﬁn:nmaa,

| obra, como por ejemplo m: _

| inicio de wuna causal de | |
Seguridad y Salud en el | ocurrencia | u i

Trabajo. DS N° 005-2012-TR y > [ v»au_sn_g de plazo. | N |
DS N° 009- 2005- TR 24 En caso EL CONTRATISTA Cinco por diez mil | Segin informe del

|
Reglamento de Seguridad y

| | incumpla con su obligacion de | (5/10000) del monto de | supervisor.

Salud en el Trabajo , mantener vigentes las polizas ” contrato original por cada
— | | de seguros desde el inicio de | oportunidad que se
19; | GARANTIAS be W_Mw c*:\nwooovo« d _Qanw Hﬂ wcac:gm_a“aoﬂam det | ,_ la obra hasta la recepcion. evidencia la falta
valor .
| m“mﬂ_h_muuo ( As_:;n“. n_swo . pef 25 |ENTREGA DE LOS PLANOS | Uno por dos mil (1/2000) | Segin informe del
ﬁ ocurrencia. POST CONSTRUCCION del monto del contrato _, supervisor,
No presentar las Garantias de | Cuando el contratista no | original por cada dia de
Fiel Cumplimiento, por el | entrega en forma oportuna _ma | incumplimiento
monto  correspondiente, de | | | En.:a.a post  construccion ”
existir adicionales aprobados , Eux_:_o en un plazo de 15
al contrato de ejecucion de | | dias calendarios posterior a la |
obra. | recepcion de la obra), de tal |
T - manera que impide a la
Comision de Recepcion de

Obra, cumplir con  sus |

funciones. |
SN L

Cabe uaﬂwm_. que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
imo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

20| 26




\!

@

Municipalidad Distrital de Jangas — Provincia de Huaraz - Ancash
Adjudicacién Simplificada N° 001-2023-MDJ]/CS — Primera Convocatoria En El Marco de Ia Ley N° 31728 -
BASES INTEGRADAS

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE JANGAS - HUARAZ

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes
casos:

Por fallecimiento Del profesional propuesto.

Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a
su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

» Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

» Por invalidez perr , debi: te acre do por los organismos correspondientes.

-

r

vy

Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias
entre el

» otorgamiento de la buena pro.

ICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a
la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos
los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacién, los recursos que se
utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los
postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

7.8 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitara sus operaciones a las éareas del proyecto. Los materiales de
construccion podran ser depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas
correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan
el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7.10 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagues,
que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad
total del Contratista.

7.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito

en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de

la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no

interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a

propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

s A la notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para
su aprobacién, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la
obra, el que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo
pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacién de
interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvib de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente
y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como
de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

¢ Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6
indebid te con la comodidad plblica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacién

de la via.
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3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE
TECNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.

—

N* | Cantidad | Medida Caracteristicas
Unidad | COMPRESORA NEUMATICA 87HP 250-300PCM

47 Requisitos:
|
|
,

o1 01
02 | 01 |Unidad | ESTACON TOTAL
3701 |Unidad | MARTILLO NEUMATICA 24KG C/CINCEL-ACCS _
04 | 01 |Unidad | MEZCLADORA CONCRETO 9-11P3
05 | 01 |Unidad | MOTO PERFORADORA

|

| \

m.

|

| | [oe]0r Unidad PLANCHA COMPACTADORA |
| 07 101 | Unidad | SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS
i .ﬂrcb |01 [Unidad VIBRADOR DE CONCRETO 4HP2.40° g
W_ L [ 01 [Unidad | GRUPO ELECTROGENO 140HP 90KW

| M,
M Acreditacion:

| Copla de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o ﬁ
| alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

| equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de

acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

m
|
|
|

-
| A2 ,, CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
|

| FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
|
—

|
1
|
|

S S
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| Requisitos:

CONSIGNAR CON TITULO PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DEL CUAL SE REQUIERE QUE CUMPLA ESTE REQUISITO.

Profesion
INGENIERO  AGRICOLA Y/O INGENIERO CIVIL
TITULADO
[ TNGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL
| INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO |
| ﬁ»zgmz.;_v Y DE RECURSOS AMBIENTALES o‘
|

Ca
INGENIERO RESIDENTE DE Of

INGENIERO  AMBIENTAL Y DE RECURSOS
| NATURALES O INGENIERO DE HIGIENE Y *
| SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO
| INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y
| “ SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO DE MINAS,

TITULADO. =
' [INGENIERO DE CALIDAD | INGENIERO CIVIL. O INGENIERO DE MATERIALES |

TITULADO |
|| [INGENIERO ESPECIALISTA EN | INGENIERO CIVIL O INGENIERO AGRICOLA |
|| | ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TITULADO |
| 1 |
| | ['INGENERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y | INGENIERO CIVIL Y/0 GEOLOGO, TITULADO 4,
reu | | GEOTECNIA ,,
. )

Copla de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
| Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Ssuperintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria SUNEDU',

Importante

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:

CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION DEL PERSONAL CLAVE QUE SE
REQUIERE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN ESTRICTA OBSERVANCIA
CON EL DESAGREGADO DEL ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO.

' hitps/enlinea sunedu gob pe/

~

BASES INTEGRADAS.
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| Experiencia

| Con Veinte y Cuatro (24) Meses efectivos como
w Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
y/o jefe de supervision y/o residente principal
y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra, en obras similares
Del personal clave requerido Como, INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA; que se computa desde la

Con Veinte Cuatro (24) meses meses efectivos
como especialista y/o ingeniero y/o supervisor
y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales,
en obras en general del personal clave requerido
como INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA, que
se computa desde la colegiatura.

Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivos de
experiencia efectivo como  Especialista y/o
| ingeniero y/o residente y/o inspector y/o
supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable
de: control de calidad o calidad o aseguramiento
de calidad o programa de calidad o protocolos de
calidad. en obras y/o supervision en general Del
personal clave requerido Como  ESPECIALISTA
DE CALIDAD que se computa desde la colegiatura.

il

|

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de
experiencia como: especialista en ingenieria
hidraulica y/o ingeniero hidraulico, especialista
ingeniero  hidraulico, y/o
| especialista en pruebas hidrualicas y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: hidraulica y/o hidraulico y/o
hidrologia e hidraulica y/o infraestrutura
| hidraulica, y/o especialista en estructuras y/o
ingeniero de estructuras y/o especialista en
pruebas hidraulicas en la ejecucion o supervision
de obras en general del personal clave requerido
| Como, INGENIERO ESPECIALISTA EN
| ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, que se computa

w ﬁ Plantel Profesional Clave
| , Cargo [ Profesion
|| [INGENIERO [TNGENIERO AGRICOLA
| | RESDENTE  DE | Y/O INGENIERO CIVIL
|| |oBRA | TITULADO
1 |
|
|1 | colegfatura.
| TINGENIERO  DE | INGENIERO CIVIL O
| | SEGURIDAD  EN | INGENIERO
_ | | oBRA | AMBIENTAL 0
, | INGENIERO DE
| | GESTION ~ AMBIENTAL
m ) INGENIERO
| | AMBIENTAL Y  DE
| | RECURSOS
, , | AMBIENTALES 0
,. | INGENIERO
M AMBIENTAL Y DE
RECURSOS
m m NATURALES 0
, , INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD
| INDUSTRIAL 0
| INGENIERO
| INDUSTRIAL 0
INGENIERO DE |
| SEGURIDAD Y SALUD |
EN EL TRABAJO O |
, | INGENIERO DE MINAS, |
, m TITULADO.
| | [NGENIERO — DE |INGENIERO CIVIL. 0
| | CALIDAD INGENIERO DE
Pl MATERIALES
“ | TITULADO
|
| |
|
|
_. [NGENIERO CIVIL O
| INGENIERO | INGENIERO AGRICOLA
| ESPECIALISTAEN | TITULADO
| ESTRUCTURAS | hidraulico ~ y/o
| HIDRAULICAS

| desde la colegiatura

25126
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W como INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y .“ﬂu”ﬂsaa i M 5E
| GEOTECNIA , que se computa desde la ..lv%ixa, B - * i
| colegiatura. |5 | INDUMENTARIA E | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
| e e e _Colegiatura, |
| Acreditacion: ﬁ | IMPLEMENTACION DE m monto de la valorizacion | supervisor.
m | PROTECCION PERSONAL | del periodo por cada dia

| INGENIERO T INGENIERO CIVIL Y/O _ Con veinticuatro (24) meses efectivos de
| ESPECIALISTA EN | GEOLOGO, TITULADO | experiencia como: especialista y/o ingeniero y/o
| suELOS ¥ | | supervisor y/o jefe y/o responsable o la
i GEOTECNIA | | combinacion de estos, de (en): suelos, mecénica
i i | de suelos, geotecnia, geologia, geotécnica,
# | | geotécnica y suelos; en la ejecucion o supervision

de obras en general del personal clave requerido

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ifi) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del
personal que conforma el plantel profesional clave.

oav_nmmm_y,“ B-m- de ﬁ

sefializacion de riesgo, mapa |
de evacuacion, plan de |

‘ emergencia), 0 f
incumplimiento de las normas |

| | de dicho impedimento

Cuando el contratista no |

| cumpla en dotar al personal |

Tom implementos o equipos |

| basicos de proteccion |

| personal, en la ejecucion de la |

| Obra, conforme lo establecido |

en la NORMA G.050. El|

| contratista deberd cumplir |

| obligatorfamente el Articulo | -

| 10°  Equipos Basicos de W

| Proteccion Personal (EPP) de |

| la NORMA G.050 del |

| Reglamento  Nacional  de |

Edificaciones; segun |

W corresponda.

» Uniforme,

| » Protector o cascos de

Seguridad  tipo  jockey

contra impacto  y/o

descarga eléctrica. (Segin

| sea el caso) vqu
Identificar la categoria y
ocupacion de los
trabajadores, los cascos de
seguridad seran de colores

| especificos.

| » Calzado de seguridad |

| (botas de jebe, botines |

” dieléctricos, botines de |

| cuero) Segln sea el caso.

| » Protectores de Oidos, |

| (Tapones de oido o

ﬁ auriculares) segin sea el

| caso,

r » Protectores Visuales (Gafas |

| de seguridad, Pantallas de |

soldadura, etc.) segin sea |

el caso. [

Arnés de Seguridad. |

Guantes de Seguridad |

egln  sea el caso ,

eléctricos, de Cuero o |

ldoctad Stk i/l ——
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— de plastico o jebe) I
» Mascarilla anti polvo.
» Otros.
6 EQUIPOS DEL CONTRATISTA. | Tres por mil (3/1000) del | Segin informe del
monto de la valorizacién | supervisor..
Cuando el Contratista no | del periodo por cada
cuenta con los equipos y | equipo y por cada
| maquinaria acreditados para | ocurrencia.
,., suscripcién del contrato, o
| que estos no se encuentren |
m operativos. |
7 | CALIDAD DE MATERIALES. | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del

|

8

-

| Cuando el Contratista ingrese
| a almacén o lugar de acopio
| materiales observados por el
| supervisor o inspector, 0
| utilice para la ejecucion de la
| obra materiales de menor |
| calidad que los especificados |

en el Expediente Técnico y las |
| normativas vigentes, La multa |
| @ por cada material no |
| autorizado o no adecuado.

deberd |

| EL  CONTRATISTA
retirar  dicho material y
| reemplazarlo por otro que
| cumpla con las |
| especificaciones técnicas, |
| slendo reemplazado sin costo |

| atguno para la Entidad.

monto de la valorizacién
del periodo por cada caso
detectado

_
m
w
|
|
|
|

supervisor.

| CARTEL DE OBRA o

| Cuando el contratista no | monto de la valorizacion | supervisor.

| cologue cartel de obra dentro |
del plazo de 07 dias |
posteriores al inicio de
ejecucién, o no lo mantenga
| instalado hasta la culminacion

| de la obra. |

del periodo por cada dia
de ocurrencia.

" Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del

En caso se detecte que el
residente de obra y/u otro
personal clave del Contratista

otras obras en ejecucidn.

a tiempo completo, presta |
paralelamente sus servicios en W evento.

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo de la
ocurrencla, por cada

Segun informe del

supervisor..

CRONOGRAMA  VALORIZADO
AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia
de retraso.

Segiin informe del

supervisor.administr
ador de coi Q
designado ..oWa\

-~
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“Tcumpla con  entregar el|
calendario valorizado |
adecuada y su programacion |
CPM. El plazo de entrega sera |
de 6 dias habiles horas y se |
| contabflizard a partir del W
cumplimiento de las |
exigencias indicadas en el |
| articulo 176° del Reglamento |
de la Ley de contrataciones |
del Estado. Al presentar la |
liquidacién deberd presentar |
el ultimo  cronograma |
valorizado actualizado a |la |
fecha de culminacion de la |
Obra V

Entidad.

T S N—— S— —

11 | Cuando el contratista no | Dos por mil (2/1000) del | Segin
| cumpla  con
| calendario acelerado dentro ,‘ del periodo por cada dia
| de las exigencias indicadas en | de retraso,
| el articulo 203" Reglamento
| de la Ley de Contrataciones |
| del Estado |

|
|
|
{
[
[
|

obra valorizada actualizada y | del periodo por cada dia

| su programacion CPM | de retraso.

| correspondiente, dentro del |

| plazo establecido por el |

| | Articulo 198" Procedimiento

% {de Ampliacién de Plazo del |
| Reglamento de la Ley de |

| | Contrataciones del Estado. |

[13 TPor valorizar t s no

valorizar trabajos
| | ejecutados (sobre

2

| | valorizaciones, valorizaciones | cada ocurrencia.
W | adelantadas,  etc),  que |

| | ocasionen pagos indebidos o |

A, no encuadrados en las |

disposiciones  vigentes; sin
| perjuiclo de las acciones
| legales que pudieran
reconocer

‘informe

entregar el | monto de la valorizacién | supervisor.

["Por no presentar al supervisor | Dos por mil (2/1000) del Segin informe del
| el Calendario de avance de | monto de la valorizactén | supervisor..

0| 0.15% del Monto del | Segin informe del
Contrato  original  por | supervisor..

del

| 14 | POR INCUMPLIMIENTO EN LOS | Dos por mil (2/1000) del | Segin

informe

| ALCANCES DE LOS TERMINOS | monto de la valorizacion | supervisor.

DE REFERENCIA Y , del periodo por cada dia
| EXPEDIENTE TECNICO | de incumplimiento.

| |

Cuando el Contratista |

incumpla con algin alcance |

del

|26
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a establecido en los términos de |
referencia y  Expediente |
Técnico. *
15 | PRUEBAS Y ENSAYOS ["Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
| Cuando el contratista no 4 monto de la valorizacion | supervisor.
7 realiza las pruebas o ensayos | por cada dia de
oportunamente para verificar | incumplimiento
la calidad de los materiales y
los trabajos ejecutados.
16 | SEGURO  COMPLEMENTARIO | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del
DE TRABAJO DE RIESGO valor del contrato, por | supervisor..
Cuando el Contratista no | cada ocurrencia en la
cuente con el seguro | obra.
complementario de trabajo de |
riesgo, para el personal que
| realice trabajos de ensayos,
| Estudios de Suelos o cualquier
| personal téenico,
,, administrativo  u  obrero |
| durante la ejecucion de la |
| Obra.
17 | No cumple en realizar las | Uno por tres mil (1/3000) | Segin informe del
*3362 de mitigacion | del valor del contrato, | supervisor.
| amblental indicadas en el | por cada dia.
| estudio de Impacto ambiental
18 | No reporta los accidentes de | Uno por cinco mil | Segin informe del
| trabajo de acuerdo a lo | (1/5000) del valor del | supervisor.
7 estipulado en (a Ley 29783 de | contrato, por  cada
| Seguridad y Salud en el | ocurrencia
| Trabajo. DS N* 005-2012-TR y
| DS N* 009- 2005- TR,
| Reglamento de Seguridad y
| Salud en el Trabajo
19 T.._);z._.;m DE FIEL | Uno por cinco mil | Segin informe del
| CUMPLIMIENTO (POR | (1/5000) del valor del | supervisor.
| ADICIONALES contrato,  por  cada
| | ocurrencia.
No presentar las Garantfas de
w Flel Cumplimiento, por el |
| monto correspondiente, de |
,. existir adicionales auﬂouunomw
| al contrato de ejecucion de |
F _uc;. |

|

/

s
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, segun indica el RLCE.

122 | Cuando la valorizacion sea |

| devuelta al contratista con
observaciones y esta no sea

,-Eass.ao en el plazo

20 | GARANTIAS POR ADELANTOS | Uno por cinco mil | Segin informe del
No mantener actualizado las | (1/5000) del valor del | supervisor.
| Garantias por adelantos, pese | contrato, por cada dia.
haber sido requerido la
renovacién de la misma, se
aplicara penalidad diaria por
cada dia posterior  al
vencimiento hasta la
( ejecucion de dichas garantias.
21 | Cuando se presente | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
valorizaciones fuera de fecha | monto de la valorizacién | supervisor.

por cada dia de
incumplimiento

monto de la valorizacién

por cada dia de
incumplimiento.

| otorgado, o se presente en el |

Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del |

supervisor,
|

| plazo sin  efectuarse la |
| subsanaciones |
| | correspondientes. ,
| 23 | CUADERNO DE OBRA | Uno por dos mil (1/2000) | Segin informe del
| | Por no registrar en los asientos | del monto del de la | supervisor.
W , de cuaderno de obra digital las | valorizacién del periodo
_ ﬁoncznzn.-u relevantes en la | por cada evento
| , obra conforme al avance de |
_ (ocs. como por ejemplo el
{ | inicio  de una causal de |
| | ampliacion de plazo. | |
| 24 m En caso EL CONTRATISTA | Cinco por diez mil | Segun informe del
| | Incumpla con su obligacién de | (5/10000) del monto de | supervisor.
| | mantener vigentes las pdlizas | contrato original por cada
| | de seguros desde el inicio de | oportunidad  que  se
| la obra hasta la recepcion. evidencia la falta
125 | ENTREGA DE LOS PLANOS | Uno por dos mil (1/2000) | Segin informe del
V POST CONSTRUCCION | del monto del contrato | supervisor.
H Cuando el contratista no | original por cada dia de
| entrega en forma oportuna los | incumplimiento
| planos  post  construccién |
| (Maximo en un plazo de 15 | |
| dias calendarlos posterior a la |
m recepcién de la obra), de tal |
| manera que impide a la
| Comision de Recepcion de |
ﬁ Obra, cumplir con sus |
L funciones. |

precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

0]
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Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes
casos:
» Por fallecimiento Del profesional propuesto.
» Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a
su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.
Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias
entre el
» otorgamiento de la buena pro.

7.8 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y grava que le correspondan de acuerdo a
la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. As{ mismo corresponde al Contratista la contratacién de todos
los seguros necesarios para resguardar la Integridad de la prestacién, los recursos que se
utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los
postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

7.9 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitard sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de
construccion podrdn ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las Areas
correspondientes al derecho de via, slempre que éstos no interrumpan el transito, impidan
el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7.10 N VIC
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desaglies,
que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad
total del Contratista.

7.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito
en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de
la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no
interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general,
Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A la notificacién de firma del contrato presentard a las instituciones pertinentes para
su aprobacién, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la
obra, el que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo
pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacién de
interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

p) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvid de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente
y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como
de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

¢ Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria ¢
indebid; e con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion

YYvy

de la via.

) 4

4

ZZB
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De ninguna manera se permitiran métodos rudi arios de sefalizacion. El tipo, nimero
y ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista
esta obligade a reponerlas las veces que sean necesarias.
La falta de mantenimiento del transito o su ejecucién defectuosa durante el periodo de
construccidn, estard sujeta a la penalidad de 5% (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera
lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente
Técnico a cargo del Contratista.
7.12 DAROS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafo causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Distrital de Huaraz - Huaraz o las empresas de servicio ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el
caso,

7.3 INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas
aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el 4rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por
causales imputables al contratista en la entrega de a obra con respecto a la fecha consignada
en el Calendario de Avance de

Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios del
supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto
equivalente al de los servicios indicados, el que se deducird de las valorizaciones,
retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

7.14 NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccion y conservacion ambiental en la zona.
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3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE

TECNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.
[ N* TCantidad | Medida " Caracteristicas
[01 | 01 | Unidad | COMPRESORA NEUMATICA 87HP 250-300PCM ]
02 [ 01 [Unidad [ESTACIONTOTAL |
03 | 01 | Unidad |MARTILLO NEUMATICA 24KG C/CINCEL-ACCS |
04 | 01 | Unidad |MEZCLADORA CONCRETO 9-11P3
05 | 01 | Unidad | MOTO PERFORADORA i T
06 | 01  [Unidad |PLANCHA COMPACTADORA
|0 01 [Unidad | SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS -

| [08 01 _[Unidad | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"

| 09 01 [Unidad [GRUPO ELECTROGENO 140HP 90KW

w,, lquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
quipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

CONSIGNAR CON TITULO PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DEL CUAL SE REQUIERE QUE CUMPLA ESTE REQUISITO.

Cai
INGENIERO RESIDENTE

[ Profesién ]
BRA [INGENIERO  AGRICOLA Y/0 INGENIERO CIVIL
| TITULADO
TINGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O |
| INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO
| AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O
| INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
| NATURALES O INGENIERO DE HMIGIENE Y
| SEGURIDAD  INDUSTRIAL O INGENIERO
| INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y
| SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO DE MINAS,

INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA

I ____|TiTuLapo. )

INGENIERO DE CALIDAD |'INGENIERO CIVIL. O INGENIERO DE MATERIALES
TITULADO

INGENIERO ESPECIALISTA £ T INGENIERO CIVIL O INGENIERO AGRICOLA | |
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TITULADO
INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y | INGENIERO CIVIL Y/0 GEOLOGO, TITULADO
GEOTECNIA |

S S S— — ————

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU'.

el articulo

s establecidas en

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION DEL PERSONAL CLAVE QUE SE
REQUIERE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN ESTRICTA OBSERVANCIA
CON EL DESAGREGADO DEL ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO.
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R . e
J Plantel Profesional Clave M ; Mmez_mxo _zmmz_mwo CIVIL Y/0 , Con veinticuatro .ut meses efectivos de
c Profesion Experiencia , | ESPECIALISTA EN omorooo TITULADO | experiencia como: especialista y/o ingeniero y/o
INGENIERO TNGENIERO AGRICOLA | Con Veinte y Cuatro (24) Meses efectivos como | |SueLosy ﬁ | supervisor y/o Jefe y/o responsable o la
RESIDENTE  DE | Y/O INGENIERO CIVIL | Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector | | | GEOTECNIA ,V | combinacién de estos, de (en): suelos, mecénica
OBRA TITULADO y/o jefe de supervision y/o residente principal | | qmo.wncn__s. geotecnia, geologia, geotécnica,
y/ J %4__.2"2 Lnu._nnwno\i ,_v Eo_ ..a_nn:_nm <ﬂ o _mwo _ _ { uo ov_,”mnnsﬁmw_m_mwwm Mw_ﬁumoonsﬁn__wﬂ-wosﬁumn
residente principal y/o ero residente y/o |
supervisor cv_..sn_uva_,\an ou:w-o_:o: obras similares ; {1 | Mam.ww..mﬂ.hmz_nao ESPECIALISTA EN SUELOS Y
| Del personal clave requerido Como, INGENIERO * | | colegiat » Que se computa desde la
” RESIDENTE DE OBRA; que se computa desde la _ ejatura,
i | coleglatura, S _, L
INGENIERO ~ DE | INGENIERO CIVIL 0O | Con Veinte Cuatro (24) meses meses efectivos | Copia de (i) contratos y su respectiva conformi
|SEGURIDAD  EN | INGENIERO como  especialista y/o ingeniero y/o supervisor || cualguler otra dor Mo, s A o b o) certffonien 5 11
| OBRA AMBIENTAL o |y/o jefe yio responsable y/o residente en: | | personal que conforma el plantel profesional clave experiencia requerida del 7
| | | INGENIERO | seguridad y salud ocupacional o seguridad e | :
| f | GESTION »zw_mz.?_. higlene ocupacional o seguridad de obra o i
| |o INGENIERO | seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
| | | AMBIENTAL Y  DE | implementacion de planes de seguridad e higiene e e |
| RECURSOS | ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, ! pUtta experiencia minima establecida en el articulo 179 ‘
i | AMBIENTALES 0 | en obras en general del personal clave requerido |
| INGENIERO | como INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA, que - |
AMBIENTAL Y  DE | se computa desde la colegiatura. 9 /
RECURSOS , : i Y
NATURALES 0 o
INGENIERO DE "
| HIGIENE Y mmn_Cz_o.po S el
| INDUSTRIAL 0 ,
| INGENIERO m _
| INDUSTRIAL 0| ,
| INGENIERO DE ‘, 4
,mmmcx_gc Y SALUD | 4
A [EN EL TRABAJO O | .
INGENIERO DE MINAS,
L | TITULADO. ) -
INGENIERO TINGENIERO  CIVIL. o | Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivos de
CALIDAD | INGENIERO DE | _..xom_..o:n_u efectivo como  Especialista y/o
v MATERIALES | ingeniero y/o residente y/o inspector y/o be
| TITULADO | supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable
de: control de calidad o calidad o aseguramiento
de calidad o programa de calidad o protocolos de ¢ /
| calidad. en obras y/o supervision en general Del n I
| personal clave requerido Como  ESPECIALISTA
DE CALIDAD que se computa desde la colegiatura. -

INGENIERO CIVIL O | Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de

INGENIERO :zomz_mxo AGRICOLA | experiencia como: especialista en ingenierfa
ESPECIALISTA EN | TITULADO hidraulica y/o ingeniero hidraulico, especialista
ESTRUCTURAS | hidraulico y/o ingeniero  hidraulico, y/e

especialista en pruebas hidrualicas y/o ingeniero
| y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
| residente en: hidraulica y/o hidraulico y/o
| hidrologia e hidraulica y/o infraestrutura
| hidraulica, y/o especialista en estructuras y/o
| ingeniero de estructuras y/o especialista en
{ | pruebas hidraulicas en la ejecucion o supervision
| de obras en general del personal clave requerido
”. ,noao. _znmz.mxo nmvmn_!._ﬂi mz

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, que se
desde la colegiatura \\.HD OIST)

HIDRAULICAS
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
LOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION PN AR T
A. PRECIO
La evaluacién consistird en otorgar el méximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio més bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacién:
Pi= OnXPMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6). .
Pi = Puntaje de |a oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
[Méaximo 40] "7 puntos
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [40] puntos
Evaluacion:
M = Monto facturado

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) | acumulado por el postor
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion | M >= [01]'° veces el valor

del acta de recepcion de obra. referencial:

[40] puntos
Se considerara obra similar a Construccién y/o creacién ylo
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o | M >= [0.50] veces el valor
adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacién de obras | referencial y < [01]veces el
de conduccién y distribucion de agua para riego y/o sistema de riego | valor referencial:
tecnificado y/o reservorio y/o sistema de agua para riego y/o canales con
fines de riego contener los siguientes componentes y/o partidas,
Reservorio de Concreto Armado y/o Reservorio con geomembrana, linea | M > [0.25] veces el valor

de conduccién y/o Canal de Conduccién, Instalacién de Tuberias PVC | referencial y < [0.50] veces el
ylo Canal de Conduccién con HDPE, Obras de Arte, Camara de Rompe | valor referencial:

presién y/o Céamara de Carga, Programa de Capacitacion.

[30]puntos

[20] puntos

19 El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, m_Avo.- ejemplo se
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial . [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos

\
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacién o cualquier otra documentacion'® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiiré al
método descrito en la Directiva ‘Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

[15] puntos

CA

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

[15] puntos

Con Cuarenta y Ocho (48) Meses efectivos como Residente y/o jefe
y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente
principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
incipal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en
{milares Del personal clave requerido Como, ING. RESIDENTE
. que se computa desde la colegiatura.

Mas de [4] afios:
[15] puntos

Mas de [3] hasta [4] afios:
[10] puntos

Mas de [2] hasta [3] afios:

AN/AA\Y

mediante las |

[e)
B
:
=

pil y °185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
n ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
j iones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

©
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[05] puntos
Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia que supere el periodo
de tiempo exigido como requisito de calificacién del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Acreditacién:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Este factor evalia el periodo de tiempo de experiencia que
supere el requisito de calificacién. Por ejfemplo, si el requisito de
calificacién establecido es 2 afios de experiencia, el factor debe
evaluar més de 2 aflos hasta 3 afios y as/ sucesivamente.

« Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del
numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases
resultan aplicables para el presente factor.

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préctica de

sostenibilidad ambiental o social (Méximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus g
sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. . [03] puntos
No acredita ninguna préctica en
sostenibilidad

Importante para la Entidad 0 puntos

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de

sostenibilidad  ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de précticas previstas para
el factor.

E.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere obras de
conduccién y distribucién de agua para riego y/o sistema de riego tecnificado y/o sistema de agua para
riego y/o canales con fines de riego®?'

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados

involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacién, obras n.< és «
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de sum
entre ofros.

El postor en su oferta podré acompaniar el certificado con tacion comp ia emitida
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe ogamvosawq ala sede que ef

~
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reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere obras de conduccion y distribucién de agua para riego y/o sistema
de riego tecnificado y/o sistema de agua para riego y/o canales con fines de riego

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®

j

a la fecha de presentacion de ofertas.

E.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacién:

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (11! W ).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad zuo_oam_ del >o:m n_:o _o ..woosooo como empresa

24

Sea firmante/signatario del )ncoao de zmogoe_:_w:.o Mutuo :s_.>v del International Accreditation Forum-IAF
(ntt A ) o del InterAmerican A C ion-IAAC (111 ) o del European co-operation
for Accreditation-EA (! A V) o Ooocho_o: de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC
(bt [ accred

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias més difundidas mundiaimente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability Intemational (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

ditation C ion-IAAC (111! Vono.mcavomzonvo_u@.,mao:
B (i N.EUTOpes creditat ) o Oooum_,mn_o: am >Q¢a§g de Asia Pacifico — APAC

b estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
p de vigencia que sefala el certificado presentado.
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E.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere obras de conduccién y distribucién de agua para riego y/o sistema
de riego tecnificado y/o sistema de agua para riego y/o canales con fines de riego

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional. '

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Méaximo 2 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestién antisoborno Presenta Certificado ISO 37001

- [02] puntos
Acredita on:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisobomo acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO 37001:2017).

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacién ®, y estar vigente® a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®’

Importante para la Entidad

3 Sea m::mzo\ma:mﬁno del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 2_.3 del _awam._o:m_ Accreditation Forum-IAF
(htt W ) odel _.._.nian_..nm: >oQoa_§_o= Ooovmaeo:._>>o (htt +) o del European co-operation
for >83%m¢o=.m> (hitp.//v t /) o Cooperacién de >Qda_.bo.o= de Asia Pacifico — APAC

(¢
2 Enel no;_monno aovo estar oc:u_o:mam la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
3 Sea firmante/signatario del >ano de ano:oo_.s_mao Mutuo (MLA) del International Accreditation _uoE.z._>n
ion-IAAC (http://www.iaac.o onnm_mc_dn )

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
37 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano se puede incluir el siguiente factor.

Esta nota deberé ser eliminada una vez da la elab
en caso este no se incluya.

i6bn de las bases, asi como el factor de evafuacion,

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capltulo.

o En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscrbir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [.........],
representada por [.......... ], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
Csmsssveeemssaseangy oon RUC  N® [l b domicilio legal en
[sovummsmisnaamusismn ], inscrita en la Ficha N° [.. ..] Asiento N° [... -
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de _ wl nouamaoao ..ou_.ouoamno uQ
su Representante Legal, [... i _ oo: Uz_ z.. [sssmasmmsins ], segln poder
inscrito en la Ficha N° [... H >w_o:6 z° H ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJET

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como ocm_n:_mﬂ otro 8:830 que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion

j
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en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAI

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de 120 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

INTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIA!

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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« Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECT.

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente e/ [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. ©

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e« S/ LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] d/as calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dlas
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

« Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clédusula:

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

Indicafel &%«%:53 conforme al expediente de contratacion.

Gl
e, afo solodébe .,ﬂo- incluido cuando la Entidad prevea la entrega de més de un adelanto directo al contratista.

n e m-&fqm_ 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
(20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
previsto el para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

J
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CLAUSULA

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituiré un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE*
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNI RA" DEL SEACE].

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

42 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modali
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar
porcentaje.

obligatoria.
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° MMM“N“M« de aplicacién de Forma de célculo | Procedimiento
Cuando el personal del plantel
profesional  clave  permanece
menos de sesenta (60) dias . >
calendario o del Integro del plazo M:m MC uir now. cada | Segun informe del Supervisor
1 6 djscuckn. sl eslees menoralos a de ausencia del|o Smwmﬂo\ de la .Oca 0o
sesenta (60) dias calendario, de personal en .ooB en Ooo.ismqos. Técnico de la
conformidad con las disposiciones el plazo previsto. Entidad, segun corresponda.
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.
En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista y el . .
personal ofertado y la Entidad no | (0.5 UIT) por cada| 294" informe del Supervisor
2 haya aprobado la sustitucién del|dia de ausencia del ° Smmm&ox o \m cbre B
personal por no cumplir con la|personal en obra. Oon.VRquox. Téonlod: 9 14
experiencia y  calfficaciones Eniidad; segiin comsaponds;
requeridas.
. . Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no L, .
panmite: sl scosse al cuedemo de Mm\“ooe\ n.um\ .w:oio Segtin informe del Supervisor
3 obra al Supervisor o Inspector de fa e .m valorizacién del | o Smmmosx de \m Obra o
Obra, impidiéndole anotar las periodo por omqm.q\m OOO.RSmQOw Técnico de la
o de dicho | Entidad, segtin corresponda.
ohD-DISTR N impedimento.
/ \mrﬂ. Sw i . A 0.5 UIT por o.QO dia| Segun informe del Supervisor
4 :m . a% 3 nal establecilo se ausencia del|o \:m\.vm&ow Qm. \w Obra o
_,,/m 3 08 ow cnica personal en obra de | Coordinador Técnico de la
\%, £ forma individual. Entidad, segun corresponda.

N/
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Por no implementar medidas de
seguridad en obra y proteccién del
medio ambiente (su aplicacién
corresponde al incumplimiento por
parte del contratista a la falta de
condiciones de seguridad en el
4rea de trabajo como: sefializacién
de las éreas de desplazamiento del
personal que labora y de los
transeuntes, delimitacién de las
4reas de trabajo, colocacién de
sefializaciones preventivas
visuales y auditivas, mitigacion de
los agentes contaminantes del
ambiente durante la ejecucién de
los trabajos. Que son necesarios
para mantener la seguridad y salud
de los trabajos y poblacién
afectada durante la ejecucién de la
obra).

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
Coordinador Técnico de la
Entidad, seguin corresponda.

Si el contratista no realiza las
pruebas y ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
Coordinador Técnico de la
Entidad, segtin corresponda.

Por no contar los trabajadores con
los respectivos implementos de
seguridad a fin de evitar accidentes
y brindar la seguridad suficiente a
los trabajadores y publico en
general.

(su aplicacién corresponde  al
incumplimiento  por parte del
contratista a la falta de
implementaciéon de equipos de

seguridad  personal a  sus
trabajadores como: casco,
guantes,  chalecos,  uniforme,
zapatos., lentes, mascarillas y
otros equipos que resulten

necesarios su utilizacién por parte
del trabajador para la ejecucién de
determinadas partidas.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
Coordinador Técnico de la
Entidad, segun corresponda.

Por presentar valorizaciones de
obras y/o metrados no ejecutados
(sobre - valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones
adelantadas u otros actos que

Cinco por  mil
(5/1000) del monto
de la valonizacion
presentada.

Segun informe
o Inspector
Ooo&SmQQ

-~

|
o

4¢

& Ve
/\. ~Svondt >

Municipalidad Distrital de Jangas — Provincia de Huaraz - Ancash
Adjudicacién Simplificada N° 001-2023-MDJ]/CS - Primera Convocatoria En El Marco de Ia Ley N° 31728
BASES INTEGRADAS.

ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran
corresponder.

Si el contratista ejecuta adicionales
de obra sin contar con la
aprobacion de la entidad.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
Coordinador Técnico de la
Entidad, segtin corresponda.

10

Si el residente de obra no
permanece en la obra, segun
establece en el Articulo 179° del
Reglamento de Jla Ley de
Contrataciones del Estado.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra, segun
corresponda.

11

Si el contratista no presenta la
reprogramacién de sus trabajos
cuando el supervisor lo requiera
como consecuencia del atraso en
el cumplimiento del cronograma
vigente.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dla
de incumplimiento.

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
Coordinador Técnico de la
Entidad, segtn corresponda.

12

Por negarse a entregar el cuaderno
de obra al solo requerimiento de la
entidad

0.5 uit por
ocurrencia

Seguin informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
Coordinador Técnico de la
Entidad, segtin corresponda.

Si el contratista no cumple con
entregar el calendario programado
valorizado adecuado a la fecha de
inicio de plazo contractual. El plazo
de entrega seré de 48 horas y se
contabilizarég a partir del
cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de Jla Ley de
Contrataciones del Estado. La
multa es por cada dla de atraso en
la presentacion.

Uno por mil (1/1000)
del  monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
Coordinador Técnico de la
Entidad, segun corresponda.

Si el contratista no presenta las
valorizaciones a la entidad dentro
de los plazos estipulados en el
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. y otros
documentos e informes especiales
lazos fijados por el érea

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Seguin informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
Coordinador Técnico de Ia
Entidad, segtin corresponda.

:«B:ﬂm presenta
o obra,
Sn Qm mo:m&o a los

Uno por mil (1/1000)
del monto del

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o

o >zovm«/

~
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requerimientos minimos solicitados | contrato por cada dia Oomﬂ\.:mnow. Técnico de la
por la Entidad. de incumplimiento. | Entidad, segun corresponda.
Uno por mi (1/1000) | Seguin informe del Supervisor
del  monto del|o Inspector de la Obra o
contrato por cada dia | Coordinador Técnico de la
de incumplimiento Entidad, segtin corresponda.

Por no mantener en cartel de obra
16 |en buenas condiciones desde el
inicio de obra hasta su recepcion

Importante

. i inclui tos de aplicacion de penalidad,
revisto otras penalidades a las previstas, incluir los supues| ) .
Nm‘%w%% @mmo nﬂ\n:\o de la vmu%w:nmq para cada supuesto y el procedimiento mediante & cual se ,\%iwm el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

final, segln corresponda; o
lidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion ;
Mm%ouhﬂﬂ“aommq_o. se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

i to maximo
i or mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un mon
_o.ncﬂwmﬁq_“mom m_ m_mn por owao (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la um:m_am...._ por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

ULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRAT

i | numeral 32.3 del articulo
iera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con e
MMQM:%H_O 36 nwm_m row de Contrataciones del Estado, y el w;,_o:_o 164 de su Reglamento. Um_
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i rtes, se debe resarcir los
esuelva el contrato por causas imputables a .m_n:dmw de las pa es,
nOMMMM ..w u%o__,._.c_n,Ou ocasionados, a través de la _snmaz_nmn_oa oo:.owuoaa_maﬁ. m__o. no ocmh.m la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

declara y garantiza no haber, directa o 5&305302.& [¢] :.m.&:aomm de una
WMBWNM _.qcﬂhmm_mmwﬂgmw de w:m socios, integrantes de los o.am:om de administracion, mvoﬂ_umﬂno_y
representantes legales, funcionarios, asesores o personas <_=o:_mamw.m las que se refiere me nm_ o
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones ..uo_ mmﬁa.o. ofrecido, Jmcoo.mao :M»m uado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

imi RATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
MM_H_M”HO owq., m.ooqﬂ._waamn. probidad, veracidad e integridad y .no no o.oB.oﬁ_, mﬁou.__wmm_am_.o‘nw
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, moo_o_.__w.m_u. Jmn_\?m . as,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, BvBmoamamw_ mnm \Gv o _M _....\ o)
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamgnto de :

Contrataciones del Estado.

) 4
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los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra pormontos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean Iiguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es

facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccion se puede incluir la siguiente
clausula:

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO]J, los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
ben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas

n que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
rtes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

riven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
000,00).

j
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la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podré someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caréacter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

I porar o

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

4% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados

digitale3¥singresa

\
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacién de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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u>_u_._o>0_ozom .
PENALIDADES Rwﬁo %.wmva:m_amnouvoq

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas ! o
DEL CONTRATO Arbitraje si No

Ne° de arbitrajes

7 DATOSDELA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

~

-
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elquesesuscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

tud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

1.
2,
3

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

-~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION

WECU_OZ"_OZ SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

El que sesuscribe, [................. ] representante comtn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

mprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
la comunicacion.
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

A No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asf como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represidn de
Conductas Anticompetitivas.

A Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecci®n ya
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

j
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ)] dias calendario” ¥

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 4

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Seriores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [.........ccoviviinnneen 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 mwumwm%nww %m [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]50
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

\
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
[\] %on: Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipoy N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los i !
, los integr:
deben ser legalizadas. el B
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser elimi) una vez la elab i6n de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seflores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

_._.vM.g PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV52

5 Monto total de la oferta

|
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para &
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimare
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'.

e El anédlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de [tems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los Items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, e/l monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
ferencial sin IGV".

, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
iminadas

LY
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser una vez da la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Seflores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los Bmﬁ..u _muoB_om conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener So_am:o_m. sobre el costo a.o la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda
Importante

+ El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

_hm.z PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
?
\% fore 7
1| Total costo directo (A) 5] . . m
2 Gastos generales /N\v/ Cg eCCION 3
2.1 | Gastos fijos %
NLIRAZ - N

/

ANCIPAL

N

\
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)

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV33

5 Monto total de la oferta

» En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

* De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* Afin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los Items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

es, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

efelel HeNpliminadas
IR~ /
. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
iguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
al siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser da una vez culminada la elab i6n de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

_._.-Mo—s PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV54

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su ofefta# mﬁﬂw z
PREZ

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula consi dos (2) decimales. Pa
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los
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tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

_ﬂﬂg PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVSs

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta [ ]

El precio de |a oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

* El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

1 .g .../amx la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las

2 31
¥4
E Qice

/
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

s En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E|l postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
sigulente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, e/ monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonla, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Inclulr las disp seguin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
Incorporen deben ser eliminadas

\
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

WECU»_O>O_OZ SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A m»mowo.m de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
\m.m&mﬂo: de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob. pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

ﬂmiuia le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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OBJETO DEL n FECHADEL | FEGHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE TIPO DE CAMBIO

ANEXO N° 10 CONTRATO | CONTRATO | CONTRATOS |RECEPCION DE LA/ _.ao«.mu.mmz._m MONEDA |  IMPORTE® VEST A n»ﬁ.w_ﬂuo
6 UMULADO

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 7

Sefiores

COMITE DE SELECCION 8

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 9

Wi!..a.-
10

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: TOTAL

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N FECHADEL | TIPO DE CAMBIO
CLIENTE CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO® [RECEPCION DE LA vmo«mu:mﬂ:m MONEDA | IMPORTE® VENTA® FACTURADO [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

m.:..-. Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seg(n corresponda

ala|lw|n|(=]| F

*  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

¥ g ol titular de la experiencia no es el postor, consignar sl dicha experiencia corresponde @ la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
a Al respecto, segln la Opinién N°* n_o.un:!u._.z “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona

escindida, correspondiente a la linea de negodio transmitida. De esta maners, la sociedad resultante podré emplear la como dela ‘socletaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe™.

8 S reflere al monto del contrato ejecutado Incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS ala fecha de del contrato.

®  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de ftems cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion
Simpilificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elab i6n de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

« Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

WU.EN_O.»O_OZ SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

El que se suscribe, [................. ] postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

_o_‘mmcamosﬁam_ contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
o siguiente:

V" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La :o:.a.nwo&: de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por qu\om electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado
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