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PAVIMENTACION PROLONGACION TAYABAMBA01  1,194,563.93

   TRABAJOS PROVISIONALES01.01  5,408.49

 1,223.82 1.00      CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40 x 4.80 m glb01.01.01  1,223.82

 1,600.00 4.00      ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS mes01.01.02  400.00

 2,584.67 1.00      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb01.01.03  2,584.67

   TRABAJOS PRELIMINARES01.02  42,201.98

 22,329.72 3,203.69      DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE m201.02.01  6.97

 3,526.89 282.83      DEMOLICION DE SARDINELES CENTRALES EXISTENTES m01.02.02  12.47

 5,647.89 31.00      TALA DE ARBOLES und01.02.03  182.19

 10,697.48 31.00      ELIMINACION DE RAICES und01.02.04  345.08

   CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.01.03  633,042.80

      TRABAJOS PRELIMINARES01.03.01  5,414.24

 2,114.44 3,203.69         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.03.01.01  0.66

 3,299.80 3,203.69         TRAZO Y REPLANTEO m201.03.01.02  1.03

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.02  48,181.47

 9,669.97 784.90         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m301.03.02.01  12.32

 16,614.30 336.39         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL m301.03.02.02  49.39

 8,858.18 1,401.61         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.03.02.03  6.32

 13,039.02 3,203.69         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m201.03.02.04  4.07

      PAVIMENTO01.03.03  554,494.23

 87,236.48 3,203.69         CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.25 m. m201.03.03.01  27.23

 35,336.70 3,203.69         PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT 300 GR m201.03.03.02  11.03

 16,691.22 3,203.69         IMPRIMACION ASFALTICA m201.03.03.03  5.21

 21,074.12 352.41         PRESECADO DE AGREGADOS m301.03.03.04  59.80

 354,365.88 352.41         PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA (EN SIERRA) m301.03.03.05  1,005.55

 39,789.83 3,203.69         COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 4" m201.03.03.06  12.42

      SEÑALIZACION01.03.04  3,354.75

 1,162.50 5.00         SEÑAL PREVENTIVA und01.03.04.01  232.50

 252.50 1.00         SEÑAL IMFORMATIVA und01.03.04.02  252.50

 232.50 1.00         SEÑAL REGLAMENTARIA und01.03.04.03  232.50

 1,707.25 153.53         MARCAS EN EL PAVIMENTO m201.03.04.04  11.12

      TRANSPORTE01.03.05  7,535.07

 5,382.18 800.92         TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANLAR PARA D > 1.00 KM m301.03.05.01  6.72

 2,152.89 320.37         TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D > 1.00 KM m301.03.05.02  6.72

      VARIOS01.03.06  14,063.04

 1,571.61 3.00         NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES und01.03.06.01  523.87

 722.92 56.39         REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTE m01.03.06.02  12.82

 1,983.15 15.00         REPARACION DE CAJAS DE AGUA und01.03.06.03  132.21

 4,753.18 77.30         REPARACION DE REDES DE DESAGÜE EXISTENTE m01.03.06.04  61.49

 1,983.15 15.00         REPARACION DE CAJAS DE DESAGUE und01.03.06.05  132.21

 3,049.03 96.58         REPARACION DE REDES DE GAS NATURAL m01.03.06.06  31.57

   CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS01.04  66,165.24

      TRABAJOS PRELIMINARES01.04.01  315.90

 123.37 186.92         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.04.01.01  0.66

 192.53 186.92         TRAZO Y REPLANTEO m201.04.01.02  1.03

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02  8,047.88

 4,615.99 93.46         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL m301.04.02.01  49.39

 1,373.90 18.69         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO m301.04.02.02  73.51

 590.67 93.46         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.04.02.03  6.32

 1,467.32 186.92         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m201.04.02.04  7.85

      CUNETA DE CONCRETO F'C =175 Kg/cm201.04.03  57,801.46

 32,738.85 71.49         CONCRETO EN CUNETAS F'C = 175 Kg/cm2 m301.04.03.01  457.95

 23,692.88 508.54         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS m201.04.03.02  46.59

 1,369.73 391.35         JUNTAS ASFALTICAS E=1cm m01.04.03.03  3.50

   CONSTRUCCIÓN DE CANAL01.05  97,186.88
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      TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01  16,654.34

 16,208.01 95.33         DEMOLICION DE TAPA DE CANAL EXISTENTE m301.05.01.01  170.02

 446.33 433.33         TRAZO Y REPLANTEO m201.05.01.02  1.03

      TAPA DE CANAL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM201.05.02  80,532.54

 44,380.70 91.00         CONCRETO EN TAPA DE CANAL  F'C = 210 Kg/cm2 m301.05.02.01  487.70

 3,556.91 104.40         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPA DE CANAL m201.05.02.02  34.07

 32,279.93 4,591.74         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.05.02.03  7.03

 315.00 90.00         JUNTAS ASFALTICAS E=1cm m01.05.02.04  3.50

   CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS01.06  57,405.68

      TRABAJOS PRELIMINARES01.06.01  9,962.77

 9,062.07 53.30         DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE m301.06.01.01  170.02

 351.75 532.96         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.06.01.02  0.66

 548.95 532.96         TRAZO Y REPLANTEO m201.06.01.03  1.03

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.02  15,735.14

 6,580.72 133.24         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL m301.06.02.01  49.39

 3,918.08 53.30         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO m301.06.02.02  73.51

 1,052.60 166.55         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.06.02.03  6.32

 4,183.74 532.96         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m201.06.02.04  7.85

      VEREDA DE CONCRETO F'C =175 Kg/cm201.06.03  31,707.77

 25,626.88 55.96         CONCRETO EN VEREDAS F'C = 175 KG /cm2 m301.06.03.01  457.95

 5,435.66 116.67         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS m201.06.03.02  46.59

 645.23 184.35         JUNTAS ASFALTICAS E=1cm m01.06.03.03  3.50

   CONSTRUCCIÓN DE BADENES01.07  11,192.44

      TRABAJOS PRELIMINARES01.07.01  1,544.12

 1,431.38 13.34         DEMOLICION DE BADENES EXISTENTES m301.07.01.01  107.30

 44.03 66.71         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.07.01.02  0.66

 68.71 66.71         TRAZO Y REPLANTEO m201.07.01.03  1.03

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.02  2,597.19

 1,153.26 23.35         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL m301.07.02.01  49.39

 735.84 10.01         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO m301.07.02.02  73.51

 184.42 29.18         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.07.02.03  6.32

 523.67 66.71         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m201.07.02.04  7.85

      BADENES DE CONCRETO F'C =210 Kg/cm201.07.03  7,051.13

 6,505.92 13.34         CONCRETO EN BADENES F'C = 210 Kg/cm2 m301.07.03.01  487.70

 545.21 19.64         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BADENES m201.07.03.02  27.76

   COSTRUCCION DE GIBA  INC. ACABADOS01.08  4,538.81

 899.36 51.10      REPLANTEO GENERAL DE OBRA m201.08.01  17.60

 980.83 163.20      ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.08.02  6.01

 39.67 1.08      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GIBA m201.08.03  36.73

 2,618.95 5.37      CONCRETO  F'C = 210 Kg/cm2 m301.08.04  487.70

   CONSTRUCCION DE ALAMEDA CENTRAL01.09  141,341.94

      TRABAJOS PRELIMINARES01.09.01  1,134.65

 443.12 671.39         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.09.01.01  0.66

 691.53 671.39         TRAZO Y REPLANTEO m201.09.01.02  1.03

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.09.02  12,214.39

 1,910.71 155.09         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m301.09.02.01  12.32

 3,282.95 66.47         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL m301.09.02.02  49.39

 1,750.32 276.95         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.09.02.03  6.32

 5,270.41 671.39         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m201.09.02.04  7.85

      PAVIMENTO ADOQUINADO01.09.03  64,913.75

 8,036.70 573.64         CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.15 m. m201.09.03.01  14.01

 2,820.36 495.67         CONFORMACION DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES 

E=0.05 m

m201.09.03.02  5.69

 5,754.03 85.60         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PEATONAL GRIS NATURAL INC. 

SELLADO Y COMPACTADO

m201.09.03.03  67.22

 31,642.44 409.77         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PEATONAL DE COLORES INC. 

SELLADO Y COMPACTADO

m201.09.03.04  77.22
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 7,469.16 16.31         SARDINELES DE CONFINAMIENTO EXTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.60 m, 

F'C=175 KG/CM2

m301.09.03.05  457.95

 9,191.06 20.07         SARDINELES DE CONFINAMIENTO INTERIOR DE E = 0.10 m y H = 0.45 m, 

F'C=175 KG/CM2

m301.09.03.06  457.95

      RAMPAS01.09.04  1,672.08

 366.43 9.60         CONFORMACION DE BASE GRANULAR E = 0.15 m. m201.09.04.01  38.17

 879.26 1.92         CONCRETO EN RAMPAS F'C = 175 Kg/cm2 m301.09.04.02  457.95

 426.39 15.36         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m201.09.04.03  27.76

      ORNAMENTO01.09.05  36,588.64

 8,136.96 12.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS SEGÚN DISEÑO und01.09.05.01  678.08

 22,536.96 12.00         SUMINISTRO DE TACHOS PARA BANCAS SEGÚN DISEÑO und01.09.05.02  1,878.08

 5,914.72 56.00         COLOCACION DE BOLARDOS und01.09.05.03  105.62

      JARIDNERIA01.09.06  16,818.43

 8,909.52 58.65         RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m301.09.06.01  151.91

 3,218.91 97.75         SEMBRIO DE GRASS TIPO AMERICANO m201.09.06.02  32.93

 4,690.00 134.00         SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES und01.09.06.03  35.00

      BASUREROS01.09.07  8,000.00

 8,000.00 20.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS METÁLICOS PARA BASURA und01.09.07.01  400.00

   INSTALACIONES ELECTRICAS01.10  105,812.41

      TRABAJOS PRELIMINARES01.10.01  254.07

 254.07 246.67         TRAZO Y REPLANTEO m201.10.01.01  1.03

      EXCAVACION Y RELLENOS01.10.02  7,600.05

 3,171.41 83.48         EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE ELÉCTRICAS H.=0.7 M, ANCHO=0.50 

M

m301.10.02.01  37.99

 1,555.02 47.70         RELLENO MANUAL C/MATERIAL PROPIO EN REDES ELÉCTRICAS m301.10.02.02  32.60

 2,332.86 35.78         RELLENO MANUAL C/MATERIAL CAMA DE APOYO CERNIDO m301.10.02.03  65.20

 360.35 48.63         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m301.10.02.04  7.41

 180.41 3.91         EXCAVACIÓN PARA POSTE DE AºGº/DADO DE CONCRETO 0.6X0.6X0.7m m301.10.02.05  46.14

      ESTRUCTURAS DE CONCRETO01.10.03  15,362.50

 14,563.50 25.00         BUZON ELECTRICO, CONCRETO f´c=210 kg/cm2 (A=0.60m, L=0.60m, P=0.80m) und01.10.03.01  582.54

 799.00 25.00         DADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AºGº/LUM LED 2X50W-/0.6X0.6X0.7m und01.10.03.02  31.96

      ELECTRODUCTOS01.10.04  11,765.14

 1,549.20 53.55         TUBERIA PVC - P 20mm m01.10.04.01  28.93

 6,070.72 184.97         TUBERIA PVC - P 40mm m01.10.04.02  32.82

 1,373.22 18.00         CAJA DE PASE  100 x 100 x 50 mm und01.10.04.03  76.29

 2,772.00 55.44         PERFIL DE ALUMINIO FLEXIBLE PARA TIRAS LED m01.10.04.04  50.00

      CONDUCTORES LIBRE DE HALÓGENOS Y HUMOS TÓXICOS - N2X0H01.10.05  21,200.44

 952.11 16.01         CABLE ELÉCTRICO N2XOH  (1-1x10(F)+  1x10(N)+ 1x10(T))mm2 m01.10.05.01  59.47

 8,220.91 194.21         CABLE ELÉCTRICO N2XOH  (1-1x6(F)+  1x6(N)+ 1x6(T))mm2 m01.10.05.02  42.33

 8,729.29 206.22         CABLE ELÉCTRICO N2XOH  (1-1x2.5(F)+  1x2.5(N)+ 1x2.5(T))mm2 m01.10.05.03  42.33

 3,298.13 55.44         CINTA TIRA LED LUZ BLANCA DE 8w/m 220 V m01.10.05.04  59.49

      TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN01.10.06  2,875.21

 179.59 1.00         KIT DE EMPALME PARA INSTALACION und01.10.06.01  179.59

 1,495.62 1.00         TABLERO GENERAL METALICO HERMETICO  ITG 2X40A 10KA, 4-2X20A -10KA, 

ID 4-2X20A 30mA; 1-Interruptor horario, 24 POLOS

und01.10.06.02  1,495.62

 1,200.00 1.00         MURETE DE LADRILLO DE H= 1.80 M und01.10.06.03  1,200.00

      ILUMINACIÓN: EQUIPOS DE ALUMBRADO EXTERIOR01.10.07  44,955.00

 35,735.50 50.00         LUMINARIA LED DE FAROLA ORNAMENTAL DOBLE 2X50W und01.10.07.01  714.71

 9,219.50 25.00         POSTE DE F°G° DE 4"-h=3m, ESPESOR 4mm und01.10.07.02  368.78

      SISTEMA DE PUESTA A TIERRA01.10.08  1,800.00

 1,800.00 1.00         POZO PUESTA A TIERRA, SEGÚN DETALLE (R<25 ohm) und01.10.08.01  1,800.00

   SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO01.11  30,267.26

      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

01.11.01  9,920.00

 440.00 1.00         ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL (PSST) glb01.11.01.01  440.00

 4,900.00 1.00         EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP glb01.11.01.02  4,900.00

 2,700.00 1.00         EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EPC glb01.11.01.03  2,700.00

 1,500.00 1.00         SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.11.01.04  1,500.00
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 380.00 1.00         CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb01.11.01.05  380.00

      RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGUIRDAD Y SALUD 

DURANTE EL TRABAJO

01.11.02  815.00

 815.00 1.00         RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGUIRDAD Y 

SALUD DURANTE EL TRABAJO

glb01.11.02.01  815.00

      MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS01.11.03  19,532.26

 5,500.00 1.00         MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb01.11.03.01  5,500.00

 1,832.85 1.00         REGADIO DE VIAS glb01.11.03.02  1,832.85

 4,552.93 1.00         ACOPIO Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb01.11.03.03  4,552.93

 1,883.76 1.00         LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA glb01.11.03.04  1,883.76

 3,762.72 1.00         BAÑOS QUIMICOS Y LAVADERO glb01.11.03.05  3,762.72

 2,000.00 1.00         MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES glb01.11.03.06  2,000.00

Costo Directo  1,194,563.93

GASTOS GENERALES (8.24%)  98,432.07

UTILIDAD (5%)  59,728.20

-------------------------------

SUB TOTAL  1,352,724.20

I.G.V  243,490.36

-------------------------------

 VALOR REFERENCIAL  1,596,214.56

SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.56%)  40,863.09

-------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL  1,637,077.65

SON :     UN MILLON SEISCIENTOS TRENTISIETE MIL SETENTISIETE  Y 65/100 NUEVOS SOLES
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