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1003010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIGOS JIRCA EN LA
LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIGOS JIRCA EN LA
LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITC DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI Costo al 03/08/2023
Lugar ANCASH - HUARI - HUACACHI
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS FROVISIONALES 6,227.50
01.01 CARTEL DE IDENTIFIGACION DE OBRA 3.60M X 2.40M und 1.00 B50.38 850.38
01.02 ALOUILER DE ALMACEN mes 1.50 500.00 750.00
01.03 ALQUILER DE BANQ QUIMICO mes 1.50 847 46 1.271.19
01.04 MCVILIZACION DE EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS glb 1.00 3,35593 3,355.83
nz2 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 12,675.80
02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y und 1.00 272336 2723.36
SALUD EN EL TRABAJO
0202 EQUIFOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 1.00 5,342.81 5,342.81
02.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00 B55 60 855,60
0z2.04 CAPAGITACION EM SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,185.35 1,185.35
02.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS A EMERGENCIAS EN SEGURIDAD DURANTEENEL  ghb 1.00 2,568 68 2,568.68
TRABAIO
03 CANAL DE CONCRETOQ SIMPLE 118,244.76
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,146.55
03.01.01 LIMPIEZA DEL TERREMG MANUAL m2 287.76 250 719.40
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ m 449 63 a7 391.18
03.01.03 CONTROL TOPQGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE OERA m2 28777 3.60 103587
03.02 MOVIMIENTQ DE TIERRAS 26,302.70
03.02.01 EXCAVACIOM MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADC m3 225.07 40.05 9,014.05
03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO RGCOS0O m3 9.93 62.89 624.50
03.02.03 REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJAS m2 28777 1.26 362.59
03.02.04 COMPACTADO CON EQUIPC LIVIANOD EN ZONA DE CORTE m2 28777 3.09 869.21
03.02.05 RELLENC COMPACTADO CON MATERIAL FROPIO md 274.29 55 68 16,266.98
03.02.06 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 871 1669 145.37
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 77,8210
03.03.01 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADD NORMAL EN CANALES m2 836,15 45.86 38,345.84
03.03.02 CONCRETO fc=175 kgfom2 EN CANAL m3 Fr] 496,74 38,596.70
03.03.03 CURADO DE CONCRETO m2 647.47 0.37 235.56
03.04 JUNTAS 12,613.41
03.04.01 JUNTA DE DILATACION EN CAMAL m 58.60 7242 4,968.01
03.04.02 JUNTA DE CONTRACCION EN GAMAL m 140.00 5461 7.645.40
04 PASARELA PEATONAL 2,639.47
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 31.89
04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENC MANUAL m2 231 250 23.28
04.01.02 TRAZQ, NIVELES Y REPLANTEQ m 2.80 0.87 5.61
04.02 MOVIMIENTQ DE TIERRAS 112.22
04.02.01 EXCAVACIOM MANUAL EN TERREND CONGLOMERADC m3 0.75 40,05 30.04
04.02.02 REFINE ¥ NIVELACION EM ZONAS DE CORTE m2 297 0.83 247
04.02.03 COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANG EN ZONA DE CORTE m2 0.99 309 3.06
04.02.04 BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=10cm m2 287 20,75 51,63
04.02.05 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.80 16.69 15.02
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMFLE 10.14
04.03.01 SOLADO DE CONCRETO f'e=100 Kg'cm2 E=10cm mz 0.30 3381 10.14
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,485.22
04.04.01 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADD NORMAL EN PASARELAS m2 15.86 45.86 727.34
04.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgiom2 GRADO 60 kg 9417 6.26 368.50
04.04.03 COMNCRETO fc=210 kgfom2 EN PASARELA m3 2.02 57542 1,162.35
04.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 16.29 0.37 8.03
05 TOMA LATERAL EN PASE VEHICULAR 68,705.58
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1003010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIGOS JIRCA EN LA
LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIGOS JIRCA EN LA
LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITC DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI Costo al 03/08/2023
Lugar ANCASH - HUARI - HUACACHI
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 25272
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENG MANUAL m2 7241 250 181.03
05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTED m2 7241 0.99 71.69
05.02 MOVIMIENTC DE TIERRAS 6,736.18
05.02.01 EXCAVACIOM MANUAL EN TERRENO NCRMAL m3 6567 57.21 3.774.14
05.02.02 REFINE Y NIVELACION EM ZONAS DE CORTE m2 7241 0.83 60.10
05.02.03 COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANG EN ZONA DE CORTE m2 7241 309 22375
05.02.04 BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=10cm m2 55,39 20,75 1,356.84
05.02.05 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7917 1669 132135
05.03 OERAS DE CONCRETO SIMFLE 23735
05.03.01 SOLADO DE CONCRETO f'e=100 Kglcm2 E=10cm m2 T.02 3381 237.35
05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 56,276.84
05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD NORMAL EN PASE VEHICULAR m2 148.97 45.86 6,831.76
05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgfom2 GRADO 60 kg 4.462.85 6.26 27.937.44
05.04.03 CONCRETO fc=210 kglom2 m3 37.28 57542 21.451.66
05.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 151.30 0.37 55.98
05.05 JUNTAS 2,737.48
05.05.01 JUNTA DE DILATACIOM EM PASE VEHICULAR m 37.80 7242 2,737.48
05.06 CARFINTERIA METALICA 2,465.01
05.06.01 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COMPUERTA METALICA TIPO AMRCO 0.30X0.50MX3/16" und 9.00 273.89 2.465.01
06 PRUEBAS Y ENSAYOS 864.40
06.01 DISENO DE MEZCLA und 2.00 254.24 508.48
06.02 PRUEEBA DE RESISTEMCIA A LA COMPRENSION DEL CONCRETO und 6.00 59.32 355.92
07 MITIGACION AMBIENTAL 9,526.54
07.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA dia 75.00 3378 2,533.50
07.02 PROGRAMA DE CAPACITACION ¥ EDUCACION AMBIENTAL und 1.00 2,365.93 2,365.93
07.03 PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION, SENALIZACION AMBIENTAL und 1.00 2,355.93 2,355.93
PERMAMENTE
07.04 DISPOSICION DE RESIDUOS S0LIDOS glb 1.00 227118 227118
08 CAPACITACIONES 2,542.00
08.01 CAPAGITACION TECNICA EN USO ¥ MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO und 1.00 2,842.00 2,842.00
] FLETE 12,232.79
09.01 FLETE TERRESTRE gl 1.00 12,232.79 12,232.79
COSTO DIRECTO 233,858.84
GASTOS GENERALES {16.0525%) 37,556.15
UTILIDAD {10%) 23,395.88
SUB TOTAL 294,910.87
LG.V. {18%) 53,083.96
TOTAL PRESUPUESTO 347 894.83
GASTOS DE SUPERVISION 22,000.00
ELABORACION DE EXFEDIENTE TECNICO 22,000.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 7,500.00
COSTO TOTAL 399,494.83

SON: DOSCIENTOS TRENTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTIOCHO Y 84/100 NUEVOS SOLES
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