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“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH”.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION

SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS

DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

DESAGREGADO DE COSTOS
ITEM DESCRIPCION COSTOS PARCIAL

1  |COSTO DIRECTO (CD) $/1,570,797.57

2 |GASTOS GENERALES (11.670000%CD) S/ 183,312.08

[ 3 |UTILIDAD (10.00%CD) F - C 8/157,079.76]
| 4 [SUBTOTAL §/1,911,189.41)
5 |IGV (18.00%) S/ 344,014.09

6 |MONTODE OBRA B /225520350
7 |EXPEDIENTE TECNICO (1.7515%PT) 39,500.00
8  |SUPERVISION (4.2868%PT) — 96.675.61

10 PRESUPUESTO TOTAL (PT) S/ 2,391,379.11

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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Hoja resumen
g.“i\iﬁf\

Obra 0602008 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINGIA
DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Localizacién 021207 ANCASH - HUAYLAS - PUEBLO LIBRE
Fecha Al 12/04/2025
Presupuesto base
oot 'CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICI( 1,570,797.57
(CD) Sl 1,570,797 .57
COSTO DIRECTO 1,570,797.57
Descompuesto del costo directo
MANOG DE OBRA S, 712,860.88
MATERIALES S/ 720,061.60
EQUIPOS S, 81,059.88
SUBCONTRATOS s/ 56,815.21
Total descompuesto costo directo SI. 1,570,797.57
Nota : Los precios de los Tecursos no incluyen 1.G.V. son vigentes al ; 12/04/2025

Fecha 16/04/2025 13:16:51
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Presupuesto
Presupuesto 0602008 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Subpresupuesto 001 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Clignte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE Costo al 12/04/2025
Lugar ANCASH - HUAYLAS - PUEBLO LIBRE
frem Descripcién Und. Metrado Precio S, Parcial §I, |
01 OBRAS PROVISIONALES 13,752.99
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m2 u 1.00 871.67 871.67
01.02 SERVICIOS DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN Y OFICINA mes 400 338,08 1,355.92
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gl 1.00 6,440.68 6,440.68
01.04 ALQUILER DE BANOS QUIMICOS mes 4.00 1271.18 5,084.72
0z SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17,692.26
02.01 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL gl 1.00 3,658.87 3658.87
TRABAJO
02,02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL mes 400 2942.84 11,771.36
02,03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA ghb 1.00 1,937.85 1,837.85
02.04 SENALES TEMPORALES DE SEGURIDAD glb 1.00 169.50 169,50
02,05 GAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA gl 1.00 154,68 154.68
03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 245.63
03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00 1.66 41.50
03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 145 122,37 177.44
03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 145 18.41 26,60
04 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,363,815,62
0401 CAPTACION N°01 (01 UND) 20,401.52
040101 OBRAS PRELIMINARES 27476
04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS DE ARTE m2 36.88 166 61.22
04.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 3668 5.79 213.54
04.0102 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,075.85
04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 1.22 47.32 530.93
04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE PLATAFORMA m2 8.40 1.66 13.94
04.01.02.03 COMPACTACION DE PLATAFORMA m2 8.40 31.91 268.04
04.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADQ C/MATERIAL PROPIO SELECIONADO m3 281 38.41 107.93
04.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.42 18.41 155.01
040103 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,587.29
04.01.03.01 SOLADOS CONGRETO fe=100 kglem?2 o=2° m2 4.28 2055 87.95
04.01.03.02 CONCRETO fc=140 kglem? m3 170 345,60 587.52
04.01.03.03 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA PROTECCION DEL AFLORAMIENTO m3 364 250.50 911,82
040104 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,781.65
4,01.04.01 ACERQ CORRUGADO fy=4200 kglem2 GRADO 60 kg 134.47 7.29 98029
04.01.04,02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 31.82 72.48 2,306.31
04.01.04.03 CONGRETO f 'c=210 kglom2 m3 289 506.23 1,463.00
04.01.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 19.19 1.67 32.05
0401.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y CELLO DE JUNTAS 977.64
04.01.05.01 TARRAJEO DE MUROS Y PISOS CON IMPERMEABILIZANTE, C:A=1:4, E=1.5 cm m2 15.08 52.58 79343
04.01.05.02 TARRAJEC DE MUROS CARA EXTERIOR, C:A=1:3, E=1.5 cm m2 411 44.82 184,21
040106 ACCESORIOS EN CAPTACION 754.42
04,01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS D=1 100 189,94 199.94
"
04.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SISTEMA DE LIMPIA Y 1.00 554.18 55418
REBOSE
040107 CARPINTERIA METALICA 885.78
04.01.07.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.65x0.65m2. G/LLAVE TIPO BUJIA 200 442.89 885.78
040108 PINTURA EN EXTERIORES 354,53
04.01.08.01 PINTURA CON ESMALTE EN EXTERIORES m2 11.79 30.07 354,53
040100 CERCO PERIMETRICO DE LA CAPTACION EN LADERA 9,700.90
04.01.09.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2270 1.66 37.68
04.01.09.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 1.09 47.32 5158
04.01.09.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.09 18.41 2007
04.01.09.04 SOLADOS CONCRETO fc=100 kglem2 e=2" m2 182 2055 3740
04.01.08.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 9.72 7248 704.51
04.01.09.06 CONCRETO fe=140 kg/em2 m3 1.09 345.60 378.70

Fecha
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Presupuesto
Presupuesto 0602008 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Subpresupuesto 001 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE Costoal 12/04/2025
Lugar ANCASH - HUAYLAS - PUEBLO LIBRE
frem Descripcion Und., Metrado Precio SI, Parcial S,
04.01,00.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE F°G® D=2" u 9.00 65.27 587.43
04.01.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA m 21.80 104.18 227112
04.01.09.09 MARCOS Y EMPALMES PICERCO PERIMETRICO m 74.94 55,64 4,160.66
04.01.09.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m 45.44 8.18 37215
04.01.09.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 0.90X2.00 M2 u 1.00 1,081.60 1,081.60
04.02 LINEA DE CONDUCCION 132,518.26
04.02.01 LINEA DE CONDUCCION (L=2460.00 m) 132,518.26
04.02.01.01 LINEA DE CONDUCCION CITUBERIA PVG D=1 1/2* $2,335.25
04.02.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,022.42
04.02.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,476.00 166 2,450.16
04.02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUGIGN km 246 1,452.14 3,572.26
04.02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 69,646.65
74.02.01.01.02.01 EXCAVAGION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 664,20 47.32 31,420.94
04.02.01.01.02.02 REFINE ¥ NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 1,107.00 1.66 1,837.62
04.02.01.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA, E=0.10 M m 2,460.00 3.32 8,167.20
04.02.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECIONADO m3 597.78 38.41 22,960.73
04.02.01.01.02.05 RELLENO Y COMPACTADC C/MATERIAL DE PRESTAMO m3 66.42 60.65 4,028.37
04.02.01.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXGEDENTE m3 66.42 18.41 1,222.79
04.02.01.01.03 SUMINISTROS E INTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 16,666.18
04.02,01.01.03.01 TUBERIA DE PVC NTP 399.002 CLASE 10, @=1 1/2°X5M m 2,460.00 531 13,062.60
04.02.01,01.03.02 ACGESORIOS EN LA LINEA DE GONDUCCION gl 1.00 110.38 110.38
04.02.01.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA EN LINEA DE CONDUGCION m 2,460.00 1.42 3493.20
04.0201.02 CAMARA ROMPE PRESION TIPO GRP-6 (14 UND) 36,440.47
04.02.01,02.01 OBRAS PRELIMINARES 234,68
04.02.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENC MANUAL EN OBRAS DE ARTE m2 31.50 1.66 5229
04.02.01.02.01,02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 31.50 579 182.38
04.02.01,02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,585.79
04.02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 12.71 4732 601.44
04.02.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE PLATAFORMA m2 16.94 166 2812
04.02.01.02.02.03 COMPACTACION DE PLATAFORMA m2 16.94 3191 540,56
04.02.01.02.02.04 RELLENG Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECIONADO m3 473 38.41 181.68
. 04.02.01.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1271 18.41 233.99
#4102.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 672.33
04.02.01.02,03.01 SOLADOS CONCRETO fe=100 kglcm? e=2" ; /¥ ‘”‘ ks m2 2044 20,55 420,08
04.02.01.02.03.02 GONCRETO fc=140 kglem2 ;g'_.f (; - m3 073 345,60 25229
04.02.01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1=\ 13,876.41
04.02.01.02.04.01 AGERO CORRUGADO fy=4200 Kglem2 GRADO &% o kg 43262 728 315380
04.02.01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO P/OBRAS DE Aé@w i m2 84.00 7248 6,088.32
04,02.01.02.04.03 CONCRETO f'6=210 kglem?2 m3 884 506.23 4,475.07
04,02.01.02.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 95.34 167 159.22
04.02.01.02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y CELLO DE JUNTAS 4,608.01
04.02.01.02,05.01 TARRAJEQ DE MUROS Y PISOS CON IMPERMEABILIZANTE, C:A=1:4, E=1.5 m2 3864 5258 2,031.69
cm
04.02.01.02.06.02 TARRAJEO DE MUROS CARA EXTERIOR, C:A=1:3, E=1.5cm m2 56.70 4482 254120
04.02.01.02.05.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 280 1251 35.03
04.02.01.02.06 ACCESORIOS EN CRP-6 8,315.58
04.02.01.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRP - 6 (D= 1 1/2") u 14.00 50397 8,315.58
04.02.01.02.07 CARPINTERIA METALICA 6,200.48
04.02.01.02.07.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.65x0.65m2. C/LLAVE TIPC BUJIA u 14,00 442,80 6,200.46
04.02.01.02.08 PINTURA EN EXTERIORES S41.21
04.02.01.02.08.01 PINTURA CON ESMALTE EN EXTERIORES m2 31.50 30.07 947.21
04.02.01.03 CRUCE AEREQ TIPO Il, L= 5M (02 UND) 3,742,356
0402010301 OBRAS PRELIMINARES 8
04.02.01.03.01,01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS DE ARTE m2 4,00 1.66 6.64
Fecha - 25/04/2025 20:54:09
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Presupuesto 0602008 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVIGIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE GARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Subpresupuesto 001 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE Costo al 12/04/2025
Lugar ANCASH - HUAYLAS - PUEBLO LIBRE
Iltim Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. —I
04.02.01.03.01.02 TRAZO NIVELAGION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 400 579 23,16
04.02,01.03,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21202
04.02.01.03,02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 1.69 47.32 79.97
04.02.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE PLATAFORMA m2 2.25 166 374
04.02.01.03.02.03 COMPACTACION DE PLATAFORMA m2 225 3191 71.80
04.02.01.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO G/MATERIAL PROPIO SELECIONADO m3 1.27 38.41 48.78
04.02.01.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.42 1841 7.73
04.02.01,03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,606,98
04.02.01,03.03.01 SOLADOS CONCRETO fe=100 kgfemz e=2" m2 225 20.55 46.24
04.02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 2.00 7248 65232
04.02.01.03.03.03 CONCRETO fc=175 kglem2 m3 169 526.41 889.63
04.02.01.03.03.04 CURADO DE CONCRETO m2 11.25 167 18.79
Y 74.02.01.03.04 SUPERESTRUCTURA EN CRUCE AEREO 1,893.76
04.02,01.03.04.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL DE 3/4" TIPO BOA ALMA DE ACERO m 10.00 2495 249,50
04.02.01.03.04.02 SUMINISTRO Y INSTALACION DE ACGESORIOS P/SUJECION DE TUBERIA u 10.00 3357 335.70
DE D=1 142" A CABLE DE ACERO DE 3/4"
04.02,01.03.04.03 SISTEMA DE ANCLAJE PARA CABLE DE D=3/4", EN DADO DE CONCRETO u 400 32714 1,308.56
0403 RESERVORIC DE ALMACENAMIENTO (V=10,00 M3} 5249517
040301 OBRAS PRELIMINARES 121.07
04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS DE ARTE m2 14.88 1.66 24,70
04.03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 14,88 579 86.16
04.03.01.03 ELIMINACICN DE DESMONTE PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DEL TERRENO m3 0.74 13.80 10.21
040302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,597.77
04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO GCONGLOMERADO m3 36,97 47.32 1,740.42
04.03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA m3 195 146.41 28550
04.03.02.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 195 111.49 217,41
04.03.02,04 REFINE, NIVELACION Y APISONADO MANUAL EN INTERIORES m2 21.62 5.08 109.83
04.03.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2043 4207 859.49
04.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 20,43 18.41 376.12
040303 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 253,59
04.03.03.01 SOLADOS CONCRETO fc=100 kglem2 e=2" m2 1234 20,55 25359
040304 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,999.68
4.03.04.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglem2 GRADO 60 kg 76247 7.29 5,558.41
04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RESERVORIO ‘thyq m2 53.89 103.40 5,572.23
04.03.04.03 CONCRETO fe=210 kgicm2, CON MEZCLADORA == m3 7.66 488.26 3,740.07
04.03.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 77.35 167 12047
04.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS ¥ CELLO DE JUNTAS 4,37360
04.03.05.01 TARRAJEQ DE MUROS Y PISOS CON IMPERMEABILIZANTE, G:A=1:4, E=1.5 cm m2 3174 5258 1,668.89
04.03,05.02 TARRAJEO DE MUROS CARA EXTERIOR, C:A=1:3, E=1.5 cm m2 4561 44.82 2,044.24
04.03,05.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 0.22 1251 275
04.03,05.04 JUNTA DE CONSTRUCCION CON WATER STOP DE 6" EN MURCS Y ZAPATAS m 22,68 29.00 657.72
040306 CARPINTERIA METALICA 2,609.30
04.03.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.66x0.65m2. C/LLAVE TIPQ BUJIA u 1.00 442,89 44289
04.03,06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION u 400 8472 338.68
04.03.06.03 ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE 1 1/2" X u 1.00 1,200.78 1,200.78
PELDANOS DE 314"
04.03.06.04 ESCALERA CON PELDANOS DE POLIPROPILENG u 100 527.75 527.75
040307 CAJADE VALVULAS DE CONTROL EN EL RESERVORIO 4,202.28
04.03.07.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 210 47.32 99.37
04.03.07.02 REFINE, NIVELACION Y APISONADO MANUAL EN INTERIORES m2 210 5.08 1067
04.03.07.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.47 207 61.84
04.03.07.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 063 18.41 11.60
04.03.07.05 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE m3 002 128.92 2,58
04.03.07.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglom2 GRADO 60 kg 4414 729 32178
04.03.07.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 9.00 7248 652.32
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Presupuesto 0602008 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS i
MEJORAMIENTO.Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVING|A DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Subpresupugsto 001 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE Costo al 1210412025
Lugar ANCASH - HUAYLAS . PUEBLO LIBRE
& Descripcién Und. Metrado Precio 8/, Parcial S.'.—,
04.03.07.08 CONCRETOf 'e=210 kglem2 m3 0.91 506.23 460.67
04.03.07.09 CURADO DE CONCRETO m2 10.50 167 17.54
04.03.07.10 TARRAJEO DE MUROS CARA EXTERIOR, C:A=1:3, E=1.5 cm m2 5.56 4482 249.20
04.03.07.11 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.10%1,10m2. CILLAVE TIPO BUJIA u 1.00 688.98 688.98
04.03.07.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LA TUBERIA DE u 1.00 32363 32363
ENTRADA
04.03.07.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LA TUBERIA DE SALIDA u 1.00 353.25 353.25
04.03.07.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LA TUBERIA DE LIMPIA u 1.00 444.87 44487
04.03.07.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LA TUBERIA DE REBOSE u 1.00 300,81 300.81
04.03.07.16 SUMINISTRO E INSTALAGIGN DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA BY - PASS u 1.00 20347 293.17
040308 SISTEMA DE CLORACION 12,197.82
04.03.08.01 CASETA DE ESTRUCTURA METALICA u 1.00 4,116.70 4,116.70
04.03.08.02 PLATAFORMA PARA TANQUE DE POLIETILEND u 1.00 1,858.34 1,858.3¢
04.03.08.03 COBERTURA DE CALAMINA PARA CASETA DE CLORACION u 1.00 1,265.35 1,265.35
04.03.08.04 PUERTA METALICA DE DOS HOJAS DE 1.00x2.10 M2 u 1.00 1,999.06 1,809.06
04.03.08.05 TANQUE DE POLIETILENO DE 2501, PaRA DOSIFICACION u 1.00 1,44150 1,441.50
04.03.08.06 SISTEMA DE INGRESO DE AGUA AL TANQUE u 1.00 488.94 488.94
04,03.08.07 SISTEMA DOSIFICADOR DE CARGA CONSTANTE u 1.00 572.02 572.02
04.03.08.08 SISTEMA DE LIMPIA u 1.00 455.91 45591
04,0309 CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO 10,049.85
04.03.00.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 24,00 1.66 39.84
04.03.09.02 EXCAVAGION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 1.08 47.32 51.58
04.03.09.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.08 184 20,07
04.03,09.04 SOLADOS CONCRETO fe=100 kgiom? e=2" m2 1.82 2055 37.40
04.03.00.05 ENCCFRADO ¥ DESENCOFRADO PIOBRAS DE ARTE m2 972 7248 704,51
04.03.00.06 CONCRETO fe=140 kg/om m3 1.09 345,60 376.70
04.03.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE F*G* =g u .00 85.27 58743
04.03.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA m 2310 104.18 2,406.56
04.03.00.09 MARCOS Y EMPALMES P/CERCO PERIMETRICO m 7820 5564 435105
04.03.00.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMERE DE PUAS m 48.00 8.19 303.42
04.03.00.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 0.90X2.00 M2 u 100 1,081.60 1,081.60
04.04 REDES DE DISTRIBUCION 173,907.37
%04.0401 REDES DE DISTRIBUCION (L=2754 m) 130,444.84
04.04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 413520
04.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN LA RED DE DISTRIBUGION m2 1,652.40 0.67 1,107.11
04.04.01.01.02 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DEL TERRENO m3 8262 13.80 1,140.16
04.04.01,01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRA 275 686.52 1,867.93
04.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS k2 108,962.69
04.04,01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO comsLOMERA?g_:Q;Q 619,65 47.32 20,321,684
04.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS ;';; o 1,239.30 1,66 2,057.24
04.04.01,02.03 COMPACTACION DE ZANJAS 0 % 1,230.30 32,34 40,078.96
04.04.01.02.04 CAMA DE APGYO PARA TUBERIA DE AGUA, E=0.10 M % 2,754.00 332 9,143.28
04.04.01,02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO \€ 557.69 4201 23,462.02
04,04.01.02.06 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL DE PRESTAMD 61.97 60.65 3,756.48
04,04.01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 61.97 18.41 1,140.87
04.04,01,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 17,346.95
04.04.01.03.01 TUBERIA DE PVC NTP 389,002 CLASE 10, @=3/4"X5M m 555.00 378 2,097.90
04.04.01.03.02 TUBERIA DE PYC NTP 399,002 CLASE 10, @=1"X5M m 1,376.00 448 6,164.48
04.04.01.03.03 TUBERIA DE PVC NTP 399,002 GLASE 10, =1 1/2°X5M m 738,00 5.31 391878
04.04.01,03.04 TUBERIA DE PVG NTP 389,002 CLASE 10, @=2"X5M m 85.00 7.75 658.75
04.04.01.03.05 ACCESORIOS DE LAS REDES DE DISTRIBUCION glb 1.00 241400 241400
04.04.01.03.06 PRUEBA HIDRAULICA m 2,754.00 0.78 2093.04
0404 02 CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP- 7 (08 UND) 25,809.02
04.04,02,01 OBRAS PRELIMINARES 276.32
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tem Descripcién Und. Metrado Precio S/, Parcial 5. |
04.04,02.01.01 UMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS DE ARTE m2 37.00 1.66 61.57
04.04.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN CBRAS DE ARTE m2 37.00 579 214.75
04.04.02.02 MOVIMIENTC DE TIERRAS 781.58
04.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADG m3 11.40 47.32 539.45
04.04.02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.38 4207 56.06
04.04.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1002 18.41 184.47
04.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 288.85
04.04,02.03.01 SOLADOS CONCRETO fo=100 kglem? e=2" m2 12.44 20,55 255,64
04.04.02.03.02 CONCRETO fe=140 kg/em2 m3 0.07 345,60 24.19
04.04.02.03.03 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE m3 0.07 126.92 9.02
04.04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10,424.65
04.04.02.04.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 32261 7.29 2,351.63
194.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 67.59 72.48 4,898.92
04,04.02.04.03 CONCRETO  'c=210 kglem2 m3 6.03 506.23 3,062.57
04.04.02.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 7265 167 121.33
04.04.02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y CELLO DE JUNTAS 3,550.86
04.04.02.05.01 TARRAJEO DE MUROS Y PISOS CON IMPERMEABILIZANTE, C:A=1:4, E=1.5 m2 3272 5258 172042
cm
04.04.02.05,02 TARRAJEC DE MUROS CARA EXTERIOR, C:A=1:3, E=1.5 cm m2 39.93 4482 1,789.66
04.04.02,05.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 3.26 12.51 4078
04.04.02.08 CARPINTERIA METALICA 573354
04.04.02.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.80x0.80m2. C/LLAVE TIPO BUJIA u 6.00 527.63 3,165.78
04.04.02.06.02 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50x0.50m2. G/LLAVE TIPO BUJIA u 6.00 427.96 2,567.76
04.04.02.07 ACCESORIOS EN CRP-7 3,55212
04.04.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRP-7 (D=1 12y u 6.00 36390 2,183.40
04.04.02,07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRP-7 (D=17) u .00 228.12 1,368.72
04.04,02.08 PINTURA EN EXTERIORES 1,200.70
04.04,02.08.01 PINTURA CON ESMALTE EN EXTERIORES m2 30.03 30.07 1,200.70
04.04.03 VALVULA DE REGULACION EN LA RED (08 UND) 10,403.66
04.04,03.01 OBRAS PRELIMINARES 50.60
04.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS DE ARTE m2 8.00 166 13.28
04.04.03.01.02 TRAZQ NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 8.00 579 46.32
04.04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27112
04.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 384 47.32 181.71
04.04.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIQ m3 1.07 4207 45.01
04.04.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 277 18.41 51.00
04.04.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 135.54
04.04.03.03.01 SOLADOS CONCRETO fc=100 kgfom2 e=2" m2 578 2055 118.78
04.04.03.03.02 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE m3 013 128.92 1676
04,04.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,180.60
04.04.03.04 01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 137.48 7.29 1,002.23
04.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 31.24 7248 2,264.28
04.04.03.04.03 CONCRETO fc=175 kg/om2 m3 1.66 526.41 873.84
04.04.03.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 2410 167 40,25
04.04.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y CELLO DE JUNTAS 434.75
04.04.03.05.01 TARRAJEC DE MUROS CARA EXTERIOR, C:A=1:3, E=1.5 cm m2 9.70 44.82 43475
04.04.03,08 CARPINTERIA METALICA 34312
04.04.03.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.65x0.65m2. C/LLAVE TIPO BUJIA u 8.00 44289 3,543.12
04.04.03,07 ACCESORIOS EN VALVULA DE REGULACION 1,480.65
04.04.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULAS DE GONTROL u 1.00 22040 22040
TPO|
04.04.03.07.02 SUMINISTROC E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULAS DE GONTROL u 200 209.10 418.20
TIPO I
04.04.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULAS DE CONTROL u 500 168.41 842.05
TIPO NI
04.04.03,08 PINTURA EN EXTERIORES 291.68
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Subpresupuesto 001 "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADG U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE CARHUA DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE Costo al 12/04/2025
Lugar ANCASH - HUAYLAS - PUEBLO LIBRE
ftem Descripcién Und, Metrado Precio §. Parcial Sl |
04.04,03.08.01 PINTURA CON ESMALTE EN EXTERIORES m2 270 30.07 20168
04.04.04 VALVULA DE PURGA EN LARED (09 UND) 6,529.23
04.04.04.01 OBRAS PRELIMINARES 4843
04.04,04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS DE ARTE m2 6.50 166 10.79
04.04,04,01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ EN OBRAS DE ARTE m2 6.50 579 37.64
04.04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 154,91
04.04.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 1.95 47.32 9227
04.04.04.02,02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 113 4207 47.54
04.04.04.02.03 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 082 18.41 15.40
04.04.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,692.59
04.04.04,03.01 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE m3 0.08 12892 10.31
04.04.04.03.02 SOLADOS CONCRETO f6=100 kglem? e=2" m2 191 2055 3025
" 04.04.04.03,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 15.30 72.48 1,108.94
04.04.04,03.04 CONCRETO fo=175 kglem2 m3 0.96 526.41 505.35
04.04.04.03.05 CURADO DE CONCRETO m2 17.21 167 2674
04.04.04,04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y CELLO DE JUNTAS 529.32
04.04.04.04.01 TARRAJEQ DE MUROS CARA EXTERIOR, C:A=1:3, E=1.5 cm m2 11.81 4482 520.32
04.04,04.05 CARPINTERIA METALICA 2,755.62
04.04,04,05.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.35x0,35m2. C/LLAVE TIPO BUJIA u 200 06.18 2,755.62
04.04.04.06 ACCESCRIOS EN VALVULA DE PURGA 993.23
04.04.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PUERGA u 1.00 135.23 135.23
D=11/2"
04.04.04.06.02 SUMINISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PUERGA u 3.00 113,50 340.50
D=1
04.04.04,06.03 SUMINISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PUERGA u 500 103.50 517.50
D=314"
04.04.04.07 PINTURA EN EXTERIORES 355.43
04.04,04.07.01 PINTURA CON ESMALTE EN EXTERIORES m2 11.81 30,07 355.13
04 04 05 VALVULA DE AIRE (01 UND) 72062
04.04.05.0¢ OBRAS PRELIMINARES 47
04.04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS DE ARTE m2 0.64 166 1.06
04.04.05.01.02 TRAZO NIVELAGION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 0.64 579 371
04.04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.54
24.04,05,02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 017 7.32 8.04
04.04.05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL Pno%g:jf‘j}_ C {G“\ m3 0.10 42,07 421
04.04.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ,_‘g? o Jb.i. i m3 0.07 18.41 1.20
04,04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE = /‘° ’ 184.41
04.04,05.03.01 MATERIAL GRANULARFILTRANTE 3 | e m3 0.01 128.92 1.20
04.04.05.03.02 SOLADOS CONGRETO fe=100 kgem2 e=2%. m2 019 2055 390
04.04.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO P/OBRAS m2 1.50 7248 108.72
04.04,05.03.04 CONGRETO =175 kglem2 B0 A m3 0.09 526.41 47.38
04.04.05.03.05 CURADO DE GONCRETO m2 169 167 282
04.04.05.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y CELLO DE JUNTAS 53.34
04,04.05.04.01 TARRAJEC DE MUROS CARA EXTERIOR, C:A=13, E=1.5 ¢m m2 118 4402 53.34
04.04.05.05 CARPINTERIA METALICA 306,18
04.04,05.05.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.35x0.35m2. G/LLAVE TIPO BUJIA u 1.00 306.18 306.18
04.04.05.06 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE 157.93
04.04.05.06 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE P/ D=1 u 1.00 157.93 157.93
04.04.05.07 PINTURA EN EXTERIORES 20.75
04.04.05,07.01 PINTURA CON ESMALTE EN EXTERIORES m2 0,69 3007 2075
04.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (56 UND) 31,840.53
04,0501 OBRAS PRELIMINARES 689.53
04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN LA RED DE DISTRIBUCION ma 27480 067 184.12
04.0501,02 ELIMINAGIGN DE DESMONTE PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DEL TERREN® m3 1374 13,80 16961
04.05.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRA km 0.48 686,52 315.80
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Lugar ANCASH - HUAYLAS - PUEBLO LIBRE
fitem Descripeign Und. Metrado Precio . Parcial 1. |
040502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,161.36
04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENG CONGLOMERADO m3 9275 47.32 438803
04.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 206.10 166 34213
04.05,02.03 COMPACTACION DE ZANJAS m2 208.10 32.34 6,665.27
04.05.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA, E=0.10 M m 458,00 332 1,620.56
04.0502.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 8347 4207 3511.58
04.05,02.06 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL DE PRESTAMO m3 9.27 60.65 562.23
04.05.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.27 18.41 170.66
04,0503 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS EN CONEXIONES DOMIGILIARIAS 13,989.64
04.05.03.01 TUBERIA DE PVC NTP 399.002 CLASE 10, @=3/4"X5M m 458.00 378 1,731.24
04.05.03.02 ACCESORIOS EN CONEXION DOMIGILIARIAS PARA AGUA u 56.00 65.62 367472
04.05.03.03 CAJA DE PASO C/TAPA DE CONCRETO u 56.00 95,30 5,336.80
14.05.03.04 ACCESORIOS EN CAJA DE PASO u 56.00 57.98 3,246.88
04.08 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO - 942,652.75

BIODIGESTORES
040801 SERVICIOS HIGIENICOS (54 und) 572,968.17
04,08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,240.59
04.06.01.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 300.75 1.66 499.25
04.06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 300.75 579 1,741.34
04.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,160.59
04.06.01.02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 79,01 55.21 436214
04.06.01.02.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS m3 19.01 55.21 1,049.54
04.08.01.02.03 REFINE Y NIVELACION DE PLATAFORMA m2 207.13 166 343.84
04.06.01.02.04 COMPACTACICN DE PLATAFORMA m2 207.13 31.91 5,600.52
04.06.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 98.02 18.44 1,804.55
04.06.01.03 CONCRETO SIMPLE 4347371
04.06.01.03.01 CONCRETOQ 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 57.45 265,58 15,257.57
04.06.01.03.02 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 29.96 240.92 7,217.86
04.06.01,03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 289.71 7248 20,998.18
04.06.01.04 CONCRETO ARMADO i 71,932.44
04.06.01.04.01 ZAPATAS 8,367.60
04.06.01.04.01.01 SOLADOS CONCRETO fe=100 kglem?2 e=2" i.é'* f;f 3 m2 34.56 20.55 710.21
14.06.01,04.01.02 AGERC CORRUGADO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 /2= ‘s‘; kg 450.42 7.29 3,283.56
04.06.01.04.01.03 CONCRETO f'6=210 kgfem2 “;,: X m3 884 506.23 4,373.83
04.06.01,04.02 COLUMNETAS 7S 5470027
04.06,01.04.02.01 AGERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 3,223.10 7.29 23,496.40
04.06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 33870 72.48 24,548.08
04.06.01.04.02.03 CONCRETO f'¢=210 kg/em2 m3 12.03 506,23 6,080.95
04.06.01.04.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 343.08 167 572.94
04.06.01.04.03 VIGUETAS DE AMARRE 8,856.57
04.06.01,04.03.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglem2 GRADO 60 kg 428.11 7.29 3,120.92
04.06.01.04.03.02 ENGOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 5357 7248 3,882.75
04.06.01.04.03.03 CONCRETO F'¢=210 kg/em2 m3 342 506.23 1,731.31
04.06,01.04.03.04 CURADO DE CONCRETO m2 7281 167 121.58
04.08.01.05 ALBARILERIA 86,711.44
04.06.01.05.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG 18 HUEGOS, ESPESOR DE JUNTA m2 584.43 11757 68,711.44
1.5CM

04.06.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 98,654.40
04.06.01,06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MEZCLA 1:5, E=1.50M m2 830.32 4482 3761832
04.06.01.06.02 TARRAJEQ EN INTERICRES C/MEZCLA 1:5, E=1.5CM m2 67368 5146 34,667.57
04.06.01.06.03 BRUNADO DE 1x1cm m 3,366.36 8.13 27,368.51
04.08.01.07 CERRAJERIA 50,686.74
04.06.01.07.01 PUERTA ACANADA DE 0.70 X1.95m2 u 54.00 w108 18,436.00
04.08.04.07.02 VENTANA METALIGA DE 0.40%1 00m2 u 5400 34245 18,492.30
04.06.01.07.03 VENTANA METALICA DE 0.40X0,75m2 u 54.00 234,77 12,677.58
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04.06.01.08 COBERTURA 44,762.56
04.06.01,08.01 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2*X2* u 216.00 48.49 10,473.84
04.06.01.08.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2:X3* u 162.00 5273 854226
04.06.01.08.03 COBERTURA CON TEJA ANDINA m2 32357 79.57 25,746.48
04.06.01.00 PISOS Y PAVIMENTOS 39,617.87
04.06.01.00.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 14467 21756 3147441
04.06.01.09.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMI-PULIDO e=2" m2 27521 2059 8,143.46
04.06.01.10 ZCCALOS Y CONTRAZOCALES 14,579.84
04.06.01.10.01 TARRAJEO DE CONTRAZOCALO EXTERIOR PULIDO (h=0.25m) m2 37280 39.13 14,579.84
04.06.01.11 PINTURAS 39,837.29
04.06.01.11.01 PINTURA LATEX EXTERIOR DOS MANOS m2 673,68 26.33 17,737.99
04.06.01.11.02 PINTURA LATEX INTERIOR DOS MANOS m2 83932 26.33 22,099.30
* 04.06,01.12 LAVADEROC EN CONCRETO 20,807,04
04.06.01.12.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/OBRAS DE ARTE m2 160.33 7248 11,620.72
04.06.01.12.02 ACERO CORRUGADO y=4200 kglcm? GRADO 60 kg 185.64 7.29 1,353.32
04.06.01,12.03 CONCRETO fe=175 kgfem2 m3 15,07 526.41 7,833.00
04.06.01.12 INSTALACION SANITARIAS 62,412.66
04.06.01.13.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 24,386.94
04.08.01,13.01.01 SISTEMA DE AGUA FRIA u 54.00 451.61 24,386.94
04.06.01.13.02 SISTEMA DE DESAGUE 38,025.72
04.06.01.13.02.01 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS u 54.00 376.59 20,335.86
04.06.01.13.02.02 SISTEMA DE DESAGUE PARA TUBERIA DE 4 u 54,00 58.73 3171.42
04.06.01.13.02.03 SISTEMA DE DESAGUE PARA TUBERIA DE 2* u 54.00 2437 1,315.98
04.06.01.13.02.04 SISTEMA DE VENTILACION u 54,00 18.01 97254
04.06.01.13.02.05 CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE u 108.00 113.24 12,220.92
04.06 02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIO DIGESTORES (54 und) 369,684.58
04.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA SANITARIA 36,208.01
04.06.02.01.01 EXGAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 185.65 54.14 10,051.09
04.06.02.01.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 309.42 166 51364
04.06.02.01.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA, E=0,10 M 615,60 332 2,043.79
04.06.02.01.04 LINEA SANITARIA DE D=100mm, ENTRE CAJA DE REGISTRO Y BIODIGESTOR 615.60 2223 13,684.79
04.06.02.01.05 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELEGIONADO m3 185.65 84 7,130.82
04.06.02.01.06 ACCESORIOS EN CONEXION DOMICILIARIAS PARA DESAGUE u 5400 5322 2,673.88
04.06.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE LODOS 53,039.70
04.06.02.02.01 EXGAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADG m3 3.7 54.14 1,716.78
04.06.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 4374 166 7261
04.06.02.02.03 COMPACTACION DE PLATAFORMA m2 4374 31.91 1,305.74
04.06.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3171 18.41 583.78
04.06.02.02.05 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE |2 m3 875 128.92 1,128.05
04,06.02.02.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 ﬂ(b kg 1,180.27 7.29 8,604.17
04.06.02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIOBRAS DE ARSép o m2 259.20 72.48 18,786.82
04.06.02.02.08 CONCRETO f'e=210 kgfem?2 Q;{ m3 2187 506.23 11,121.87
04.06.02.02.09 CURADO DE CONCRETO m2 25252 167 421,71
04.06.02.02.10 TARRAJEO EN INTERIORES C/MEZCLA 1:5, E=1.50M m2 11168 51.48 5,741,91
04.06,02.02.11 SUMNISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE REGISTRO DE u 54.00 64.18 3,460.26
LoDos
04.06.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES 200,665.16
04.06.02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 89.10 5414 4,823.87
04.06.02.03.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 54.00 1.66 89.64
04.06.02,03.03 COMPACTACION DE PLATAFORMA m2 54.00 3191 1,723.14
04.06.02.03 04 ELIMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,849.12 1841 70,862.30
04.06.02,03.05 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECIONADO m3 962.28 3641 36.961 17
04.06.02.03.06 CONCRETO fe=140 kglom2 m3 8.10 34560 2,799 36
04.06.02.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES u 54.00 1,537.14 83,006.56
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IGV (18.00%)

Costo de Ejecucion de la Obra

Expediente Tecnico
Supervision (4.28%)

Costo Total de Inversion
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04.06.02.03.08 LINEA SANITARIA PARA DESGARGA DE AGUA TRATADA D=2" m 54,00 7.78 420.12
04.06.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCION 42,169.3¢
04.06.02.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENG CONGLOMERADO m3 2570 54.14 1,391.40
04.06.02.04.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 32.13 1.66 53.34
04.06.02.04.03 COMPACTACION DE PLATAFORMA m2 3213 31.91 1,025.27
04.06.02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 25,70 18.41 47314
04.06.02.04.05 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE m3 837 126,92 1,079.06
04.06.02.04.08 SOLADOS CONCRETO fo=100 kglom2 e=2" m2 3213 20.55 860.27
04.06.02.04.07 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 1,062.55 7.29 7,745.99
04.06.02.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO F/OBRAS DE ARTE m2 217.89 72.48 16,792.67
04.06.02.04.09 CONCRETO f'¢=210 kgfems2 m3 20.05 506.23 10,148.91
04.06.02.04.10 CURADO DE CONCRETO m2 191.70 1.67 320.14
11406.02.04.11 TARRAJEO DE MUROS Y PISOS CON IMPERMEABILIZANTE, C:f=1:4, E=1.5 m2 66.15 52.58 3,476.17
cm
04.06.02.05 ZANJA DE INFILTRACION 37,492.35
04.06.02.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 145.80 54.14 7,893.61
04,06.02.05.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 891.00 1.66 1,479.08
04.06.02.05.03 RELLENO Y COMPACTADO GIMATERIAL PROPIO SELECIONADO m3 36.45 38.41 1,400.04
04.06.02.05.04 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 109,35 18.41 201343
04,06,02.05.05 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE EN ZANJA DE INFILTRACION m3 109.35 167.52 20,506.31
04,06.02.05.06 LINEA SANITARIA PARA DESCARGA DE AGUA TRATADA D= 2 m 540.00 7.78 4,201.20
05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 18,643.61
05.01 PROGRAMA DE PREVENCION, MTIGAGION Y CORRECCION gl 1.00 7,325.21 732521
05.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS g 1.00 1,822.03 1,822.03
05.03 PROGRAMA DE SEGUIMEENTO Y GONTROL gh 1.00 381356 3,813.56
05.04 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL ¥ CAPACITACION AMBIENTAL gh 1.00 1,142.95 1,142.95
05.05 PLAN DE CONTINGENCIAS glb 1.00 1,107.65 1,107.65
05.06 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA gb 1.00 343221 343221
06 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 4,867.28
06.01 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO gl 1.00 4,667.28 4,867.28
07 MONITORED ARQUEOLOGICO 16,964.13
07.01 MONITOREQ ¥ SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO ghb 1.00 16,964.13 16,964.13
8 FLETE 145,016.05
08.01 FLETE TERRESTRE gb 1.00 83,898.31 83,808.31
08.02 FLETE RURAL gib 1.00 61,117.74 61,117.74
Costo Directo 1,570,797.57
Gastos Generales (11.67%) 183,312.08
Utilidad (10.00%) 157,079.76

1,911,189.41
344,014.09

2,255,203.50
39,500.00
96,675.61

2,391,379.11

Fecha: 2510412025 20:54:09



