

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	LP-ABR-9-2025-CS-MDSS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Bien
Descripción del	CONTRATACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB BASE Y BASE (LASTRE), PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA ¿ PUMAMARCA- DISTRITO DE SAN SEBASTIAN ¿ PROVINCIA DE CUSO ¿ DEPARTAMENTO DE CUSCO¿