EL MERCADO (OBRAS NO

VE EN MANO Y CONCURSO

[1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL i
FORMATO
1.2 DEPENDENCIA USUARIA DIRECCION EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEIV (GRTC)
1.3 DENOMINACION DE LA OBRA |coNTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "REPARACION DE VIAS DE ACCESO:; EN EL (LA)
VIA VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE EX PETROLEROS | ZONA Y EX PETROLEROS Il
ZONA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS , DEPARTAMENTO DE
LORETO , CUI 2613967
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC 33
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN S| X NO
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
1.6 PROYECTO Cédigo SNIP Documento que declard la viabilidad, conforme al Sistema
DE 90 2613967 Nacional de Inversion Publica FORMATO N°07 -C
INVERSION T =
PUBLICA Perfil Simplificado Perfil X Factibilidad
NIVEL DE ESTUDIO | gjabarado po Aprobado por o
DE PREINVERSION
Documento de aprobacion Fecha de aprobacion 25/09/2023
[z INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
21 SENALAR COMO SE OBRA TOTAL X ETAPA TRAMO
EFECTUARA LA
CONTRATACION Indicar el sustento técnico que
motivo la contratacidn por
etapa o tramo
2.2 SENALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR
Si NO X
ITEMS
23 REQUERIMIENTOS TECNICOS PLAZO DE EJECUCION 70 dias calendario
MiNIMOS (RTM)

RELACION DE EQUIPO MINIMO

TRACTOR S/ORUGA 105-135 HP

RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO (10-12 TN)
MOTONIVELADORA 145-150 HP

MOTOSIERRA

CAMION VOLQUETE 15M3

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

TRACTOR S/ORUGA 105-135 HP

RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO (10-12 TN)
MOTONIVELADORA 145-150 HP

MOTOSIERRA

CAMION VOLQUETE 15M3

RELACION DEL PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA
TECNICO DE OBRA

ASISTENTE

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL

RESIDENTE DE QBRA - ING, CIVIL /COLEGIADO Y HABILITADO
ASISTENTE TECNICO DE OBRA - BACH. EN ING. Y/O TEC. CONST. CIVIL

OTROS
24 CONDICIONES DE LA ADELANTO ADELANTO PARA MATERIALES O
CONTRATACION DIRECTO INSUMOS
OTROS
2.5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA

CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para
cumplir con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal

|2.6 IASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO




0 (OBRAS NO
CONCURSO

Sobre la fuente de informacion N° 1

Sobre la fuente de informacion N° 2

Sobre la fuente de informacion N° 3

2.7 ELABORACIONY —— ING. JULIO CESAR RESHEA|,  \  or GRTC-L
APROBACION DEL . GUERRA P 2
EXPEDIENTE TECNICO RESOLUCION GERENCIAL 23/10/2023
Documento de aprobacion REGIONAL N 1.2023-  |Fecha de aprobacion
GRLIZ2-GRTC

28 |OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Comunicacion con la cual se remitio las observaciones a la
N° ltem Cantidad de observaciones dependencia responsable de |a elaboracion del expediente técnico ylo
consultor

Fecha de remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones:

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2.9 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Cantidad de respuestas a las Comunicacion de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remision de la

o
G observaciones elaboracion del expediente técnico y/o consultor comunicacion

Cign@."gnar Una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar tina sintesis de las respuestas a las observaciones

Pl

S ——

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO
N° Item Ajustes realizados al expediente técnico

211 NUEVA APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA Documento de Fecha de

aprobacion Aprotade por aprobacion

3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL |

3.1 |PRESUPUESTO DE OBRA

Sl NO

Fecha de determinacion del presupuesto de obra 25/09/2023




COSTO DIRECTO S/ 375,300.00
Gasfos Generales (23%: 0D Sf BE 319 00
Usilidad {10% CD) S 27.5230.00
SUB TOTAL 54 499, 149.00
IGVW (78%5) 5¢ B9 846 .82

PRESUPUESTO EJECUCION DE GBRA S/ KA. 595.82

3.2 |DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales
S SHIVALOH REFERNAL MONEDA Nuse(;g: X Dolares Otro: Sefialar otra moneda

MONTO Quinientos Ochenta y Ocho  Mil Novecientos Noventa y Cinco con 82/100 Soles
S/588,995.82

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFR_ECE EL MERCADO : ]
41 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM S| X NO

Tie <or afrmaliva la respuesta. identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la faita

de pluralidad de proveedares
4.2 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA ®

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para sl NO

LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

De ser afirmaliva la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

\ 2

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 1NGIQENCIA \ S! NO X

LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION o

De ser afirmativa la respuesta, detallar / \w
5, 4

IER NG Re bl
EEeh b, P R SPOATES X '
L BL
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FU I 1 RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

- Fi



