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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N2 Simbolo Descripcion

La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante
la elaboracién de las bases.

1 [ABC] / [.......]

Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento
2 [ABC] / [....... ] de la buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segtn corresponda, y por los proveedores.
e Abc
Advertencia
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
e Abc seleccién, segun corresponda, y por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano encargado de las contrataciones o
5 comité de seleccién, segun corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N2 Caracteristicas Pardametros
1 Mérgenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
8 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5cm
2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente 8

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11: Para el nombre de los Capitulos.

5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento en general

©

: Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
: Para las Notas al pie

©

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo

normal, sin formato de negritay sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion
que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 20189, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIONDE LA EJECUCIONDE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4

(DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1)

CUARTA CONVOCATORIA

BASES
INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°
16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO — SAN IGNACIO-
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2131102

1 Estasbases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECORPI el acceso ala informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

15

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad conlo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:/imww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados 0 suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
gquedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

-
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dichofiny, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

¢ Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especificade
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el dOrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluaciéon consiste en la aplicacidon de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especificade las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provinciade Limay Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constanciade inscripcionante el RNP?. Lo mismo aplicaen el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a traves del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcionen
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

3
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La constancia de inscripcién electrénica se \isualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisioén, evaluacion, calificacion, descalificaciony el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO 1l
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocidoy resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada labuena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dichadocumentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, seguin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciény declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme alo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucionde obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especificade las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganadorde la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/Mmww.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/mww.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

N O
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el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto Maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUC N° : 20514347221

Domicilio legal . Jr.Carabaya N°341 Lima - Lima

Teléfono: : (01) 680-6777

Correo electrénico: . creque@pronied.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 16449 ELOY SOBERON —SAN IGNACIO
— SAN IGNACIO- CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 43,583,330.21 (Cuarenta y tres millones quinientos ochenta y
tres mil trescientos treinta con 21/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de febrero 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 43,583,330.21 S/ 39,224,997.19 S/ 47,941,663.23

Importante
e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 43,583,330.21 | S/ 39,224,997.19 | S/ 33,241,523.05 | S/ 47,941,663.23 | S/ 40,628,528.16

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

FORMATO DE APROBACION DE

Documento y fecha de aprobacioén del expediente de !
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

contratacion : N° 16-2023 DEL 17 DE ABRIL DEL
2023.
Documento y fecha de aprobacién del expediente . RESOLUCION JEFATURAL N° 238-

técnico 2021-MINEDU/VMGI-PRONIE D-

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidon entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8

1.9.

1.10.

UGEO del 04 DE NOVIEMBRE DEL
2021

Documento y fecha de actualizacién del expediente - RESOLUCION JEFATURAL N° 144-

AR 2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-
tecnico, de corresponder UGEO del 30 DE JUNIO DEL 2022.

- RESOLUCION JEFATURAL N° 048-
2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO del 21 DE MARZO DE 2023.

- RESOLUCION JEFATURAL N° 079-
2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO del 02 DE JUNIO DE 2023

- RESOLUCION JEFATURAL N° 085-
2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO del 16 DE JUNIO DE 2023

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se La elaboracién del expediente
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de @ técnico no deriva de un
corresponder procedimiento de seleccion.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccionde las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria es de 450 (Cuatrocientos
Cincuenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad (Tesoreria) — Unidad de Finanzas —
PRONIED, sito en Jr. Carabaya N°341 Lima.

Recoger en : Unidad de Abastecimiento — PRONIED, sito en Jr. Carabaya
N°341 Lima (segundo piso).

Costo de bases : Impresa: CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00).

Costo del expediente : Impreso: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/500.00).

técnico Digital: DIEZ CON 00/100 SOLES (S/ 10.00).

0
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el

participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e Elcosto de entrega del ejemplarde las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresay digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en:

https://archivos.pronied.gob.pe:7175/index.php/s/thgDijLb0OXLpZ6¢c

El cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.
- Ley N° 31640 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley
N°30225.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Cadigo Civil

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios

y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo
el procedimiento establecido en dicha disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

5 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Ppara mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Senicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ e
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considerar lo _indicado _en el literal 0) Condiciones de los Consorcios del
requerimiento (consignado en el Capitulo lll de las bases).

g) Elpreciode la oferta en SOLES (Anexo N° 6) y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El preciototal de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no puede
incorporar documentos adicionales parala admision de la oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se
presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara no
admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los documentos
requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos paraacreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El 6rgano encargadode las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta’, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato®.10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Aplicacion en el procedimiento en concordancia al MEMORANDO D000351-2022-OSCE-DTN.

Dicho documento debera ser presentado de manera FISICA, a través de la Mesa de Partes del Programa Nacional de

Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima, en el horario establecido por la

Entidad.

De acuerdo a lo indicado por el area usuaria, respecto al art.9 del Decreto Legislativo N° 1553, han precisado que se

establezca que el postor adjudicado tendra la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion de presentar las
@ garantias de fiel cumplimiento, por la retencion del monto total de la garantia correspondiente.

10
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b)
c)

d)
e)

f)

K)
)

p)

Q)

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigira los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*'y
siempre que el servicioweb se encuentre activo en el Catalogode Serviciosde dichaplataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta criticay el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

En concordancia al numeral 4 del literal Y) correspondiente al punto 2.1 del requerimiento,
el postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademas se mostrara
la ruta critica para la ejecucién de la obra. Ademas, deberd de presentar los Andlisis de
Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran
acordes con los demas cronogramas y documentos solicitados en las bases del
procedimiento de seleccion.

Formato de autorizacién para realizar notificacion electronica. (Anexo N°11)

Declaracién Jurada del Postor sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED vy la toma de concienciadel Sistema de Gestion Antisoborno.

Declaracién Jurada del Personal Clave sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestidn

11

13

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Senicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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del PRONIED vy la toma de Conciencia del Sistema de Gestion Antisoborno.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieriay Gestion
Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluircomo minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mesy
afio de inicioy culminacion, elnombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha
de emision y nombresy apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experienciasoélo se considerarduna vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
deberavalidarla experienciasilas actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion
propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo
previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominaciondel consorcio, conforme lo dispuesto en /a Directiva “Participacién de Proveedoresen
Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)

del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del

namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a

la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamentoy

numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;y,

c) Elpago afavor del contratista considere,al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en funcién
del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http:/Awmww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciéon consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima en el
horario de 08:30 am a 02:00pm de lunes a viernes y en dias habiles previa verificaciéon de lo
indicado en la pagina de la Entidad: https://www.gob.pe/pronied, ello respecto de aquella
documentacion que sea indispensable su presentacion en fisico y/o en original, asimismo en
caso la documentacion permita que pueda presentarse en forma virtual, debera considerar el
siguiente enlace: https://sistemas.pronied.gob.pe/sgdvirtual/#/inicio.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®
2.5.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un

fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

2.5.2. ADELANTODIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
2.5.3. ADELANTOPARA MATERIALES OINSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicionde materiales e insumos presentado por el contratista.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual, a excepcion del mes de diciembre, donde se tramitaran
dos (02) valorizaciones quincenales, de ser el caso. (Ver el literal “i” del requerimiento, Capitulo
Il de la Seccién Especifica de las bases).

5 Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

6 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

O
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2.7.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el

proceso de contrataciony en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO

SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO — SAN IGNACIO- CAJAMARCA”,

CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N2 2131102.

a)

b)

<

d)

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTJRA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firfado digitalmente por VENTURA e)
DAYILA Fermin Salvadar FAU
20414347221 soft
Mo}ivo: Doy V* 8°
Fegha: 23.06.2023 11:06:52 05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL
Firmapo digitaimente por
HONQRES GUZMAN Cesar
Affondo FAU 20514347221 soft
Motivh: Doy V* B*
Fechd: 23.06.2023 11:16:49-05:00

PRONIED

PROGRAMA NACONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA g)
FIRMA DIGITAL
Firmadd digitaimente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft
Motivo: Pay V* B
Fecha: §3.06.2023 11:01:42 -05:00

2.1 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética, y economia, para mejorar la calidad educativa de los usuarios en el tiempo.

INFORMACION DEL PROYECTO

Descripcion CuUl

SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 2131102
I.LE N°16449 ELOY SOBERON FLORES”

UBICACION Y GEORREFERENCIACION

Lugar de ejecucion de la obra

DISTRITO: SAN IGNACIO - PROVINCIA: SAN IGNACIO - REGION: CAJAMARCA

ENTREGA DEL TERRENO

Entrega de terreno

SE HARA LA ENTREGA DEL TERRENO CORRESPONDIENTE AL SALDO DE OBRA.

FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD:
EXONERADO

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:

R.J. N° 0048-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
R.J. N° 0144-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
R.J. N° 0238-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
R.J. N° 0079-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

FECHA DE APROBACION:
04/11/2021 / 03/06/2022 / 21/03/2023 / 02/06/2023
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oL .
PERU

h)

i)

)

Ministerio
de Educacién

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

ADELANTOS
i. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucidon de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ii. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
ii. ~ ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,

conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

VALORIZACIONES

Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacién

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de
tal mes.

MENSUAL

En el mes de diciembre, se tramitardn dos (02) valorizaciones
quincenales con las mismas caracteristicas y requisitos de las
valorizaciones mensuales, ambas valorizaciones deberan ser
QUINCENALES entregadas a la Entidad, dentro de los 03 dias, contados a partir
del primer dia habil de la quincena correspondiente, y seran
canceladas por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia del
mes de enero.

Las valorizaciones se efectuaran conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO — SEACE.

El supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra y el usuario de monitoreo de obra,
acceden a la funcionalidad mediante el Certificado SEACE registrado desde el COD.

Las valorizaciones son elaboradas el tltimo dia de cada mes (salvo el mes de diciembre). En el caso
de periodos mensuales, el supervisor o inspector de obra, seguiin corresponda, aprueba y registra la
valorizacién en el médulo de ejecuciéon contractual del SEACE, dentro de los 5 dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva. Cuando el ultimo dia del plazo
sea inhabil, el plazo vence el primer dia habil siguiente.

La presentacion de la valorizacion incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la Directiva
001-2022-OSCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacion.

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
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oL - - :
2 e
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion. Estas son las siguientes:
Supuestos de aplicacion de . ..

N° P % P Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se  aplicard una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participacién | equivalente a una (1) | de Obra
en la ejecucion del contrato o del | UIT por cada dia de
integro del plazo de ejecucion, si este | ausencia del personal
es menor a los sesenta (60) dias, de | en obra en el plazo
conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratista incumpla consu | Se  aplicard  una | Se acredita con un
obligaciéon de ejecutar la prestacion | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivalente a una (1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal
en la obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Se acredita con un
permite el acceso al cuaderno de obra | (5/1000) del monto | informe del Supervisor
al  INSPECTOR O SUPERVISOR, | de la valorizacién del | de Obra.
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho

Nota: “Esta penalidad sélo aplica si el | impedimento.
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio

para los contratos que deriven de

procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a

partir de la entrada en vigencia de la

Directiva N2 009-2020-OSCE/PRE

(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segun lo previsto en el

numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Por SUBCONTRATAR parte de las W :

restaciones a su cargo sin la Se aplicard una | Se acredita con un
P . . penalidad del UNO | informe del Supervisor
autorizacion escrita de PRONIED y al : 2 :

4 . . por ciento (1%) del | y/o Coordinador de
margen de lo dispuesto por el Articulo :

55 s monto del contrato | Obra del Equipo de
147° Subcontratacion del Reglamento E——— Eiccucioride Obras
de la Ley de Contrataciones del Estado g ) )
a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a | Se  aplicard  una
las bases de pago de las | penalidad del 0.15%
especificaciones técnicas y/o valorizar | del monto del
trabajos no ejecutados (sobre - | Contrato vigente por .
BNy e : Se acredita con un
valorizaciones, valorizaciones | cada oportunidad. La | | -
- : . | informe del Supervisor
adelantadas, etc.), que ocasionen | Penalidad sera .
B : . y/o Coordinador de
pagos indebidos o no encuadrados en | aplicable  por el :
. - . . . . Obra del Equipo de
las  disposiciones  vigentes; sin | incumplimiento de | _. =

5 na— y : Ejecucién de Obras.
perjuicio de las acciones legales que | cualquiera de los
pudieran corresponder. supuestos, de forma
b) Por no presentar el calendario de | independiente  por
avance de obra valorizado actualizado | cada supuesto.
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O. , J
PERU | Ministeric Viceministerio de Programa Nacional de
de Educacién Gestién Institucional Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

a la fecha de inicio de obra y su
Programacién CPM correspondiente,
a la Supervision, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacién CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segin lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de implementar la
sefializacion interna y externa que la
obra requiera a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad

Equivalente a
(2/10000) del monto
del contrato vigente
por cada oportunidad
que se cometa el

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de

2 ; supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. ;
penalidad.
Equivalente a

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de mantener
vigentes las pdlizas de seguros desde
el inicio de la obra hasta la recepcion
de la misma.

(5/10000) del monto
del contrato original
por cada oportunidad
que se cometa el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no remitir oficialmente las
pruebas! que garanticen el buen
funcionamiento de los sistemas
eléctricos, sanitarios y de
comunicaciones u otras que solicite
expresamente el supervisor.

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se configura el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no iniciar la implementaciéon de
medidas correctivas por ocurrencias
relacionadas a la seguridad y el medio
ambiente (hasta 2 dias calendario,
luego de notificada la ocurrencia por
parte del Supervisor).

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

! El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacion
escrita, el calendario de pmebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida
que se actualice el calendario de avance de obra.
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UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o no renovados los | que se cometa el | informe del Supervisor

10 | certificados de calibracién de equipos | supuesto de | y/o Coordinador de
de medicion penalidad, por cada | Obra del Equipo de
equipo revisado en la | Ejecucion de Obras.
inspeccion

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de

DOS (2) UIT vigente
Porindicar en el cuadernode obraque | en la oportunidad

11 la obra estd terminada (cuando aun | que cometa el .
2 : - Obra del Equipo de
tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de | _. .
: Ejecucion de Obras.
penalidad.
Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacion de las penalidades serd efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacién del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacién
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucién del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicardn cada vez que se verifique el supuesto de aplicacién de penalidad.

k) DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcion de la obra parcial / total

e Etapa01. Plazo 360 dias, desde el inicio de Obra.
e Etapa02. Plazo 360 dias, a partir del dia 90, desde el inicio de obra.
* El plazo de ejecucion es 450 dias calendario, considerando un traslape de 270 dias, entre

ambas etapas.

La recepcion de la obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva
o pliego de observaciones, y no se recibira la obra.

Una vez comunicado el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar los planos
post-construccién, metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos, analisis de
campoy las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el término
de la obra.

1) DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS




/ UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BASES INTEGRADAS - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4

(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINED U/UE108-1)

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

oL . :
PERU | Ministerio
de Educacién

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

De conformidad con el Art. 40 del TUO de la Ley y 173 del Reglamento, el plazo maximo de
responsabilidad del contratista, es el siguiente:

Plazo maximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de larecepcion de
contratista obra

EL CONTRATISTA sera responsable por los
defectos o vicios ocultos que aparezcan en la
Siete (07) afios obra en un plazo de siete (07) afios contados
a partir de la conformidad de la recepcién

total de la obra otorgada por la Entidad.

En caso que el PRONIED identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual EL CONTRATISTA
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o no le es imputable, este Gltimo tendrd la
carga de la prueba. Asimismo, la responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende |a reparacion de
los respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la compensaciéon a PRONIED por los costos de
reparacion que sean necesarios.

m) PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, se realizard en el
plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

n) DE LA SUBCONTRATACION

Subcontratacion

SI SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
hasta un maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas
en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 147
de su Reglamento. La entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se ha determinado:

o

—

1) El nimero maximo de consorciados es de 03 (tres).
2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30%.
3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

AREA USUARIA
Unidad Gerencial de Estudios y Obras — UGEO.

—

p

q) SISTEMA DE CONTRATACION

@
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Serd a SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y un plazo determinado
en el expediente técnico de la obra.

En su Oferta, el postor debe presentar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, que
deberd respetar la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico de la obra, segtn lo
previsto en el literal a) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial para la ejecucién del Proyecto asciende a la suma total S/ 43,583,330.21

(Cuarenta y tres millones quinientos ochenta y tres mil trescientos treinta con 21/100 Soles) con
precios vigentes al 28 de febrero del 2023 y un plazo de ejecucién de cuatrocientos cincuenta (450)
dias calendario.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas vdlidas de comunicacion las que PRONIED efectie a través de los medios
electrénicos, como correo electrénico, para lo cual se utilizaran los numeros telefénicos y
direcciones electronicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmisidn por correo
electrénico, la notificacion en el domicilio fisico del Postor/Contratista no serd obligatoria; no
obstante, de producirse, no invalidara la notificacién efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificacién por medios electrénicos (Formato N°01).

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direccién electrénica
consignada en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 402 del Codigo Civil, el cambio
de domicilio fisico y para efectos del contrato, y de direccién electrénica, sélo serd oponible al
PRONIED si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

FORMATO N° 01

Cedula de Notificacion por Medios Electrénicos
(CORREO ELECTRONICO)

CEDULA N°

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacion de este
y nombre de los que lo integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefia de contenido)

VENCIMIENTO (Sefialar ultimo dia del plazo para

que la Entidad notifique pronunciamiento). DiA MES ANO
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Nota: El reporte de transmision o la impresion del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva transmision de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por los medios
indicados, computdndose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima.

t) DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD

SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Nombre de la obra " EDUCATIVA DE LA ILE N°16449 ELOY SOBERON
FLORES”
El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Ubicacién DISTRITO :  San Ignacio
PROVINCIA : San Ignacio
REGION :  Cajamarca
“ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE
Nombre del PIP : LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I|E
N°16449 ELOY SOBERON FLORES"
Cédigo Unico : 2131102

El terreno se encuentra Saneado y con Disponibilidad

Disponibilidad Fisica del Terreno Elsicadal 18 renc.

Nivel de los estudios de Pre inversion  : exonerado
Fecha de declaracién de viabilidad . exonerado
R.J. N° 0079-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO,
Expediente Técnico aprobado . R.J.N° 0048-2023-MINEDU/NVMGI-PRONIED-UGEO,
mediante " R.J.N° 0144-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO,
R.J. N° 0238-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
02/06/2023
Fecha de Aprobacién de Expediente . 21/03/2023
Técnico © 30/06/2022
04/11/2021
Plazo de Ejecucién : 450 dias calendario

u) NORMATIVA TECNICA

Serdn de aplicacién el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura
Educativa vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el
caso, vigentes a la fecha de aprobacién del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o
priman sobre cualquier disposicion general contenida en el expediente técnico aprobado (no
aplicable a disposiciones especificas no consideradas en las normas sefialadas).

v) SEGUROS CARY SCTR

Sera sujeto a penalidad y constituira retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento
de los siguientes seguros:

. Seguro CAR
Es obligacidn del contratista contar con el Seguro CAR a todo riesgo, para la obra contratada,
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cuya pdliza debe estar vigente desde el inicio de |a obra hasta la recepcién de la obra.
Las pdlizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes
desde el inicio de la obra y durante la ejecucién de |a obra.

Seguros SCTR

Es obligacidn del contratista que los trabajadores sefialados en el expediente técnico de la obra
cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucién de la obra. Deben ser
acreditadas ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes desde el inicio y
durante la ejecucion de la obra.

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

Los riesgos de fendmenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de
enemigos extranjeros, rebelion, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder,
guerra civil, motin, conmocidn o alteracién del orden, a menos que se limiten a los empleados
del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear
o explosivo toxico radiactivo.

Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
advertidas por EL CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicaciéon escrita, de manera
previa al inicio de la ejecucion de la partida sefialada.

w) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (JRD)

De conformidad con el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, modificado mediante
Decreto Supremo Nro. 250-2020-MEF, en aquellos contratos de obra cuyos montos sean
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), se debe incorporar a la clausula
de solucién de controversias del contrato que las soluciones de estas estaran a cargo de una Junta
de Resolucién de Disputas (JRD). Las decisiones emitidas por la Junta de Resolucién de Disputas
son vinculantes para las partes.

243.5. La Junta de Resolucién de Disputas puede estar integrada por uno o por tres miembros,
segun acuerden las partes. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la Junta de
Resolucién de Disputas se integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo contrato de
obra tenga un valor igual o superior a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 000.00) y menor a
cuarenta millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000.00)

Considerando que el valor referencial de la presente obra es mayor que veinte millones con
00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), resulta obligatorio incorporar al contrato a la Junta de
Resolucion de Disputas como medio de solucién de controversias.

La solucién de controversias a través de la Junta de Resolucion de Disputas se sujetara a las
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y |a Directiva N°
12-2019-OSCE/CD “Junta de Resolucién de Disputas”, asi como las disposiciones que se emitan al
respecto.

El articulo 247 del Reglamento y el literal d) del numeral 7.21 de la Directiva N° 12-2019-OSCE/CD
establece que las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros
de la Junta de Resolucién de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas de los
Centros de Administracion de Junta de Resolucion de Disputas.

El segundo parrafo del numeral 6.1 del VI. DISPOSICIONES GENERALES de |a Directiva N212-2019-
OSCE/CD, se indica que en el contrato se debe designar al Centro a cargo de su administracion,
debiendo comunicarse tal designacion al Centro, en un plazo de cinco (5) dias desde |a suscripcion
del acuerdo.

Se incorporara en el contrato de obra respectivo la cldusula modelo que figura como Anexo 2 de la
Directiva N° 12-2019-OSCE/CD.
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CLAUSULA MODELO

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente
Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la
JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas
Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y administracién al CARD del
Colegio de Ingenieros del Peru, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual sera designado conforme a las
Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato
de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad
con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. Elincumplimiento de la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver
el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD,
podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas
Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del
arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere
el caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su
disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas
Aplicables alas JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas
Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.”

X) OTRAS CONSIDERACIONES

1-

Dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde el inicio contractual de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, ademds de indicar la
definicion de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra, ademds
debiendo emitir pronunciamiento respecto de los equipos a ser utilizados (incluir cronograma
de adquisicién)

El contratista debera entregar mensualmente a la supervision los certificados y/o constancias
y/o protocolos de los ensayos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otras instalaciones realizadas durante el periodo
valorizado.

El contratista deberd acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el
certificado de no adeudo (segun corresponda) como parte de la ejecucién de la obra (SENCICO,
CONAFOVICER, SUNAT, ESSALUD, etc.).

El postor deberd presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademds se mostrara la
ruta critica para la ejecucion de la obra. Ademas, deberd de presentar los Analisis de Precios
unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estardn acordes
con los demds cronogramas y documentos solicitados en las bases del procedimiento de
seleccion, los mismos que seran presentados para el perfeccionamiento del contrato.

Se deberd emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de obra digital” para la
ejecucion de la obra, la cual es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE.
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y) Modalidad de ejecucién

No corresponde

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 6rgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente
técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.l1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° | Cantidad | Lista de equipamiento estratégico

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11-13 P3, 18 HP
RODILLO L.V. AUTOP. 101/135 HP 10/12 TON
CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP

TRACTOR DE ORUGAS DE 140 — 160 HP

CAMION VOLQUETE 4x2, 140-210 HP, 8 m3

o|o|slwn|=
XY N NN TN 'S

o NOTA: Se podra acreditar equipos de igual y/o mayor potencia y capacidad de lo indicando
en el listado de equipamiento estratégico, sin embargo, se precisa que, la posibilidad de ofertar
equipos con iguales o superiores atributos, propiedades y/o caracteristicas es solamente para
aquellos equipos estratégicos donde no se hayan establecido mérgenes para la potencia,
capacidad o caracteristicas con rangos establecidos (limites inferiores y superiores). Ello,
segun lo sefialado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolucién N°
0082-2020-TCE-S4 (Numeral 58). En ese sentido, solo se podra acreditar para el
equipamiento: "COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA DE 4 HP"

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N° C - rol del plantel
ArE0 ",) opante Formacion académica Grado o titulo profesional
profesional clave

1 | Un (1) Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto titulado
2 | Un (1) Ingeniero Estructural Ingeniero Civil titulado
3 | Un (1) Ingeniero Sanitario Ingeniero Sanitario titulado
4 Un (1) Ingeniero Electricista Ingeniero Electricista o titulad

o Mecanico Electricista Mecaénico Electricista (RIS
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Un (1) Ingeniero Civil
5 | Especialista en Ingeniero Civil titulado
Valorizaciones
Un (1) Ingeniero Civil
6 | Especialista en Ingeniero Civil titulado
Programacion
Un (1) Ingeniero Civil Ingeniero Civil o Ingeniero
7 | Especialista en Suelos y Gedlogo o Ingeniero titulado
Geotecnia Geotécnico.
Ingeniero en Seguridad y Salud
en el Trabajo, o
Ingeniero en Seguridad laboral
y ambiental, o
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial, o
Ingeniero Industrial, o
3 Un (1) Ingeniero Ingeniero Mecanico, o
Prevencionista de Seguridad Ingeniero Quimico, o
Ingeniero Prevencionista, o titulado
Ingeniero de Seguridad, o
Ingeniero Civil, o
Ingeniero Sanitario, o Ingeniero
Ambiental, o Ingeniero de
Minas, o Ingeniero Agrénomo, o
Ingeniero Forestal.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e FEl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

Nota

“La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la

ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Pert como para los titulados en el extranjero”

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Cargo —rol del
N° plantel Tiempo de Computo de la Cargos/puestos Especialidad
profesional experiencia experiencia desempeiiados requerida
clave
Residente y/o
Supervisor y/o
jefede
Supervision de
obras y/o En obras iqual
1 Residente de 6 afios Desde la Residente de Nobras Iguaios
Obra Colegiatura Obra y/o y/q similares al
Ingeniero objata da Ia}
Residentads convocatoria.
Obra y/o Inspector
de obra; en obras
publicas y/o
privadas.
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Ingeniero
Estructural ylo
Ingeniero
Especialista
Estructural ylo
Especialista en . ox
2 Estructuras e E:u:fr‘\:;i";:?nngéo
Desde la I?gegeersliasteftlzmz phrasigyales ylo
. 3 afios Colegiatura )éupervisor Similaras e ob]e'go
Ingeniero Especialist d de la convocatoria
Estructural S g >
Estructuras  ylo
Supervisor de
Estructuras, en
obras publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Sanitario ylo
Especialista en/de
Instalaciones
Sanitarias ylo | En ejecucién y/o
Ingeniero 3 afios Desde la Especialista en supervision de
Sanitario Colegiatura Saneamiento - | obrasiguales y/o
Instalaciones similares al objeto
Sanitarias en | dela convocatoria
3 Edificaciones, en
obras publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Electricista ylo
Mecanico
Electricista ylo
Especialista  en
Instalaciones
Eléctricas ylo
Supervisor en la
Especialidad de
Instalaciones
Eléctricas ylo
Especialista en
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecanicas
y/o Ingeniero en/de
Instalaciones
Ingeniero Eléctricas y
4 Electricista o | 3afios Desde la Electromecanicas | En ejecucion ylo
Mecénico Colegiatura ylo Supervisor en | supervision de
Electricista la Especialidad de | obras iguales y/o
Instalaciones similares al objeto
Mecénicas y | dela convocatoria
Eléctricas ylo
Supervisor de las
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecanicas
ylo Jefe de
Instalaciones
Eléctricas -
Mecanicas, en
obras publicas y/o
privadas.
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Especialista en
Valorizaciones y/o
Especialista en
Valorizaciones y
Metrados ylo
Especialista en
Costos, Metrados
y Valorizaciones
y/lo Supervisor de
Valorizaciones y
Metrados ylo
Supervisor de
Costos y
Valorizaciones y/o
Ingeniero  Civil Especialista en | En ejecucion ylo
Especialista en | 3 afios Desde la Metrados, Costos, | supervision de
Valorizaciones Colegiatura Presupuestos  y | obras en general
Valorizaciones y/o
5 Especialista  en
Programacion y
Valorizaciones y/o
Ingeniero
Especialista en
Valorizaciones y/o
Especialista en
Valorizaciones,

Costos,
Presupuestos,
Programacion  y
Metrados, en
obras publicas y/o
privadas.

Especialista en
Programacion y/o
Planeamiento y/o

Planificacién y/o
Cronogramas o la

combinacién de

estos en Obras
publicas y/o
privadas.
Ademas:
Especialista en
planeamiento y

costos,

especialista en

planeamiento y En ejecucion y/o
Ingeniero Civil presupuesto, supervision de

6 | Especialista en 3 afios Desde la ingeniero de obras iguales y/o

Programacién Colegiatura costc_)s, similares al obJet_o

planeamiento y de la convocatoria

metrados,

responsable de
control de costos
y planeamiento,
especialista en
planificacion,
costos, metrados
y valorizaciones,
especialista en
planeamiento y
programacion,
ingeniero de
planeamiento y
control, ingeniero
de costos.
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Ingeniero de
Suelos ylo
geotecnia ylo
Ingeniero
Especialista en
suelos ylo
7 geotecnia ylo
Especialista en
Desde la Suelos ylo
I ’ < 3 afios Colegiatura geotecnia, en | En ejecucién ylo
ngsaiero Civil obras publicas y/o | supervision de
Especialista en Aas P Y pecyl
privadas. obras iguales ylo
suelos y Adornia imil | obi
tecnia emas similares al objeto
geo Ingeniero ylo | de la convocatoria
especialista  y/o
jefe ylo supervisor
ylo  responsable
en suelos ylo
mecanica de
suelos y/o suelos y
pavimentos  y/o
suelos y
geotécnica.
Prevencionista de
Seguridad ylo
Especialista en
Seguridad ylo
Especialista en
Seguridad y Salud
Ocupacional ylo
Especialista en
Seguridad e
Higiene ylo | En ejecucién ylo
Especialista  en | supervision de
. Seguridad y Medio | obras en general
lngen}erc; 2 afios Desde la Ambiente y/o jefe
Zr:vsencm_rélsga Colegiatura SYSO, ylo Jefe
3 egunca SOMA, ylo
Supervisor de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
ylo Jefe de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
en obras publicas
ylo privadas.
Nota:

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General publica
y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnoldgicos, institutos
pedagdgicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o centros
penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o
edificios comerciales y/o edificios residenciales y/o servicios policiales y/o comisarias y/o infraestructura
de comisarias y/o coliseos y/o infraestructura hotelera (hoteles) y/o infraestructura de entidades crediticias
(bancos, cajas cooperativas).

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones contengan
alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion y/o
Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacion y/o Ampliacion y/o Creacién y/o Nueva y/o Sustitucion y/o
Adecuacion y/o Instalacién y/o Restitucion o la combinacion de éstas, saldo de obra: adecuacion y/o saldo
de obra: mejoramiento y/o saldo de obra: sustitucién de infraestructura educativa, construccién y/o
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adecuacion y/o reconstruccién y/o mejoramiento y/o renovacién y/o nuevo y/o ampliacion y/o
rehabilitacién y/o refortalecimiento y/o implementacion y/o creaciéon y/o sustitucion de Infraestructura
Educativa (Colegios, Universidades, Institutos Superiores Pedagodgicos y Tecnoldgicos), Infraestructura
de salud (Hospitales y/o Clinicas y/o Postas y/o Policlinicos y/o Centros de Salud), Edificios de Oficinas
Administrativas, Centros Comunales, Aldeas Infantiles, Infraestructura Hotelera, Infraestructura de
Centros Comerciales, Comisarias, centros de atencién, Agencias Bancarias, Edificios Multifamiliares,
Centros Penitenciarios es decir todo lo relacionado a Edificaciones de instituciones publicas y privadas.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 24, 000,000.00 (Veinticuatro
Millones con 00/100 Soles) en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a lafecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecuciéon de Infraestructura Educativa en General
publica y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnolégicos,
institutos pedagdgicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o
centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de
oficinas y/o edificios comerciales y/o edificios residenciales y/o servicios policiales y/o comisarias y/o
infraestructura de comisarias y/o coliseos y/o infraestructura hotelera (hoteles) y/o infraestructura de
entidades crediticias (bancos, cajas cooperativas).

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones
contengan alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelacién
y/lo Mejoramiento y/o Demolicion y/o Renovacion y/o Ampliacién y/o Creacion y/o Nueva y/o Sustitucion
y/lo Adecuacion y/o Instalacién y/o Restitucion o la combinacion de éstas, saldo de obra: adecuacion
ylo saldo de obra: mejoramiento y/o saldo de obra: sustitucién de infraestructura educativa,
construccién y/o adecuacion y/o reconstruccion y/o mejoramiento y/o renovacién y/o nuevo ylo
ampliacion y/o rehabilitacion y/o refortalecimiento y/o implementacion y/o creacion y/o sustitucion de
Infraestructura Educativa (Colegios, Universidades, Institutos Superiores Pedagdgicos y Tecnolégicos),
Infraestructura de salud (Hospitales y/o Clinicas y/o Postas y/o Policlinicos y/o Centros de Salud),
Edificios de Oficinas Administrativas, Centros Comunales, Aldeas Infantiles, Infraestructura Hotelera,
Infraestructura de Centros Comerciales, Comisarias, centros de atenciéon, Agencias Bancarias, Edificios
Multifamiliares, Centros Penitenciarios es decir todo lo relacionado a Edificaciones de instituciones
publicas y privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentaciéon? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

2 Deacuerdoconla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.




-

UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BASES INTEGRADAS - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4

(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINED U/UE108-1)

7

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

og :
Ministerio
de Educacion

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacioén societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Nota: El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologacién incluida en el Listado de
Requerimientos Homologados, ni en una ficha del Listado de Bienes y Servicios Comunes, ni en el Catdlogo Electrénico de
Acuerdos Marco.

PRONIED
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Nota: El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologacion incluida en el Listado de
Requerimientos Homologados, ni en una ficha del Listado de Bienes y Servicios Comunes, ni en el Catdlogo Electrénico de

Acuerdos Marco.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente,y no mediante declaracién
jurada.

ABSOLUCIONES A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Al momento de integrar las bases se considerara lo siguiente en todos los extremos de
las mismas, ello debido a la absolucién realizada por el area usuaria:

3.2. REQUISITOS DE C,:ALIFICACI(')N17 18 19
C. SOLVENCIA ECONOMICA: Se procede a SUPRIMIR este requisito de calificacion.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato: "(...) en el presente caso, se cumple
técnicamente con las condiciones exigidas en los acapites i) y ii) del numeral 9.3 del D.L. N°
1553, SE ACOGE la solicitud para que en el presente proceso se incorpore las condiciones
establecidas en el articulo 9 del Decreto Legislativo N°1553”.2°

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION?!

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: se amplia como obras similares lo
siguiente: construccién y/o adecuacién y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento
y/o demolicién y/o renovacion y/o nuevo y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o restauracion y/o
fortalecimiento y/o implementacion y/o reforzamiento y/o creacion y/o habilitacion y/o
sustitucion de Infraestructura Educativa ( Colegios, Universidades, Institutos Superiores
Pedagdgicos y Tecnoldgicos), Infraestructura de salud (Hospitales y/o Clinicas y/o Postas y/o
Policlinicos y/o Centros de Salud), Edificios de Oficinas Administrativas, Centros Comunales,
Aldeas Infantiles, Infraestructura Hotelera, Infraestructura de Centros Comerciales,
Comisarias, centros de atencion, Agencias Bancarias, Edificios Multifamiliares, Centros
Penitenciarios en edificaciones de instituciones publicas y/o privadas.

17 Observacion realizada por CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FORTIS RADICES S.AC.

18 Observacion realizada por CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & ME.LR. L.

19 Observacion realizada por W&N ORYON INGENIEROS S.R.L.

20 Observacidn realizada por IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

21 Observacion realizada por VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y
SUMINISTROS S.A

O
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Técnico ni los requisitos de calificacion.

22

adicionalmente el factor capacitacion.

O

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= w
(Anexo N° 6). :
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
100 22 puntos
Importante

Los factores de evaluacion elaborados porel 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplardisposiciones contrarias a la normativa vigente ni alo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA L.E. N° 16449 ELOY SOBERON - SAN IGNACIO — SAN IGNACIO-
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102, que celebra de una parte
el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20514347221, con domicilio legal en jiron Carabaya N° 341 Cercado de

Lima — Lima, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
Lo ;) con RUC N° [, ], con domicilio legal en
[, ], inscritaen la Ficha N° [...............oois JAsiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicasde la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........coooiiiiiiiiiiiiienn, ], con DNI N° [...ooooiiniianen, ], segun poder
inscrito en la FichaN° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicasde la
ciudad de [............ ], aquien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........ccccennen. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-
MINEU/UE 108-4 (Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1) para la
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: “ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°
16449 ELOY SOBERON - SAN IGNACIO — SAN IGNACIO- CAJAMARCA”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2131102, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto para la CONTRATACION DE LA EJ ECUCION DEL SALDO
DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO - SAN IGNACIO-
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, salvo en el mes de diciembre donde se tramitan dos (02) valorizaciones

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informaciéon que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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quincenales de ser el caso, conforme alo previsto en la seccién especificade las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidén que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciénaccesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA NOVENA: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecuciéon de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidén de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente técnico de obra debidamente aprobado detalla la asignacion de riesgos en la seccion
FICHAS DE RIESGOS obrantes en folios del 6220 al 6234 del Expediente Técnico; asi mismo de
conformidad al articulo 29.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, sostiene que
para la contratacion de obras, la planificacion incluye la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcion a: i) su probabilidad de ocurrenciay ii) suimpacto en la ejecucion
de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente ala penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluirlos supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de céalculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

N° Sipiidstas e ::\pllcacwn de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se  aplicara una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participacion | equivalente a una (1) | de Obra
en la ejecucion del contrato o del | UIT por cada dia de
integro del plazo de ejecucion, si este | ausencia del personal
es menor a los sesenta (60) dias, de | en obra en el plazo
conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratista incumplaconsu | Se  aplicard  una | Se acredita con un
obligacion de ejecutar la prestacion | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivalente a una (1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal
en la obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Se acredita con un
permite el acceso al cuaderno de obra | (5/1000) del monto | informe del Supervisor
al  INSPECTOR O SUPERVISOR, | de la valorizacion del | de Obra.
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho

Nota: “Esta penalidad sélo aplica si el | impedimento.

cuaderno de obra es fisico. El uso del

cuaderno de obra digital es obligatorio

para los contratos que deriven de

procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a

partir de la entrada en vigencia de la

Directiva N2 009-2020-OSCE/PRE

(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segin lo previsto en el

numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Por SUBCONTRATAR parte de las N .

restaciones a su cargo sin la Se  aplicara una | Se acredita con un
P N : g penalidad del UNO | informe del Supervisor
autorizacién escrita de PRONIED vy al : o :

4 . . por ciento (1%) del | y/o Coordinador de
margen de lo dispuesto por el Articulo :

%3 L. monto del contrato | Obra del Equipo de
147° Subcontratacion del Reglamento vigente Eiecucion de Obras
de la Ley de Contrataciones del Estado g ) )
a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a | Se  aplicara  una
las bases de pago de las | penalidad del 0.15%
especificaciones técnicas y/o valorizar | del monto del
trabajos no ejecutados (sobre - | Contrato vigente por :
N oo ; Se acredita con un
valorizaciones, valorizaciones | cada oportunidad. La | . .
: ; . | informe del Supervisor
adelantadas, etc.), que ocasionen | Penalidad serd .
; . 2 y/o Coordinador de
pagos indebidos o no encuadrados en | aplicable  por el ;
. .. . s o Obra del Equipo de
las  disposiciones vigentes; sin | incumplimiento de | _. o

5 L . ; Ejecucion de Obras.
perjuicio de las acciones legales que | cualquiera de los
pudieran corresponder. supuestos, de forma
b) Por no presentar el calendario de | independiente  por
avance de obra valorizado actualizado | cada supuesto.
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a la fecha de inicio de obra y su
Programacion CPM correspondiente,
a la Supervision, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacién CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacién de
ampliacion de plazo, segin lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de implementar la
sefializacion interna y externa que la
obra requiera a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad

Equivalente a
(2/10000) del monto
del contrato vigente
por cada oportunidad
que se cometa el

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de

. . supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. -
penalidad.
Equivalente a

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de mantener
vigentes las pdlizas de seguros desde
el inicio de la obra hasta la recepciéon
de la misma.

(5/10000) del monto
del contrato original
por cada oportunidad
que se cometa el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no remitir oficialmente las
pruebas’ que garanticen el buen
funcionamiento de los sistemas
eléctricos, sanitarios y de
comunicaciones u otras que solicite
expresamente el supervisor.

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se configura el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no iniciar la implementacién de
medidas correctivas por ocurrencias
relacionadas a la seguridad y el medio
ambiente (hasta 2 dias calendario,
luego de notificada la ocurrencia por
parte del Supervisor).

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

! El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacion
escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida
que se actualice el calendario de avance de obra.
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Por tener vencidos o no renovados los
certificados de calibracién de equipos
de medicion

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se cometa el
supuesto de
penalidad, por cada
equipo revisado en la

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

inspeccion

Se acredita con un

DOS (2) UIT vigente informe del Supervisor

Porindicar en el cuaderno deobraque | en la oportunidad .
; : 3 y/o Coordinador de
11 la obra esta terminada (cuando aun | que cometa el .
: : A Obra del Equipo de
tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de: | .. 25
. Ejecucion de Obras.
penalidad.

Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizaciéon del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de |a ejecucidn de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucién del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicardn cada vez que se verifique el supuesto de aplicacion de penalidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Pertd, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual sera designado conforme a las Normas
Aplicables ala JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables alas JRD.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controwversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables ala JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

En mérito del Anexo N° 11 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD arealizar
la notificacion electronica de los actos efectuados durante la ejecucion del contrato, al siguiente
correo electrénico autorizado:

Correo electrénico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacion electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula
de Notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de
parte del contratista.

La natificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electrénica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacion del correo electronico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas
en las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sdélo podra ser variado por otro correo electrénico, caso contrario
se tendra por no variado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccoiiiiniiiieecnnn, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
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FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales?>.

% Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digital es/firmar-y-c ertificados-digitales

©
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

NUmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO . ;

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Pablica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Pablica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)

Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIQ],

ANEXO N° 1

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?7

Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, = Denominacion
Razo6n Social :

(0]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?28

Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, = Denominacion
Razén Social :

(0]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?°

Si

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

27

28

29

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendrd en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacioén dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurridoy me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........ccccovcvenieennen ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOVERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4o
|
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

81 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)

Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO

PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IEZOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV33
5 Monto total de la oferta

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Pablica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuandose trate de consorcios, esta declaracionjurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE O e | CONTRATO | Cormenos RECEPCg:é(ng DE LAIPROVENIENTE | MONEDA | IMPORTEY" T'POVEEITC/@';”B'O JFACTURADO
1
2
3
4

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar sidicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona

juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segln lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN,

“

... en una operacioén de reorganizacion societaria

gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
87 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE OC%J,ETTSAQ(E)L CON.’F'RATO ggﬁ?&?g’;s RECEP(;:EL(;I/\_J\ DE LA PRO\S/ESESIIEI?NTE MONEDA | IMPORTES T'POV';ETCA@;"B'O AETJCJGJFAABDogg
5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda




-

UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BASES INTEGRADAS - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4

(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINED U/UE108-1)

ANEXO N° 11

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) arealizar la nofificacion electrénica de las observaciones
realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el confrato, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Correo electronico autorizado:

Repita el correo electrénico autorizado:

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya nofificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones de la normativa de confrataciones publica.

La nofificacién electrénica se acredita con la impresién del correo electrdnico enviado y la Cedula de
Notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

La nofificacién en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
nofificacion electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacion del correo electronico autorizado debera revestr las mismas formalidades establecidas en
las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrdnico autorizado s6lo podra ser variado por otro correo electrénico, caso confrario se
tendra por no variado.

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:
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PROGRAMA NACIONAL GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA
pQONI&D POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL
PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA DE

Cddigo: FPS03.02.15-PRONIED Version: 02

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL
SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

- Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politicadel Sistema Integrado de Gestiéndel
PRONIED (ver Anexo N° 01)

- Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcidn, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento con el instructivo de denuncias por actos de corrupcién, en tanto sean de mi
conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece
medidas de proteccional denunciante de actos de corrupciony sanciona las denuncias realizadas de mala
fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 —-2017- JUS

- Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para SOCI0S de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/IwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo acumplir contodos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestanenel presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Codigo Penal Peruano como en las deméas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Huella Digital
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PROGRAMA NACIONAL DE GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE
pQONI&D LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA

Cadigo: FPS03.02.16-PRONIED Version: 02

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
DE GESTION ANTISOBORNO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-4
(Derivada de la Licitacion Publica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, personal clave del postor [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politicadel Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED (ver Anexo N° 01).

II. Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que
establece medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupciény sanciona las denuncias realizadas
de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 —2017-JUS

. Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/IwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo acumplir contodos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan enel presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del C6digo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal clave

Huella Digital



https://youtu.be/IwfwTY7KaSw
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PERL | Minssterio
de Educacion

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, gestiona la infraestructura
educativa publica en beneficio de la comunidad educativa de manera planificada, regulada y
eficiente. Asimismo, el PRONIED considera que la informacion que utiliza, procesa, genera o
comparte durante el desarrollo de sus actividades, es un recurso estratégico y un activo critico.
En ese sentido, a fin de garantizar la implementacion de las buenas practicas de Gestion
Antisoborno y de Seguridad de la Informacion, establece lo siguiente:

* Se prohibe cualquier practica de soborno, garantizando el derecho a formular denuncias
de buena fe y proteccion al (a la) denunciante.

e Se ha designado la funcion de cumplimiento en un(a) servidor(a) civil de la institucion,
dotandolo de la independencia y autoridad para supervisar el disefo y mantenimiento del
sistema. La funcion de cumplimiento estara a disposicion de todos los miembros del
PRONIED para asesorar, orientar y dar apoyo al personal en materia del Sistema de
Gestion Antisoborno.

* Se preserva la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informacion
de las partes interesadas intemas y externas.

» Se establecen objetivos Antisobomo y de Seguridad de la informacion que nos permitan
cumplir nuestras expectativas.

+ Se promueve la sensibilizacion y capacitacion continua de sus servidores(as) civiles.

« Se asegura que los socios de negocio tengan conocimiento de la presente politica y de las
normas mencionadas y aseguran su cumplimiento.

« Se cumplen con las disposiciones legales, los requisitos y la mejora continua del Sistema
de Gestion Antisoborno y del Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion.

» La Alta Direccion participa activamente en el cumplimiento del SGAS y del SGSI a través
de su liderazgo y compromiso.

« Se prohibe a los(as) servidores(as) civiles y a los proveedores (persona natural o juridica)
ofrecer, aceptar o solicitar regalos, atenciones, donaciones y/o beneficios similares a
cambio de cualquier ventaja indebida.

* Las conductas que vulneren esta Politica estaran sujetas a investigacion y a la aplicacion
de las medidas disciplinarias administrativas y/o penales correspondientes.

PRONIED
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LLAMKAYKUNA TINKINAKUNANPAQ
KAMACHIKUYKUNA

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED hufium, llamkan estado yachay
wasikuna gispinanpaq, yachapakugkunarayku. Allinta yuyaymanaspa, allinta gqawarispa,
yachayninkumanhina llamkanku. Chaynallatag, PRONIED hufiu informacién uywasgan,
waqaychasqan, paqarichisgan hinallataq llamkaypachapi rigsichisqan harkasqa kanan. Chaymi,
allin ruraykuna chuyalla gispinanpag, mana rantichikunapaq, informacionta wagaychanapaq
kay kamachikuykunata rigsichimuniku:

¢ Ama rantichikuychu, kayna mana allin ruraykunamanta yachaspaga denunciata churaykuy
derechoykipim kachkanki, harkasqam kanki.

¢ Huk llamkagtam churachkaniku, paymi atiyniyuq kanga, sistema mantenimiento nisqata
gawaringa. Hinallatag PRONIED huriupi llamkagkuna, yachachinga, pusanga, yanapanqga
mana rantichikuyman wichiykunapag.

* Waqaychanikum, activos informacion piy kasganta, tukuy kasqanta ukunta hawantapas.

* Mana rantichikuyman wichiykunapaq hinallataq, informacién wagaychayman haypanapaq
churaniku.

* Llamkagkunata yachachiyman pusayman churakuniku.

« Negocio ruraykunapi runakunapas kay kamachikuykunataga rigsinanmi, mana paykunapas
rantichikuyman wichiykunankupaq.

¢ Kamachikuykunapa, manakuykunapa nisgantam ruranchik. Hinallatag, mana
rantichikunapag, informacionta wagaychanapagq, aswan kallpawan gatipasun.

« Hatun kamachikugkunapas SGAS chanllatag SGS! kallpawan puririnanpaq gawan
gawanllam kachkanku.

» Llapallan PRONIED hufiupi llamkagkunatam ama niyniku, ama qusqayki niychu, ama
chaskiychu, ama manakuychu, ima rantipakuypipas.

e Mana allin ruraykunataga qatipaykuspam, huchachaykungaku, rantiy munaqts,
rantichikugtapas mana mancharispam, watana wasimanpas aysaykunqgaku.

Uyasqa kamachikuy
RURAQ UMALLIQPA KAMACHIKUYNIN N° 000054-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE
kaynin qawarikusgan rapi Uyasqa punchaw
PL-001-02-PRONIED 02 1 19/03/2021
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Motivo: Doy V° B® Fecha: 23.06.2023 19:49:11 -05:00 Fecha: 23.06.2023 20:14:41 -05:00
Fecha: 23.06.2023 19:38:17 -05:00




		2023-06-23T19:38:09-0500
	REQUE DELGADO Cindy Jacqueline FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2023-06-23T19:38:17-0500
	REQUE DELGADO Cindy Jacqueline FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2023-06-23T19:48:24-0500
	SALAS MEZA Carlos Lorenzo FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2023-06-23T19:49:11-0500
	SALAS MEZA Carlos Lorenzo FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2023-06-23T20:14:03-0500
	MUNDACA GASPAR Francisco Ramon FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2023-06-23T20:14:41-0500
	MUNDACA GASPAR Francisco Ramon FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°




