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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
= Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
. I
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1

PRIMERCA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA
“RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES BASES INTEGRADAS

Adjudicacién Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1 .
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Wa
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

O
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
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En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

1.11.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES BASES INTEGRADAS

Adjudicacién Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1 .
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Wa
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

)
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
RUC N° : 20131377224

Domicilio legal : AV. LARCO N° 400 - MIRAFLORES

Teléfono: : (01) 7550099

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

CON CUI N° 2615598
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 245,025.93 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Veinticinco con 89/100

Soles) , incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO de 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 245,025.93 S/. 220,523.34 SI. 269,528.52
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q
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. N° DE Oplfﬁ\:l%a% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO UNITARIA TOTAL
DE TIEMPQ® TIEMPO?
Supervision de obra 90° DIAS S/. 2,344.63255° S/.211,016.93
Liquidacion de obra S/. 34,009.00
S1.245,025.93

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFAS Y SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

- SUPERVISION DE OBRA (SISTEMA DE CONTRATACION: TARIFA)
- RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA)?°

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.4.
1.5.
Importante
seleccion.
1.6.
Importante
1.7.
1.8.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

8 Segun las consultas y observaciones de los participantes
° Segun las consultas y observaciones de los participantes
10 Segun las consultas y observaciones de los participantes
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Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTEA (90) dias calendario como supervision directa de la obra de acuerdo al
cronograma de ejecucién de la obra y sesenta (60) dias calendario para la liquidacion de la obra.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en: Caja de la Entidad, Centro Cultural Ricardo Palma — Av. Larco N°770, piso 1.
Recoger en: Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial, Calle Tarata N°160, piso 3,
Miraflores.

Costo de bases: Impresa: S/ 8.00

Costo del expediente técnico: Impreso: S/ 150.00

Digital: S/ 8.00.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N°32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N°32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2025.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°31954, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado, mediante
Decreto Supremo N°344-2018-EF

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado mediante el Decreto Supremo N°043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N°295, Cédigo Civil.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?'?!, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!? y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

11
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La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.3)

a.4)

a.b)

a.6)

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

Advertencia

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

13

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.85
(07 =0.15
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Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 194-0231402-0-93
Banco . Banco de Credito del Peru
N° CCl14 : 002-194-00023140209390

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

14

15

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

©
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m)

n)

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 6. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete?®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU?9,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?0,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos

16 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

19 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

20 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la la direccién Av. Larco N° 770 (Centro Cultural
Ricardo Palma) Miraflores — Lima — Lima, en el horario de 8:00 horas hasta las 17:00 horas.

21

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en forma
peridédica mensual, para efectos del pago de las contraprestaciones por el contratista, la entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

Supervision de obra (sistema de contratacion TARIFAS)

- Para todos los meses excepto el Ultimo mes a la presentacién de la valorizacidn mensual de
supervision.

- Para el ultimo mes, adicionalmente a la valorizacibn mensual de supervision, debe incluir el
informe de conformidad técnica de culminacion de obra.

- Informe de funcionario responsable de la Subgerencia de Obras Publicas y Mantenimiento,
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Cuenta CCI.

Para la recepcion y liquidacién del contrato de obra (sistema de contratacién SUMA
ALZADA)

- Conformidad del informe final de supervision, con el pronunciamiento final y/o aprobacion de
la liquidacién de contrato de obra.

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Obras Publicas y Mantenimiento,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Cuenta CCI.

Dicha documentacion se debe presentar en Av. Larco N° 770 (Centro Cultural Ricardo Palma)
Miraflores — Lima — Lima, en el horario de 8:00 horas hasta las 17:00 horas.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

£ CONSIDERACIONES GENENALES
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Cortralenion de & conutona Zora la Suternisan ce macucke de la Otes “RECUPERACION
DEL SERVICIO DE MOVILDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CAWLE
BOLOGKREST CISTRITO DE MIRAFLORES OFf LA PROVINCIA DE UMA CEL
DEPARTANENTO OE LMA® CON S N* 2815530

Nombre oo & otra "RECUFERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
VIAS LOTALES DE LA CALLE SCLOSNES! DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINGIA
O LIVA TEL OEPARTAMENTO OE€ UMA™ CON CUI N 2615508
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v

Ademas, la infraestructura peatonal como veradas en su mayoria no cuentan con rampas de
acceso vehicular por lo que se encuentran desgastadas en estos puntos. adicionalmenta
presentan desgaste por el tiempo o por trabsjos reslizados por las diferentea empresas
pr’::ta::m de los servicios basicos presentando en general un acabado irregular en toda su
extenson,

El estudic de PREINVERSION remitido per la entidad, manifiesta que la problematica central es
I "Poblacion con deficiente acceso al sarvicio de moviiidad urbana’.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

a)

7 RTELDEIDENMCAO!ONDELAOBRACE?NX.‘MOM ung 1.00

01.01,

0102 ALQUILER DE LOCAL Y ALMACEN PARA OBRA mes 300
01.03. CAMPAMENTO, CASETA DE GUARDIANIA, COMEDOR Y VESTUARIO m2 5500
01.04, ALQUILER OF BANOS, DUCHAS (INCL. MANTENIMIENTO) mes 300
01.05. AGUA PARA LA CONSTRUCCION mas 300
01,08 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 320
01.07.

030t

03.02. EQUIPO DE PROTECCION COLECTWO oy 1.00

03.05. ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 0B 100
Y SALUD EN EL TRABAJO

03.04, CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD L] 120

05.05. RECURSOS FIRESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO gt | 100

Objetivo General.

Contratar los servicios especializades de una persena natural © juridica para la correcta y
oportuna SUPERVISION de la ejecucion de la obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITC DE
MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA® CON CUI N®
2615588, |los mismes que se enmarcan, sin ser limitativo en los presentes téminos de
referencia,

Dicha Supervisién se encargara de cautelar la comrecta gjecucion de Ia obra enmarcada en la
ley de contrataciones del estado y su reglamento vigente, contrato, bases, términos de
referencia, expediente técnico de obra, para que se concluye satsfactoriamente en el plazo
estimado.

Metas

Las metas de! proyecto a supervisar son las sigulentes.

FOSTERAS INFCRMATIVAS vng 5000

0201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN
tz02 TRAZO. NIVELACION Y REPLANTED m2 15123.00
o203 LIMPIEZA PERMANENTE DE OSRA m2 18,125.00

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL gt 100

(5]
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04.01, OUC!ON D& VEREDAS DE CONCRETO E«0.10m PROMEDIO

pinaflores

S&WE wc;\or

m2
04.02 DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO m 26,9
04.03. DEMOLICION DE PAVIMENTO MIXTO m2 METBTE
04.04, CORTE CON DISCO EN VEREDA (CEQUIPO) m .91
04.05 CORTE CON DISCO EN PAVIMENTOQ (C/EQUIPD) m 1852
04.06 RETIRO DE ADOQUIN Y CAMA DE ARENA (MANUAL) mz 16
04.07, REMCCION DE GRASS mi 17843
0408 DESMONTAJE DE TACHOS DE BASURA und 500
o408 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICION D=25 o S
" EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS
050701 | gL LOS ¥ RAMPAS '"" e
0501 02 EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA SARDINELES ) 22848
050103 ACARRED Y ACOPIO INTERNG C/EQUIPO DMw30m m 1995
050104, AINAGION DE EXC S CVOLQ. 10 M3, D=25Km m3 5254
0502 | VEREDAS Y RAMPASDECONCRETOfcei7SKgiom2 J| e ¥
REFINE PERFILADD, ESCARIFICADO ¥ COMPACTACIGN OF LA SUBRASANTE
050201 l EN VEREDAS Y RAMPAS OE CONCRETO me 31005
05.02.02 BASE URANULAR EN VEREDAS ¥ RAMPAS DE CONGRETO, E<0.10 M m2 3,100.58
ENCCFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDE SARDINEL OE VEREDAS Y
0502.03. | QAMPAS OE CONCRETO Hm0-30M me %
j.*mmm_ e 15 COSRADO Y DESENCORRADO EN JUNTAS DE VEREDAG CONGRETO = an
. VEREDAS ¥ RAMPAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=1T5KGICM2,
05.02.05. | £ 100 (INC_BRUR. Y ACAB.) e iz
0502.05 JUNTA EN VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETD, £=1" {ASFALTO) - 215
06.02.07. CURADLR 50N ADITIVO QUINICO mz 310858
REFINE. PEAFILADO. ESCARIFICADO ¥ COMPACTACION DE LA SUBRASANTE
0803.01. | =\ VEREDAS ADOCLINADAS m2 1200
05.03.02, ENCOFRADO { DESENCOFRADO DE SARDINEL DE VEREDA ADOQUINADA m2 mn
05.03.03 ACERO CORKUGADO F'Ysd 200 KG/CM2 GRADO 50 ks 5,508.08
CONCRETO P4 EMEZCLADO FC=175 KG/CM2 CON CEMENTO TIRO |, EN
050309, | SARDINELES PERAL TADO (0 15x0.50m) (INGL. CURADO) n b
05,0205 BASE GRAN /LAR EN VEREDA ADOGUINADA, E=0.10 1 mz 1927
08.03.05. | CAMA DE ARENA GRUESA H=0.05m m2 124927
08,0307, ADOGUINES DE CONGRETO SEGUN DISERO 0. 20md.20mx0.04m m2 124027
£5.02.08. AEN SARDINELES, E=1" (ASFALTO) P
% TSI, S 5 IPERE Il = el e
05,04.01, ENCOFRALO ¥ DESENCOFRADO PARA SARDINEL SUMERGIDO m2 ™%
CONCRETC “REMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 CON GEMENTO TIPO | EN
08,0402 SARDINELES SUMERBDOS (0. 1810 45m) RS m 13501
£5.04.03 JUNTA EN SARDINELES SUMERGIDOS, E=1* (ASFALTO)! - o732
05.04.04 CURADOR CON ADITIVO QUIMICO m2 2037
0505. |  SARDINELES PERALTADO DE CONGRETO SR 3k ’-’*?-? It
AN o P N S ali 2t )

)
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
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flores S

07.01.01

07.01.02
07.01.63.
07.01.04,
07.01.08.

05.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRANO PARA SARDINEL PERALTADO m2 e
06.05.02 ACEROQ CORRUGADO FY=4,200 KG/CMZ GRADO 60 xg w2
CONCRETO PREMEZCLADG FC=175 KG/OMZ CON CEMENTO TIP0 | EN
05.05.02. | 6 ARDINELES PERALTADO (0.15x0.50m) m R
05.05.04 JUNTA EN SARDINELES PERALTADOS. E=1* (ASFALTO) m 09
06,0508 CURADOR CON ADITIVO QUIMICO m2 1824
: -
Gl BT sl MR RS RS
06.01.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CEQUIPO m3 226133
_ELIMINACION DE EXCEDENTES CAVOLO. 10M3, D25 K m3 2713860
\ REFINE. NVEGAGON BICARIACADG Y COMPACTACION DE LA SLBRASANTE |
00E201, | oy p i m2 11,08233
05,0202, SUB BASE GRANULAR EN PAVIMENTO, E~0 15 M m2 1108332
050203 BASE GRANULAR EN PAVIMENTO, £=0.20 1 m2 108333
08 02.04. IMPRIMACION ASFALTICA (C/EGUIPO) m2 106333
080235, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e<2° m2 108333
: ' -y 1 4 i WAl
REFINE, PERFILADO, ESCARIFICADO Y COMPAGTACION DE SUBRASANTE EN
P80301 | cRUCES ADDQUINACOS e ol
06.03.02 BASE GRANULAR EN GRUCES ADCOUINADOS, E=0 20 1 2 .85
0803.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD EN SARDINELES DE CONFINAMIENTO m2 1458
| CONCRETO PREMEZCLADO fes21Dkglem2 CON CEMENTO TIPO |, PARA
SARDINEL OE CONFINAMENTO EN CRUCES ADOQUINADDS (0,150 &08) INCL m 2235
cu
CAMA DE ARENA GRUESA H=0 05m m2 3888
ADOQUINES DE CONCRETO DE 0 106mud 20crxdem m2 %85
JUNTA EN SARDINELES, E=1" (ASFALTO) m 147
m2 226
06.04.02 BASE GRANULAR EN RAMPAS VEHICULARES, E#0.20 M mz 2626
25,0403 ENCOFRADO Y DESENCOFRADC DE RAMPAS m2 485
CONCRETO PREMEZCLADO FG=210 KG/ICM2 CON CEMENTO TIFO |, EN
06.04.04. | 0 AIAPAS (INC, BRURADO) 2 s
CURADO QUIMICO m2 282
NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES EXISTENTE (INC. TAPA ¥ MARCO) und 200
NIVELACION DE CAJA DE AGUA ING. CAJA Y TAPA und 75.00
NIVELACION DE GAJA DE DESAGUE ING. CAJA Y TAPA und 200

PINTURA LINEA DISCONTINUA E=C 10 M - BLANCO
PINTURA LINEA DISCONTINUA E=0.10 M - AMARILLO

m

m
PINTURA LINEA CONTINUA E#3.10 M - AMARALO | m
PINTADO DE LINEA CONTINUA EN SARDINELES m
PINTURA DE SIMBOLCS, LETRAS Y SENALES mz

&
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07.0108 PINTADO DE AREAS RESTRINGIDAS m2 19525

07.01 07 PINTADO ROJO PARA CRUCE CICLOVIA m2 40904

07,01.08 PINTADO CE GIBAS Y CRUCES ADOQUINADOS mz 457
0702 | SENALZACIONVERTIAL (| SSAN

07.02.01 SENALES PREVENTIVAS und 1900

07.02.02. SENALES REGULADURAS und 21

07.02.03 SERALES INFORMATIVAS und 1700

SUMINISTRO E INSTALACICN DE TIERRA DE CHACRA " 8815

SUMINISTRQ E INSTALACICN DE GRASS m2 4355

SUMINISTRC E INSTALACION DE TECOMARIA und 3269

1875

SUMINISTRO £ INSTALACICN DE DURANTA LIMON | und

SUMINISTRO £ INSTALACION DE BALDQSA PODOTACTIL DE CONCRETO MODELO

08.0%. | 16TOM) 20x20x4 CM COLOR PLOMO | e loood
e SUMNISTRO & INSTALACION DE BALDOSA PODOTAGTIL DE CONCRETO MODELD | R
02 | {60y 20x2042 CM COLOR PLOMO
SUMINISTRO  INSTALACION DE BALDOSA PODOTACTIL DE CONCRETO MODELD | o
(1 LINEA / RESTAURANTE) 40x20x% CM COLOR FLOMO i
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PODOTACTIL DE CONCRETOMODELD | o
{7 LINEAS / PELUGUERIA) 40x20x5 CW COLOR PLOMO ;
SUMINISTRO E INSTALAGION DE BALDOSA PODOTACTIL DE CONCRETO MODELO | s
(10 LINEAS | HOSPEDAJE) 40x20x5 CM COLOR PLOMO :
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHO DE BASURA und 1620
0507 SUNMINIETRO E INSTALACION DE TOPE DELIMITADOR DE LLANTAS und 2000
03.08. SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES REFLECTIVAS und 4700
03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS BICOLOR und 15300
02 10 SUMINISTRO E INSTALACIGN O BOLARDOS DE CONCRETO und 0
a1t SUMINISTRO E INSTALACIGN DE BOLARDO FLEXIBLE TUBULAR und 1600
0912 | REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL Y VEMICULAR | und 100

PRI e

LIMPEZA FINAL DE OBRA

B. RESUMEN DE COMPONENTES DEL PROYECTO A SUPERVISAR

Los compenentes del proyecto, contempla los siguientes elementas cuales se describan:

<

Conformacion de pavimento vehicular fiexible
Nivetacién de cajas y buzones

Rampas vehiculares de concreto

Veredas y rampas de concreto

Marfillos acoquinades

Sefalizacién horizontal y vertical

Ciepasitivos de contral de seguridgad vial
Paiszjismo

Mobiliarios

AN CKNNKA
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DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

C. NORMATIVA ESPECIFICA

e Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el ano fiscal 2023

Ley N* 31633, Ley de Equilibric Financiero del Presupuesto sector pablico para el afio fiscal
2023.

o Ley N° 31640, Ley de Endaudamiento del sector pablico para el afio fiscal 2023

o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones dei Estado y modificatorias

e Decreto Supreme N* 082-2018-EF, Texto Unico Ordenado ce la Ley N* 30225.

e Decrato Supramo N* 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N* 30225 y
modificatonas

e Decrato Supremo N* 162-2021-EF Diractivas del OSCE

o Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica,

e Decrato Supremo N® 008-2008-TR, Reglamento de Ia Ley MYPE.

e Decreto Supremd N° 304-2012-EF, TUQO de la Ley General del Sistema Nacional del

Presupussto

e Decrato Suprema N°® 012-2013-PRODUCE - Texta Unico Orgenado de la Ley de Impuiso al
Desarrollo Productive y al Crecimiento Empresarial.

e Decreto Supremc N° 006-2017-JUS. TUO de fa Ley N° 27444 - Lay del Procedimienta
Administratvo General

e (Codigo Civil.

D. SISTEMA DE CONTRATACION

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION

El costo total de LA SUPERVISION del proyecto considera los siguientes componantes;

] COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISION
1.0 Costos de supervisitn de cbra | 8/211,016.93
20 Costos ce liquicacion de obra | s/ 3400800
Presupuesto tofal | 8/245,025.93
E. REAJUSTE

Los Pggos estaran sujetos a reajuste establecido an el Articulo N* 38 del Regiamanto de [a Ley
de Contrataciones del Estado.

Pr= {Po x (Irflo) } = { (AIC) x Po x (Ir-1a) / (la) } - { (A/C) x Po }
Cénde; o=
Pr = Monto de la Valorizacion reajustada
Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, 3 precuos del mes da |a fecha
de! Valor Referencial.
Ir = Indica Gereral de Precios &l Consumidor (INEI-LIMA) 3 | fecha dg Val,wnzacrén
lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes,de ia fecha del Valor
Refarancial
ia = Indice General de Precios ai Consumidor (INEI-LIMA) a ia fecha de pago del Adelanto
A = Adelanto en Efactiva entregado
C = Montc da! Contrato Principal

El primer monomic expresa [a vaiorizacion reajustaca; el segundo, la deduccion del reajuste
que no carresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercera |a amortizacion del Adsianto
Directe otorgado. Ei segundo y tercer monomia son aplicables solo hasta la cancelacién del
adelanto directo.
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Las valorizaciones del SUPERVISOR, seran respaldadas por i3 presentacion oporiuna de los
informes correspondientes

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucién continuada. Ios pagos efectuados al
SUPERYISOR se consideran Pagos a Cuenta susceptidles de sjuste en las velorizaciones
siguientes a en Ia Liquidacén final del Contrato, si fuers e caso

F. CONDICIONES CONTRACTUALES

2)

b)

10.

11

12

13

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejacucion del servicio de supen/sidn es de noventa (90) dias calendario calendario
como Supervision directa de la Qbra de acuerdo al croncgrama de ejecucion de obra y
sesenta (€0) dias calendario para Ia liquidacion de Obra de acuerdo al RLCE.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Prestar sus servicios de conformidad cen las clausu'as del Contrato, las Bases y Términos
de Referencia, y los dispositivos legales vigentss sobre |2 materia Entendiendo que el
Senvicio comprende aspeclos técnicos, ambientales, econdmicos, acministrativos, legales
y tedo aquetlo que se requiers para Ia eficiente y eficaz administracion del contrato de obra
Durante |a vigencia del contrato de Supervisidén, EL SUPERVISOR debera mantaner
oparativa la oficina de supervision en |a direccidn consignada en &l contrate, de ser el caso,
debera comunicar oportuna y formalmente ef cambio del domicilio legal

EL SUPERVISOR debe presentar 2 ia ENTIDAD en los plazos previstos por esta, copia
de la constancia de seguros complementarios da trabajo de riego (SCTR), correspondiente
al equipc profesional ofertado para la supervision

Es responsabilidad DEL SUPERVISOR controlar y exigir que ei contratists ejecutor de la
obra mantenga vigents fa cobertura de todo su personal con el SCTR.

Es responsabilicad del SUPERVISOR, exigir los seguros de toda maguinaria y/o vehiculos
que se encuentren en &l area de intsrvencion (TREC, seguro vehicular y/o SOAT),

El SUPERVISOR debera presentar 3 la Entidad un informe especial de verificaciin de
calculos del expediente técnice, por cada uno de sus especialistas, a los quince (15) dias
calencario de suscrito el conirate de supervision,

Es responsablliidad del SUPERVISOR exigir al Contratista Ejecutor para gue mantenga la
vigencia de las Pdlizas de Seguros durante la ejecucion de |a obra hasta ia recencion de
la misma.

Es responsabllidad dsl SUPERVISOR, verificar |2 veracidad de las constancias de los
seguros dal Contratista Ejecutor.

El SUPERVISOR es!a obligado a contar con profesionaies de ias especialidades que sean
requeridas de acuerdo 2 fa necesidad de Ja obra, 8 requenmiento de la ENTIDAD, los
mismas que deben suscribir los documentes especialzadoes (Informes, diagnaésticos,
pruebas. consuitas. Valorzaclones. etc ) segin comresponda.

EL SUPERVISOR esta odligado a pronunciarse respecto al Informe Técnico de Revision
ce Expedienta Técnico de Obra elaborado por el Contratista Ejecutor de Obra,
cebidamente visado y avalado por cada especizlista, adjuntando ademas su evaluzcidn,
pronunciamienio y verificacionas proplies dentre de los plazos establecidos.

Es obligacion del SUPERVISOR a través del Jefe de Supervisian, inspeccionar diracta y
personalments la obra. toce el tiempo necesario para verficar el cumplimiento de los
aspectos técnicos. No puede delegar responsabiidades a terceros

Revisar. evaluar y aprobar los documentos del plante! profesianal de apoyo presentado
por el contratista ejecutor de Ja obra. Conforma 3 ko estadlecido en les bases integradas
para la contratacion del sjecutor de obra y comunicar & la ENTIDAD.

Verificara:

pwivallores
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14

15.

16.

17

18

18.

23

24,

25,

26

20.

21,

Asistencia del parsonal profesional técnico
- Dotacion de personal obrero
Detacion de equipes y maguinarias
Ingreso y empieo de materiales
Trabajos ejecutades por sector consideranda las pariidas
Cumplimienta de normas amblentales, de seguridad, charlas. accidentes. atc.
Cumplimiento de fos protacolos sanitarios

Verficar gue los trabajos se& eecuten de acuerdo a la medalidad de contratacidn de!
constructor, las bases integradas, planos, memoria cescriptiva. especificaciones técnicas
y en general con tods documentacion gue conforma el expediente técnico y que los
insumos. matenales y equipos cumpian ceon la calidad especificada

Atender en plazo razonable los informes que solicite 1a ENTIDAD y que no se encuentre
incluidos aspecificamente en su contrato

Verificar que el control de calidad se realice conforme a Io sefialedo en el expedienie
técnico y la normativa 1acnica de (2 malera, segun comresponda a la naturaleza y magnitud
de los trabajos gjecutados en obra

Asegurar ia calidad de obra, debiendo determinar, con €l apoyo de sus especiakstas los
controles de calidad respectives, incluyendo las pruebas y ensayos a realizar en cuanto a
cantidad y oporiunidad, debiendo participar en la extraccion de muestras y realizacion de
las pruebas y ensayos salicitados a fin ce verficar que los materiales, frabajos, acabados
y en general toda |a cbra cumpla con €l nivel ge calidad solicitado en el expediente técnico.
las normas y recomendaciones tacnicas de a mataria y buenas practicas de ingenieria,
Debera realizar sus propas pruebas de campo y ensayos de ladoraterio de manera
aleatonia, a manera de corroborar los resuitados de control de calided realizados por &l
contraisiz ejecutor de la obra, El supervisor debera corroborar |as pruebas en un
laboratone diferente al utiizado por el coniratista de la obra. (Ce corrasponder)

Deberd intecpratar [0 resuitados obtenides de las pruebas y tomar las acciones que
ameriten, pudianda incluso ordenar {2 paralizacion de agquellos trabajes que no cumplan
satisfactoriamente con los perametros senalados en |2 narma y/o expadiante técnice y/u
ordenar su demolicion y reposicion

Verificar que @l calendario valorizado de obra, corresponde al programa de ejecucidn de
obra (CPM), debiendo ramitir el correspondiente cronograma en formate MS PROJECT.
Lievar &l conlrol fisico y contable de |a obra, efectuando las mediciones de ics trabajos
ejecutados en forma oportuna, detallada. sistamdlica y progresiva para la elaboracion de
las valorizaciones mensuales de obrs, ejecutados segun planos, especificaciones,
metrades y presupuestos contratades, conforme a la medalidac y sistema ce contratacian.

. Verificar los célculos de la valonzacion y los metrades realmente ejecutados, siendo la

modalidad de contratacion del consuitor A PRECIOS UNITARIOS los Metrados
valorizades deberan estar debidamente sustentados, alaborados por cada especialista,
sustentando el avance valorzade por partida

Garantizar que cada valorizacion cuente con todos -ios, protocoics de prusbas que o
sustenten, debiendo remitirlas en & informa mansual correspondiente.

Suscribir las actas que sean necesarias para e! desarrolio de la obra, incluyendo acta de
entrega de tarreno, acta de recepcion de obra, constatacion fisica e inventario, actas de
reuniones, participacion en 1a pactacion de precios, entre ofros.

Asesorar a la Subgerencia de Obras Publicas en defensa de los intereses ce la ENTIDAD
ante eventos riesgosos © problemdticas, Incluyendo posibles controversias con el
contratista ejecutor de obra, entidades prestadoras de sérvicio, enira olras y cuando |as
condiciones lo requieran.

Programar y coordinar reuniones periodicas con e| oontratls!a asl como mantensr
comunicacion pegrmanenie con los funcionanos de la ENTIDAD, soore el estado de ka obra,
de las ocurrancias extracrdinaras que pudieren susciferse durante el desarrolio dal

'
"
"
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27

28

29

30,

3

32

33

35

36.

37

34,

contrato.

Mantener actualizado el archivo y registro de Informacién técnica, administrativa y
financiera relacionada con fa obra y entregar 2 la Subgerencia de Obras Plblicas de la
ENTIDAD, al finalizar Iz obra, 2! archivo documeantado que se haya elaborade.
Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la decumentacion que
obra en su poder 2n ningin momento, para fines distintos 3 ks de a obra, aln después
¢e la recepcion de la misma, sin qua medie autorizacion exprasa ctargada por la ENTIDAD
Atender a los funcionarios de la ENTIOAD, 6rganos de control. que visiten fa obra
cficiaimente, para examinzr fa documentacién e informaries en los asuntos que le sean
solicitados.

Emitir opinidn a la Subgerencia de Obras Piblicas de 'a ENTIDAD, en las controversias
que surjan con €l contratista sobre aspectos tecnicos, administratives y legales. asf como
brindar el servicio profesiona! especializado, cuando las condicicnes de fa cbra Io
requieran

Elabbrar, revisar y efectuar las correcciones a la Liquidacidn del Contrato de ejecucion de
obra segun corresponda, asi como revisar y aprobar los Planos de Post Construccion,
Minuta de Declaratoria de Fabrica y/o memoria descriptiva valorzada que elabere =f
contratisia de acuerdo a bo indicado en los documentas contractuales como las Bases
Integradas y ios Términos de Referencia.

Velar que el contratista cumpla con sus obligaciones de pagoe a sus trabsjadores y
proveedores, praviniendo raclamos posteriores que puedan generar problemas sociales @
interfieren con el éxito del proyecto.

En caso de rasolucion de contrate debers participar de Ia constatacién fisica e inventario
en el lugar de la obra y suscribir 2! aeta correspondients. En este caso, previa al acto, el
supervisor deberd presentar un cuadro de metrados reaies de obra, preparado y suscrito
por su equipo de profesionalas segun corresponda, sefalando el estado de las partidas y
5u recomencacion respecto a su valorizacion o detenioro a futuro parzs el presupuesio de
saldo d¢ ovra & fin de que dicho informe sea considerado como un Insumo en ia
mencienada acta

Coordinar en forma permanente y constante con kos contratistas sobre el desarrolio de ias
obras, dedera aoortar alternativas, procedimiantos constructivos y soluciones adecuadas
que se presenten, teniendo como principal odjetivo que 2 obra culmine dentro dal pfazo
contractual y con |z calidad requerida,

Verificar con la debida anticipacion la capacidad Iogistica del contratista para el contral de
la disponibilidad oportuna ce recursos para la obra, comunicando oportunamente a ia
ENTIDAD, la existencia de algin problema sobre la expiotacidn de estas.

Disponer gque las normas de seguridad vigente para trabajos de construccion sean
cumplidas por el contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El jefe de supervision
dispondra que se tomen las medidas Y precauciones necesarlas tales como: tranqueras
sefisles, avisos, luces y farolas donde sea necesario, para avitar accidentes en las obras.
aspeciamente cuando se presenten obstacules ¢ excavaciones an lugares transitados que
puedan producir accidentes imputables a la misma, Cuande !a obra se encuentre en la via
pubkca el suparvisor debera cuidar que se programe adecuadamente en la via piblica la
ejecucion de desvios del transite en ta zona dal proyecto y se pueda evitar toda class oe
incomodidades y demaras a los usuarios de la via Estz laborar serd coordinada con fas
autoridades de transito y preverd que los avisos sean publicados con la debida
anticipacién

Realzar el seguimiento de los tramites administrativos concernientes a ia obra facilitando
la documentacion necesaria para cada caso elaborando informes que fueren solicitados,
Iguaimente, hara posible ta determinacién del estade financiero de la obra, manteniendo
fa contabilidad de este, permanentemente actualizada por medio de comprobantes de
pace y reajustes periodicos y efectuando proyscciones de acuerdo con las tendencias de
aizas que se vayan registrando,

pwivallores
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32

39.

40.

41.

Mantener bajo custodia los archivos completes de ia documantacion técnico econdmico
de la obra, conforme esta se vaya cesarrollando. Los archives contendran ia historia de la
obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificacion, metrades o
caracteristicas que hayan sido necesarias durante i3 ejecucion por sugerencias del
proyectista ¢ el Jafe de Supervisién de la Obra. Igualmente Uavara un srchivo adecuado
de la correspondencia cursada entre 2! Supervisor de obra. el contratista y la ENTIDAD,
asi como el control de 1as valorizaciones y de lodas aguelias actividades que han sido
descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultade de los andlisis y prusbas
efectuadas en e laboratono y materiales de construccidn, entre oiros aspecios,

El supervisor preparard ademas un registro fotografico de ia obra dedidamente catalogado
en élbumes con indicaciones sobre e problema o incidencia ocurridos en |z ejecucién de
la obra.

Inspeccionar y disponer las acciones en relacidon a o3 inmuebles aledafics yio
comprendidos en el area ce influencia de Ia cbra, a fin de que no se vean afectados El
Jefe de Supervision comprebara 12 necesidad de apuntalamiento, calzaduras, muros de
contencion o cualquier atra fraccion que sea necesaria para evitar accidentes o cemandas
de terceros refacionados con |3 obra. Asi mismo exigira que el contratisia adopte todas Ias
precauciones necesaras para evitar gue el transito ce las maquinarias, el usc de
materiales Inflamables entre ctres aspectes produzcan inconvenientas o dafios en la
propiedad de tercercs,

Prasentar a la Subgerenca da Obras Publicas, los documantos sefialados en los términos
de referenciz del servicio y oiros documeantos solicitados por la ENTIDAD

42. El contenido de los mismos y las especificaciones teécnicas de cada uno de los informes

a7

48.

43

seran cecordinados con |a Subgerencia de Obras Publicas de la ENTIDAD, estando
obligado a usar los formatos cuando estes sean entregados por la ENTIDAD, Los
documentos seran eniregados an dos juegas criginales debidamanta suscritos y, un juego
en copia, asi como un CD conteniendo los archives nalives y el escansade de los
documentos presantados.

Presentar los informes mensuaies de obrs, al cual se debera adjuntar un informe ejecutivo,
ficha de ldantificacidn de obra. estado financiero de los adaiantos otorgadoes, detalie de las
ocurrencias del trabajo, los meétodos de construccion y recursos utilizados, estado
financiero de las valorizaciones tramitadas, informes de los especalistas, panel fotografico,
copias de! cuademo de obra, comentarics y recomendaciones del suparvisor de obra:
Informar a 1a ENTIDAD sobre la cuantficacén de las penaldades incurndas por el
contratista ejecutor de & cbra.

Preparar cualquier otro informe que la Subgerenca de Obras Pubiicas lo solicite, en el
plazo seralado en el reguenmiento de informacién, el cual daberd astar acorde a la
informacién solictada.

Centrolar la programacion y el avance de i@ obra, en coordinacién con les calendaros
aprobados, da presentarse atrasos, coordinara con el Residente ce Obra para reprogramar
las actividaces 2 fin de cumplir con los plazos contractuales

Presentar 2 |z Subgerencia de Obras Plblicas de la ENTIDAD. las valorizaciones
mensuales per avance y reintegros de los rabajos del contratiste, segun corresponda,
dentro de ios plazos y precedimientos establacidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el conl-ato de supervigion de obras © en los términos de
referencia, acompanhando cada ejemplar con la respectiva justificacion de los metrados,
cuyo disefio y caracteristicas serén definicas per EL SUPERVISOR o Jefe de Supervision
de Obra, respensabilizandose por 1z veracidad de su Informacion

En la fecha de entrega del terreno, se registrara tal acto en el COD, por el Supervisor y por
el Ingenierc Rasidente, Dichos profesionales son los (nices autorzados para hacer
registros en el COD. :

El manejo del COD, sa efectuara conforme 3 lo estipulado en la Directiva N* 008-2020-
OSCE!CD, cuya finalidad es implementar &l uso de una harramienta informéatica qua
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51.

52,

85

57

58

59

60.

61

parmita oplimizar el registro e la informacién relevante de |a elecucién de las obras, de
manera agil. oportuna y transparente, asi como el acceso a dicha informacidn duranie y
después de culminada la ejecucidn de |z cbra.

EL SUPERVISOR anotard en el cuademo de obra las absoluciones a las consultas

formuiadas por el contratista y todas las ocurrencias relevantes relacionadas con la
gjecucion oe la obra. de conformidad con Ia compigjidad de la consulta debera hacer
referencia al documento que sustente ia absolucidn de conformidad a cada especialidad

. En casos de incumplimiento del contratista, debera informar @ la ENTIDAD bajo

responsabilidad fas accionas y sanciones previstas en el contrato de obra, determinando
y cuantificando la demora, el incumplimianto, asi como la penalidad correspandiente, |a
misma que debera ser considerada en las valorizaciones siguientes

Si objeto de Ia implementacidn de una absclucidn de censulta o instruccion emitida por
proyectista © la gestibn de un riesgo, results indispensable y/o necesarfa para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal cambios 0 modificaciones al proyecio
original que dé lugar 2 presupuesto adicional, EL SUPERVISOR debera anotar este hecho
en el cuaderno de obra e Informar a la ENTIDAD en 2l plazo sefalado en la norma,
sustentando su posiciin respecto a la necesidad de ejecutar la prestacién adiciona,
detallando y sustentande 's deficiencia del expediente técnico o dal riesgo que haya
generado su necesidad,

En caso ce presentarse la necesidad de una prestacidn adicional de obra, EL
SUPERVISOR esta obligado a emitir su pronunciamiento sobre Iz viabilidad de la solucién
lécnica planteaca en el expediente 1&cnico de Ia prestacion adicional. Dabiendo revisar los
planos. metrados, especificaciones técnicas. presupuesto, croncgramas, fémulas
polindmicas y demas documentos que lo conforman. sustentando su posicidn para cada
una de fas partidas ¢ items que forman el presupuesto adicional, presupuesto deductivo
vinculante de ser €l caso.

- La actuacion de! SUPERVISOR debe ajustarse al contrato de obra, no leniendo autoridad

para madificarlo, salvo situaciones de emergancia tal como lo sefala el Art. 187° del
Reglamentc. En caso que las consultas que a su criterio requieran ser elevades a la
ENTIDAD para opinion del proyectista, deberan ser acompafiados necesariamente paruna
0 mas propuestas de solucion, realizaces por el © Ios especizlistas respactivos. segun sea
el caso, detiendo EL SUPERVISOR cumplir bajo responsabilidad con los plazos y
procedimientes sefalados en la norma.

. Cautelar que |2 obra se ejecute dentro ce los plazos contractuales, de haber atrasas

Injustificades, propondré las medidas esiablacidas en |z Ley de Contrataciones del Estado,
Incluyenda penglicades, Intervencicn economica y/o Resolucidn de Contrato, de acuerdo
a |as clausulas de contrato y bases de obra,

Solicitar al coniratista la remacién de Un miembro del personal integrante de su planilla
laboral, cuando dersuestre incapacidad téenica o cualquier falta que afecte ia buena
€jecucion de la obra y sera reemplazado por otro, con la aprebacion del supervisor.

. Rechazar los maleriales de mala calidad o gque no cumpian con las aspecificaciones

téanicas. ordenard) al contratista su retirc del drea de Infiuencia de & obra.

Llevar el control ts la vigencia de las cartas fianzas, poiizas de Seguro. entre ctros
documentos presentados por el contratista gjecutor de obra.

Participar en ia liquidacion del contrato de ejecucion de obra y elaborar a liguidacion del
contrate de supervision, segln lo indicaco en el Reglamenio de la Ley de Conftrataciones
del Estado, en las bases, términos de referencia ¥ normativa sobre el tema.

Asesorar en todo s aspectos técnicos ¥ adminisirativos; en las controversias que se
£uscitan entre la ENTIDAD y =i contratists, debiendo mantener archives que permitan
S ste 1ar cualquier discrepancia.

EL S'IPERVISOR es responsable ante la ENTIDAD par |a veracidad y exactitud de la
infc 7 acién que emita su Jofe de Supervision y/o sus especialistas, asi como Ia emislon
no. & ionzada ce Informacion manejada o generada.

EL TJPERVISOR es responsable ante la ENTIDAD por posibles omisiones, falta de
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83.

55,

70.

[

72

73

T4

75

76.

77.

66.

diligencia, deficiencias en Iz verficacion o constatacion por parte de su Jefe de Suparvision
o especlalistas.

Efectuar las coordinsciones necesarias referente al abastecimiento de los servicios
basicos (agua, desagle, energia eléctrica, plan de monitoreo ambiental, entre otros)
conforme al proyecio antes de [a conclusién de Ia oora

Es obligacion cel SUPERVISOR cotar a su piantel técnico y de apoyo del equipe de
proteccion persenal, seguros y de las medidas de seguridad necesarias &n obra, a fin de
asegurar su integridad fisica y salud en el trabajo, conforme con ia normativa vigente, asi
come de los distintivos correspendientes

. En el caso en que |os materialas y/o equipos que requieran la autarizacion de la ENTIDAD,

EL SUPERVISOR debera presentar oportunamenta un informe detaliado. emitiendo su
opinion tecnica fundamentaca, suscrita por e! especalista respectivo

Revisar, aprobar y firmar los planos de replanteo que deberd presentar el contratista, asi
como exigir su presentacidn dentro del plazo previsto en el conirato de ejecucion de obra
correspondienta

En caso ce resclucion de contrate con €l ejecutor de obra elaborar & informe de corte
raspaclivo, precisando ademas de los saldos de metrades por gjecutar, los metrades de
aquellas paridas que sa veria afectada por la paralzacidn, medidas de seguridad a
adoptar, etc. Participar en el acio de constatacion fisica e inventario de Ia obrz con fos
especialisias que resulten necasanos y suscribir el Acta de Constatacion pertinente,

. Participar en al acto de Racapcion de la Obra y suscribir 8! Acta de Recepcion de Obra
. Concluica |a obra, elaborara un informe en base 2 la solicitud de recepcion de obra del

contratista en los plazos reglamentarios. Se debera indicar el estado real de los trabajos,
certificando que 1a fecha precisada por el contratista es exacta en cuanto a la fecha de
término ce obra. Asimismo, én 2| raspective informe se debera acjuntar los respectivos
protocoics de pruebas de todas Ias instalaciones y equipos que demuestren
fehacientemente el términc real de ks obra.

Asesorar al contratista, hacer seguimiento, revisar y pronunciarse sobre [a minuta de
daclaratoria de fabrica o Ia memaria descriptiva vaiorizada segun sea &l caso. slaborado
por el ejecutor de abra y presentada con 1a liquidacion del contrato de ejecucion de obra.
La geciaratosia de fabrica se otorgara conforme 2 lo dispuesto a 1a Ley de corresponder.
Verificar gue el manual de cperaciones y manienimienio de ios equipos instalados s ser
presentados por el contratista, que corresponda afectivamenta a los equipos instatados y
que se haya realizado la capacitacién al personal del area usuaria segun corresponda
conforma al contrato de ejecucidn de cbra corespondiente

Elaborar los informas corraspendientes a su participacion en la liquidacion dai contrato de
obra dentrc de ics plazcs normades.

EL SUPERVISOR prasentara e! informe final de supervision (dltima prestacion) dentro de
los plazos safialados por la ENTIDAD. el mismo que debera contar, entre otros. con fa
conformidad de los plenos post construccidn, metraces post construccion y memona
descriptiva valorizada y/o declaratoria de fabrica,

Con la conformidad otorgada al Informe Final de supervision (Gltima prestacion), el
SUPERVISOR prasentara 12 liquidacien final del contrato de supervision dentro dei plazo
sedfalado por fa ENTIDAD y la normativa vigente.

Las obligaciones indicadas tienan caracter obligatoric y enunciativa, mas no limitative.
Todo documento técnice cue sea revisado y aprobado por el supervisor deberd estar
refrendado y sellade por el SUPERVISOR o su Jefe ce Supervisidn y/o representante legal
de la firma supervisora, asi como por los especialistas, cuando corresponda.

Durante la ejecucion de la obra EL SUPERVISOR debera realizar Iz debida y oportuna
sdministracion de riesgos durante todo el piazo de |a obra, conforme los establece la
DIRECTIVA N* 012-2017-0SCE/CD

EL SUPERVISOR debera administrar parmanentemente & desarrolio de la administracion
de riesgos, debiendo anotar los resuitades en el cuzdemo de cbre, cuando menos, con

[‘v

pwivallores

@5°)

Se NWE \M(‘_;»‘D"




-

WATLO .
o Ae

’
AN P

)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES BASES INTEGRADAS

Adjudicacién Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

€)

d)

e

c)

periodicicad semanal, precisando sus afectos y ios hitos afectados o no cumplides de ser
el caso, durante todo el plaze de la obra, conforme los establece la DIRECTIVA N* 012-
2017-0OSCE/CD

ADELANTOS

Para la ejecucidn de la supervision, NO HABRA ADELANTOS

SUBCONTRATACION
NQ se permitiré Subcontratar - Partidas durante la SUPERVISION de la obra
CONFIDENCIALIDAD

La Municipalidad Distrita! de Mirafiores, brindara informacion téenica disponible requerida
por El Contratista, quien debera de mantener estricta confidencialidad de la informacién
a que tendra acceso durante |a ejecucion de la obra, no podra disponer de la misma para
finas distintos al término del contrato

En tal senlido, el contratista debera dar cumplimiente a todas ‘as politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de segundad da 1a informacién.

Dicha obligacion comprende la informacidn que se entrega. como también fa quese
genera duranis la ajecucion de la obra y 13 informacién producida une vez quese haya
concluido el contrato. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mos3icos. planos, Informes. recomendaciones, calcuics. documentos ¥y demas
documentes e informacian compilades o recibidos por el contratista.

RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

De conformidad con el Articulo 187° del Reglamento, 1a Entidad a traves del supervlsor
es el responsable de velar diracta y permanentemente por la carrecta

economica y adminisirativa de I3 obra y del cumplimiento del contrato, ademas de ia
debida y oportuna acminisiracion de riesgos durents tode el plazo de fa obra, debiendo
absolver las consultas que formule el contratista segin lo previstc en |os articulos
sguientes,

El supervisor, asta facultado para ordenar el retiro de cualquler subcontratista o trabajador
por incapacidad o Incorracciones que. @ su juicio, parjudiguen |z buenamarcha de la obra:
para rechazar y ordenar el retro de materiales o equipos per mala calidad o por el
incumpliméentc de las especificaciones écnicas y para disponer cualguier medida
generada por una emergencia. No obstante, lo sesalado an el parafo precadente, su
acluacion debe ajustarse al contrato, no teniendo auteridac para madificario

AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD

El organo de la Entidad encargado de emiti” & conformidad sera la SUBGERENCIA DE
OBRAS PUBLICAS de la Municipalidad Distrital de Mirafiores,

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de |a contraprastacion pactada a faver dal contratista de la
supervision de Obra, de forma periddica mensugl para efectos del pego de las
contraprestaciones por el contratista. la Entidad debe contar ¢on la siguienta
documentacion

gara la SUPERVISION FISICA DE LA OBRA (Sistema de Contratscién TARIFAS
IARIAS)
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SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNES],
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

Para todos los meses excapto el Gltimo mes, a la presentacién de la Valorizacion
mansual de Supervision

Para el Oitimo mes, adicionalments a la Valonzacidon mensual ce Supervisidn, debe
incluir 2l Informe de Conformidad Técnica de culminacidn de Obra

Informe del Funcionario responsable de ia Sub Gerancia de Obras Publicas, emitiende
la conformidad de Iz prestacion efectuada

Comprobante de pago

Cuenta CCI

Para |a RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA (Sistema de
Centratacion SUMA ALZADA)

Conformidad del Informe Final de Supervision, con el pronunciamiente final y/o
aprobacion de la Liquidacion ce Contrato de Obra.

Informe del funcionario ragponsadle de la Sub Garancia de Obras Pablicas, emitiendo
confermidad de |z presentacién efectuaca.

Comprobante de pago.

Cuenta CCI

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

£l plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectes o vicios ocultos
en la ejecucidn del servicio es de SIETE {07) aftos, coniados a partir de la recepcion total

Waﬂor e

de ia obra
G. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) CAPACIDAD LEGAL
El postor dabera contar con registro Nacicnal de Proveecores (RNP) vigente en el
capitulo de consultoria de obras urbanas edificaciones y afines Categoria C o
supefior, de preseniarse en consorcio les consorcados deberan acreditar |a
misma categoria o supenar
El postor debera contar con registro Unico de Contribuyentes (RUC) activa y
habido.se acraditara con I2 presentacion de! reporte del RUC
b) DEL EQUIPAMIENTO (MINIMO)
ITEM EQUIPO/MAQUINARIA CANTIDAD
01 Pack camara digital fotografica a1
02 Camioneta 4 x4 o1
¢) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Formacion Académica
Cargo Desempenado Nivel Grado o titulo Profesion Acraditacion
Documentos para la
acreditacion de
formacion académica:
Supervisor de Obra Titulo profesional ingenierc Civil dicho requisito de
calificacian se acrediara
para 13 suscripcion dal
coNtrate.
14
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Ingeniere Civil o Ingeniero
Ambiantal o Ingeniero de
Gastién Amblental o Documentos para la
Ingeniero Ambiental y de screditacion de {
Recursos Ambientales o formacion académica:
Especiahstz Amblental Titwlo profesional Inpeniero ds Recursos dicho requisito de
Naturales y Energia calificacién se acreditard
Rencvable o Ingenierc de para la suscripcion del
Recurscs Renovables o contrato
Ingeniera Ambiental y de
Recursos Natursies.
Ingeniers Civil 0 Ingeniero Documentos para la
de Higiene y Seguridad acreditacion de
Especialisia de Seguridad ‘ Industrisl o formacién académica:
&n Obra y Salud en ¢ Titulo profesional | Inganiero Industrial dicho requisito de
Trabajo ¢ Ingenisro de calificacion se acradiara
Segundad y Salud pars ia suscripeion del
en & Trabaio contrate.
. Experiencia
Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Carga Desempefiado | Experiencia Experiencia Experiencia

Suparvisor y/o inspsctor
ylo jefe de supenvision
y/o residente yio I3

Documentos para la

combinacion de estos en 36 meses | acreditacién de cargo
Inspeccion yio Otras Similares | (SOmPutado desde | desempeRado: dicho
suparvision de servicios lafechadelz | requisito de calificacion
de consulioria de colegiatura) | . se acreditard para la
supervisién de obra ylo | suscripcion dal contrale
eecucion de obra
| Especialista y/o ingeniero
| y/o supervisar ylo j&fe yio |
responsabie y/o
rasidente amblental y/o Documentos para fa
ambientalista en: 18 meses ascreditacion de cargo
Mitigacién ambientai o = Obras en general | (COMPUtado desde | desemperiado: dicho
ambientalista o ta fecha de la requisitc de calificacion
monitereo y mitgacién colegiatura) e acraditara para ks
ambiental o Impacte suscripcion del contrato.
‘ ambiental o medio
‘ ambiente
{
| Especialista y/o ngeniero
| y/a supervigor y/o jefe yio
| responsable yfo
residents en: seguridad y
$alud ocupacional o
seguridad & higiena Doet{montos parafa |
ocupasional o seguridad | | 24 meses acreditacion de cargo
de obra o seguridad en ol 1 Obras en genaral | (COMPulado desde | desempediado: dicho |
Irabajo o saug la facha de la requisito de calificacion
ocupacional o cologiatura) se acraditara para ia
implementacidn de | suscnpcion del contrato.
planes de segunidade |
higiene ocupacional o en |
prevenciin de riesgos
laborales |
5
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d) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR

E| postor debe acreditar un monte facturado acumulada Ne mayor a dos (2) vaces el valor
referencial de la contratacion, en la contratacién de senvicios de consultoria de obra iguales o
simieres & objsto de la convecaiena, durante los DIEZ (10) afios anteriores & Iz fecha de la
prasentacién de ofertas que se computaran desde a fecha ce |a conformidad o emisidn
del comprobante de pago, segun corresponda

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considerara come obra similar a: Vias urbanas de circulacidn peatonal y vehicutar:
Construccion yfe creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién ylio
reconstruccion y/o adacuacion yie rehabilitacian y/o remodalacidn y/o renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vahicular con pavimentos (rigides y/o flaxibles) y/o
aceras 0 veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinada) en las sigulentes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/c veredes y/o
vias internas ylo jirones yio vias jocales yio vias celectoras y/o vias artenales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas yic plazas y/o alamadas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transiabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/a infraestructura
recreativa y/o esparcimianto y/oc acces|bliidad urbana y/o malecenes urbanos, en al cual
se acredite como minime 03 proyectes similares al vaicr de 'a obra

o) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 495 de! articulo 49° dal Reglamento se establecs
lo sigulente:

1. Elnimero maxime da consorciados es de dos Intagrantes,
2. El porcentaie minimo de participacion es del 30%

f) PENALIDADES

Por mora: En €l caso de retraso injustificade en la ejecucidn cel servicio, objeto del contrato,
LA MUNICIPALIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atrasq, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta; del pago final ¢ en |2 liquidacien final; o si
fuese necssario s& cobrara del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel
cumplimianto,

Par Incumplimiento del Contrato.- La garantia de fizl cumplimiento, se ejecutarad en su
totalidad, solo cuando la resolucidn por Iz cual LA MUNICIPALIDAD resuelve el contrato por
causa imputable al cantratista haya quedado consentida o cuando por laude arbitral
consentico y ejscutoriado se deciare procedente la decision de resolver el contrato. Ef monto
de |as garantias correspondera integraments @ LA MUNICIPALIDAD, independientements
de la cuantificacion del defio efectivamente irrogade. 18

ne
La penalidad se aplicara de acuerdo a lo suscrio en la Ley de confrataciones def estado, su
regiamento y modificatorias

g) OTRAS PENALIDADES “ y
Se consideran ias siguientes penalidades:
» De acuerdo con el articulo 183 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
gl ratrasc © mora en la ejecucion de |z prestacion, las cuales deben ser objetivas,

razonables, congruantes y proporcionaies con el objeto de Ia contratacién

« Para dicho sfecto, se debe inciuir un listade cetallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo da la penalidad para cada supuesto y 2| procedimiento

16 >




| 2N
N &
/ e ‘,

"'""”"'

)
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Adjudicacién Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
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DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

BASES INTEGRADAS

mediante 2l cual se verifica el supuesto a penalizar

Waﬂor e

« Segdn lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben

incluir las siguientes:

Otras penalidades
Supuestos de aplicacion de Forma de cilculo
penalidad
PERSONAL CLAVE
Cuando el personal acredilado ‘

| parmanece menos de sesenta (60)
dias dasde 2| inicio de su participacion
en @ ejecucdn del contrato o del

|05 UIT

| Segun
por cada dia de | de coordinador

integro del plazo de ejecucion, s este | ausencia del personal en abwa | del proyecto yio

Procedimiento

informe

| es menor a los sesenta (50) dias, de | o & Pz peivG ’ g:?:r:z:zana

| conformidad ¢on las disposiciones = :
establecidas en el numeral 190.2 del

| articulo 190 del Regiamento. ‘
DEL PERSONAL OFERTADO Segin informe |
En caso el contratista incumpla con su . de coordinador
obligacién de ejecutar la prestacion guzs; nch:;Qél p::;g::?e:(gb;ge del preyecto yfo
con el personal (Anaxo |) acreditado o p ' | evidencia
debidamente sustituido documentaria
DE LAS VALORIZACIONES
La Modalidad de coniratacion de ia
Ejecucidn de la Obra a supervisar es a 3: gun 'c;gg;
suma alzada, la Vaiorizacién mensual | 1 (UIT) por cada del coorm o
e obra prasentada por la supervisidn | Acontecimiento. uuproy y
oeben estar firmada, ademas del jefe | :v enc:a‘ada
de la supervision, Por cada | ol
especialista

| S como consecuencia de verificar el |
funcionamiento u operatividad de la
infragstructura  culminada y las | Segin  informe
instalaciones y equipos en caso | 5:6 ?L‘;’g’:w del contrato de | ™ omité de |
corresponda, ef comité de recepcidn | pe E recepcion
advierts que |a obra no s2 encuantra

| culminada
SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION
Cuande el Supervisor permita que el Segin Informe
Contratista nc cuente con los | Dos por mil (2/1000) del monto | de cocrdinador
dispositives de  seguricad y | de su contrato, por cada dia de | del proyecto yfo
bicseguridad en 1a obra, incumplisnde | incumplimients. evidencia
las normas. ademas de las documentaria.
seflalizaciones solicitadas por i
Entidad. La multa diaria sera:
INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE | ;
PROTECCION PERSONAL Segin _informe

Cuando &l Supervisor no cumpla can |
dotar a su personal de los slementcs |

Unc por mil (1/1000) del monto
de sy contrate, por cada diz de

ge coordinador
del proyecto y/o

de seguridad. Esta penaidad se | DCUTPlimiento. evidencia
[ consigerara  por el total  de ! ‘docum.ntana
trabajaderes. La multa diaria sera
17
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DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

Otras penalidades =1
N® Supuestos de aplicacién de Farma de calculo Procedimiento
penalidad
7 PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando &l Supervisor permita que &l
Conltratista no realice las pruebas y Segun  informe
il :
ms;ﬁe?m; . l:::r la;::i:;zgggr::: Uno por mil (1/1000} del monto | de ccordinador
adecuadas previamente a la desu cqm.rato. por cada dia de | del aroyecto fo
realizacion Ge pruebas o ensayos se | TcumPlimienta. Ee’vloeno:a‘
debera natificar al contratista el plazo pevonee
para realizar las mencionadas pruebas
0 ensaycs. La mulla diara sera
8 SUPERVISOR DE OBRA Y Segun informe
PERSONAL CLAVE ’ \ de coordinador
Cuando el Supervisor de Obra y/o g::upocggg(l;‘wooéaﬁ mgnég ylo moniter del
Personal Clave no se encuentren en RIS i proyecte lo
forms permanente en la obra. La multa y evidencia
diana sera. documeniaria
a Cuando &l Supervisor no informe aia | L
Entidad sobre incumplimients da g:g‘gm:g;:er
odligaciones  contracluales  del | 1.0 % del monto de contrate por del Nels 1o
centratista y/o hechos de la obra qus | cada hecho otk dgga
afecten la calidad y/o avarce de Ia dscinantaria
misma, en perjuicio de la Entidad ‘
Cuandd el Supervisor no cumpla con la Segun informe
prasentacion de los  informes | Uno por mil {1/1000) del monto | de  coordinador
consignados dentro de los plazos | de su contrato, por cada | del proyscto /o
previstos en el Cuadro de Plazos para | Acantecimiento evidencia
tramite de documentacion ! documentaria
Inasistenca injustficada de! Jefe de | 0.25 de 1 UIT por cada evento | Segdn informe |
Supervisién, Especialistas o el | | del inspector o
Represantante Legal del Supervisor a supervisor.
una reunién convecada por la Entdad. |
Cabe precisar que, previamente, ia |
Entidad notificard a los invoiucrades |
cuya prasencia resulte necasaria para |
|2 reunién.
CUADRO DE PLAZOS
item Descripcion | Plazo
Prasentacién de los documentos cel PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE de la Supervision.
; > o : Desge e incio ce su
: Capia del dipioma de coleglatura y Habilidaa vigente. paticipacion efectiva en fa
Nota: Excepto cuando los documentos hayan gjsc:zg.‘m del  Servicio: ‘de
Sido presentades para |2 suscripcion de contrato, lo que P
debera ser comunicado ‘
Cambio dal Personal Profesional (clave) de la Slete  (07) dias cslendarios

Supervision, en caso sea cbservado ¢ requerido por la

ENTIDAD.

| 1a ENTIDAD

contados & panir
siguiente dal requenmisnts por

del dia
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DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

Cinco (05) dias calendario
Presentacién del Informe de Revisidn y aprobacién del | contados desde el siguiente dia
3 | Plantel Profesionzl (Clave y/o apoyo) del Contratista (de a2 recepcion de los
Ejscutor de Obra. documentos del Contratisiz de
Obra.
Cinco (05) dias calendario
4 |Presentacien, a Ia ENTIDAD, de i Péiza CAR | SOMA0S ";Z:;g:‘g“fg'e i
presentados por & Contratista de Obra documentos Del Contratista de
Chra
Presentacién de |2 copia de ls Constancia de Seguro :iﬁastal_ o mr%'olde i nan:glpaugg ;
5 | Cemplementaric de Trabajo de Riesgo (SCTR) del | = isia x | g cion del
personal de la Supervision SYPSVIBINN S |- SPadcon U6
| servicio.
Presentar la conformidad u observaciones a los | _. o
documentos de os literales b), ¢} y d) del A 175 del | Siete (07) dias calendarios
RLCE. presentados por & Contratista para la suscripcion | 0Ntados  a partic del dia
del Contrato de Obra: siguiente de la suscripcitn del
Contrato de Obra
6 « Programacion de sjecucion de pbra Quince. (15) dias : mlendangs
contados a opartir del dia
» Calendario de Adquisicion de Materiales y, gy S,
« Calendario de ulilizacién de equipos SV de A6 SuscTiCion o
pe Contrato de Chra, en caso haya
{numeral 1764 del RLCE) B0 Oomerinca
Prasentar el Calendano de Avance de Obra Actuglizado  Siete {07) dias calencarios
7 yia programacion CPM correspondiente, en armoniacon | contados & pantir del  dis
la Ampliacién de plazo concedida, para aprobacién de los | siguiente de la recepcién de
mismos. [numeral 198 7 del RLCE) dichos documentos.
Tres (03} Dias caiandario
s Presentar el calendario acelerado revisado. otorgando | contados a partir dal dia
conformidad de 'os mismos. (numeral 203,2 del RLCE) siguiente de !a recepcién ce
| diches documentos.
| Cinco (05) Dias calendario
o Presentacidn de Informe de Inicio contractual de | contados a partir del dia
gjecucion de obra siguients de la facha de inicio
contractual de ejecucion da obra
Para obras con plazo <= 120
dc:
Siete (07) dias calendanos
contados desde el dia sigulente
de Ia presentacion del Informe o
Elevacion del Informe Técnico ce Revision de! Expeciente | vencido el piazo del Contratista y
Técnico elabarado por el Contratista de Obra, adjuntando | este no haya presentado el
10 | v Evaluacién, Prenunciamiento y verificaciones propias | informe.
0 elaboracion y presentacion da dicho Informe Técnico,
en caso el Contratista no haya cumplido con presentar en | Para obras con plazo > 120 dc:
| el plazo Diez (10) dias calendarios
contados desde el ¢ia siguients
de ia presentacion del Informe o
vencido el plazo del contratista y
este no haya presentado el
informe.
' Cinco (05) dias calendarios,
Presentacién del Informe de valorizacion de Obra, | contados 3 partir del primer dia

’ revisada y aprobadas por el Supervisor

habil del mes siguiente zl de la
valonzacion de obra réspectiva

19
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| Ocho (08) dias calendario, |
| contados a partir del primer dia

(numeral 208.12 del RLCE)

12 | Prasentacion dal Informe Mensual de supervision. haoil del mes siguiente 2l ce la
valorizacion de  supervision
respectva

Prasentacion de los informes espaciales:
81 AC0 N0 18 Matnies Dentro del plazc sefalado por
< * Ampfiaciones de Plaze

5 . Presp::;’:nes Adicionales ce Obra RS SBRE I SIS VA, 000

* Reduccién de Obsa SUHBORONNS.
+ Consulta oe Obra
* O que solicite la Entidad | =
Cinco (05) dias calendarics

14 | Informe de finalizacion de plazo contractual, postarioras
Al piaza de gjecucion de obra. |
| Cinco (05} dias calendarics

15 informe de finglzacion de Obra y cenificado de | posteriores

Confarmidad Técnica. a la anotacien
En el Cuademo de Qora,
| Vencide 8! cincuenta por cieato
15 | informe de estaco de levantamiento de observaciones. | EO%) del s%“;::f:c‘fébr:&'“ padr:

observaciones por parte del
| Contratisia de |a obra.

Informe de verificacion de cumingcion dal ievantameento
de observaciones

informe de penalldaces incurricas por el contratista
ejecutor.

| Tres (03) dias calendarics |
posteriores 3 l@ anotacion cel |
confratista en & cuadermno de
| obra

Siete (07) dias calendarice |
posteriores a la fecha de
recapcitn de Obra, ;

Informe Final de |z Supervision de Obra (Gltima

Quince (15) dias calendarios, |
contados a partir de recibioa la
comunicacion de la ENTIDAD, |
respecto al consantimiento de la

pwivallores

elaoraria y presentario a [a Entidad

19 prastacidn) Liquidacién de' Contrato de
Ejecucion de Obra o cdel
sometimianto a arbitraje de dicha
liquidacidn

El supervisor debera realizar ensayos y pruebas de forma | Los resultades daberan
aleatoria y en Iz cantidad necesana a fin de corroborar ics | presentarse en  Informe de

20 resultados obtenidos por 2l contratista, ' supervision o en el Informe Final

Tratdndese de concreto, debera de realizarlo en un | y/o cuando sea raquerido per la
laboratorio acreditado por INACAL diferente al utilizado . entidad, dentro  del plazo
por &l gjecutor de la obra sefialado en el requerimiento
Siete (07) dias calendario |
Elevar a |z Entidad los Calendarios de Avance de Obra | contados & pertir del dia
21 | Vabrizade (") presentades per el Contratista Ejecutor con | siguiente. de la recepcion del
los reagjustes que puedan concordarse con ests (itimo, calendario presentado por el
5| Contratista.
Siete (07) dias calendario
En caso el Contratista Ejecutor no presente el Calendario | contados & peartir del dia
22 | indicade en 8l numeral anterior, el Supervisor debera | siguiente de la recepcién del

czlencario presentado por el
Contratista.

@57
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SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

Cabe precisar que la penalidad por mara  Ias ofras penalidades pueden alcanzar cada una
un monte maxime equivalente al diez por ciento (105%) del monto del contrato vigents.

h) DE LA RECEPCION DE OBRA

La recepcion ce la Obra sarda TOTAL, d= conformicad con ia legisiacion vigente y
modificaciones scbre ia materia, a la terminacidn de |a obra y luego de una inspeccion
conjunta entre el Supervisor y de! Contratista, si no surgen cbservaciones con relacién 2 la
calidad y terminacion de la Obra, se procedera a la Recepcién, suscriblendo el Acta
correspendiente. en la que se indicaré claramenteel estado final de la obra, de existir
observaciones no se podra decepcionar |1a obra, se lavantara un acta de observaciones. en
la que se indicara el plazo maximoe parala subsanacidn de las mismas, 2l cantratista informars
en su cporunidad que se hz culminacdo con fa subsanacidn de ias observacicnas
determinadas por el comité derecepcidn de 12 obra, para Je cual la entidad definira una nueva
fecha para ' recepcion de ia obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estade;

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reauisitas
ITEM EQUIPO/MAQUINARIA CANJ'DA |
01 Pack camara digital fotografica 01
02 Camioneta 4 x 4 1 01
Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y & fiteral ) del numeral 138,1 del
articulo 139°del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion dal
caontrato,

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACICN ACADEMICA

Del personal ciava requernido como:

* Supervisorde Obra
Ingeniers Civil

» Esie.lalista Ambiental
Ingurilero Civil 0 Ingeniero Ambiental o Ingeniero da Gestidn Ambiental o Ingeniero Ambienta!
¥ % Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovadle ¢
Inger aro de Recursos Renovables ¢ Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

* Esptcialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo
Ingenare. Civil o Ingeniero e Higiene y Seguridad Industral o Ingeniero Indusirial
0 Ingen sro de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE l

Requisitos:
Del parsonal clave requerido como

S& UWe mc\',w
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¢ Supervisor de Obra
Dabera contar con expenancia obtenida como supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervisien yio residenie y/o la combinacion de estos en inspeccion y/o supervision
de servicics de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obre, en
gjecucion de obras similares, con tiempo mayor & treinta y seis (35) meses,
computades desde la colegiatura

= Especialista Ambiental
Debera coniar con experiencia obtenida como especialista y/o ingenierc y/o
supervisor ylo jafe yio responsable y/o residents ambiental y/o ambienialista en:
Mitigacion ambiental ¢ ambientalista o monilorec y mitigacién ambiental ¢ impacto
ambienial 0 medio ambiente, en ejecucidn de cbras en ganeral con tempo mayor a
dieciocho (18) meses, computados desde la colegiaiura.

» Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo
Debera contar con experiencia obtenida como especialista y/o ingeniero ylo
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacicnal
© seguridad e higlene ocupacianal o seguridad de obea 0 seguridad an 2l trabajo o
saiud ccupacional o implementacion de planes de seguricad e higiene oscupacional
o en prevencidn de riesgos faborales, en gjecucion de obras en general, con tiempo
mayor a veinticuatro (24) meses, computadoes desde ia colegiatura

Acreditacion :

De conformidad con el numeral 48 3 dei articulo 48° y el literal &) del numeral 139.1 del
articulo 139°del Reglamente este requisite de calificacion se acradita para la suscripcion del
centrato.

8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito.

El postor debe acrecitar un monto facturade acumulado No mayor a dos (2) veces &l valor
referencial de Iz contratacion, en a contratacidn de sarvicios de consultoria de obra iguales
0 similarss al objeto de ka convocatoria, durante ios DIEZ (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computaran desde a facha de |z conformidad o emision
\ del comprobante ce pago, segun corresponda

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
‘ Sa considerara cbra similar &

Se considerara como obra similar g Vias urbanas de circulacion peatenal y vehicular
Construccién y/o creacion ylo mejoramientc y/o ampliacion yio recuperacicn y/o
reconstruccion y/o adecuacidn y/o rehabilitacion y/o remedelacion y/o renovacion de vias
urbanas de circulacidén peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o fiexibles) y/o
aceras o veradas (concreto y/o asfalto y/o adoquinade) en kas sigulentas intervenciones
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras yic pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias sreriales y/o vias
expresas y/o intercambro vial y/'o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones wbanas y/a piazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios pblicos
urbanes y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion yio parques y/o Iinfraestructura
recreativa y/o esparcimiento yic accesibilidad urbana y/o malecones urbancs, en &l cual
se acredite come minimo 03 proyactos similares &l valor de s obra

Acreditacion

La experiencia del postor se acreditara con copia simpla de:
(I} contratos y sus raspectivas actas de recepcion de abra;
(1) contratos y sus respectivas rascluciones de liquidacion; o

(Iycontratos y sSus respactivas constancias de prestacion © cualquier otra
decumentacion? de lacual se desprenda fehacientements que |2 abra fue conclulds,

2
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asi camé el monto total que implicod su ejecucion, correspondientes a un maxime de
veinte (20) contrataciones.

En los cadod que se acredita axperiencia adguirica en consorcio. dede presentarse la
promesa d¥ consorcio o &l contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientements el
porcenta]e’ﬁ e l2s obligaciones que s& asumid en el conlrato presentado, de lo contrario, no
se computara la experiencia provemente de dicho contrato

Asimisme, duando se prasenten contratos dervades de procesos de seleccion convocados
antes dei 20082012, ia calificacion se cedira &l método descrito en ia Directiva
“Participacidn de Proveedores en Cansorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo
presumirse qug el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de'tonsorcio o del contrato de consorcio. En caso cue en dichos documenios
no se consigne el porcentaje de participacidon se presumird que fas obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es &l postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso qus &l postor s2a sucursal, o fue transmitida por rearganzacidn sacketaria,
debiendo acompanar la cocumentacion sustentatoria correspondiente

Si el postor acredita experencia de una parsona absorbda como consecuencia de una
raorganizacidn sociataria, debe presentar adicionaimente 2! Anexo N* 9

Cuando los contratos presentados sa encuantren expresados en meneda extranjera, debe
indicarsee! tipo de cambio venta publicads por la Superintendencia de Banca, Sequros y
AFP correspondientsa Iz fecha de suscripcidn

Sin perjuicio de lo anterlor, los posteres deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido &
la experienca del postor en ia especialidad.
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Del personal clave requerido como.
Supervisor de Obra
Ingeniero Civil
Especialista Ambiental
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestibn Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Especialista de Seguridad en Obray Salud en el Trabajo
Ingeniero Civil o Ingeniero e Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista??
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Del personal clave requerido como:
Supervisor de Obra
Debera contar con experiencia obtenida como supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente y/o la combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion de obra, en ejecucién de obras similares, con tiempo mayor a treinta
y seis (36) computados desde la colegiatura.
Especialista Ambiental
Debera contar con experiencia obtenida como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o0 medio ambiente, en ejecucién de obras en
general, con tiempo mayor a dieciocho (18) meses, computadores desde la colegiatura.
Especialista de Seguridad en Obray Salud en el Trabajo

?? Seglin observacion de participante
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Debera contar con experiencia obtenida como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, en ejecucion de obras en
general, con tiempo mayor a veinticuatro (24) meses, computados desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacion
gue no seincluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO/MAQUINARIA CANTIDAD
01 Pack cAmara digital fotografica 01
02 Camioneta 4 x 4 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado No mayor a dos (2) veces el valor
referencial de la contratacion, en la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los DIEZ (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde a fecha de la conformidad o
emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
Se considerara obra similar a:

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién ylo
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovacién de vias
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urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura

recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos, en-elcual
o ite ini ) imilare ) 23

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

23

24

Seglin consultas y observaciones de los participantes se suprimira lo sefialado.
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluaciéon
que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion: M = Monto facturado?’

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

(3)% veces el valor referencial de la contratacién, por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

M >= 328 veces el valor
referencial:

Acreditacién:
- M >= 2.5 veces el valor

referencial y < 3 veces el

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) | |5 or referencial:

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

M > 229 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

80 puntos

75 puntos

70 puntos

25

26

28

29

Seglin las consultas y observaciones de los participantes
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

Seglin las consultas y observaciones de los participantes
El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Mejoras a los trabajos

- Organizacion del equipo técnico

- Monitoreo de ejecucion

- Empleo de software de ingenieria

- Mecanismos de aseguramiento de la calidad del servicio

- Procedimientos de control para la calidad del expediente final
(liguidacién de los contratos de obra y de supervision)

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

- Descripcion de las actividades de control para los sistemas de | Desarrolla la metodologia

seguridad y salud gue sustenta la oferta

- Sistemas de mitigacion ambiental 20 puntos
- Plan de Trabajo para la realizacion del servicio concordante con los

lineamientos establecidos en los términos de referencia No desarrolla la metodologia
- Control de plazos que sustente la oferta

- Matriz de asignacion de responsabilidades del equipo de trabajo 0 puntos
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htip://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Adjudicacion Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1 o flare _-
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Wa 2 o Q .
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO S

DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

3 El postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

40 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
41 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

42 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

4 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

4 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
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45

46

47

48

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

49

50

51

52

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Adjudicacién Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1 pl o a 1 Py

©/
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Adjudicacién Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

pnira

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




‘ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
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_3 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

BASES INTEGRADAS

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

AS-SM-8-2025-CS-MM-1
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE
LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2615598

Pnira

No

Nombre o Razén

RUC/Cédigo Social

Consultau
Observacion

Analisis respecto de la
consultau
observacion

Precision

JBG
CONSTRUCTORES
SOCIEDAD
20555976268 | ANONIMA
CERRADA - JBG
CONSTRUCTORES
S.AC.

Se solicita al comité de

seleccién aclarar

el

plazo y sistema de
contratacién de
convocatoria

consignar el ANEXO

N°6

la
a

EL comité de seleccion
ACLARA al participante
que de acuerdo a lo
indicado en: i) El literal
a) PLAZO DE
EJECUCION DE LA
CONSULTORIA de las
"CONDICIONES
CONTRACTUALES" del
numeral 3.1 Términos
de Referencia del
Capitulo Il de las Bases
y enii) El numeral 1.8
PLAZO DE
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE
OBRA del Capitulo | de
las Bases; sefiala que:
"Los servicios de
consultoria de obra
materia de la presente
convocatoria se
prestaran en el plazo de
NOVENTA (90) dias
calendario como
supervision directa de la
obra de acuerdo al
cronograma de
ejecucion de la obra y
SESENTA (60) dias
calendario para la
liguidacion de obra"

El presente
procedimiento se rige
por el sistema de
ESQUEMA MIXTO
(TARIFAS Y SUMA
ALZADA), de acuerdo
con lo establecido en el
expediente de
contratacion respectivo.
- SUPERVISION DE
OBRA (SISTEMA DE
CONTRATACION:
TARIFA)

- RECEPCION Y
LIQUIDACION DE
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO

BASES INTEGRADAS

DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

OBRA (SISTEMA DE
CONTRATACION:
SUMA ALZADA)

Pnira

El comité de seleccion
PRECISA al
participante que con la
finalidad de garantizar y
en aras de promover la
mayor pluralidad de
postores se suprimira

Se suprimira en el
Capitulo IV FACTORES
DE EVALUACION
(Evaluacién Técnica),
en la etapa de
integracion de las bases
lo siguiente:

JBG ; .
- s en el Capitulo IV C. Sostenibilidad
CONSTRUCTORES | Se soll_glta al comite de FACTO£ES DE Ambiental y Social
SOCIEDAD seleccion  retirar el EVALUACION D. Proteccién Social y
2 | 20555976268 | ANONIMA alcance de ISOS como A )

(Evaluacion Técnica), Desarrollo Humano.
CERRADA - JBG | factores de en la etapa de E: Integridad en la
CONSTRUCTORES | evaluacion. . - : R
SAC. integracion de las bases | Contratacion Publica

lo siguiente:

C. Sostenibilidad

Ambiental y Social

D. Proteccion Social y

Desarrollo Humano.

E: Integridad en la

Contratacién Publica

El comité de seleccién | Por lo expuesto en el

ACLARA al participante | parrafo antecedido se

gue en el literal h) precisa que en el

FORMA DE PAGO de |numeral 1.6 SISTEMA

las "CONDICIONES DE CONTRATACION

CONTRACTUALES" del | del Capitulo | de las

numeral 3.1 Términos Bases se modificara en

de Referencia del la etapa de integracion

Capitulo Il de las de las bases lo

Bases; sefiala que: siguiente:

"...Parala Dice:

SUPERVISION FISICA | "El presente
JBG Se solicita al comité de DE LA OBRA (Sistema | procedimiento se rige
CONSTRUCTORES seleccibn aclarar el de Contratacién: por el sistema
SOCIEDAD sistema de TRAIFAS DIARIAS)... TARIFAS, de acuerdo

3 | 20555976268 | ANONIMA contratacién. debido a ...Parala RECEPCION | con lo establecido en el

CERRADA - IJBG que solo Se’ indica el Y LIQUIDACION DEL expediente de
CONSTRUCTORES sistema a tarifas CONTRATO DE OBRA | contratacion respectivo"
S.AC. (Sistema de Debe decir:

Contratacion: SUMA El presente

ALZADA)..." procedimiento se rige

Por lo expuesto en el
parrafo antecedido se
precisa que en el
numeral 1.6 SISTEMA
DE CONTRATACION
del Capitulo | de las
Bases se modificara en
la etapa de integracion
de las bases lo
siguiente:

por el sistema de
ESQUEMA MIXTO
(TARIFAS Y SUMA
ALZADA), de acuerdo
con lo establecido en el
expediente de
contratacion respectivo.
- SUPERVISION DE
OBRA (SISTEMA DE
CONTRATACION:

/
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO

BASES INTEGRADAS

DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

o)

Pnira

Dice:

"El presente
procedimiento se rige
por el sistema
TARIFAS, de acuerdo
con lo establecido en el
expediente de
contratacion respectivo”
Debe decir:

El presente
procedimiento se rige
por el sistema de
ESQUEMA MIXTO
(TARIFAS Y SUMA
ALZADA), de acuerdo
con lo establecido en el
expediente de
contratacion respectivo.
- SUPERVISION DE
OBRA (SISTEMA DE
CONTRATACION:
TARIFA)

- RECEPCION Y
LIQUIDACION DE
OBRA (SISTEMA DE
CONTRATACION:
SUMA ALZADA)

TARIFA)

- RECEPCION Y
LIQUIDACION DE
OBRA (SISTEMA DE
CONTRATACION:
SUMA ALZADA)

Se solicita al comité de

El comité de seleccion

En la etapa de

seleccion gue | ACLARA al participante |integracion de las
incorporen, en las|que en la etapa de Bases, se adjuntara a
JBG bases integradas, el|integracion de las las Bases Integradas el
CONSTRUCTORES | desagregado del | Bases, se adjuntara a archivo de la estructura
SOCIEDAD presupuesto de | las Bases Integradas el |de costo de la
20555976268 | ANONIMA supervision de obra, | archivo de la estructura | supervision de obra en
CERRADA - JBG |con el fin de que, al|de costo de la formato Excel
CONSTRUCTORES | presentar los postores, | supervision de obra en
S.AC. las propuestas | formato Excel
econdmicas, no
existan discrepancia
de forma.
Se solicita al comité de | El comité de seleccion
seleccion aclarar que | ACLARA y sefiala al
el objeto de la|participante que, el
convocatoria a | objeto de contratacién
consignar el ANEXO |es la SUPERVISION
JBG N°3 es: | DE EJECUCION DE LA
CONSTRUCTORES | SUPERVISION DE | OBRA:
SOCIEDAD EJECUCION DE LA |"RECUPERACION DEL
20555976268 | ANONIMA OBRA SERVICIO DE
CERRADA - JBG |"RECUPERACION MOVILIDAD URBANA
CONSTRUCTORES |DEL SERVICIO DE |EN LAS VIAS
S.A.C. MOVILIDAD URBANA | LOCALES DE LA

EN LAS VIAS
LOCALES DE LA
CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE
MIRAFLORES DE LA

CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE
MIRAFLORES DE LA
PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO

BASES INTEGRADAS

DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

PROVINCIA DE LIMA
DEL
DEPARTAMENTO DE
LIMA" CON CUl N°
2615598.

DE LIMA" CON CUI N°
2615598

Pnira

El comité de seleccion
ACLARA al participante
que el plazo de
consultoria de obra es
lo sefialado segun lo
indicado en: i) El literal
a) PLAZO DE

Y CONSULTORES
S.R.L.

que para la
acreditacion de obras
similares las bases
estandar sefialan que
deben ser solo montos
facturados y similares;
y no cantidad de
proyecto, por lo que se
solicita  suprimir la
exigencia de 3
proyectos similares.

JBG EJECUCION DE LA
CONSTRUCTORES Se solicita al comité de CONSULTORIA de las
SOCIEDAD seleccion  colocar el "CONDICIONES
6 | 20555976268 | ANONIMA plazo a consignar en el CONTRACTUALES" del
CERRADA - IJBG Anexo N° 4 numeral 3.1 Términos
CONSTRUCTORES ' de Referencia del
S.A.C. Capitulo 1l de las Bases
o en ii) El numeral 1.8
PLAZO DE
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE
OBRA del Capitulo | de
las Bases.
El comité de seleccion | En el literal C.
en coordinacién con el | Experiencia del Postor
area usuaria acoge la en la Especialidad -
Se esta solicitando | Observacion. del Definicion de Obras
doble requisito para | participante, por Similares, del inciso 3.2,
las definiciones de | consiguiente en el literal | del Capitulo Il de las
obras similares, de los | C. Experiencia del bases estandar, se
cuales piden 3 | Postor en la suprimira lo
proyectos similares al | Especialidad - siguiente:Dice: Se
valor de la obra, por lo | Definicion de Obras considerard como obra
cual se estaria | Similares, del inciso 3.2, | similar a: "Vias urbanas
contraviniendo al | del Capitulo Il de las de circulacién peatonal
DOMINIUM reglamento y a las|bases estandar, se y vehicular:
7 120534557516 CONSTRUCTORES | bases estandar, ya |suprimiralo Construccién y/o ...en

siguiente:Dice: Se
considerara como obra
similar a: "Vias urbanas
de circulacion peatonal
y vehicular:
Construccion y/o ...en
las siguientes
intervenciones:Avenidas
ylo calles y/o anillos
viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o
...malecones urbanos,

las siguientes
intervenciones:Avenidas
y/o calles y/o anillos
viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o
...malecones urbanos,
en el cual se acredite
como minimo 03
proyectos similares al
valor de la obra.Debe
decir:Se considerara
como obra similar a:

/
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SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO

BASES INTEGRADAS

DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

en el cual se acredite
como minimo 03
proyectos similares al
valor de la obra.Debe
decir:Se considerara
como obra similar a:
"Vias urbanas de
circulacion peatonal y
vehicular: Construccién
ylo ...en las siguientes
intervenciones:Avenidas
ylo calles y/o anillos
viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o
malecones urbanos.

o)

Pnira

"Vias urbanas de
circulacién peatonal y
vehicular: Construccion
y/o ...en las siguientes
intervenciones:Avenidas
y/o calles y/o anillos
viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o
malecones urbanos.

20534557516

DOMINIUM
CONSTRUCTORES
Y CONSULTORES
S.R.L.

Se solicita aclarar el
plazo de supervision
de obra, ya que en el
numeral 1.3 recuadro
descripcion indica 150
dias solo para la etapa
de supervision de obra
y en el numeral 1.8
indica 90 dias para la
etapa de supervision
de obra y 60 dias para
la etapa de liquidacion
de obra.

El comité de seleccion
ACOGE la observacion
y se precisa al
participante que de
acuerdo a lo indicado
en: i) El literal a) PLAZO
DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA de las
"CONDICIONES
CONTRACTUALES" del
numeral 3.1 Términos
de Referencia del
Capitulo Il de las Bases
y enii) El numeral 1.8
PLAZO DE
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE
OBRA del Capitulo | de
las Bases; sefala que:
"Los servicios de
consultoria de obra
materia de la presente
convocatoria se
prestaran en el plazo de
NOVENTA (90) dias
calendario como
supervision directa de la
obra de acuerdo al
cronograma de
ejecucion de la obra y
SESENTA (60) dias
calendario para la
liguidacion de obra"

Por lo expuesto en el
parrafo antecedido se
precisa que en el
numeral 1.3 VALOR
REFERENCIAL del

Se precisa que en el
numeral 1.3 VALOR
REFERENCIAL del
Capitulo | de las Bases
se modificara en la
etapa de integracion de
las bases lo siguiente:
Dice:

- DESCRIPCION DEL
OBJETO: Supervisién
de la Obra

- N° DE PERIODOS DE
TIEMPO: 150

- PERIODO O UNIDAD
DE TIEMPO: DIAS

- TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA: S/
1,406.7795

- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/211,016.93

Debe decir:

- DESCRIPCION DEL
OBJETO: Supervision
de la Obra

- N° DE PERIODOS DE
TIEMPO: 90

- PERIODO O UNIDAD
DE TIEMPO: DIAS

- TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA: S/
2,344.63255

- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/211,016.93

©
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
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DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

Capitulo | de las Bases
se modificara en la
etapa de integracion de
las bases lo siguiente:
Dice:

- DESCRIPCION DEL
OBJETO: Supervision
de la Obra

- N° DE PERIODOS DE
TIEMPO: 150

- PERIODO O UNIDAD
DE TIEMPO: DIAS

- TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA: S/
1,406.7795

- VALOR

REFERENCIAL TOTAL:

S/211,016.93

Debe decir:

- DESCRIPCION DEL
OBJETO: Supervision
de la Obra

- N° DE PERIODOS DE
TIEMPO: 90

- PERIODO O UNIDAD
DE TIEMPO: DIAS

- TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA: S/
2,344.63255

- VALOR

REFERENCIAL TOTAL:

S/211,016.93

poraio

20611776234

SANSON S & T
S.AC.

Que, al amparo del Art.
2 Principios que rigen

las contrataciones
Literal C)
Transparencia,
SOLICITAMOS AL
COMITE DE
SELECCION SE
ADJUNTE LA
ESTRUCTURA DE
COSTOS DE LA
PRESENTE

CONVOCATORIA EN
FORMATO EDITABLE

(EXCEL); de tal
manera que los
postores puedan
contar con una
visualizacion mas
detallada de la

convocatoria.

El comité de seleccion
ACOGE la observacién
y preciosa al
participante que en la
etapa de integracién de
las Bases, se adjuntara
a las Bases Integradas
el archivo de la
estructura de costo de
la supervision de obra
en formato Excel

En la etapa de
integracion de las
Bases, se adjuntara a
las Bases Integradas el
archivo de la estructura
de costo de la
supervision de obra en
formato Excel
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20611776234

SANSON S & T
S.A.C.

Que, al amparo del Art.
2 Principios que rigen

las contrataciones
Literal C)
Transparencia,
SOLICITAMOS AL
COMITE DE
SELECCION
(PRECISAR Y/O
CORREGIR EL
PLAZO
CONSIGNADO EN EL
CUADRO

DESAGREGADO DEL
VALOR

REFERENCIAL; toda
vez que el plazo
indicado (150 dias
calendario) difiere con
lo indicado en el
numeral 1.8  ¢(¢)
NOVENTA (90) dias
calendarios como
supervision directa de
la obra de acuerdo al
cronograma de
ejecucion de la obra 'y
sesenta (60) dias
calendario para la
liquidacibn de la
obra., Asi como
también el literal F del
numeral 4 ubicada en

la pag. 32 de los
Términos de
referencia. Por

consiguiente,
solicitamos se precise
de manera correcta el
plazo a consignar a fin
de despejar
interrogantes en los
postores; y el correcto
llenado de la oferta
econdmica.

El comité de seleccion
ACOGE la observacion
y se precisa al
participante que de
acuerdo a lo indicado
en: i) El literal a) PLAZO
DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA de las
"CONDICIONES
CONTRACTUALES" del
numeral 3.1 Términos
de Referencia del
Capitulo 1l de las Bases
y enii) El numeral 1.8
PLAZO DE
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE
OBRA del Capitulo | de
las Bases; sefiala que:
"Los servicios de
consultoria de obra
materia de la presente
convocatoria se
prestaran en el plazo de
NOVENTA (90) dias
calendario como
supervision directa de la
obra de acuerdo al
cronograma de
ejecucion de la obra y
SESENTA (60) dias
calendario para la
liguidacion de obra"Por
lo expuesto en el
parrafo antecedido se
precisa que en el
numeral 1.3 VALOR
REFERENCIAL del
Capitulo | de las Bases
se modificara en la
etapa de integracién de
las bases lo
siguiente:Dice:-
DESCRIPCION DEL
OBJETO: Supervision
de la Obra- N° DE
PERIODOS DE
TIEMPO: 150-
PERIODO O UNIDAD
DE TIEMPO: DIAS-
TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA: S/
1,406.7795- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/211,016.93Debe
decir:- DESCRIPCION

Pnira

o)

Se precisa que en el
numeral 1.3 VALOR
REFERENCIAL del
Capitulo | de las Bases
se modificara en la
etapa de integracion de
las bases lo
siguiente:Dice:-
DESCRIPCION DEL
OBJETO: Supervisién
de la Obra- N° DE
PERIODOS DE
TIEMPO: 150-
PERIODO O UNIDAD
DE TIEMPO: DIAS-
TARIFA REFERENCIAL
UNITARIA: S/
1,406.7795- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/ 211,016.93Debe
decir:- DESCRIPCION
DEL OBJETO:
Supervision de la Obra-
N° DE PERIODOS DE
TIEMPO: 90- PERIODO
O UNIDAD DE
TIEMPO: DIAS-
TARIFA REFERENCIAL
UNITARIA: S/
2,344.63255- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/211,016.93
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DEL OBJETO:
Supervision de la Obra-
N° DE PERIODOS DE
TIEMPO: 90- PERIODO
O UNIDAD DE
TIEMPO: DIAS-
TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA: S/
2,344.63255- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/211,016.93

11

20611776234

SANSON S & T
S.AC.

Al respecto y
considerando lo
citado, solicitamos se
considere implementar
también un medio de
comunicacion  virtual
(CORREO O LINK DE
PLATAFORMA

VIRTUAL) en cual se
permita el envié de
documentacién

correspondiente a la
convocatoria ylo
correspondientes a la
ejecucion del proyecto

(Requisitos de
Perfeccionamiento de
Contrato,

Valorizaciones,

Informes, etc.) para el
postor que obtenga la
buena pro, a fin de
brindar una alternativa

accesible a los
postores que se
encuentran ubicados
en las regiones

aledafias al lugar en
donde se desarrollara
la supervision.

El comité de seleccion
NO ACOGE la
observacion y precisa al
participante que los
tramites virtuales se
deben de realizar a
través de mesa de
partes virtual, asimismo
se aclara que todo
tramite ha realizar en la
presente convocatoria 0
contractuales con la
entidad, debe de
realizarse como lo
estipulado en las Bases
de la presente
convocatoria.

pnira
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o)

Pnira

12

20611776234

SANSON S & T
S.A.C.

Que, al amparo del Art.
2 Principios que rigen
las contrataciones
Literal a) Libertad de
Concurrencia,
SOLICITAMOS
CONSIDERAR QUE
LA CATEGORIA DE
ESPECIALIDAD DEL
POSTOR ESTE EN
RELACION AL
VALOR DEL
PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE
A LA SUPERVISION
DE OBRA, ya que
segun las bases en el
literal a) CAPACIDAD
LEGAL menciona: ¢El
postor debera contar
con registro nacional
de proveedores (RNP)
vigente en el capitulo

de consultoria de
obras urbanas
edificaciones y afines
categoria éCé o}
superior, de
presentarse en
CcOoNnsorcio los
consorciados deberan
acreditar la misma

categoria 0 superior.
Al respecto, se solicita
al comité de seleccion
de tener en cuenta la
DIRECTIVA N° 001-
2020-OSCE/CD.
Anexo N° 2 Categorias
de los Consultores de
Obra para participar en
Contrataciones, donde
se indica la
CATEGORIA B
Hasta el monto
maximo de la
Adjudicacion
Simplificadag,; el
mismo que en el
cuadro de TOPES
PARA CADA
PROCEDIMIENTO DE
SELECCION  PARA
LA CONTRATACION
DE BIENES,
SERVICIOS Y OBRAS
é REGIMEN
GENERAL 2024, lo

El comité de seleccion
en coordinacién con el
area usuaria ACOGE la
observacion del
participante y sefiala
gue se realizara la
modificacion en el literal
a) CAPACIDAD LEGAL
de las CONDICIONES
ESPECIFICAS donde:
Dice:

"...(RNP) vigente en el
capitulo de consultoria
de obras urbanas
edificaciones y afines
CategoriaC o
superior..."

Debe decir:

"...(RNP) vigente en el
capitulo de consultoria
de obras urbanas
edificaciones y afines
CategoriaB o
superior..."

Se realizara la
modificacion en el literal
a) CAPACIDAD LEGAL
de las CONDICIONES
ESPECIFICAS donde:
Dice:

"...(RNP) vigente en el
capitulo de consultoria
de obras urbanas
edificaciones y afines
CategoriaC o
superior..."

Debe decir:

"...(RNP) vigente en el
capitulo de consultoria
de obras urbanas
edificaciones y afines
CategoriaB o
superior..."
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sindicaria  por un
monto maximo de (¢ S/
485,000.00¢,); monto
gue no superaria el
valor referencial del
presente proceso de
seleccion.

Por consiguiente, se
solicita al comité de
seleccion  considerar
que la categoria
requerida para la
presente convocatoria
sea la CATEGORIA B
en la especialidad de
Consultoria en
OBRAS URBANAS,
EDIFICACIONES Y
AFINES; a fin de
ampliar la pluralidad
de postores.

13

20611776234

SANSON S & T
S.AC.

Que, al amparo del Art.
2 Principios que rigen
las contrataciones
Literal a) Libertad de
Concurrencia,

SOLICITAMOS AL
COMITE DE
SELECCION
CONSIDERAR
TAMBIEN LA
SIGUIENTE
FORMACION
ACADEMICA PARA

EL PERSONAL DE
APOYO
(ESPECIALISTA
AMBIENTAL) de tal
manera que considere
lo siguiente: Ingeniero
Agrénomo y/o
Ingeniero Agricola y/o
Ingeniero Agroforestal
y/o Ingeniero Forestal;
a fin de ampliar la
pluralidad de los
postores.

EL comité de seleccion
en coordinacion con el
area usuaria No
ACOGE la observacién
del participante, toda
vez que la obra a
supervisar se encuentra
homologado mediante
R.M. 146-2021-Vivienda
modificado con R.M.
N°117-2024-vivienda
del 09/04/2024, que
aprueba las fichas de
homologacion de
requisitos de calificacion
del plantel profesional
clave para la consultoria
de obras y ejecucion de
obras de pavimentacién
de vias urbanas; por lo
cual, los términos para
la experiencia requerida
ya se encuentran
establecidos.

P ira
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o)

Pnira

Que, al amparo del Art.
2 Principios que rigen
las contrataciones
Literal a) Libertad de
Concurrencia,

El comité de seleccion
en coordinacion con el
area usuaria ACOGE
parcialmente la
observacion, toda vez
gue la obra a supervisar
se enmarca R.M. 146-
2021-Vivienda
modificado con R.M.
N°117-2024-vivienda
del 09/04/2024, que
aprueba las fichas de

Se ampliara en la
formacién académica
del PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE
lo siguiente:

Dice:

Especialista de
Seguridad en Obras y
Salud en el Trabajo:
Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o

SOLICITAMOS AL | homologacién de Ingeniero Industrial o
COMITE DE | requisitos de calificacién | Ingeniero de Seguridad
SELECCION del plantel profesional y Salud en el Trabajo.
CONSIDERAR clave para la consultoria | Debe decir:
TAMBIEN LA | de obras y ejecucion de | Especialista de
SIGUIENTE obras de pavimentacién | Seguridad en Obras y
TERMINOLOGIA de vias urbanas; por Salud en el Trabajo:
PARA LA |tanto se ampliard en la | Ingeniero Civil 0
FORMACION formacién académica Ingeniero de Higiene y
ACADEMICA DEL | del PLANTEL Seguridad Industrial o
14 | 20611776234 SANSON S & T |PERSONAL CLAVE |PROFESIONAL CLAVE |Ingeniero Industrial o
S.A.C. (ESPECIALISTA DE |lo siguiente: Ingeniero de Seguridad
SEGURIDAD EN | Dice: y Salud en el Trabajo o
OBRA Y SALUD EN | Especialista de Ingeniero de Minas o
EL TRABAJO) A:|Seguridad en Obrasy Ingeniero Metalurgista
Ingeniero Forestal y/o | Salud en el Trabajo:
Ingeniero  Ambiental | Ingeniero Civil o
ylo Ingeniero | Ingeniero de Higiene y
Mecénico y/o | Seguridad Industrial o
Ingeniero Quimico y/o | Ingeniero Industrial o
Ingeniero  Agrénomo | Ingeniero de Seguridad
ylo Ingeniero | y Salud en el Trabajo.
Ambiental ylo | Debe decir:
Ingeniero en General; | Especialista de
a fin de ampliar la|Seguridad en Obrasy
pluralidad de los |Salud en el Trabajo:
postores. Ingeniero Civil 0
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad
y Salud en el Trabajo o
Ingeniero de Minas o
Ingeniero Metalurgista
Que, al amparo del Art. | El comité de seleccion
2 Principios que rigen | en coordinacion con el
las contrataciones | area usuaria ACLARA
Literal a) Libertad de |al participante que la
Concurrencia, obra a supervisar se
SANSON S & T|SOLICITAMOS  SE |encuentra homologado
1520611776234 | 5 A ¢, CONSIDERE mediante R.M. 146-
TAMBIEN ACOGER | 2021-Vivienda
LOS SIGUIENTES | modificado con R.M.
TERMINOS PARA LA | N°117-2024-vivienda
EXPERIENCIA del 09/04/2024, que
REQUERIDA PARA | aprueba las fichas de
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EL

CLAVE
(SUPERVISOR DE
OBRA) tales como:
Coordinador de Obra
y/lo Responsable de
Supervision ylo
Ingeniero  Supervisor
y/o SUPERVISOR DE
OBRA y/lo en la
supervision ylo
ejecucién de Obras
Similares al Objeto de
la convocatoria; a fin

PERSONAL

de ampliar la
pluralidad de los
postores.

homologacion de
requisitos de calificacion
del plantel profesional
clave para la consultoria
de obras y ejecucion de
obras de pavimentacion
de vias urbanas; por lo
cual, los términos para
la experiencia requerida
ya se encuentran
establecidos.

16

20611776234

SANSON S & T
S.AC.

Que, al amparo del Art.
2 Principios que rigen
las contrataciones
Literal a) Libertad de
Concurrencia y de

acuerdo a la
envergadura y
caracteristicas del
proyecto,
SOLICITAMOS AL
COMITE

CONSIDERAR QUE
PARA EL PERSONAL
CLAVE
(ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD EN
OBRA Y SALUD EN
EL TRABAJO) SE
CONSIDERE
TAMBIEN ACOGER
LOS SIGUIENTES
TERMINOS PARA LA
EXPERIENCIA
REQUERIDA COMO:
Prevencionista ylo
Coordinador o la
combinacion de estos
de/en Seguridad y/o
Seguridad de/en Obra
y/o Salud Ocupacional
y/lo SYSO y/o SSOMA
y/o Medio Ambiente, a
nivel de ejecucién y/o
Construccién ylo
Mejoramiento ylo
Inspeccién en OBRAS
EN GENERAL,; a fin de

El comité de seleccion
en coordinacion con el
area usuaria No
ACOGE la observacién
del participante, toda
vez que la obra a
supervisar se encuentra
homologado mediante
R.M. 146-2021-Vivienda
modificado con R.M.
N°117-2024-vivienda
del 09/04/2024, que
aprueba las fichas de
homologacion de
requisitos de calificacion
del plantel profesional
clave para la consultoria
de obras y ejecucion de
obras de pavimentacién
de vias urbanas; por lo
cual, los términos para
la experiencia requerida
ya se encuentran
establecidos.

P ira
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ampliar la pluralidad
de los postores.

Pnira

SANSON S & T

Se solicita al Comité
de Seleccion y al area
usuaria se elimine el
requerimiento de
acreditar como minimo
03 proyectos similares
al valor de la obra.
Dado que contraviene
las normas legales, en
especial a los
principios a) Libertad
de concurrencia. b)
Igualdad de trato. e)
Competencia. i)
Equidad. y )

El comité de seleccion
en coordinacién con el
area usuaria ACOGE la
Observacion. del
participante, por
consiguiente en el literal
C. Experiencia del
Postor en la
Especialidad -
Definicién de Obras
Similares, del inciso 3.2,
del Capitulo Il de las
bases estandar, se
suprimira lo
siguiente:Dice: Se
considerard como obra
similar a: "Vias urbanas
de circulacién peatonal
y vehicular:
Construccion y/o ...en
las siguientes
intervenciones:Avenidas

En el literal C.
Experiencia del Postor
en la Especialidad -
Definicion de Obras
Similares, del inciso 3.2,
del Capitulo Il de las
bases estandar, se
suprimira lo
siguiente:Dice: Se
considerard como obra
similar a: "Vias urbanas
de circulacién peatonal
y vehicular:
Construccién y/o ...en
las siguientes
intervenciones:Avenidas
y/o calles y/o anillos
viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o
...malecones urbanos,

17| posm7TEst S
2. Principios que rigen ylo pasajes y S
; carreteras y/o pistas y/o | proyectos similares al
las contrataciones de . N
a Ley de yeredas ylo vias valo_r de la obr_a .Debe
) internas y/o jirones y/o |decir:Se considerara
Contrataciones del S .
. | ...malecones urbanos, como obra similar a:
Estado. La inclusion . e
- en el cual se acredite Vias urbanas de
del requerimiento de oy . it
) P como minimo 03 circulacion peatonal y
acreditar como minimo r—— ; : 7
o proyectos similares al vehicular: Construccion
03 proyectos similares Lo
- | valor de la obra.Debe y/o ...en las siguientes
al valor de la obra sin — - , ’ ; 4 -
- decir:Se considerara intervenciones:Avenidas
un fundamento técnico | —— S | .

; como obra similar a: y/o calles y/o anillos
contravienen 1as | . .
normas legales, por \_/|as ur_tzanas de viales y/o pasajes ylo

! circulacion peatonal y carreteras y/o pistas y/o
tanto, es causal de . . 7 .
. vehicular: Construccion | veredas y/o vias
nulidad. o . .
ylo ...en las siguientes | internas y/o jirones y/o
intervenciones:Avenidas | malecones urbanos".
ylo calles y/o anillos
viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o
malecones urbanos.
Que, al amparo del Art. | El comité de seleccion
2 Principios que rigen | No ACOGE la
las contrataciones | observacion, y precisa
Literal ¢) | que el participante debe
18 120611776234 SANSON S & T |Transparencia, se | considerar lo sefialado

S.AC.

solicita precisar si para
el correcto llenado del
ANEXO 4 se
considerara consignar
el plazo global del

en las Bases en: i) El
literal a) PLAZO DE
EJECUCION DE LA
CONSULTORIA de las
"CONDICIONES
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servicio 0 sera
necesario

desagregarlo por
etapas, conforme se
indica en el numeral
1.8, a fin de despejar
interrogantes en los

postores.

CONTRACTUALES" del
numeral 3.1 Términos
de Referencia del
Capitulo 1l de las
Bases; o en i) El
numeral 1.8 PLAZO DE
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE
OBRA del Capitulo | de
las Bases

Considerando lo
citado, SOLICITAMOS
PRECISAR DE QUE

El comité de seleccion
No ACOGE la
observacion, y aclara al
participante que, el

fotocopiadora. Esto
permitird que los tres
profesionales

requeridos como
personal clave
cuenten con los
recursos  necesarios

MANERA SERA | monto a ofertar en el
OFERTADO EL | componente de
ANEXO 6 EN | liquidacién de obra es a
REFERENCIA A LA | criterio del postor, no
LIQUIDACION DE | existiendo limites para
OBRA'Y SI LA MISMA | ello, no obstante, debe
SERA REALIZADA | tenerse en cuenta para
TOMANDO EN | la presentacién de la
CUENTA ALGUNA | oferta total lo siguiente;
1920611776234 g‘x\'go'\' S & TIrorMULA Y/O | que de acuerdo al
M PORCENTAJE numeral 68.6. del
PROPUESTO POR LA | articulo 68 del
ENTIDAD 0] SE | Reglamento, dice:
CALCULARA DE | Tratandose de
MANERA consultoria de obras y
AUTONOMA, es decir | ejecucion de obras, se
que serd a criterio de |rechazan las ofertas
cada postor; a fin de | que superen el valor
despejar interrogantes | referencial en mas del
en los participantes y | diez por ciento (10%) y
el correcto llenado del | que se encuentren por
Anexo 6. debajo del noventa por
ciento (90%).
Solicitamos que, | El comité de seleccién
dentro del | en coordinacion con el
equipamiento area usuaria No
estratégico para el |ACOGE la observacion,
desarrollo de la | toda vez que los
consultoria de obra, se | equipos de computo ya
incluyan tres equipos | se encuentran
COZAQUI de cOmputo y una|considerados dentro del
20| 20600601467 | INGENIEROS impresora desagregado de gastos
S.AC. multifuncional o | de la supervision de

obra de la presente
convocatoria.

P ira
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para elaborar sus
informes de manera
eficaz y eficiente

Solicitamos que se
precise o explique a
qué se refiere el
término "empleo de un
software de
ingenieria”, ya que
este se encuentra

como uno de los
puntos a completar

El comité de seleccion
No ACOGE la
observacion y precisa al
participante que el
"empleo de un software
de ingenieria" debera
ser de acuerdo al tipo
del proyecto a
supervisar para

COZAQUI para la revision de la | garantizar su control
21|20600601467 | INGENIEROS metodologia técnico y administrativo.
S.A.C. propuesta con el fin de
obtener el mayor
puntaje.
Agradeceremos la
aclaracion para
asegurar una correcta
interpretacién y
cumplimiento de los
requisitos
establecidos.
El comité de seleccion | En el numeral 1.3
ACOGE la observacion | VALOR REFERENCIAL
y se precisa al del Capitulo | de las
participante que de Bases se modificara en
acuerdo a lo indicado la etapa de integracion
Solicitamos que se|en:i) El literal a) PLAZO | de las bases lo
aclare el plazo de|DE EJECUCION DE LA |siguiente:Dice:-
prestacion del servicio | CONSULTORIA de las | DESCRIPCION DEL
para la consultoria de | "CONDICIONES OBJETO: Supervisién
obra, ya que en un|CONTRACTUALES" del |de la Obra- N° DE
apartado se indica que | numeral 3.1 Términos PERIODOS DE
se realizard en un|de Referencia del TIEMPO: 150-
periodo de 150 dias, | Capitulo Ill de las Bases | PERIODO O UNIDAD
desglosados en 90 |y enii) El numeral 1.8 DE TIEMPO: DIAS-
CozZAQU SUpenisioh y 60 dias | PRESTACIONDEL | UNITARIACS
supervision y ias :
22 | 20600601467 !‘SENIEROS para la liquidacién. Sin | SERVICIO DE 1,406.7795- VALOR
T embargo, en el folio| CONSULTORIA DE REFERENCIAL TOTAL:

17, la tabla presentada
sefiala que solo el
plazo de la supervisiéon
asciende a 150 dias
calendario.

Agradeceremos la
precisibn sobre este
punto para evitar
cualquier ambiguiedad.

OBRA del Capitulo | de
las Bases; sefiala que:
"Los servicios de
consultoria de obra
materia de la presente
convocatoria se
prestaran en el plazo de
NOVENTA (90) dias
calendario como
supervision directa de la
obra de acuerdo al
cronograma de
ejecucion de la obra y
SESENTA (60) dias

S/211,016.93Debe
decir:- DESCRIPCION
DEL OBJETO:
Supervision de la Obra-
N° DE PERIODOS DE
TIEMPO: 90- PERIODO
O UNIDAD DE
TIEMPO: DIAS-
TARIFA REFERENCIAL
UNITARIA: S/
2,344.63255- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/211,016.93

@
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calendario para la
liguidacién de obra"Por
lo expuesto en el
parrafo antecedido se
precisa que en el
numeral 1.3 VALOR
REFERENCIAL del
Capitulo | de las Bases
se modificara en la
etapa de integracion de
las bases lo
siguiente:Dice:-
DESCRIPCION DEL
OBJETO: Supervision
de la Obra- N° DE
PERIODOS DE
TIEMPO: 150-
PERIODO O UNIDAD
DE TIEMPO: DIAS-
TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA: S/
1,406.7795- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/ 211,016.93Debe
decir:- DESCRIPCION
DEL OBJETO:
Supervision de la Obra-
N° DE PERIODOS DE
TIEMPO: 90- PERIODO
O UNIDAD DE
TIEMPO: DIAS-
TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA: S/
2,344.63255- VALOR
REFERENCIAL TOTAL:
S/211,016.93
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Pnira

o)

23

20600601467

COZAQUI
INGENIEROS
S.A.C.

Solicitamos
confirmacién sobre si
la experiencia del
postor utilizada para
acreditar los requisitos
de calificacién
(Experiencia del postor
en la Especialidad)
puede ser empleada o
repetida en los
factores de
evaluacion, o si estos
deben ser distintos.

El comité de seleccion
ACOGE la observacion
y sefiala que en el literal
C. EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD como
REQUISITOS DE
CALIFICACION del
numeral 3.2 de las
Bases, precisa que "El
postor debe acreditar
un monto facturado
acumulado no mayor a
dos (2) veces el Valor
Referencial...". Por
tanto para acreditar en
el literal A.
EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD, como
FACTORES DE
EVALUACION del
Capitulo IV de las
Bases, el monto debe
ser mayor al requerido
como requisito de
calificacion.

Por lo expuesto en el
péarrafo anterior se
precisa que en el literal
A EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD, de los
FACTORES DE
EVALUACION, se
modificara lo siguiente:
Dice:

Evaluacion:

"El postor debe
acreditar un monto
facturado acumulado
equivalente a (2) veces
el valor referencial de la
contratacion...

Puntaje:

M >=2.00 veces el
valor referencial: 80
puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0
veces el valor
referencial: 75 puntos
M > 1.00 vez el valor
referencial y < 1.5
veces el valor
referencial: 70 puntos
Debe decir:
Evaluacion:

En el literal A
EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD, de los
FACTORES DE
EVALUACION, se
modificara lo siguiente:
Dice:

Evaluacion:

"El postor debe
acreditar un monto
facturado acumulado
equivalente a (2) veces
el valor referencial de la
contratacion...

Puntaje:

M >=2.00 veces el
valor referencial: 80
puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0
veces el valor
referencial: 75 puntos
M > 1.00 vez el valor
referencial y < 1.5
veces el valor
referencial: 70 puntos
Debe decir:
Evaluacion:

"El postor debe
acreditar un monto
facturado acumulado
equivalente a (3) veces
el valor referencial de la
contratacion...

Puntaje:

M >= 3.00 veces el
valor referencial: 80
puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3.0
veces el valor
referencial: 75 puntos
M > 2.00 vez el valor
referencial y < 2.5
veces el valor
referencial: 70 puntos
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"El postor debe
acreditar un monto
facturado acumulado
equivalente a (3) veces

contratacion...
Puntaje:

M >= 3.00 veces el
valor referencial: 80
puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3.0
veces el valor
referencial: 75 puntos
M > 2.00 vez el valor
referencial y < 2.5
veces el valor
referencial: 70 puntos

el valor referencial de la
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evevnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................... ..., con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiii, ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

53

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES BASES INTEGRADAS

= Adjudicacién Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1 5
J) CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Wa &

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS>

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

54

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

55

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES BASES INTEGRADAS

Adjudicacién Simplificada No. 08-2025-OEC/MM-1 .
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Wa
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI,

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

)

/
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Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

Q)
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Pnira

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

@

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. %6 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(.-)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

¢ En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®?

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiieeeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®s.

CAPITULO VI

@

58

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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)

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES® Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

59 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PE®© Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES! Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES2 Si | No |

60 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

61 |pidem.

62 |bidem.

-
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| Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

Q)
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........occceveeininneenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

04 163
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]64

CONSORCIADO 2]

8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

64 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%55

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q)
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS © UEEAD UNITARIA TOE-IC-:AOL,\’IS;IESIA
TIEMPQ®®

Supervision de obra

Liguidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

%  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
5 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

)
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO / O/S / FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL CONTRATO O [CONFORMIDAD [PROVENIENTE™ TIPO DE CAMBIO | FACTURADO
o 72
N CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE Cpe® DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA?3 ACUMULADO
PAGO 70 74
CASO
1
2

69

70

71

72

73

74

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ‘
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIiAS LOCALES DE LA

P ra

CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2615598.

~

0BIETO DEL |\ CONTRATO! OIS /| CoNTRATO ) | CONFORMIDAD|PROVENIENTE™ TIPO DE CAMBIO | FACTURADO
N® CLIENTE CONTRATO COMPRP(%%AONTE DE cpse DE SER EL DE: HGHEDE, || RAFORIE™ VENTA73 ACUMULADO
CASQ"° 7
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-CS-MM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




