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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC]/[ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por la Entidad
2 | [ABC]/[ ] con posteriorida_d, al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboraciéon de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda y
» Abc por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y por los
* Abe proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segin corresponda y
* Xyz deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siquientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5cm
1 Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5¢cm
2 | Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina |
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 | Color de Fuent Automatico: Para el contenido en general )
olorde Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 | Tamafo de Letra 10 :.Para el cuerpo del documeqto en ggngral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
9 | Subrayado concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vezregistrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lanota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N°12-2023.GR.LAMB/PEOT

QUINTA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

“MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION DEL CANAL DE DERIVACION
LAMBAYEQUE, DISTRITO DE PUCALA, PATAPO Y TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”"
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que
se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034,
"Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las demas
normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absoluciéon de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2023.GR.LAMB/PEOT -5ta Convocatoria.

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTASECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

14.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefnaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

©/



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

" Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar &

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales



http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

181  CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

182 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

183 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida
al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

2__ | a3 constancia-de-inscripcién-electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el
rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepfto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

P LAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2,

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21.

3.22

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

323.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

©/
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3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resoluciéon del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

RUC N° : 20148346055

Domicilio legal : Calle Las Violetas N° 148 — Urb. Los Libertadores - Chiclayo
Teléfono: : 074-480860 Anexo 202

Correo electrénico: . oec.abast.peot@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION “MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
DE CONDUCCION DEL CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITO DE PUCALA,
PATAPO Y TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDO N° 000053-2024-
GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228319 - 24] el 16 de abril de 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 0138-2024-GR.LAMB/PEQOT-50 [235254392-1]
CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 0435-2024-GR.LAMB/PEQOT-50 [215228319- 20]
Meta: 0001 ESTUDIO DE PREINVERSION

Proyecto: 2001621 “ESTUDIOS DE PRE-INVERSION”

Fuente Financiamiento: Recursos Determinados (RD)

Rubro: 15 Fondo de Compensacion Regional —-FONCOR

Clasificador de Gasto: 2.6. 8 1. 21 ESTUDIO DE PREINVERSION

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
ciento treinta (130) dias calendarios], en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/10.00 (Diez con 00/100 soles) en la CAJADE LA ENTIDAD (PROYECTO
ESPECIAL OLMOS TINAJONES), sito en Calle Las Violetas N° 148 Urb. Los Libertadores, Distrito
de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque y recabar las bases en el
Organo Encargado de Las Contrataciones del PEOT.
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1.9. BASELEGAL

Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector Publico para el Aho Fiscal 2024

Ley N° 31954.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Aio Fiscal 2024

Ley N° 27444 — | ey del Procedimiento Administrativo General.

Ley N°29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cadigo civil

TUO de laLey N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

e Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-
2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

¢ Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

o LeyN°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

22. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.21. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2211. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

3 Laomision del indice no determina la no admisién de la oferta.

4 Paramayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentaciéon de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacidon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

221.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a
efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 12,

2.22. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°7.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

5

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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23.

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢4 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 +c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valorestimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

24.

2.5,

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-231-036784
Banco . BANCO DE LA NACION
N°CC/° : 01823100023103678418

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantiade fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

6

En caso de transferencia interbancaria.
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién & (Anexo N°14).

a) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®.

b) Estructura de costos de la oferta economica®.

c) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete''.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y
el numeral 151.2 del articulo 1561 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcioén consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

% Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

"% Incluir solo cuando resulte necesario parala ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

" Incluirsolo en caso de contrataciones por paquete.
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adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos
publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara
con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO
EN CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DE 8:00 A 13:00 HORAS
Y DE 14:15 A 17:00 HORAS

2.7. ADELANTOS™
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos14 mediante carta fianza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no

procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

28. FORMADE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES (04 PAGOS)

2 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

'3 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

4 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre
que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2023.GR.LAMB/PEQT -5ta Convocatoria

n* Condicion Monto de pago

1| Conformedad oo Momio Contrachual menos el

jelanto recibido

=T

Segundo irrf e
7 | Conlormeciad oF i@ Supervmion | 30% del  Momlo  Contracteal | menas . el
Thead | porcantnje de adolanlo recibido
| @ Terces informe del Lonsulion -
Conformidad de & Supenasion | 30% del monlo contraciual
con k3 Aprobacion de ka Enlidad
g Cuarto Informae pof o
Supenisiin =
[ Aprobacon ded Quintdo Informe | 10% del Monla conlracioal
por B Uindad Formuladora dal
PEL

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Tinajones —GDT emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Ofra que se requiere.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO EN
CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, DIRIGIDO A
ABASTECIMIENTO.
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION CANAL DE DERIVAGCION
LAMBAYEQUE, DISTRITOS PUCALA, PATAPO Y TUMAN,PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

“I. TERMINOS DE REFERENCIA
1. AREA USUARIA. 1 :
El @rea usuaria es la Gerentia de Desarrollo Tinajohes Organo de Linea del Proyecto Especial

Olmos — Tinajones.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Consultoria para la Supervision de la Elaboracién del Estudio de Preinversién -

“Mejoramiento de la Eficiencia de conduccion del Canal de Derivacion Lambayeque, Distritos
de Pucala, Patapo y Tuman, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”, en el
marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe).

3. FINALIDAD PUBLICA
La contratacion del presente Servicio de consultoria permitird supervisar el Estudio de Pre
Inversion a nivel de Ficha Técnica General para proyectos de Inversion de baja y mediana
complejidad a fin de Mejorar la eficiencia de conduccion del canal de derivacién Lambayecue,
en una longitud aproximada de 30.94 km, el cual permitira atender con el servicio de suministro
de agua para uso agricola e industrial de las Empresas Agroindustriales. Este proyecto tendra
como beneficio'a mas de 23,000 ha bajo riegoy méas 3,000 agricultores.

4. ANTECEDENTES

La cuenca del rio Chancay, que se extiende entre las regiones de Lambayeque y Cajamarca.
Es representativa de los retos hidricos méas importantes del pais, pues su caudal no solo debe
safisfacer la demanda de produccion energética, industrial, minera y de irrigacién dé 135
934.56 Has de cultivos, sino que también debe satisfacer la demanda para el consumo

humano de la poblacion Cajamarquina y. Lambayecana (951,095 habitantes en toda. la
cuenca).

La cuenca del Rio Chancay — Lambayeque comprende el émbito jurisdiccional de la —
Administracion Local de Agua Chancay -Lambayeque, el cual se subdivide en dos Sub- Riego:
Regulado y No Regulado, cada uno de los cuales esta organizado en sectores y. a su vez, en
subsectores de riego o Comisiones de Regantes.

En esta cuenca, la demanda agraria es exponencialmente mayor a cualquier otro uso, y esto
se debe a que los cultivos de cafia y azlcar, ademas de ser de gran demanda hidrica, son
irrigados por 'mu wdacién y de manera inefi iente El ALA Chancay Lambaveuue Cd'(,u\d que
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El canal Lambayeque (Unidad Productora de Servicios), es otro de los cauces de la red
primaria de la Infraestructura de riego Sistema Tinajones, sin revestir, su longitud es de 30.94
km, su capacidad maxima de conduccion es de 33 m3/s y sirve al 26% de las tierras de cuitivo
del valle; distribuye el agua a los subsectores de Chiclayo y Lambayeque a través del repartido
de Chéscope.

Actualmente en el tramo comprendido desde el Partidor Desaguaderc hasta Chéscope
presenta abundante vegetacion en su seccion hidraulica, asi como también en sus caminos
de servicio que en ciertos tramos es intransitable, aprovechando los agricultores en estos
tramos a sustraer agua de forma ilicita.

La operacion y mantenimiento de la infraestructura hidraulica mayor del Sistema de Tinajones
esta a cargo del Proyecto Especial Olmos Tingjones. Este canal como ya se indicé esta en el
ambito del Sistema Mayor, Proyecto Especial Olmos Tinajones Operador de Infraestructura
Hidraulica del "Sector Hidraulico Mayor Tinajones - Clase A" y con una propuesta de inversion,
permitira contribuir al cierre de brechas de Sistemas de Riego en Mal Estado en Lambayeque
que es de 86.5%.

Se presenta informacién proporcionada por el Proyecto Especial Olmos Tinajones la Junta de
Usuarios Chancay Lambayeque del canal de derivacién Lambayeque:

Anexo 1- a: Principales Caracteristicas del Canal Lambayeque

TPODE UBICACION GEQGRAFICA : ; ]
0BRAS ESTRUCTURAS HDRAULICAS Y DE MEDICION ESTRUCTURAS METALICAS
INFRAESTRUCTURA : Degartamento| Provincia | Diskito : A
- Toma en reparidor desaquaters + 05 Compueras de dismibucion para s
~Canalentenal=0kmyS=1a17% \aerales
DISTRIBUCION, - Cauda ncial 0 = £ m*seq yfnal de 0 = 12miseg |03 compugels de represamienio
CONDUCCIONY  (Canal ambagque | Lambayeque | Lambajeque | Lambaiegus |-t Esicion nigrica -Puenies para cruce vehicular
REPARTO |02 Estaciones Limniméticas -Pasarela para cruce peaional
102 Tomas leterales con hameje
- 03 Estaciones imnimencas en alerales

Fuente: Plan de aprovechamiento de las disponibilidades hidricas de la cuenca Chancay
Lambayeque 2021/2022 - sisterna hidraulico Chancay Lambayeque. ;
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Autoridad Administrativa de Agua
Admnistracion Local del Agua

Autoridad Macional de Agua
EQUETEPEQUE ZARUMILLA
:C‘_I'!ANCAY-LAMBAYEQUE

———— ——— 2 e
| Bimensiones Longitud de Canal (kim}
| Nombre de la Bocatoma Nombre del Can
' 5 (m) b {m) H [m) z yim) | S%: | Revestido |S5in Revestir| Total
{ |
|Partidor Desaguaderc _|Lambayeque - - | - 30.875 30.875
| ST4A_Km. 001000 - km.Cor4L7 13.800 2600 150 1280
ST-18_Km 00+417 - Km.00+820 13.800 ] 5 3.6
3,

K O0+B20 « Km.014427.62

Km 0i+d27.62 - Km.01+660

KM Qi+680 Km.02+500

Km 02+520 - Km.02+720
7

K. 04+200 - Km.05+020
Km.05+040 - Km.05+130

Km.05+140 - Km.O5+820

K 05+840 - Km.05+860

Km,08+2142.74 - Kmn.06+3381.21

Km O5+880 - Km,06+212.78

Km,06+351.21 ~Km.06+720

Km.06+720 - Km.07+062 95

ST-8B K 07+062.85 ; Km.07+540
ST-104 Km .07+540 - K. 07+973.98

ST-108 Km.O7+973.98 - Km.08+380

| ST-11E Km.08+564.13 - Km 09+220

5T-114 Ken 08380 - Kim 08+564.13

| S7-12/ Km.09+220 - Km.09+589.58

| 57128 Ki.G9+589.58 - Km.10+060

ST-136 Km. 104360 - Km.10+780

| 5T-13C Kim. 104786 - Krn. 104900

-|ST-14_ K. 164906 - Km 11+740

ST-15% Km.11+.

ST-158Km.12+180 - Km. 12+580

|ST- Km. 124580 - Km.13+400
ST+274 Kim.13+420 - Kim.13+880

ST-17E Km.13+880 - Km.14+¢220

ST-184 K. 144240 - Km, 14500

ST-18E Km. 144500 - Km ]

ST 207 K.15+880 — Km

|ST-20E Km.16+320
ST-20 Kisy 164700 - Kim

ST-214 K. 17+440 - Km.

. ik

! ST-247 Km. 194660 - K Sl B LT
| S |5T23E km.20+063 - ke

i B ]
- ~e000] a. Al |
T £.000] 3.000 Tl ST
 B— 6.000| 3000

= ST-27 K. 21+380 _Km 214800 000 | 3000 3l

1 z __ |sT-28 Km.214920 - km. un‘si 314 i

— |5T29 Km 224400 - ¥m 23:000 — eas

| ST-304 K. 234020 - Km.23+196.71

| ST-30E Km 23+186.71 - Km. 234301 444

ST-30C K 23+302.444 - Km.23+560

ST-31 Km1.23+580 - Km. 244120

ST-324 K 244140 - Km. 24+420

ST_328 K. 244420 - Km.24+520

ST-32C K, 244520 - Km. 24+680

| 5T-334 K. 244 700 = Ky, 23+960

| ST-33E Km. 244960 - Km.25+015.697
ST-33¢ K. 25+018.657 - Km.25+180

|57 34 Km 25200 - Km.25+340

(57356 ki 25+ 730,103 - Km 254740

| ST-35C Km. 254740 - Km. 264040

5 T-35L Km. 264040 - Km. 26+100

[ST-35E Km 269160 - Km. 26+180

ST-36/ Kim. 26+200 - Km,26+640

57-365 km. 264640 - Km.26+680

ST-37_Km. 26+ 700 - Km. 27+160

ST-384 Km.27+180 - Km.27+280

IST-386 Km.27+28d - Km. 274660

5T-354 Km.27+5680 - Km.27+685,558

(ST-35¢ k. 27+ 721,955 - Km. 284040

|S7-39L Km 284040 - Km 28+134.933

ST-39E Kim.28+134.933 - Km.268+140

s"-u

(5745

GE?
ST45

T-454 K. 30+640- Kin. 30+875.266

__|sT488 km.30+575 266 Kem, 30+87:

ca Mayor del

-1
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SITUACION ACTUAL

“El canal Lambayeque tiene una longitud de 30.94Km, desde su captacion a través del Partidor
que distribuye los caudales para el este canal y para el Canal Taymi, cuyas coordenadas en el
punto de inicio es Este: 663941.4m y Norte: 8254205.6m, y en el punto final Este: 636554.2 m,
Norte: 9254833.4 m, ubicandose en el ultimao el PartidorChéscope, a través del cual se derivan
para el Canal Chiclayo, Vista Alegre y Lambayeque.

El Canal Lambayeque cuenta en su recorrido con el Partidor Desaguadero, Tabernas, Calupe,
Santeiio y el partidor Chéscope, cada una de las cuales cuentan con estructuras de concreto
armado, en su estructura principal de captacién, y compuertas de izaje metalicas, cuyos detalles
se indican a continuacion:

« Captacion del Canal Lambayeque, A través de este canal se capta un caudal de operacion
maximo de 33m3/seg, y se encuentra ubicada en el lado izquierdo del Partidor Desaguadero,
desde donde se distribuyen los caudales para el Canal Taymi, Canal Desaguadero y Canal
Lambayeque. El punto de captacion, proegresiva 0+000 del canal Lambayeque, tiene-por
coordenadas Este: 663841.4m y Norte: 9254205.6m.

El sistema de Caplacion estd compuesto por dos compuertas y un barraje el cual regula el
sistema de particién, vertiendo los excedentes hacla el Canal Lambayeque. La desarenacion
del partidor en conjunto se realiza a aprox. 300m aguas arriba.

Cuenta con barreras de Seguridad y se viene implementando la sefializacién para evitar el
ingreso de personal e identificando las zonas de riesgo en el area de influencia del partidor.

Se cuenta con una Caseta del Operador, dotada con servicios de agua desaglle y energia
electrica.

Toma Tabernas, Esta toma atiende con el servicio de suministro de agua para usoe agricola
e industiial a la E.A.l. Pucala, y se ubica en la margen izquierda del canal de conduccion
Lambayeque, en la progresiva Km. 3+100, con coordenadas UTM Este: 661624.6 m y Norte:
9252976.2 m. Tiene un-caudal de disefio de 3.00 m3/s, la estructura principal corresponde a
una estructura de concreto armado, de mas de 60 afos de antigliedad, la cual sufrido
modificaciones respecto a su disefio hidraulico original. De acuerdo con la evaluacién
realizada, presenta dafios en sus estructuras de concreto por efecto de corrosion en las
superficies sumergidas y deterioro en las areas de losas y accesos por efectos de antigliedad.

Respecto a las vias de acceso, no se cuenta con un acceso vehicular que comunigue la toma
de captacion con ambas margenes del Canal Lambayeque, solo se cuenta con un puente
metélico de acceso peatonal en buen estado.

La margen derecha del canal Lambayeque, en el area de la toma de captacién, se encuentra
ocupada por viviendas, aspecto que habna considerase en los trabajos mejoramiento de esta
Toma de Captacion.
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s Toma Calupe: Atiende con el servicio de suministro de agua para uso agricola e industrial
alaE.A.l. Tuman, y se ubica en la margen izquierda del canal de conduccién Lambayeque,
en ‘la progresiva Km. 8+580, con coordenadas UTM Este: 656256.08m vy ‘Norte:
9253012.54m, Tiene un caudal de disefic de 6.00 m3/s, la estructura principal corresponde
a una estructura de concreto armado, de aproximadamente 60 arfios de‘antigliedad, la cual
sufrido medificaciones respecto a su disefio hidraulico original. De acuerdo con la evaluacion
realizada, presenta dafios en sus estructuras de concreto por efecto de corrosién en las
superficies sumergidas, dafos en muros por efecto de socavacion y deterioro en las arsas
de losas y accesos por efectos. de antigliedad. Respecto a las compuertas captacion y
desarenacion, se presenta fugas por la falta de sello. No se cuenta con puente vehicular
para el cruce del canal Lambayeque, contandose con un acceso peatonal de estructura
metalica con plataforma rustica e insegura, asimismo se cuenta con un puente de acceso
vehicular que cruza el canal de derivacion Calupe en mal estado.

La caseta del operador carece de servicios de saneamiento bésico.

» Toma Santeiio, Atiende con el servicio de suministro de agua para uso agricola e industrial
a la E.A.l. Pomalca y.el uso poblacional a la EPSEL Chiclayo, y se ubica en |la margen .
izquierda del canal de conduccion Lambayeque, en la progresiva Km. 20+400, con
coordenadas UTM Este: 645301.54m, y Norte: 9251796.18m, Tiene un caudal de diseno de
10.00 m3/seg, la estructura principal corresponde a una estructura de concreto armado, de
-aproximadamente 78 afios de antigliedad, la cual sufrido modificaciones respecto a su
disefio hidraulico original. Seglin la evaluacion realizada, presenta dafios en sus estructuras
de concreto por efecto de corrosion en las superficies sumergidas, dafios por efecto de
socavacion y deterioro en las areas de losas de fondo, losas en el area de maniobras
deterioradas por efecto del tiempo. Respecto a las compuertas de regulacion y control de la
captacion, se presenta fugas por la falta de sello en las compuertas.

Se cuenta con acceso vehicular ubicado a 100m aguas arriba, lo cual ‘corresponde a la via
de acceso que une al CPM de Calupe con el distrito de Tuman y un acceso peatonal ubicado
a 180 m aguas debajo de la toma de captacidn, Prog. 20+580.

La margen izquierda del canal Lambayeque, en el area de la toma de captacién, se
encuentra ocupada por viviendas, aspecto que habria de considerarse en la continuidad de
las vias de acceso del canal principal.

« Partidor Chéscope, A través de estas estructuras, se efectiia el suministro o entrega de
caudal de agua para el Uso Poblacional a EPSEL Lambayeque, a la Comisién de Usuarios
Chiclayo y a la Comisién de Usuarios Lambayeque, y se ubica en la parte final del canal
Lambayeque, en la progresiva Km. 30+940, con coordenadas UTM Este: 636550.00m, "y

- Norte: 9254834.00m y se cuenta con 03 Tomas de captacion: ;

La Captacion Lambayeque, que tiene un caudal de disefio de 12 m3/s.
La Captacion Vista Alegre, tiene un caudal de disefio de 0.40 m3/s

La Captacion Chiclayo, tiene un caudal de disefiode 12.80 m3/s.
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e La Estructura Principal cprresponde a una estructura de concreto. armado, de
aproximadamente 60 afios de antigliedad, la cual requiere un mejoramiento en los niveles
del barraje fijo en la Toma Lambayeque, el cual no llega a rebosar per sin embargo se
presenta un rebose en la misma compuerta de captacion. Respecto a las compuertas de
regulacion y control de la captacién Chiclayo, se presenta fatiga en el eje de izamiento
correspondiente a la compuerta de la Toma Lambayeque, por lo que se encentraba
inoperativa.
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Problematica Presentada:

- De acuerdo con la evaluacién realizada a las tomas laterales y partidor en el Canal
.Lambayeque, se indica que estas estructuras. han sufrido cambics en su diseno, desde que
fueron construidos, aproximadamente 60 afios como es el caso de la toma Calupe, lo cual ha
generado un desequilibrio hidraulico entre sus componentes estructurales, contribuyendo a.un
control inadecuado en el manejo de los caudales. Respecto a su funcionabilidad operativa y
de seguridad, se carece de plataformas de maniobras seguras y vias de acceso que permitan

el desplazamiento de los operadores a ambas margenes del canal de conduccion para facilitar

la operacion de |la toma de captacion. Asimisme, a consecuencia de la antigliedad de estas
estructuras, disefio hidraulico modificado, y falla de los elementos de seguridad necesarios para

su operacion, se hace necesarlo considerar el reemplazo de estas estructuras

- Respecto al canal de canduccion principal Lambayeque, este es de tlerra en toda su longitud,
desde la el Partidor Desaguadero hasta el Partidor Chéscope en un tramo totalaproximada de -
30,94 KM (obtenida con.la ayuda del instrumento Google Earth), siendoun canal no revestido .
y cubierto de vegetacion, lo hace necesariamente ineficiente en la:conduccién del caudal que
transporta, scbre todo en los meses de julio a noviembre donde se registran caudales minimos.

- También el canal presenta tramos de filtraciones inversas que se traducen en recargas hacia
el interior del canal provocado por el riego de los terrenos de cultivos colindantes.

Los caminos de acceso, necesarios para el mantenimiento del canal Lambayeque carece de
mantenimiento, existiendo tramos en gue se hace imposible el transito de vehiculos debide a la
vegetacion que se ha expandido sobre éste y en algunos tramos se presentapérdida progresiva
deltalud (Prog. Aprox. 28+840), generado por la socavacién del flujo de agua del canal.

Otro de los problemas gue se observan en el acceso, es la presencia de un Portdon Metalico,
el a progresiva 28+900, con columnas de concreto armado, construido por los agricultores, y
que impiden el acceso hacia el Partidor Chéscope; asimismo, se observa el uso que se le ha
dado al camino de acceso, el cual se viene utilizando como ferreno de cultivo, en el area
proxima al Caserio Arbulu a 100m, aguas abajo del canal Lambayeque, margen izquierda.

Intervenciones a considerar:

Por lo que, de manera preliminar, se ha identificado las siguientes metas para mejorarla
eficiencia de conduccién en el canal de derivacién Lambayeque:

¥"- Revestimiento del Canal Lambayeque, desde la Partidor Desaguadero hasta el
partidor Chéscope, en una longitud total aprox. de 30,940ml.

Mejoramiento de los caminos de vigilancia, a ambos lados del canal Lambayeque.
Obras civiles para reconstruccion de las siguientes tomas y partidores:

* Toma Tabernas ) :

« Toma Calupe

e Toma Santefio

¢ Partidor Chéscope

W

"Que involucra la demolicién, disefio y construccion de cada una de estas estructuras de
acuerdo a los caudales maximos autorizados.
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v" Obras Electromecanicas para el suministro e instalacion de las compuertas
automatizadas a considerar en cada una de las tomas y partidores.

v Suministro e instalacion de redes Eléctricas: necesarias para automatizacion de la
operacion de compuertas de control de captacion.

v Construcciéon de puentes vehiculares y peatonales: para el acceso del personal de
operacion y mantenimiento.

v Mejoramiento de Casetas: para el operador en cada una de las tomas y partidores:
Dotados de los servicios necesarios para su uso por parte de los operadores.

v Cerco perimétrico: para el acordonamiento del arez de las tomas y partidores que
impidan el acceso a personas extranas y se evite la pérdida de vidas humanas por falta
de barreras de acceso a estas areas de peligro.

v Senfalizacion: de las dreas identificando el peligro vy los riesgos, tanto para el personal
propio como para las personas que transitan por !as areas de caplacic‘m.l

Otro de los aspectos a considerar es:

v" El saneamiento fisico legal de los limites del Canal Lambayeque, a fin de considerarla
recuperacion de las areas irrumpidas por los agricultores de los terrenos aledaiios, e incluir
una mejora en los caminos de accesos.

v Desarrollo de eventos de capacitacién a usuarios de riego y directivos en gestion y
manejo de agua de riego.

v" Implementacion de medidas de reduccion de riesgo. _

v Implementacion de mitig'acién de impactos ambientales.

Al Mejorar la eficiencia de conduccién del canal de derivacion Lambayeque, en una longitud
aproximada de 30.94 km, permitira atender con el servicio- de suministro de agua para uso
agricola e industrial de las Empresas Agroindustriales de. Pucald, Tuman, Pomalca,
Comisiones de Usuarios de Chiclayo, Comisiones de Usuarios de Lambayeque,asi como el
uso poblacional a través de EPSEL Chiclayo, EPSEL Lambayeque.

Este proyecto tendré como beneficio a mas de 23,000 ha bajo riego y mas 3,000 agricultores.

Ubicacion del Area de Estudio

Canal Lambaygque esta en el ambito del Sistema Mayor, Proyecto Especial Olmos Tinajones
Operador de Infraestructura Hidraulica del "Sector Hidraulico Mayor Tinajones - Clase A", tiene
la siguiente ubicacién:

¢ Ubicacion Politica:

Region . Lambayeque

Provincia : Chiclayo

Distritos - Pucalg, Patapo y Tuman.
Sub-Sector Hidraulico : Lambayeque - Chiclayo

e Ubicacidon Geografica:

El canal Lambayeque se encuentra ubicada en la parte Este del Departamento de
Lambayeque, teniendo como coordenadas de inicio, UTM WGS 81: §254206-N, 663941
—E, en |a progresiva Km 0+000 y culminacién de |os trabajos en las coordenadas UTM
WGS 84: 9254833-N, 636554-E, en la progresiva Km 30+750, partidor Chéscape.
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* Ubicacion Administrativa:
Autoridad Administrativa del agua — AAA : Jequetepeque Zarumilla —
Administracion Local del Agua - ALA : Chancay Lambayeque

¢ Ubicacion Hidrografica:

Vertiente Hidrografica . Jequetepeque Zarumilla - V

Vias de Acceso

Para llegar al canal de derivacién Lambayeque existen diferentes vias de accesoy la
principales son:

De: Chiclayo

A Santefio, se toma la carretera asfaltada Chiclayo — Tuman, ingresandoa la
derecha en linea recta en una longitud de 1,325.7 m, al noreste por la carretera principal
.anexos de Tuméan en linea curva de una longitud de 3,820 m, llegando al puente
Santefio.

De . Partidor Desaguadero, se toma la carretera asfaltada Chiclayo —
Chongoyape donde se dara comienzo en el Km + 000

-Imagen N° 02 - a: Croquis de ubicacion del proyecto

EitA ¢ / FiURA

LA LIBERTAD

Macro Localizacién

_Meso Localizacién




Imagen N° 02 - b: Croquis de ubicacion del Proyecte
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5.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1. Objetivo Central
Contratar los servicios de un consultor para que realice la supervision del estudio de
preinversion “Mejoramiento de la Eficiencia de conduccién del Canal de
Derivacion Lambayeque, Distritos de Pucala, Patapo y Tumaéan, Provincia de
Chiclayo, Departamento de Lambayeque” - en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

5.2. Objetivos Especificos 3

v" Revisary dar conformidad a los estudios e investigaciones de campo que permitan
sustentar técnicamente el estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica
General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad.

v" Participar en la revision de la identificacion del proyecto a través del diagndstico
detallado y participativo realizado en tres dimensiones (area de estudio, unidad
productora de servicios e involucrados).

¥ Revisar y dar conformidad al es{udlo de Gestion del Riesgo de Desastres pard el
Proyecto.

¥v" Evaluar con el Consultor la precision del problema central identificado, asi como
la especificacion del objetivo central ¢ propésito del proyecto.

¥" Definir el horizonte de evaluacion del proyecto.

¥" Supervisar y dar conformidad al estudio de mercado del servicio pliblico (Analisis
de la demanda, oferta y Determinacion de la brecha).

v' Evaluar el analisis técnico de las alternativas a través del estudio técnico y
determinacion de metas de productos.

v" Revisar'y dar conformidad los Costos a precios de mercado {costos de inversion,
de reposicion y de operacion y mantenimiento). '

v Revigar y dar conformidad a la evaluacion sccial del proyecto (determinacion de
beneficios sociales, costos sociales, indicadores de rentabilidad social de
proyecto, analisis de sensibilidad).

v Evaluar y dar conformidad el Analisis de Sostenibilidad, Gestién del Proyecto,
Estimacion del impacto ambiental y presentacion de la Matriz de marco l6gico para
la alternativa seleccionada.

¥ Revisar, analizar y dar conformidad a las conclusiones, recomendaciones para el
proyecto, asl como él resumen ejecutivo.

6. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

Fuente de Financiamiento: 5-15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR
SERVICIOS.
Programa: 0042 APROVECI—[AMIENTO DE LOS RE(,URSOS HIDRICCS PARA uso
AGRARIO
Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION.
Meta: 002 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Finalidad: 0020421 Estudios de pre Inversion
Clasificador: 2.6.8.1.2.1 Estudios de pre Inversion
Actividad Operativa: AOI00113300156 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE
CONDUCCION CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO -
PROVINCIA DE C'AYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

N\ :
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Codigo SIGA: 07.01.0016.4715 SERVICIO DE SUPERVISIC)N DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION. ;

7. SISTEMA DE CONTRATACION
La consulioria para la Supervision del Estudio de Preinversion denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION CANAL DE DERIVACION
LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", se desarrollara bajo el sistema de contratacion A
SUMA ALZADA.

8. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSU_LTORiA‘
8.1 ‘Actividades:

e Elaboracién y presentacién del Plan de Trabajo de Supervision, que debera ser
concordado con el Plan de Trabajo del Consultor v previamente coordinado con la
Gerencia de Desarrollo Tinajones y debera incluir, sin ser limitativo, los objetivos y
metas, las actividades a realizer, la metodologia de trabajo y el cronograma de
actividades. ,

» El seguimiento de las actividades del servicio de consultoria matena de la presente
supervision, en el marco de los términos de referencia que sustentan dicho servicio, lo
que debera registrarse en informes respectivos de supervisién.

¢ Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos contractuales de la
Empresa Consultora que formulara el estudio de preinversion a supervisar.

e Revisar, observar y dar conformidad a cada uno de los informes parciales
(entregables) y al informe final del servicio de consultoria materia de la presente
supervision.

s« Disponer y precisar Ia correspondencia’ de penalidades al Consultor cuando se
produzca algunas de las causales previstas en los TDR del Consultor o de su Contrato.

« Participar en los procescs de planeamientc y de disefio preliminar de las
intervericiones estructurales y na estructurales que seran propuestas dentro del
servicio de consultoria a supervisar

e Realizar inspecciones periddicas al desarrollo de los trabajos de campo y de gabmete,
por parte de la Empresa Consultora.

e Elaborar los informes de avance fisico y financiero del estudio a supervisar.

A continuacion, se describen las actividades de campo y gabinete que a continuacion se
detallan: !

8.1.1 Actividades de Campo
Antes del inicio de las actividades de campo previstas, el Consultory su personal
profesional y técnico, estan obligados a informar a las autoridades, dirigentes vy
poblacién involucrada, la ejecucion de estudios e investigaciones a realizar, los
alcances, materiales y equipos a .utilizar y el tiempo estimado de egjecucion,
promoviendosu participacion y acamparfiamiento. Las actividades de campo previstas
son las siguientes:

Estudio de Topografia.

Estudio de Mecanica de Sueles y Descripcién de Canteras.
Estudio Hidrolégico de la Fuente — Demanday Oferta Hidrica.
Estudio Agroeconomico.

Estudio Social.

Gestion del Riesge de Desastres para el Proyecto.
Evaluacion Ambiental Preliminar.

i B8 U Rl g
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8.1.2 Actividades de Gahinete

Revision del planeamlemo hidraulico del proyecto

Revision de los disefios hidraulicos y estructurales a nivel de obras comunes o
parcelarias de corresponder.

Revision de los mapas y planos.

Revision de los metrados, costos y presupuesto.

Revision del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Especifica Esténdar para la
formulacion de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de Infraestructura de Riego”
publicada mediante Resolucion Ministerial N° 044-2021-MINAGRI.

8.2 Reglamentos técnicos, normas metroldgicas ylo sanitarias

Para.el desarrollo de las diversas actividades del presente estudio a nivel de Estudio de
pre inversién, el Supervisor verificard que el Consultor y el personal a cargo de los
estudios e investigaciones a ser desarrollados respeten la aplicacion.de los siguientes
Codigos y Normas: :

B.2.1

Normas Nacionales Generales. 7
Articulo 02° de la Constitucion Palitica del Pert, segun la cual es derecho de toda
persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con

. respeto a los Recursos Naturales.

Decreto Legislativo N* 1252 que Crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y Dercga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias.

Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por. la Resoclucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.

Resolucién Ministerial N* 709 -2014-MINAGRI Lineamientos de la Politica Agraria.
Resolucion Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI Lineamientos de la Politica y Ia
estrategia nacional de Riego del Perq.

Resolucion Ministerial N° 0448-2005-AG que aprueba los lineamentos basicos para
la ejecucion de las obras de mejoramiento y rehabilitacion de la infraestructura de
riego y drenaje en los valles de la costa del Peru. .

Ley de Recursos Hidricos N° 29338, que deroga al Decreto Ley N° 17752-69-AG .-
Ley General de Aguas.

Decreto Supremo N°023-2014- M!I\AGRI gue modifica el R’eglamento de la Ley
N°29338, Ley de Recursos Hidricos, aprobado por el Decreto Supremo N°001-
2010-AG.

Reglamento de procedimientos administrativos para el otargamiento de Derechos
de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion en Fuentes Naturales de Agua.
aprobado mediante Resolucion Jefatural N°007-2015-ANA.

Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecucion de'levantamiento
de Suelos.

Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impactc Ambiental
(SEIA) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y sus
actualizaciones.

Ordenanza Regional N° 006-2018-GR. LAMB/CR gue aprusba el Plan de Desarrollo
Regional Concertado 2030.
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8.2.2

8.8

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacianal de Control y de la Contraloria
General de la Replblica y sus modificatorias, normas conexas relacionadas del
enstema nacional de Coniro[

La Ley N° 28585 y reglamenta de la ley aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2006-AG, modificado por Decreto Supreme N° 014-2017-MINAGRI, normativa que
tiene por objetc normar las iniciativas del sector publico (nacional, regional y local)
en materia de riego tecnificado a nivel parcelario, asi como la seleccion de
beneficiarios, la asignacion de incentivos de riego tecnificado, vy los proyecios a ser
beneficiados, entre otros.

Resolucion Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI. Lineamientos para la Incorporacion
de Gestion de Riegos en un Contexto de Cambio Climalico en Proyectos de Riego.
Guia del Componente Social para Proyecto de Infraestructura — Direccion General
de Infraestructura Hidraulica'y Riego. Formato 2-A. -

Normas Internacionales. ;

ISO : Internacional Organization Standarizacion.

ASTM : American Society Testing Material.

AWS : American Welding Society.

ANSI : American National Standads Institute.

ACI : Amerian Concrete Institute.

HI  : Hidraulics Institute U.S.

AASHTO : American Association of State Highway and Traffic Officials.

AISC : American Institute of Steel Construction.

ASME: American Society of Mechanical Engineers.

DIN : Deutsches Institute for Norming.

USRB U.S. : Bureau of Reclamation.

Ensayos de suelos: Descripcion visual — manual ASTM D 2488, Analisis
granulométrico por tamizado ASTM D 422, Clasificacién unificada de Suelos ASTM
02487, Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318, Contenido de humedad ASTM
D 2216, Peso volumétrico ASTM D 2837.

8.3 Normas técnicas

Normas para Estudios de Ingenieria.

DIN 19704 — Hidraulics Steel Structures: Criteria for Desing and Calcu!atlon
Construction Hydrauliques en acier

DIN 19705 - Hidraulics Steel Structures: Recommendanon for desing, conslruc‘uon
and'erection.

Otras Normas nacionales e internacionales aplicables para este npo de proyectos.
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma E.50 Suelos y Cimentaciones.

Norma EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para Construccion.

Otras normas Técnicas relacionadas con la formulacion de las diversas fases de
los proyectos de Inversién publica.

Guias metodoldgicas

Guia de Contenidos Minimos para la Formulacion de Estudios de Proyectos de
Riego de Pre-Inversion a Nivel de Ficha Técnica General para proyectos de
Inversion de baja y mediana complejidad (MINAGRI).

Pautas metodoldgicas para la incorporacion del analisis del riesgo de desastres en
los Proyectos de Inversion Pablica (DGIP del MEF).

Conceptos asociados a la gestién del riesgo en un contexto de cambio climatico:
aportes en apoyo de la inversion publica para el desarrollo sostenible (DGIP del

"MEF).
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* Guia General para la Identificacién, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversién. )

8.4 Perfil minimo del personal y Cargo

Ly~ [ Rsn L] TN SU e =t
{ 1 Veinticuatro (24) meses desde |z obtencién de Ia
Ingeniero Civil = colegiatura como: Jefe de Proyecto y/o director de

| o Agricola, | Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe de Estudio y/o
Jefe de colegiado responsable de servicios de Supervisian y/o elaboracion
Supervision |y habilitado. | /o Proyectista, Fermulador y/o Gerente de Proyecto
i ylo Ingeniero de disefio y/o Evaluador de estudios de
[ | pre inversion aprobados y viables en el marco del SNIP ‘

‘ y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto
. ‘ de la convocatoria que se encuentren en condicion de |
| | aprobados y/o viables ; ‘

| Doce (12) meses desde la obtencion de Ja colegiatura en

Especialista | : Ingeniero | servicios como especialista en disefio hidraulico y
en Disefos | Agricola o . estructural de obras de infraestructura hidraulica en

‘ Hidraulicos | Civil, colegiado | servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria
*| Estructurales | y-habilitado. * | que se encuentren en condicion de aprobadas y/o viables.

NOTA: El personal Clave (Personal especialista), su acreditacion se presentars para el
momento de perfeccionamiento del contrato. )

El Titulo profesional requerido serd verificado por el Organo Encargado de las
Contrataciones o el Comité de Seleccion, segin corresponda, en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en e portalweb de la Superintendencia Nacional

de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU & través del siguiente link:

https:/énlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia legalizada del diploma respectivo (sujeto a verificacién) a fin
de acreditar la formacion académica requerida.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo trasiapado.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos u orden de servicio y su respectiva conformidad o (if) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacian gue, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto. ?

8.4.1  Funciones del personal profesional

a) Jefe de Supervisidn

e . Planificar y programar las actividades que competen a la supervisién

* Supervisar y validar la planificacion ¥ programacion de las actividades necesarias
planteadas por EL. CONSULTOR para la supervision del estudio de pre inversion
Mantener estrecha coordinacion y reuniones periodicas con LA ENTIDAD, EL
CONSULTOR y Profesionales Especialistas, para tratar lo concerniente a los alcances,
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 para proyectos de Invérsién de baja y mediana complejidad.

avances y dificultades durante Ia Supervision del estudio de pre inversion,
suscribiéndose las Actas que se levanten en cada reunion.

* Coordinar con las autoridades e instituciones involucradas, para la buena gestion y
ejecucion de los estudios para la supervision del estudio de pre inversion.

= Verificar la gjecucién de los estudios basicos, célculos, disefios, planos, presupuesto,
especificaciones técnicas, cronogramas, memorias, etc., y avances caonsignados par
EL CONSULTOR. g

e Formular por escrito y de manera oportuna las observaciones y recomendaciones
EL CONSULTOR, poniendo de conocimiento de las acciones realizadas a LA
ENTIDAD.

* Revisar, analizar y dar conformidad al Primer Informe, Segundo Informe; Tercer
Informe, Cuarto Informe y Quinto Informe (Informe Final) que presente EL
CONSULTOR, el- cual elabora y presenta a LA ENTIDAD, " segun. los plazos
establecidos en los presentes Términos de Referencia. d .

e Firmar y sellar todas las paginas y planos del que forman parte del Primer Informe,
Segundo Informe, Tercer Informe, Cuarto Informe y Quinto Informe (Informe Final), en
senal de conformidad.

* Revisar y dar conformidad al disefio hidraulico del canal y de las obras de arte del
sistema de riego comprendidas en el proyecto.

. » Revisary dar conformidad al estudio de hidrologia del proyecto.

* Revisar y dar conformidad al Estudio de Gestion de Riesgos.

* Revisary dar conformidad al Evaluacion Ambiental Preliminar.

* Revisar y dar conformidad al disefio estructural conjuntamente con el especialista
estructural del canal y de las obras de arte del sistera de riego comprendidas en el
proyecto i

¢ Revisary dar conformidad a los anélisis de costos unitarios.

¢ Revisary dar conformidad al Informe de Saneamienito Fisico legal.

o Revisar y dar conformidad al presupuesto y casto total del proyecto.

e - Revisar y dar conformidad al cronograma de ejecucion de obra,

e Revisar y dar conformidad a las especificaciones técnicas.

* Revisar y dar conformidad a los planos.

= Otras acciones de revision y conformidad que la entidad crea conveniente,

Revisar y dar conformidad al Estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica General

b) Especialista en disefios hidraulicos estructurales

Revisar y dar conformidad a la presentacion por parte del Consultor a tedos los elementos
del disefio a nivel de ingenieria de proyecto, de todas las obras de infrasstructura que
comprende el proyecto y que pueden ser: captacion, almacenamiento, conduccién,

" distribucién, obras de arte y complementarias, medidas estructurales de reduccién de

riesgo.

Verificar que los disefios hidraulicos consideren el caudal autorizado por la Autoridad Local
de Agua o el que resulte del Estudio Hidrologico de la Fuente — Demanda y Oferta Hidrica.

Verificar que los disefios de las estructuras proyectadas deban tener en cuenta los
resultados y recomendaciones de los estudios basicos (topografia, geologia, geotécnica,
hidrologia) respecto del tipo de terreno, de su capacidad portante; mejoramiento de |a base.
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condiciones de estabilidad, pendientes, taludes de corte y relleno, caudales afluentes,
drenajes, tratamiento de zonas de deslizamientos, etc.

Mantener estrecha comunicacién con el jefe de supervisién.

8.5 Materiales equipos ¢ instalaciones.
8.5.1 Equipamiento

El Proveedor, deberd acreditar la dispanibilidad inmediata de la legistica que le peimita
obtener el producto en los plazos y requerimientos establecidos, para lo cual deberd
acreditar el siguiente equipamiento minimo:

ESCRIPCION |

B N TS

01 Camioneta 4x4 (incluye seguros, SOAT, chofer, combustible, antigliedad
| T maxima de la unidad 05 afios). 5

Los equipos deberan ser acreditados con copia de factura o boleta cuando sea propio y
cuando se trate de alquiler de dichos equipos con promesa de alquiler del propietario del
bien solicitado.

El tiempo maximo de antigiiedad de los equipos y/o vehiculos sera de 05 afios de
antigliedad los que seran contabilizados desde Ia fecha de su primera compra hasta la
fecha de la presentacion de la oferta, y que garantizan el buen estado de estos durante la
ejecucion de la presentacion,

La unidad vehicular debe tener todos los documentos en regla vigentes: Seguro SOAT,
Seguro Integral (contra robo, siniestro y'otros), y revisién técnica (de ser el caso).

8.6 De la experiencia del consultor en la especialidad.

El postor para proveer el servicio, podrd ser una persona natural o juridica y debe
encontrarse habilitado en el registro nacional de proveedores (RNP), capitulo de proveedor
de servicios.

El poster, persona natural o juridica debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a una (01) vez el valor referencial, en servicios de consultoria como
responsable y/o autor y/o formulador, en servicios de elaboracién de estudios de pre
inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana
complejidad de proyectos que incluya cbras de infraestructura de riego iguales o similares
(*1) al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion de aprobado y/o viables y
que incluyan dentro de sus componentes obras de bocatomas y/o canales de derivacion o
conduccion y/o obras de distribucion, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de Ia conformidad o emision del
comprobante de pago, segtin corresponda.

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de (1) contratos u 6rdenes de
servicios, y su-respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito
y/o nota de abono y/o reporte de estado de cuenta y/o cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredjte el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.
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El postor podré proponer a la vez ser considerado como personal clave (s6lo uno de ellos)
siempre y cuando cumpla con el perfil requerido.

8.7 De la habilitacién del consultor

No corresponde

8.8 Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 40.5 del articulo 49 del Reglamento, el area'usuaria puede
incluir lo siguiente:

El niimero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIO
El parcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

El porcentaje de participacion minima para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia: 50%.

8.9 Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo para la formulacion del estudio de pre inversién, seré presentado por el

~ Supervision, en un plazo no mayor de veinte (20) dias calendarios contados del dia
siguiente del inicio del plazo contractual o diez (10) dias después de recepcicnado el Plan
de Trabajo del Consultor.

El Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo de actividades a desarrollar por parte de
la Supervisién guardando relacion .con las actividades a. realizar del Consultor- de la
elaboracion del proyecto. ' '

Contenido minimo del Plan de Trabajo:

o Descripcion de los estudios y actividades.

e Plazo establecido para la ejecucion del servicio.

¢ Programacion de la Supervision del Estudio de Pre Inversién, estara referido al inicio
del servicio, la cual se efectuara en dias calendario e indicara claramente el tiempo de
duracion de cada tarea dentro del plazo establecido.

¢ Relacion del personal profesional de EL SUPERVISOR, indicando nombre, profesion,
namero de colegiatura, especialidad, domicilio actual, nimere de DNI, namero de
teléfono personal, correo electrénico; asimiamo, adjuntar copia de DNI y Certificado de

- Habilidad. .
« Relacion de recursos fisicos (equipos y vehiculos).
e Anexos (fotografias, formatos de control de avance, etc.).

El contenido previamente  indicado no debe considerarse limitativo, . pudiendo EL
SUPERVISOR ampliarlo y mejorarla con el proposito de garantizar la mejor manera de
realizar el servicio.

La ENTIDAD podra observar el Plan de Trabajo, si este no cumple con los requisitos
exigidos en los presentes Términos de Referencia, el cual debera ser subsanado por EL
SUPERVISOR quien dispone de dos (02) dias calendario a partir del dia siguiente de su
notificacion. Para ejecutar el Plan de Trabajo, debe estar previamente aprobado por LA
ENTIDAD.
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8.9.1 Informe de revision y conformidad del plan de trabajo del consultor

El SUPERVISOR elaborara y presentard a LA ENTIDAD el Informe de Revision y
Conformidad del Plan de Trabajo que EL CONSULTOR presenté a LA ENTIDAD. Para la
presentacion del citado informe dispondra de dos (2) dias calendario contados a partir del
dia siguiente de recibido el citado plan, Asimismo, el Informe se alcanzara a LA ENTIDAD
en dos (2) ejemplares (un original y una copia) mas la version digital en USB o DVD.

El informe consiste en la revision y conformidad expresa del Plan de Trabajo del Estudio
de Pre Inversion, de acuerdo al contenido exigido en los Términos de Referencia para la
claboracion del Estudio de Pre Inversion.

El plan de trabajo del consultor debera contener como minimo lo siguiente:

Titulo.

Objetivos. '

Metodologia y recursos para la actualizacion del diagnostico de la situacion actual y
estudios relacionados. :

Aspectos metodolégicos de la.formulacion del Estudio de Pre Inversion.
Cronograma de ejecucion de actividades (Programacion y Ruta Critica).

Planes preliminares de vuelo respectivos a ser revisados y evaluados por la
Supervision. :
Relacion de personal clave propuesto para el servicio y |as funciones a realizar.
Relacién de personal responsable de la elaboracion de los estudios basicos y
documentos que acrediten un minimo de experiencia en cada una de sus
especialidades a desarrollar en formulacién de proyectos de pre inversion iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el periodo de participacion
efectiva para la formulacion del estudio de pre inversién para el personal clave
propuesto para el servicio..

8.9.2 Informe de revision y conformidad a los informes del consultor

EL SUPERVISOR realizara las coordinaciones previas con EL CONSULTOR para la
debida presentacién . de los Entregables (Primer Informe, Segundo Informe, Tercer
Informe, Cuarto Informe y Quinto Informe-Informe Final). j

EL SUPERVISOR debera elaborar una Lista de-Verificacion (Check List) previo a la
presentacion del entregable, gue muestre &l contenido de cada entregable, luego que
EL SUPERVISOR apruebe la Lista de Verificacion, EL CONSULTOR procedera a
preséntar los Entregables en Mesa de Partes de L ENTIDAD cumpliendo’los plazos
establecidos en los Términos de Referencia.

LA ENTIDAD luego de recibido el Primer Informe, Segundo Informe, Tercer Informe y
Cuarto Informe dispone de dos (02) dias calendarios para remitirlo a EL SUPERVISOR
para su revision y conformidad, quien dispone de ocho (8) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de recibido el Entregable para hacer llegar a La ENTIDAD el
Informe de Revision y Conformidad, LA ENTIDAD a su vez dispone de cinco (5) dias

_ calendario a partir del dia siguiente de recibido el precedente informe, para revision y

aprobacién ¢ conteniendo las observaciones (de ser el caso), para remitirflo a EL
CONSULTOR quien dispone de diez (10) dias calendario para absolverlas.

El Informe Final (Quinto Informe), dependera de las observaciones si los hubiera por
parte de la Unidad Formuladora (UF), el Consultor tendra 15 dias calendarios para el
l=vantamiento de observaciones posteriores al pronunciamiento de la UF. Luego la
ENTIDAD dispone de dos (02) dias calendarios para remitirlo a EL SUPERVISOR para
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su revision y conformidad, quien dispone de diez (10) dias calendario para verificar el
cumplimiento.del levantamiento de las observaciones formuladas por la UF contados
a partir del dia siguiente de recibido el Entregable Final para hacer llegar a LA
ENTIDAD el Informe de Revision y Conformidad. - 3 ;

LA ENTIDADa su vez dispone de tres (03) dias calendario a partir del dfa siguiente de
recibido el precedente informe, para revision y aprobacion, conteniendo las
observaciones (de ser el caso), para remitirlo a EL CONSULTOR quien dispone de
doce (12) dias calendario para absolverlas,

EL SUPERVISOR debera incluir en los Informes de Revisién y Conformidad, un cuadro
comparativo de los avances logrados por EL CONSULTOR frente a los programados,
planteando las medidas correctivas en caso de retraso.

En caso de incumplimiento por parte de'EL SUPERVISOR en la presentacion de los
Informes de Revision y Conformidad (en-relacion al Primer Informe, Segundo Informe,
Tercer Informe, Cuarto Informe e Informe Final del CONSULTOR) dentro del plazo
estipulado en los presentes Términos de Referencia, LA ENTIDAD le aplicara la
penalidad por mora gue cerresponda, conforme a lo previsto en el articulo 162 del
Reglamento.

8.10 Procedimiento - Metodologia

Se describe a continuacion la metodologia a ser evaluada por el Jefe de Supervisién en la
elaboracion de cada uno de los estudios e investigaciones para el estudio de pre inversion,
asi como los aspectos a tener en cuenta para la formulacion del estudic de pre inversion en

el marco del sistema invierte.pe. -

8.10.1 Estudios e Investigaciones

8.10.1.1 Estudio de Topografia Georreferenciada en Civil 3D (Incluye dibujos CAD).

El Supervisor deberd verificar que el Proveedor acredite la disponibilidad inmediata de
la logistica que le permita obtener el producto en los plazos 'y requerimientos
establecidos, para lo cual debera acreditar el siguiente equipamiento minimo:

a. Una(01) Estacion Total

b: Un (01) GPS Navegador.

Los equipos deberan ser acreditacos con copia de factura o boleta cuando sea propio
y cuando se trate de alguiler de dichos equipos con promesa de alquiler del propietario
del bien o con la presentacién de una declaracion jurada para tedo lo sclicitado.

Asimismo, el equipo topografico debera contar con un certificado de calibracién vigente
expedido por un laboraiorio cerfificado, registrado en INAGAL. En lo posible que
permita guardar la informacion en la memoria interna del equipo, para obtener los datos
crudos en formato digital.

La topografia es importante porgue define los niveles del terreno para el disefio y
planteamiento hidraulico del proyecto de mejoramiento de la infraestructura de riego,
por lo tanto, el Jefe de Supervisién debera:

Supervisar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topogréaficos del
4rea del estudio (unidad productora y areas potenciales del proyecto).

Revisar la informacion que se proporcione respecto a las curvas de nivel el cual
es base para el predisefio y planteamiento hidraulico, de las estructuras hidraulicas
como: captacion, canal o linea de conduccién, canal o linea de distribucién, obras
de arte como: tomas laterales, puentes peatonales, puentes vehiculares, etc.
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El estudio de Topografia para el presente estudio de preinversién gue deben
contener como minimo los siguientes aspectos:

Levantamiento topografico radial con estacion total debidamente calibrada con la
certificacion correspondiente, con una antigliedad na mayor a seis y (06) meses,
que permita la consolidacién de las estructuras con la nube de puntos que se
generen deltrabajo de campo, que permitan la proyeccion de las infraestructuras de
captacion, conduccion, distribucién, obras de arte, otras estructuras deinterés, etc.

El levantamiento topografico se hara desde la captacion y toda la faja de dominic del
canal de conduccién de riego, con un-ancho minimo de 20 ma cada lado deleje de
cada canal y debe mostrar la ubicacién las obrasde arte, estructuras de interés v
otros.

Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Bench Mark (B.M.s)
a cada 1,000 m, menumentados con hilos ‘de concreto, sefializados con pintura y
georreferenciados con coordenadas UTM, identificables en el plano topogréfico en
un cuadro resumen.

|_evantamiento del perfil longitudinal del canal de-conduccion seccionado a cada 20 -

m.

Trazo del eje del trazo del canal en gabinete, mediante Iinea de gradiente teniendo
en cuenta los puntos de captacion y los puntos de descarga.

Detalle de la ubicacién de las obras de arte propuestas.

Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores o zonas
que requieran mayor detalle come: sectores criticos, ubicacién de obras de arte,
esfructuras de proteccion y otros. ; ;

La informacion topografica sera trabajadaen el Sistema WGS-84.

Se debera presentar todas las libretas de topografia y archivos digitalesen anexo
carrespondiente.

La informacion sera procesada en AutoCAD Civil 3D o programas similares : que
permitan el manejo de la base de datos topograficos obtenidos de la estacion
total, y los planos deberén ser presentados enuna escala adecuada.

El plano de ubicacion.(Plano clave), debera ser ‘dibujado en escala 1:5000 u
ofra escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras dearte (proyectadas),
centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de
agua U otra informacién que se estime necesario. ‘

En base a la informacion de campo se deben preparar los planos deplanta y perfil

a escala 1/1,000 y secciones transversales a escala 1:200.

Los planos de obras de arte se presentarén a una escala 1:100, 1:200 01:500,
segln seael caso. Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m.

Presentacion del Informe de Topografia firmado en todos los falios.por el profesional
responsable de su elaboracion que debe ser detallado con el panel fotografico y
planos, que contenga una memoria descriptiva, que incluyan forma de trabajo,
materiales, equipos y personal utilizadoen campo y gabinete, nube de puntos
trabajados con su respectiva descripcion, entre otros

Estudio de Geologia, Mecanica de Suelos y Descripcion de Canteras.

El Supervisor revisara y dara conformidad al Estudio, el cual comprendera de las
siguientes acciones: ; :
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los trabajos por efectuarse tantc en campo, laboratorio y gabinete estan
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las
caracteristicas fisicas- mecanicas preliminares delterreno natural y la estructura

sobre el cual se va a desarrollar el mejoramiento del canal de derivacion,
bocatomas, caminos de vigilancia y obras de arte respectivamente.

Los estudios de GCeologia - Mecanica de Suelos, debera tener el detalle
necesario para el presente Nivel de Estudic de Pre-Inversién, y se haran de
acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, en la zona de captacion,
canales, obras de arte, caminos de vigilancia, identificando y evaluando los
aspectos de geologia y geotechia en las zonas donde exista inestabilidad,
deslizamientos y asentamientos delterreno, etc.

Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de

- profundidad minima, estas calicatas se excavaran cada 1,000 m.

" La excavacién de calicatas se efectuara previa aprobacion y verificacionde la

Supervisién; donde se registraran los niveles freaticos correspondientes, asi
como se determinaran los tipos y caracteristicas de la geologia de los suelos,
elaborandose los perfiles estratigraficos correspondientes, a considerar en el
disefio. Los ensayos se desarrollaran en un laboratorio reconocido y certificado
por INACAL.

Las calicatas deberén estar debidamente georeferenciados y menumentadas en -

campo para correcta e inmediata ubicacion. Por seguridad de los pobladores
lugarefios y transeuntes, las calicatas seran rellenadas inmediatamente despues
de la extraccion de las muestras verificadas por la Supervision.

Se determinara la capacidad portante de los suelos, a nivel de cimentacion, de
las estructuras de tomas de captacion, partidores, obras de arte, ¥ donde se
determine necesaric a lo largo del canal de derivacion.

Culminada la actividad de campo, se.procederd al procesamiento del Estudio
de Suelos, que comprendera el andlisis geclogico, de mecanicade suelos y
geotécnico de la zona, asi como las recomendacionss necesarias para la
proteccion y conservacién de las estructuras & construirse.

Se debera verificar que el laboratorio de mecénica de suelos cuente con
certificacion vigente del INACAL, de no contar: con la certificacion, debera
presentar los certificados de calibracion de los equipos utilizados en las pruebas
de campo y ensayos de laboratorio los cuales deben estar vigentes a la fecha de,
los ensayos, con una antigiedad no menor dé& 6 meses. i

Los ensayos de mecanica de suelos.a desarrollar deberan considerar como
minimo lo siguiente: contenido de humedad, analisis granulométrico por
tamizado, limites de -Atterberg, estratigrafia, peso volumétrico de suelos
cohesivos y densidad natural, adicionalmente sesolicitara capacidad portante del
suelo referencial. en funcion altipo desuelo encentrado.

Se deberan identificar y describir los lugares de canteras de material mas
préximos a las obras propuestas, destacando las canteras de material: rocas de
diverso tamafio, agregados para concreto, asl como y material para rellenos.

El Consultor debera presentar en planos convenientes, el lugar de las canteras
evaluadas y encontradas sobre el ambito de la alternativa proyectada.

El Informe del Estudio de Mecanica de Suelos y Descripcion de Canteras, sera
presentado firmado en todos sus folios por el profesional responsable de su
elaboracién, como minimo deberd contener: Memoria Descriptiva, resultado
finales detallados de los estudios y trabajos de campo, resultado de los ensayos
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y pruebas de laboratorio y/o gabinete indicando el laboratorio donde se
realizaron y presentando los informes originales del laboratorio.

8.10.1.3 Estudio Hidrolégico del canal - Demanda y Oferta Hidrica.

Todo proyecto de irrigacion debe acreditar la dotacién y disponibilidad deagua para
riego, por medio de la certificacion de la Administracion Local de Agua Chancay
Lambayeque.

El estudio hidrolégico para desarrollar debera analizar el caudal histérico del canal,
para verificar y evaluar el Caudal de Disefio en base & las areas bajo riego, lipos
cultivos, eficiencia, horas de riego, con la tinalidad de disefiar las estructuras
hidraulicas, requeridas para el proyecto.

El estudio hidroldgico, debera desarrollarse sobre la base de la informacién
disponible en la Autoridad Local del Agua, Senamhi, Junta de Usuarios, Comision
de Regantes, entre ofros, la misma que esta referida al registro hidrométrico,
precipitaciones que se cuenta hasta la fecha. Complementariamente se realizara
extrapolaciones y modelos hidrologicos regionales y/o locales, para estimar
adecuadamente la disponibilidad del recurso hidrico superficial en las secciones
de interés. Climatologia y Meteorologia. Sobre la cuenca hidrogréfica de estudio
se debe evalusr toda la informacion meteorologica disponible referida a
precipitaciones medias y maximas (analisis intensidad-frecuencia- duracion).

Se realizara un andlisis detallado de las variables climaticas mas importantes para
la definicion de la evapatranspiracién, demandas netas de las areas de riego en €l
ambito de estudio, para lo cual se cubriran las actividades de recoleccion,
procesamiento y andlisis de los registros. disponibles hasta la fecha. Se realizara
una evaluacion climatolagica de las condiciones hidrologicas.

Informacién General para la Disponibilidad Hidrica:

Se debera identificar la fuente de agua principal v ds ser el caso secundaria
indicando el nombre de unidad hidrografica a la que pertenece. Asi mismo se
debera identificar el punto de captacian, su ubicacion politica y en coordenadas
UTM. '

- Debers acopiarse la informacion de disponibilidad hidrica mensual en m3/sy el
volumen correspondiente en m3.

Se realizara la determinacion de la  Evapotranspiracion (Eto) con
informacion climatolégica de la estacion-meteorologica mas cercana & la zona
de intervencion del proyeclo, obteniéndose datos de temperatura, humedad
relativa, precipitacion efectiva, etc.

. Concordante con el estudio de agro economia, debera obtenerse la cédula de
cultivo actual y proyectada en el ambito de influencia del proyecto y su
programacion a lo largo de los meses delafo

. Debera identificarse los datos del sistema de riego para la situacion actual y
futura: Eficiencia de conduccién, de distribucion, de aplicacion, horas de riego,
frecuencia de riego, eficiencia de riego.

Debera obtenerse los factores Kc para cada uno de los cultivos de la cédula
actual y proyectada.

Analisis de Demanda

Para calcular la demanda de agua busca informacion de la zona y gue
concuerde con las caracteristicas del suelo, clima y agua, en donde se vaa
desarrollar el proyecto. i
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Se debera sustentar los parametros utilizados para la estimacion de la demanda
actual y proyectada, respecto a la cédula de cultivo actual y propuesta.

Tiene especial importancia la determinacion de la eficiencia de riego que
corresponde a la zona del proyecto y a la modalidad (tipo) de riegoque se
practica. De ser posible, este parametro debera ser determinadocon pruebas de
campo.

Analisis de la Oferta.

Oferta en el ambito del canal y de los componentes del sistema de riego
Cuantificar el caudal disponible.

Establece la capacidad de la(s) fuente(s), en forma individual y en su
produccién conjunta, expresadas en caudal (m3/s.). Para las fuentes de agua
superficial, indica la influencia de las fluctuaciones de caudal en épocas de -
avenida y estiaje. .

La capacidad de las fuentes superficiales debe estar respaldada en estudios
hidrolagicos y registros de aforos del curso o cuerpo de agua.

Capacidades de disefio y operativa de los componentes de agua para riego.

Determinar la oferta del sistema existente de riego mediante el diagnéstico del
mismo, tanto fisico como operativo, estableciendo la capacidad de disefio
(m3/s. de sus principales componentes: captacion, canal de conduccién, obras
de distribucién.

Realizar el tramite para recabar y presentar de la acreditacion de la
disponibilidad hidrica del proyecto de parte de la Autoridad Local del Agua de
la ANA — MIDAGRI. :

Presentar informe sobre la calidad del agua el mismo que puede ser de fuente
secundaria oficial y confiable gue contenga como minimo la caracterizacion
fisico - quimico del agua tales como: PH, CE, solidos en suspension, solidos
disueltos, turbidez, minerales, presentar ademas resultados de analisis
bacteriologicos. \

- Obtenery presentar informacion detallada sobre sedimentologia en los canales
de riego a ser intervenidos tomando como base informacién secundaria
disponible de fuente oficial y confiable.

Analizar si se puede optimizar el sistema actual de riego para evitar el descarte
de obras realizadas gque atn podrian funcionar y el sobredimensionamiento de

"las alternativas que se planieen. |dentifica medidas de tipo administrativo,
procedimientos, métodos, etc. De esta forma se determina la “situacion base
optimizada”.

- Luego, determina las medidas necesarias para optimizar su operacién y para
que alcancen, en lo posible, su capacidad de diseno. Estas medidas deben ser
compatibles con las que se proyecten para ampliar el sistema de riego.

Balance hidrico.

Se realizara el balance hidrico para la situacién actual y para la situacion
proyectada sustentando los parametros utilizados.

Determinar la brecha del servicio y proyectarla en el horizonte de evaluacion
del proyecto, presentar cuadros y graficos de sustento con su respectiva
interpretacion.

- Se elaboraran los planos, figuras y graficos que sean necesarios para mostrar
los estudios realizados

J
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El Informe del Estudio de Hidrologia del canal — Demanda y Oferta Hidrica,
debera ser firmado en todos los folios por el profesional responsable de su
elaboracion. : d

Se ejecutaran aforos para identificaran posibles filtraciones y/o aportes de flujos
de agua que pudieran descargar hacia el canal Lambayeque; hallando su grado
de contaminacién con cuyo resultado se habra de determinar la implementacion
sistemas de drenaje u ofras soluciones que eviten la contaminacion del recurso
hidrico.

8.10.1.4 Estudio Agroeconémico.

Presentar informacion del dmbito de influencia del proyecto relacionada a las.
superficies con aptitud para el riego y para la agricultura, como base para un
planeamiento general de las areas en produccion, areas de expansion; establecer
la cédula de cultivo, actual y futura en base a sistemas de riego y cultivos
tradicionales y de agro exportacion. :

Estos estudios se hacen para localizar, seleccionar y comparar areas apropiadas
para las principales clases de uso de la tierra, asi como para planeamiento
regional, macrozonificacién ecologica econdmica y para seleccionar areas para
estudio de mayor nivel de detalle.

Se considera apropiado para proyectos de desarrollo a nivel de pre inversion.

El estudio agro econdmico comprende el desarrollo de la siguiente informacion:

Caracteristicas agroldgicas.

-~ Debera presentar el estudio de levantamiento de suelos a nivel de
EXPLORATORIO se realiza para usos extensivos del suelo que requieren
informacion general. (Decreto Supremo N° 13-2010-AG), segln corresponda.

Para la caracterizacion de la aptitud de los suelos para la agricultura en el area
agriccla de beneficio de la infraestructura de riego, debera realizarse calicatas
y la toma de muestras para analisis suelos que permita inferir las caracteristicas
generales de los suelos y su nivel de fertilidad, mediante la estimacion de
parametros fisicos, guimicos y fisico — quimicos, a fin de emitir las
recomendaciones técnicas para la instalacion de cultivos en la zona de
intervencion del proyecto.

Para este nivel corresponde un aproximade de 2 calicatas por cada 1,000 ha,
03 muestreos por calicata (la profundidad de cada muestra sera segun
caractaristica del estrato y a criterio del especialista), para el presente caso
(cerca de 23,000 ha) equivalen a 46 calicatas y hasta 138 muestreos, los
andlisie son indispensables como base para la generacion de los planos v
mapeo de suelos.

En las muestras de suelo se debe realizar analisis de caracterizacion. Los
analisis deben ser efectuados en laboratorios de confiabilidad técnico cientifica
que garanticen la calidad de log resultados, de preferencia certificados por la
autoridad del sector competente. Se incluiran otros analisis cuando la exigencia
del estudio lo requiera.

Procedimiento de campo: los suelos son identificados por observacion directa
en el campo e interpretacidn de la informacion de teledeteccion, en las areas
muestras. Los limites de las unidades de suelos se pueden trazar por
interpretacion de los datos de teledeteccion.

Se utiliza area muestra que sera como minimo el 20% de la superficie total, que
representa la variabilidad edafica del area de estudio

Método de mapeo. transecto o Travesia en las areas muestras y extrapolacion
o interpolaciéon en zonas similares.
10

\
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Nota El area de estudio y la distribucion de los puntos de maonitoreo debera
contar con la conformmad de la superv sion y del Area usuaria.

. Caracteristicas aqroeconom cas.

Estratificacion de la propiedad por rangos de tamano (de 1 ha a 3 ha, de3 haa

5 ha, de 5 haa 10 ha, de 10 ha a 20 ha, mas de 20 ha).

Intensién de siembra estimada.

Calendario agricola.

Evaluacién histérica de la Cédula de Cultivo (minimo 05 afios).

Cédula de Cultivo actual y proyectada (sustentando técnicamente lapropuesta
parala misma).

Niveles de produccion y productividad.

Porcentaje de destino de la produccién al mercado.

Precio en chacra de los cultivos.

Costos de produccioh.

Valor bruto y valor neto de la produccion. :

Evaluar la oferta y demanda local y regional de los productos agropecuarios y
de ser posible, comparar su situacién con informacion en un contexto regionaly
nacional.

Niveles de organizacion empresarial de los productores. -

El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional responsable
de su elaboracién, por el consultor y jefe de estudio.

8.10,1.5 Estudio Social.

El Estudio Social estard centrado en los factores de involucramiento de los
usuarios de riego vy de las organizaciones sociales circunscritas en al ambitodel
proyecto, es una condicion necesaria para el establecimiento de sinergias.

El Dbj&':h\io del estudio social es identificar y diagnosticar las caracteristicas socio
econdmicas de cada uno de los grupos involucrados. Para lo cual se disefiaran
instrumentos cuantitativos y/o cualitativos gue recogeran las percepciones,
intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en tornoal FIP propuesto, para
lo cual debe realizarse una Encuesta socio — econémica — productiva, la misma
que sera aplicada a una muestra de la poblacién del ambito de influencia del
proyecto.

El Estudio Social a ser desarrollado en el presente estudio de pre inversiondebera
ser elaborado de manera participativa con los beneficiarios del proyecto, debiendo
desarrollarse las siguientes actividades:

Reunién informativa y de sensibilizacion / taller de mvolucrados

Identificacion de los Comités de Usuarios por sector.

Aplicacién de una encuesta semiestructurada a una muestra representatwade
la poblacion de agricultores del ambito de influencia.

Se debera realizar como.minimo 02 talleres con los involucrados:

1. Dirigido a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de sccializar las
bondades del proyecto y obtener la conformidad de la propuesta del
proyecto.

2. Dirigido a los involucrados en el estudio, coma, personas afectadascon el
proyecto, autoridades, organizaciones, u otras que se encuentran en el
ambito del proyecto, para fines de tomar acuerdos y compromisos mediante
actas.
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El informe del estudio social debera contener como minimo lo siguiente:
Indicadores sociales y economicos delambito de intervencion del proyectode fuente
oficial y confiable de fecha reciente. i ‘

Se debe precisar la descripcion de los beneficiarios, asi como indicar la unidad
de medida de los beneficiarios, su cantidad en el ultimo afio del horizonte de
evaluacién y la sumatoria de beneficiarios en el horizonte delproyecto.

Asi mismo es necesario que se desarrolle y sustente el impacio social del proyecto,
analisis social del agua, matriz de involucrados, confirmacién y validacién social
del proyecto, situacion de |a tenencia de la tierra para la produccién agropecuaria.

Descripcion de la organizacion de usuarios de agua para riego, capacidad para la
Operacion y Mantenimiento de la infraestructura de Riego, necesidades de
fortatecimiento de la Organizacion de productores agrarios, entre otros.

Adjunto a la memoria del estudio social debera ser presentado los- siguientes
documentos:

A Matriz de Involucrados debidamente sustentada.

- Matriz de los talleres, deberan contar con Ia revision y visto buena del Area
Usuaria.

¢ Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitacion.

n. Acta de aceptacion del proyecto.

£ Acta de compromiso de operacién y mantenimiento del sistema.

£, Acta de libre disponibilidad de terrenos para la ejecucian fisica de lasobras.

6. Acta de acuerdos de saocializacion de planteamiento hidraulico de
proyecto de riego tecnificado. ;

u Las Actas antes mencionadas deben estar debidamente autenticada por
notario plblice ¢ alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No Letrado).

. Documentos de Constitucion de los Comités de Usuarios del proyecto.

. Padrén actualizado de beneficiarios.

k. Otros documentos inherentes al Estudic Social. ; :

L FEl Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracion.

8.10.1.6 Gestion del Riesgo de Desastres para el Proyecto.

Para el desarrollo de este estudio, se deber tener en cuenta lo indicado el Formato
N° 06-B de la Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de baja y
mediana complejidad, adicionalmente se debe consultar con lo indicado en las
“Pautas Metodoldgicas para la Incorporacion del Andlisis del riesgo de Desastres
en los Proyectos de Inversion Publica” publicada por la DGPI - MEF y disponible
en la pagina web del MEF — Inversion Publica.

El objetivo es Identificar y ‘evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables
gue podrian afectar una inversion, a partir de la identificacion yevaluacion de la
vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que estaexpuesta.

Los principales-aspectos que seran desarrollados son los siguientes:
Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

Elaborar v presentar el Formato N° 1 Identificacion de peligros en la zona de
ejecucion del proyacto (Parte A y B) como una herramienta deapoyo para el
analisis.




-

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2023.GR.LAMB/PEOT — 5ta Convocatoria

Determinar las vulnerabilidades por factores de exposicion, fragilidad y
resiliencia que podria el proyecto durante su ejecucion y operacion.

Definir las acciones que permitirian reducir [as vulnerabilidades y el

impacto de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las
alternativas de solucion planteadas. Sustentar las medidas de reduccién de
riesgo estructural y no estructural.

Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusién de las medidas y
acciones identificadas para reduccién del riego, en cada una de las alternativas,
de tal manera que sea comparables para la reduccion del riesgo.

Sustentar los Costos de inversién de las medidas de reduccién de riesgo y los
Costos de operacion y mantenimiento de las medidas de reduccién de riesgo

Evaluaf las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccion de
riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Andlisis Costo beneficio.

- De ser el caso, realizar un analisis de sensibilidad que incluya variaciones en la
probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que
ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto. :

Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que sera gjecutado.
El Informe de gestién de riesgos para el proyecto debe ser firmado en todos los
folios por el profesional responsable de su elaboracion.

8.10.1.7 Documento de Gestion Ambiental.

Corresponde revisar los documentos para la presentacion de la Solicitud de
Clasificacion, adjuntando la Evaluacion Ambiental Preliminar-EVAP, la misma que
debera estar acompafado con los requisitos establecidos en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos, TUPA del Ministerio de Agricultura.

Si el proyecto se clasifica como Categoria |, la DGAAA aprobara la EVAP como

" una DIA mediante una Resolucién Directoral, la misma que incluira la clasificacion
y la aprobacion de ser el caso. Dicha Resolucién estara sustentada en un Informe
Técnico y/o Legal. Si el proyecto se clasifica como Categorfa“ll o Ill, segun
corresponda, se expedira la Resolucion Directoral de . Clasificacién
correspondiente. : 4

La Evaluacién Ambienta! Preliminar, sin ser limitativo, se considera lo dispuesto en
&l Anexo IV del DECRETO SUPREMO N° 019-2009-MINAM del el Reglamento de
la Ley N° 27446, L ey del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental

Se requiere identificar los posibles impacios ambientales en las etapas de
ejecucion (construccion) y de operacion {funcionamiento), proponiende medidas
para prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos.
Para ello considera las normas del Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental.
Es importante que establezcas los costos de las medidas de mitigacion para
incluirlas en el presupuesto del proyectoy en la evaluacidn del mismo. '

|dentificar los componentes del ecosistema (medios fisico, biol6gico 'y social)
que seran potencialmente afectados por el proyecto asi como las variables
ambientales intervinientes. :

Se debera caracterizar el impacto ambiental considerando las categorias
establecidas en el Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental.

Se debera asi mismo, priorizar las variables ambientales afectadas, asi como
la determinaciéon del tipo y costo de las intervencicnes requeridas, para mitigar
el impacto ambiental.
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Estimar el costo y tiempo de realizacion del Estudio de Impacto Ambiental que
se realizara en la etapa de ejecucion del proyecto.

Sistematizar toda la_ informacion. requerida para solicitar ante la entidad
correspondiente la clasificacion ambiental para el proyecto.

Elaborar segin los Contenidos Evaluacién Preliminar EVAP- Anexo I
Reglamento Ley SEIA.

El Informe de evaluacion ambiental preliminar debe ser firmado en todos los
folios por el profesional responsable de su elaboracion, no siendo necesario
que el mismo cuente con el registro correspondiente de la autoridad

competente.

El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional responsable
de su elaboracion.

- 8.10.1.8 Elaboracion de pré disefios hidraulicos y estructurales.

Comprende las siguientes acciones:

Se detallaran los planteamientos:hidraulicos y criterios de disefio utilizados en -

el estudio, como las premisas, estimaciones y parametros utilizados, de acuerdo
a codigos y normas vigentes y acepladas segun procedimientos de la buena
practica. ) : :

Igualmente, el Consultor se referira a los parametros sismicos para disefios
estructurales y calculos de estabilidad.

Se realizarén los pre disefios hidraulicos con el debido sustento técnico

concerniente a la infraestructura siguiente: Estructuras de captacion, canal de
Derivacion, obras de arte y estructuras mas importantes, medidas estructurales
de reduccion de riesgo para implementar 1a alternativa seleccionada,
determinando los métrados y rendimientos correspondientes. :

Asi mismo, debera desarrollarse y- sustentarse conjuntamente con el
especialista de costos y presupuestos la estimacion los costos de operacién y
mantenimiento de las estructuras disefnadas.

"Se alcanzara la memoria de calculo del disefio hidraulico v estructural de

Estructuras de captacion, canal de derivacién, obras de arte y estructuras mas
importantes, medidas estructurales de reducciénde riesgo para implementar la
alternativa seleccionada. ) )

Efectuar una descripcion de cada estructura hidraulica proyectada (Indicando
dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc).

Se prepararan conjuntamente con el jefe de estudio los cronogramas de
elaboracion del expediente téenico de la construccion e inversiones, para la
evaluacion econamica del proyecto. Teniendo en consideracion el esquema de
obras que se proponga, se evaluaray se planteara el desarrallo del proyecto por
etapas de ser necesario.

Elaboracion del Informe de Disefios Hidraulicos que debera ser firmado en todos
los folios por el profesicnal responsable de su elaboracion, consultor y jefe de
estudio
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8.10.1.9 Elaboracion de metrados, costos y presupuesto.

Comprendera las siguientes actividades:

Se consignaran los costos desagregados por rubros y componentes del Estudio,
considerando la inversion de la infraestructura, costo de las medidas de
reduccion de riesgo, costos de mitigacion ambiental, plan de capacitaciones y la
operacion y mantenimiento de las obras.

_ Seestimara los costos de |a situacion actual optimizada sin proyecto y los costos
incrementales definidos como la diferencia entre la situaciéncon proyectoy la
situacion sin proyecto.

Los costos unitarios deben mostrar que fueron calculades a partir de los
componentes principales de la obra, tomando en consideracion los siguientes
aspectos: los costds unitarios, se deben calcular a precios afiobase, tomando
como referencia el mes en que se evalda el proyecto.

. Los costos unitarios deben ser estimados, con documentos de fuente de
mercado local presentando los documentos de sustento para cada caso.
Debera analizarse y sustentarse el reguerimiento de recursos para cada
componente del proyecto.

Sobre la base de los requerimientos totales se estimara la inversion total del
proyecto el mismo que debera ser presentado a nivel de producto yacciones
para cada uno de ellos.

. Se presentarén los costos de operacién y mantenimiento necesarios para
mantener los resultados esperados del proyecto y con ella los beneficios
derivados de la inversién realizada. Estos costos incluyen la implementacion o
fortalecimiento de la organizacion de usuarios que se puedarequeriren la zona.

Se realizara el célculo de los metrados de las obras contempladas en la
alternativa seleccionada, considerando los disefios de |a infraestructura.

- Los metrados serén para cada partida especifica del presupuestoy se incluira
diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos gue corresponda.

El Informe de metrados, costos y presupuesto comprendera los costos directos
e indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional ydebera estar
firmado en todos los folios por el profesional responsable de su elaboracion,
consultor y jefe de estudio.

8.10.1.10 Aforos

81061191

Evaluar y revisar las desviaciones de flujo de caudal, tanto por perdidas de
caudales, asi como ante posibles flujos de drenajes que se suman al canal
Lambayeque, se incluye un estimado de 10 aforos (a desarrollar por servicios),
cuyos puntos a desarrollar seran previamente evaluados por el Consultor.

Saneamiento Fisico y legal

Evaluar -y revisar la informacion presentada por el Consultor respecto a-la
documentacion legal existente relacionada con el canal. Esto puede incluir
escrituras, titulos de propiedad, permisos, concesiones y ofros documentos
relevantes. Verificar utilizande tecnologias de georreferenciacion, se mapea y
ubica geograficamente la infraestructura del canal. Esto asegura una correcia
identificacién de las estructuras y sus limites territoriales, con la finalidad de
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contribuir a 1a seguridad juridica de la infraestructura, promoviendo una gestion
eficiente y sostenible del recurse hidrico en el ambito agricola.

8.10.1.12 Formulacién del estudio de pre inversion

Revisar la memoria principal del Estudio de Pre Inversion debera ser elaborado
teniendo en consideracion el instructivo para el llenado de la Ficha Técnica (FT)
General para Proyectos de Inversion de BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD -
Formato N° 06-B.

La informacion a emplearse para el desarnollo de la FT es mayoritariamente de
fuente secundaria (base de datos disponibles, registros administrativos,
publicaciones especializadas, juicio de experios, informacion sobre la formulacion
y efecucion de proyectos &imilares, etc.), pudiendo complementarse con fuente
primaria {(estudios técnicos preliminares, trabajo de campo, etc.) en las variables
que correspondan.

Cada uno de los items o secciones en que se estructura la presente FT dependera
de la tipologia de proyecto sujeto de andlisis, Siendo el contenido el siguiente:

« Seccion 1 Datos Generales del Proyecto.

¢ Seccion 2: Diagnostico del érea de estudio.

o Seccién 3. Diagnostico de la Unidad Productora (UP):

e Seccién 4. Involucrados.

s Seccion 5. Problema y objetivo.

e Seccién 6, Horizonte de evaluacion.

e Seccion 7. Brecha del Servicio.

e Seccién 8. Analisis técnico.

¢ Seccion 9. Costos.

e Seccion 10. Evaluacion Social.

¢ Seccion 11. Sostenibilidad.

e Seccion 12. Gestion del Proyecto.

e Seccién'13: Impacto Ambiental.

e Seccién 14: Marco Légico.

o Seccion 15: Conclusiones y Recomendaciones.

o Seccién 16..Firmas. ’

e Seccion 17. Anexos.

s Seccién 18. Protocolo de Evaluacion. (serd desarrollado por la Unidad
Formuladora).

En archivo Excel debera ser obtenido del enlace web del MEF. Debiendo llenarse
todas las secciones segun el detalle siguiente

Seccién 1; Datos Generales del Proyecto:

En esta seccion se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto, la
responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion. Asimismo, se
consigna informacion sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual
contribuye a reducir con el proyecto de inversion en un espacio geogréfico
determinado (a nivel de distrito, provincia o region), en términos de la capacidad
de produccién que se lograra alcanzar con la ejecucién del proyecto. dentro de su
area de influencia
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Seccion 2: Diagnostico del area de estudio: :

Se ingresan datos sobre la localizacion del area de estudio (tabla N° 2.01) y del
area de influencia (tabla N° 2.02), en términos de departamento, provincia, distrito
y centro poblado, de corresponder. Se indica el codigo de UBIGEQ. En la tabla N
2 03 se inserta el croquis o bosquejo del area de estudio, sefialando el area de
influencia del proyecto. En la tabla N° 2.04 se ingresan datos sobre las
caracteristicas del entorno fisico del area geografica, accesibilidad y disponibilidad
de servicios basicos. En los casos que corresponda, afiadir informacion sobre la
dinamica econémica que contextualice la situacion negativa bajo analisis.

Seccién 3. Diagnéstico de la Unidad Productora (UP):

Csta seccion solo se llena en caso exista la UP. Se consigna informacién sobre el
nombre de la UP sujeta de intervencién, su codigo -en caso corresponda- y su
localizacion. En la tabla N°® 3.04 se identifica el proceso de produccion del servicio
(secuencia de pasos o etapas para transformar insumos en un servicio o producto
final), en qué consiste y su situacion actual. Este proceso puede ser solo uno o
mas de uno, dependiendo de la naturaleza del servicio. En la tabla N° 3.05 se
identifican los activos esenciales (aquellos que definen capacidad de produccicn)
asociados al proceso de produccién, asi como referencias sobre sus principales
caracteristicas en relacién al cumplimiento de estandares de calidad (segun
normas técnicas sectoriales), estado situacional y la identificacion de posibles
acciones correctivas (de corresponder).

En la tabla N° 3.06 se describen brevemente las practicas actuales de
mantenimiento de la UP, en términcs del tipo de mantenimiento (rutinario,
periadico o correctivo), su frecuencia, costo y area u érgano responsable de dicho
mantenimiento. En la tabla N° 3.07 se ingresan datos sobre la evolucién historica
de la produccion del servicio bajo analisis. A

En la tabla N° 3.08 se plantea el grado de exposicion de la UP frente a los peligros -
detectados en la tabla 2.05. En la tabla 3.09 se concluye sobre el grado de
vulnerabilidad de la UP, en términos de variables de fragilidad y resiliencia. En la
tabla 3.10 se inserta un croquis o bosquejo grafico que muestre los peligros
identificados en el area d estudio que pueden impactar sobre la UP.

" Seccién 4. Involucrados: : :

" En esta seccion se realiza una descripcion analitica de la poblacion afectada por
la situacién negativa que se quiere resolver con el proyecto, asi comor de otros
agentes potencialmente perjudicades o beneficiados con el proyecto. En la tabla
4.01 se consigna datos sobre la cantidad total de la poblacién afectada, tipo de
poblacién (productores, hogares, etc.), en qué unidad de medida se expresa y la
fuente de informacion empleada en las estimaciones de la poblacion. ‘
En la tabla 4.02 se realiza una caracterizacién de la poblacion afectada en algunos
de los siguientes elementos: edad, genero, porcentaje de poblacién con acceso a
servicios basicos, entre otros. Considerar que solo se deberan emplear las
caracteristicas que sean relevantes para el anélisis del proyectc.

En la tabla 4.03 se sintetiza la informacion relacionada a los diferentes agentes
involucrados con el proyecto, que pueden potencialmente ser beneficiados o
perjudicados, en términos de los problemas percibidos, intereses o expectativas y
la identificacion de posibles contribuciones (como aportes de mano de obra de la
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poblacién beneficiaria para la ejecucidn de la obra, por gjemplo) que podrian
realizar al proyecto.

Seccién 5. Problema y objetivo:

En la tabla 5.01 se consigna informacién sobre la definicién del problema central,
sus causas Yy efectos, asi como se debe hacer referencia del sustento o evidencia
que respalda a cada una de ellos. En la tabla 5.02 se llenan datos del objetivo
central, los medios y fines. Para el caso de los medios fundamentales, se debera
conectarlo con las acciones que permitan su materializacion. Con dicha
informacion, se fundamenta la fabla 5.03, en el cual se describe la alternativa o
alternativas de solucion, diferenciando el tipo de acciones (mutuamente
excluyentes, complementarias o independientes) que lo comprenden.

Seccion 6. Horizonte de evaluacion:

En la tabla 6.01 se especifica el niimero de afics en el que se realizara la
evaluacion del proyecto, en términos de su horizonte de ejecucion vy su fase de
funcionamiento. Asimismo, se.identifica el principal criterio que fundamenta al
horizonte de evaluacién del proyecto.

Seccion 7. Brecha del Servicio:

En la tabla 7.01 se define y se realiza una breve caracterizacion del servicio (o
servicios), tomando como referencia la norma técnica sectorial pertinente. En la
tabla 7.02, y dependiendo de la tipologia del proyecto, se puede desglosar a la
poblacion demandante del proyecto en referencia, potencial y efectiva. Asimismo,
se proporcionan |os datos de la tasa de crecimiento de la demanda y el consumo
per capita, segln corresponda, y de acuerdo a la tipologia de proyecto, con los
que se realizan los pronésticos de la demanda dentro del horizonte de evaluacion.
Se debe indicar los parametros, supuestos para los caiculos, asl como las fuenies
de informacién empeladas en el analisis. ' ;

En la tabla 7.03 se introduce la proyeccion de la demanda por el servicio o

" servicios sujetos de intervencion. En la tabla 7.04 se consignan los datos para €l
analisis y la estimacion de la oferta actual y la oferta optimizada sin proyecto, de
corresponder. En la tabla 7.05 se introduce la proyeccion de la oferta del servicio
sin proyecto (segun la oferta actual u oferta optimizada analizada en la tabla 7.04),
En la tabla 7.06 se introduce el resultada de la proyeccion de la brecha del servicio
o servicios sobre el cual (los cuales) interviene el pfoyecto. :

Seccion 8. Analisis técnico: :

En la tabla 8.01 se especifica el tamario o la capacidad de produccion con el
proyecto de inversion, y se hace explicito e criterio o factor condicionante de dicho
tamario. Sole en los casos en que sea posible analizar mas de una alternativa de
tamafio, se debera llenar el cuadro correspondiente indicando las caracteristicas
de tales alternativas de tamafio (capacidad de produccion y el criterio o factor
condicionante asociado a dicha alternativa de tamario). En la tabla 8.02 se
especifica la localizacién del proyecta de inversion, y se hace explicito el criterio o
factor condicionante de dicha localizacion

Solo en los casos en que sea posible analizar mas de una alternativa de
localizacion. se debera llenar el cuadro correspondiente indicando las
caracteristicas de tales alternativas de localizacion (coordenadas y el criterio o
factor condicionante asociado a dicha alternativa de localizacion). En la tabla 8.03
se realiza una descripcion del proceso de produccion con el proyecto identificando
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las posibles opciones tecnolégicas (en caso corresponda) de los principales
activos involucrados con el proceso de produccion del servicio. Asimismo, se debe
sefalar los factores condicionantes de tales opciones tecnolégicas (por ejemplo,
especificaciones técnicas, garantia de servicio de mantenimiento de los equipos,
grado de dependencia del proveedor, entre otros). En |a tabla 8.04 se describen
las medidas de reduccion de riesgo de desastre identificadas, considerando el
analisis realizado en las tablas 2.05, 3.08 y del analisis técnico realizado en esta
saccion. En la tabla 8.05 se describe (o se describen) la alternativa de solucion (o
las alternativas de solucion) asociada (o asocladas) a las alternativas técnicas que
hayan sido identificadas en las tablas 8.01, 8,02, 8.08 y 8.04, segln sea &l caso.
Asimismo, se asocia a cada alternativa de solucion las caracteristicas relevantes
del disefio técnico preliminar, asi como los documentos que respaldan dicho
disefio técnico preliminar, de corresponder. En |a tabla 8.06 s& llenan datos sobre
las metas fisicas de los principales activos que se buscan crear o intervenir, de
acuerdo a las principales acciones de cada-una de las alternativas de solucion del
proyecto, especificando su unidad dé fisica, cantidad y, de corresponder, su
dimension fisica y su respectivo valor. Los activos que se registren en esta tabla
deben corresponder a los esenciales para la definicion de la capacidad de
produccion del servicio o servicios.

Seccidn 9. Costos:

En la tabla 9.01 se consignan los costos (unitarios y totales) asociados a cada una
de las metas fisicas de los activos esenciales registrados en la tabla 8.06 de la
Seccién anterior y vinculadas a las principales acciones. Los costos de las
acciones deben incluir el |GV, la utilidad y los gastos generales en caso se traten
de una administracion indirecta, De manera adicional se debe incluir en la
inversion los costos del expediente técnico o documento equivalente, de la
supervision, de la gestion del proyecto (cuando corresponda) y de la liquidacion.

En la tabla 9.02 se identifican las necesidades de reinversion (como reposicién,
por ejemplo) en activos durante la fase de funcionamiento del proyecto.

En la tabla 9.03 se estiman los costos de operacion y mantenimiento,
considerando una situacién con proyecto v situacion sin prayecto, desglosandolo
en personal, bienes y servicios, principalmente. En la tabla 9.04 se debe sefalar
la fecha de inicio de ejecucion, el tipo de periodo (mes, trimestre, semestre, afio)
y &l niimero de periodos de ejecucion. A continuacién, se llena la informacion de
las metas financieras por cada accion en cada periodo sefialaco, Finalmente se
debe indicar si existe un aporte de los beneficiarios para el financiamiento del
proyecto vy el monto de ese aporte. En la tabla 9.05 se debe llenar la informacion
por cada accién las metas fisicas en cada periodo teniendo en cuenta las unidades
de medida representativas.

Seccién 10. Evaluacion social

En caso los beneficios sociales del proyecto puedan monetizarse, se debe
consignar en la tabla 10.01 informacién scbre la procedencia u origen de dichos
beneficios sociales cuando (ahorro de tiempos en los beneficiarios, por ejemplo),
el tipo de beneficio social (directo, indirecto, externalidades positivas), su procesc
de calculo (variables involucradas) y la fuente de informacion empleada para
estimar dichos beneficios sociales. En la tabla 10.02 se llena la informacion de
costos de inversion y de operacion y mantenimiento a precios de mercado de cada
accion a través de su desagregacion en insumos y recursos, de tal forma de aplicar
los factores de correccion social para obtener los costos a precios sociales. En la
tabla 10.03 se agregan los flujos -de beneficios y costos sociales por cada
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alternativa durante el horizonte de evaluacion, acorde con la informacion de la

. tabla 10.01 y 10.02. Cuando la tipologia de proyecto amerite la aplicacion de la

" metodologia costo efectividad (o costo eficiencia), en el flujo de beneficios ce
insertan los valores de las unidades fisicas con que se miden los beneficios
(cantidad de beneficiarios, por ejemplo). En la tabla 10.04 se consigna lcs
resultados de los criterios de decision empleados, segln la metodologia de
evaluacién social utilizada (costo beneficio o costo efectividad). En la tabla 10.06
se realiza un andlisis de sensibilidad considerando los efectos de las variaciones
de demanda, costos y periodo de ejecucion, principalmente, a fin de determinar
como-tales variaciones pueden afectar las condiciones de viabilidad del proyecto
o la seleccion de las alternativas de solucion.

Seccion 11. Sostenibilidad:

Las tablas 11.01, 11.02 y 11.03 se elaboran solo'en los casos en que el proyecto
tenga potencial para generar flujos de caja; caso cantrario se dejan de lado.

En la tabla 11.01 se debera consignar las tarifas por cada servicio v se debera
proyectar los ingresos (tarifas por cantidad de servicio) y los costos de operacién
y mantenimiento con proyecto durante el horizonte de evaluacion a fin de
determinar el indice:de cobertura (ingresos/costos de O&M) de: los costos.
Finalmente, se debera de realizar un breve analisis del flujo de caja a fin de
determinar nivel de auto sostenibilidad del servicio. Esta tabla debera elaborarse
sélo para aquellos servicios gue vienen generando o pueden generar ingresos
monetarios y tienen como condicion que la tarifaftasa esta predeterminada.

En la tabla 11.02 se estiman los costos de operacion y mantenimiento del proyecto
y la demanda del servicio o servicios en el horizonte de evaluacién. A continuacion,
se debera de comparar la sumatoria de los costos de operacion y mantenimiento
en relacién a la sumatoria de la demanda de los servicios a fin de obtener la
tarifa/tasa que se debera cobrar por la provision del servicio o servicios.

Finalmente se debe analizar la disposicion a pagar por el usuario en caso de
requerir tarifas o tasas. Este itam debera elaborarse sélo para aquellos servicios
que tienen potencial de generar ingresos monetarios y no existe una tarifa/tasa
esta predeterminada.

En la tabla 11.03 se proyectan en el horizonte de evaluacion los ingresos como
resultado del cobro de tarifas o tasas y los costos a precios de mercado a fin de
obtener un flujo de caja para calcular un indice de rentabilidad privado (VAN) bajo
una tasa de descuento determinada. :

En la tabla 11.04 se indica cudl es el érgano técnico responsable de la operacion
y mantenimiento, analizar la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion
y mantenimiento, describir los arreglos institucionales para la fase de
furicionamiento y describir las capacidades de gestion del operador.

En la tabla 11.05 se identifica y describe el tipo.de riesgo que el proyecto afrontara
en la etapa de funcionamiento detallando la probabilidad de ocurrencia (baja,
media, alta) y su impacto (bajo, moderado, mayor). Finalmente, las medidas de
mitigacion necesarias para reducir el riesgo. El costo de estas medidas de
mitigacion debe considerarse en la tabla 9.01.

Seccion 12. Gestion del proyecto:

En la tabla 12.01 se desarrolla el plan implementacion del proyecto para la fase
de ejecucion, identificando las principales tareas a realizar, sefialando las fechas
de inicio v término y los responsables de procesos de seleccion convocatoria,
integracion de bases, buena pro suscripcion del contrato y ejecucion contractua
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del expediente técnico, de la supervision, de la ejecucion fisica. Asimismo, se
incluyen las acciones de ejecucion del proyecto, la recepcion, la liquidacion vy la
transferencia. En la tabla 12.02 se selecciona la modalidad de ejecucién del
proyecto. En la tabla 12.03 se identifican las condiciones previas relevantes para
la fase de ejecucion y la fase de funcionamiento, asi como su estado situacional.
En la tabla 12.04 se indica la entidad u 6rgano que se hara cargo de la operacion
y mantenimiento del proyecto. En la tabla 12.05 se selecciona la fuente de
financiamiento del proyecto.

Seccidon 13. Impacto ambiental:

En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del proyecto
sobre el medio ambiente durante su fase de gjecucion y fase de funcionamiento,
sefialando las medidas que se implementaran para su mitigacion y una estimacion
de sus costos. j : ;

En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco légico de la alternativa seleccionada,
en la que se deberan consignar, a partir de la informacién que suministra el
proyecto, los indicadores relevantes y sus valores en el aflo base y esperados, a
efectos del seguimiento y evaluacion ex post.

Seccién 15. Conclusiones:

En esta seccidn se ingresa informacion sobre las conclusiones a partir del analisis
y resultados que arroja el desarrollo de la FT, con énfasis en el sustento del
cumplimiento de las condiciones de viabilidad del proyecto de inversisn.

Seccion 18. Firmas:

Se ingresan los datos del funcionario que se encargo de la formulacion (si la ficha
técnica se elaboré con el mismo personal de la UF) o supervision (si se contratd a
un consultor o a una firma consultora), asi como del Responsable de la UF, quien
declara viable el proyecta. ;

Seccién 17. Anexos:

En la tabla 17.01 se agregan los documentos o detalle de los analisis que
conforman los estudios e investigaciones considerados para el sustento vy
formulacién del estudio de pre inversion.

Seccién 18. Protocolo:

Sera desarrollado por la Unidad Formuladora del Proyecto Especial Olmos
Tinajones.

RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacién empleada y los
resultados més relevantes del proceso de elabaracion del estudio de pre inversion.

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las
principales caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio de pre
inversion y de los estudios e investigaciones desarrollados para el sustento del
mismo. El contenido minimo sera el siguiente
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Informacién general del proyecto

Nombre del proyecto: debera contener |a naturaleza y el-objeto de la intervencion,
asi como la localizacién. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEIl) recomendada, localizacion geografica (incluida la
georreferenciacion), diagnéstico del area de estudio, del sistema de riego actual y
de los beneficiarios, duracion de la ejecucion, fecha estimada de inicio de la
ejecucion, e inversion total del proyecto. Sefialar el servicio publico con brecha
identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el indicador de
producto asociado a dicha brecha, segin la Programacion Multianual de
Inversiones al cual corresponda. :

Planteamiento del proyecto

Se sefalaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las
alternativas de solucién que han sido evaluadas, precisandose las acciones qua
se incluyen en cada una. Sila alternativa de solucion es Unica se sustentara el
resultado. ; ;

Determinacién de la brecha oferta y demanda ;

Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacién del Proyecto. Se precisara €l enfoque metodolégico, los parametros’y
supuestos utilizados para las estimaciones y proyeccicnes de la demanda y la
oferta. Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.

Andlisis técnico del Proyecto

Se presentard las alternativas de localizacién, tamafo y tecnologia que se hayan
evaluado, indicando los. factores gue se han considerado para su definicion y el
sustento de la seleccion. De ser &l caso, stistentar por qué no se ha considerado
mas de una alternativa técnica.

Gestion del Proyecto d
Precisar la organizacion que se adoptara y |2 asignacion de responsabilidades y
recursos para la ejecucion del proyectoy su posterior operacion y mantenimiento.

Costos del Proyecto

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de
mercado desagregados por. componentes. Sustentar de manera concisa la
informacion utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma
'de los costos de operacién y mantenimiento, asi como los costos de reposicién -
cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la informacion utilizada para
la estimacion de los costos. Se precisara el costo deinversion por beneficiario.

Evaluacién Social

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologia, parametros y supuestos asumidos para su estimacion. Precisar los
indicadares de rentabilidad soclal y presentar el ranking de alternativas de acuerdo
al criterio de decision elegido (VAN social). Sefalar las variables a las cuales es
mas sensible el proyecto y los rangos de variacion que afectarian la rentabilidad
social o la seleccion de alternativas.

Sostenibilidad del Proyecto

Sefialar los riesgos que se han identificado en relacion con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura
del financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento, a partir de-las
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diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segin sea el
caso.

Gestion del Proyecto
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y
recursos para la ejecucion del proyecto v su posterior operaciéon y mantenimiento.

Marco Légico
Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de proposito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

8.11 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
No Aplica.

8.12 Medidas de Control.
Aréa que supervisa.
El area que realizara el seguimiento y monitoreo del presente servicio sera la Gerencia de

Desarrollo Tinajones — GDT en su calidad de Area Usuaria a traves de un profesicnal
especialista, que sera designado para tal fin.

Area que coordinaran con el proveedor.

El area que coordinara el presente servicio serd la Gerencia de Desarrollo Tmajones -
GDT como Area Usuaria.

Area que brindaré la conformidad.

El area que brindara la conformidad de la prestacion del presente servicio sera la Gerencia
de Desarrollo Tinajones ~GDT como Area Usuaria.

8.13 Seguros

Todo el personal de la Supervision debera contar con un Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo durante el periodo de participacion efectiva para la supervision del
estudio de pre inversion. En el caso de servicios que puedan ser ejecutados por el
supervisor a través de terceros para la realizacion de estudios e investigaciones de campo,
deberan incluir el Seguro Complementaric de Trabajo de Riesgo para el persona\ gue
desarrollara los mismos y por el periodo efectivo de trabajo.

Los seguros antes indicados deberan ser presentados a la Entidad Coniratdnie para el
inicio de la pamcrpacmn efectiva del proveedor.

8.14 Lugar y Plazo de Prestacion de la Consultoria

8.14.1 Lugar.
- Para los trabajos de campo:
Ubicacion politica administrativa delproyecto:
e Departamento: Lambayeque
¢ Provincias: Chiclayo
o Distritos: Pucala, Patapoy Tuman

Las Violetas N° 148, Urb. Los Libertadares, Chiclayo.

Para las coordinaciones, con el PEOT seré en la Sede Principal ubicado en la Calle

8.14.2 Plazo.
El plazo maximo previsto para la realizacion del servicio de consultoria es de Ciento
treinta (130) dias calendarios, el mismad que sera contabilizado a partir del dia en que
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se inicie el servicio de Consultoria de formulacién del Estudio de Pre Inversion materia
de la presente supervision, o el dia que se fije por mutuo acuerdo mediante acta
suscrita entre el Supervisor y la Entidad Contratante.

El Supervisor esté obligado a revisary dar conformidad a la presentacion realizada por
el consultor a la entidad, de cada uno de los productos o entregables (informes) dentro
del plazo maximo establecido para el servicio de consultoria Por o que es necesario
establecer el plazo maximo de presentacion de cada uno de los informes requeridos
para el servicio.

A continuacion, el detalle del plazo de presentacion para cada entregable (informe):
N“: 3 Eenofhinéc;én 11 Pléio Refeféhcgél
| delinforme (dias estimacos)

Descripcién }

| . " |Elplazo abarcaa los 1 0 dias calendarios,|
Plan de Trabajo del |

Diez (10) dias el supervisor remite a la Entidad su Plan|

1 Supervisor ‘ : : de Trabajo en hase al contrato y Términos|
calendarios ; . \

de referencia de la consultorfa de su

I | servicio. ; |
S RS PR = TN T T |
£l Plazo abarca 10 dias calendario para

\ Primer Informe | que el consultor remita el Plan de Trabajo_:
(Revision Plan de | Veinte (20) dias |a la Entidad, méas 02 dias para que la

|“ | Trabajo de! consultor) calendarios. }Entidad remita al Supervisor y 08 dias

|

para que el Supervisor revise y remita al
! - | 2 R |l§'_.E_nnda,d, SEPERELERULN SRS o o __:
\ El Plazo abarca 30 dias calendario parai'-
| ' ) ique el “consultor remita el SegundoI
3 Segundo Informe | Cuarenta (40) dias |Informe a la Entidad, mas 02 dias para|
(Informe de avance). | calendarios. que la Entidad remita al Supervisor y 08|

\ dias para que el Supervisor revise. il
[remita a la Entidad. i
El Plazo abarca 75 dias calendario paral
| que el consulter remita el Tercer Informe|
~4 Tercer Informe | Ochenta y cinco (85)|a la Entidad, més 02 dias para que lal
(Informe de avance) | dias calendarios. |Entidad remita-al Supervisor y 08 diasi

| 3 :. .
i |para que el Supervisor revise y remita a|

SN LA B SN T SR _Jfakimidad- s

El Plazo abarca 120 dias calendario para -
que el consultor remita el Cuarto Informe|

l Cuarto Informe - ‘

5 Informe Final Ciento treinta (130) |a la Entidad, mas 02 dias para que la
' (Estudio de Pre dfas calendarios. |Entidad remita al Supervisor y 08 dias|
‘ inversion completo). (para que el Supervisor revise y remita a
B e PR . 1. |

'El Plazo abarca 15 dias calendarios|
‘posteriores a la  notificacion de!
|observaciones o del pronunciamiento
Fuera del plazo ~ |final por parte de la Unidad Formuladora
contractual. |del PEOT al Consultor, méas 02 dias para
que la entidad remita al supervisor y 08|
|dias para que el supervisor revise vy,
|+ - o p . |remitaalsBntidad .-
Nota: El cumplimiento de los plazos de la revision de los informes del supervisor estan
condicionados al cumplimiento de los plazos del Consultor de la elaboracion del
Estudio de Pre Inversion.

|6 Quinto Informe.
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8.15 Productos o Entregables

El supervisor realizara las coordinaciones previas con el consultor para la debida
presentacion de los entregables. El Supervisor debera elaborar una lista de verificacion
(Check List) previo 2 la presentacion del entregable, que muestre el contenido de cada
entregable, luego que El Supervisor apruebe la lista de verificacion. El Supervisor
procederé a presentar los Entregables en Mesa de partes de la Entidad, cumpliendo los
plazos establecidos en los Términos de Referencia.

Los productos o eptregables del servicio de consultoria para la formulacién del estudio de
pre inversion, se traducen en la presentacion de informes del servicio por parte del
Consultor, los mismes que se describen a continuacion:

8.15.1 Informe del Servicio.

8.15.1.1 Plan de Trabajo. 4 ;
El Plan de Trabajo del servicic de Supervision debera ser presentadc por el
Supervisor hasta los diez (10) dias calendarios posteriores al inicia del plazo
contractual. con el contenido minimo indicado en los presentes términos de
referencia. Se podran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las
necesidades para el cumplimiento de los productos a entregar.

8.15.1.2 Primer Informe — Revision del Plan de Trabajo del Consultor.. :
El Primer Informe del servicio corresponde a la Revision del Plan de Trabajo del
Consultor encargado de elaborar el Estudio de Pre Inversiony debera ser presentado
por el Supervisor hasta los veinte (20) dias calendarios posteriores al inicio de su
plazo contractual. J

8.15.1.3 Segundo Informe - Informe de Avance.
El Segundo informe del servicic denominado informe de 'avance, debera ser
presentado por el Supervisor hasta los 40 dias calendarios de iniciado el servicio
correspondiente a la revisién del 2do entregable del Consultor encargado de elaborar
el Estudio de Pre Inversion cuyo contenido es el siguiente:

[Codigo| . Denominacion | Nivel | Plazo (dias | Condicién |
\ \ de calendarios)/Contenido
‘ ‘ Avance
‘ ] i i3 (%) ; it T R
2: T—Segundo Informe 40 | - ‘Desde el
! | ‘ : | inicio del
15 e et A o | servicio
{2, \ Estudio de topografia 30% Informe del avance del |
| trabajo de  campo |
e 7% o S| | desarrollado e L
22 [Estudio de geologia | 40% | Informe: del frabajo de |
| ‘ | reconocimiento de |
i i | | campo desarrollado
2.3. Estudio ‘'de mecanica | 40% | Informe reportando |
de suelos el | avances en los trabajos
identificacion de | | de muestreo de suelos
| |canteras. I ok e SRS N IR
2.4 Estudic de hidrologia | 25% | Informe de | i
| levantamiento de|
.| | informacién
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[ '\ T | ["hidrometeorologica; ‘
L e ‘ | afcros en .el canal en |
I ‘ | puntes clave. ‘

MRS 8 Bt T o ot T lou, e LR S
25 Estudio | 00% | |

% _ | agroeconémico | A e S A B
7B Estudio sacial | 256% ‘ Reporte inicial de |

| [ l primera reunién ‘

| | ‘ | acercamiento a la
| ' ‘ | | poblacién  relacionada |
e o A e 5
| 2.7 Evaluacion ambiental | 25% | Informe reportando |
‘ preliminar: Documento | avances en los trabajos '
de gestion ambiental | I

'8.15.1.4 Tercer Informe — Informe de Avance. _
El tercer informe del servicio denominado informe de avance, debera ser
presentado por el Consultor hasta los 85 dias calendarios de iniciado servicio
correspondiente a la revision del 3er entregable del Consultor encargado de
elaborar el Estudio de Pre Inversidn cuyo contenido es el siguiente:

Codigo | -Denominacion Nivel | Plazo (dias [ -Condicion-
. boodei o calendarios)/
| | Avance \ Contenido
by Pl SRR b RGP, | - SRR ) Y.
| 2. Tercer Informe ‘ \ 85 . Desde €l
| ‘ ‘ inicio del
SISO e RPNl AR I PN A RS
|21 | Estudio de topografia [00% | i T
‘E__J_Est@odjgeqlpgi_a L ACDZIRI v P e ek B Sl e
2.3, | Estudio de mecanica | 100% ‘
| | de suelos & :
identificacion de | l

L - lemlem@s. . . ool e O ] e DR T
24 | Estudiodehidrologia | 100% | | |
] Estudio 50% | Informe  reportando |
| |agroeconémico | | avancesenlostrabajos | i
2.6. | Estudio social | 50% | Informe  reportando

R RGBT B T it }%"E‘E‘ﬁ en los trabajos | :
2.7, Predisefios hidraulicos = 25% | Informe reportando
l, SN y NS - | |avancesenlostrabajos | -

2.8 Estudio de gestion del 70% | Relacionar con estudio

‘ riesgo de desastres | |de hidraulica para |

| incorporacion de

. L , | | medidas. f
| 2.9 | Evaluacion ambiental | © 70% | Informe reportando
[ preliminar: Documento | | avances en los trabajos

| de gestién ambiental

8.15.1.5 Cuarto Informe - Estudio de pre inversion Completo.

El cuarte informe del servicio denominado estudio de pre inversion completo mas
anexos, debera ser presentado por el Consultor hasta los 130 dias calendarios de
iniciado servicio correspondiente a la revision del 4o entregable del Consultor
encargado de elaborar el Estudic de Pre Inversion cuyo contenido es el siguiente:
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|codigo | Denominacion l Nivel | Plazo (dias | Condicion |
| \ ! , de calendarios)
- ' | Avance ‘

P TN J'h,(“@) giabe: TR

3. | Cuarto Informe | . 130 Desde el inicio
| | W 2 et e iaesniigie: |
[—3.1." | Estudio agroeconémico | 100% | B 5 )
37 [Estudosoca | 0% | 1
| 3.3 TEstudio de gestion del riesgo | 100% | ,
i cimaddeiERt T S L L _*\ PR Soe|
" 34| Roouranto de Gestion | 100% | | \
| | Ambiental (Evaluacion { ‘ |

| Ambiental  Preliminar) v I |

e | Calificacion ante MINAGRI | L D - o ¥_ - Epila
| 8s. IElahoracic’m de predllseﬁos} 100% | 4 \
| - |hidrulicosyestructurales | * 1 L ———
B L e S FRENURRENS SRR
| 3.7 Elaboracion de metrados, | 100% | ‘
e e 0 i R

38. | Formulacion del estudio de | 100%# Sl -

B 1 S IS . DR
| "2.9 | Estudio de gestion del riesgo | 100% | !
| - |dedesastres S l 5 __JJ: = e e 4
| 240 Sancamiento FisicoLegal | 100% | |

La presentacion del cuarto informe del servicio a la Entidad contratante constituye
la finalizacién del proceso de formulacion, sin embargo, el servicio sclo quedara
concluido cuando la Unidad Formuladora del PECT le otorgue su conformidad.

El cuarto informe aprobado por la Supervision, serviré de base para gue la Unidad
Formuladora del PEOT realice el registro del estudio de pre inversion en el aplicativo
informatico Banco de Invérsiones de Invierte.pe.

Habiéndose realizado el registro antes mencionado, la Unidad Formuladora del
PEOT iniciaré el proceso de Evaluacion correspondiente, producto del cual la UF
del PEOT emitira el Informe Técnico correspondiente, el cual puede ser, segun sea
el caso: aprobacién definitiva del estudio, observaciones al estudio y/o anexos.

Er caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en la Aprobacién del
Estudio de pre inversién y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad,
la Entidad notificara al Consultor para la presentacion de! Quinto Informe (informe
final) que contendré el estudio de pre inversién completo mas anexos. En caso el
proyecto, por razones ajenas al Consultor, no resultara viable; bastaré el documento
de conformidad de la Unidad Formuladora, como base para autorizar el Ultimo pago
a favor del Consultor.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Observado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe
de Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e
implementacion de recomendaciones en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendario. De persistir las observaciones a opinion de la UF-PEQT, el Consultor
debera disponer al Jefe de Estudio y Especialistas subsanar las mismas en un
nuevo plazo de diez (10) dias calendario desde. la notificacién de la Entidad,
repitiéndose este proceso hasta lograr la Aprobacion del Estudio.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Rechazado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Cansultor para que disponga al Jefe

47
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de Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de las razones
del rechazo. Este informe sera analizado por la Supervision guien emitira el informe
correspondiente. 1

Nota: Los dias que conlleve el proceso de Registro y Evaluacion de la Unidad
Formuladora de la PEOT estan fuera del plazo contractual para el servicio. Siendo
este periodo considerado tnicamente para el proceso de Evaluacion de la Unidad
Formuladora del PEOT, presentacion del Quinto Informe y condicion de pago del
mismo y culminacion del servicio.

8.15.1.6 Quinto Informe - Informe Complementario.
El Plazo abarca 15 dias calendarios posteriores a la notificacion de observaciones
o del pronunciamiento final por parte de la Unidad Formuladora del PEOT al
Consultor, mas 02 dias para que la entidad remita al supervisor y 08 dias para que
el supervisor revise y remita a la Entidad. g

Este informe (Informe Complementario) conlleva a la presentacion de dos (02)
ejemplares completos del Estudio de Pre Inversion mas Anexos (todos los estudios
e investigaciones) en los cuales, de’ ser el caso, se haya incorporado el
levantamiento de observaciones e implementacion de recomendaciones de la UF-
PEOT, siendo el contenido minimo de este Quinto Informe el siguiente.

| condicién

i Cédigo | Denominacion T Nivel | Plazo (dias
| | | - de calendarios) | .
‘ ‘ | Avance i I
‘ Ao e Do ecnir - g RS Keten et 0| % B R NCTRaRL SRS LT TS
' | ' Desde
4. ‘ Quinto Informe | 25 . pronunciamiento.
. \ ' final de la
it VOO e | ot g o Lo WP lESRET .
41. | Formulacion del estudio de ‘ 1

______|preinversion |

4.11. | Ficha Técnica General |
para Proyectos de | 100% ‘
Inversién de baja y :
mediana complejidad ‘
| Formato N° 06 - B (archivo
Excel e impreso en pdf).

| 4.1.2. | Resumen Ejecutivo | 100% o AN i
[ 4.1.3. | Formato 7A Registro de | “I_[YJ%# G AT P
L ___' Proyecto de Inversion R '
‘ 4.2. | Anexos PR e o g =i i ]
_4.2.1. | Estudio de topografia e T8 s, it M
_4.2.2. | Estudio de geologia 7
423 | Estudio de mecanicade | 100% | ) x5
‘ suelos e identificacion de | |
| canteras

| 424, | Estudio de hidrologia
| 4.25. | Estudic agroeconomico
4.2.6. |Estudiosocial
4.2.7. | Estudio de gestion del
| _ | riesgo de desastres i
4.2.8. | Documento de Gestién 100%
| Ambiental (Evaluacion
| Ambiental Preliminar) y
Calificacion ante MIDAGRI
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42.9. | Elaboracion de disefios | 100% |
~» | hidraulicos y estructurales | |- 2 o A vl
| Hea0 [Pas . - - . L AR . s

2211 | Elaboracion de metrados, | 100%

|
| - |costosypresupuesto 1 .___ _!_
[ 4212 | Saneamiento fisico Legal W 100% k

8.15.1.7 Quinto Informe — Informe Complementario.

Para la presentacion de cada uno de los Informes del Servicio, el Supervisor debe

revisar gue €l Consultor tome en cuenta las exigencias para la presentacion de los

mismos, los cuales son:

« Toda documentacion que se presente debera tener un indice y numeracion de
paginas (foliado), las cuales deberan estar debidamente firmadas por el
Especialista, Jefe de Estudio y el Caonsultor (representante legal) en sefial de
conformidad. .

Todos los Informes de avance deberan ser enfregados en su primera version, en

un (01) original en archivadores tipo Pioner.con caratula debidamente rotulada,

y firmada en todos sus folios por los profesionales que intervinieron en su

redaccion: se incluira adicionalmente, la version digital en medio magnético —

USB.

« La nueva version corregida de cada Informe o Entregable en el gue se incorpora

el levantamiento de las observaciones, debera ser presentada en dos (02)

originales completos, un (071) criginal {Informe principal sin anexos}), mas la

version digital en USB.

£l Informe final, en su version corregida, debera ser presentade igualmente en

dos (02) originales, un (01) original (Informe principal sin anexos) en pioneres A-

4 y tapa plastificada rigida. Les expedientes deberan ser debidamente rotulados

con caratula frontal y en el lomo.

« Toda la informacion que se presente en forma impresa, debera ser presentada

ademés en medio magnético, en USB. (en forma correlativa de acuerdo a lo

presentado por el Consultor, a fin de facilitar la busqueda y verificacion de la

informacion). ; 3

Es obligatorio para el Consultor la presentacion de toda la informacion

digital en archivos editables de extension docx, xlsx, dwg, base de datos de

presupuestos s2k, etc. y debera corresponder a cada uno de los estudios
desarrollados segun nivel de avance.

Para los textos se empleara procesador de textos, fuente Arial y espacio sencillo;

para costos y presupuesto, segln sea el caso hojas de calculo. .

e En los informes impresos se empleara papel bond A4 extra - blanco alcalino de
75 gramos y para formatos Al se empleara papsl bond extra - blanco de 75
gramos. :

o Para la impresién de planos deberan ser a escalas convenientes de las diversas
especialidades de! proyecto, que contengan los detalles completos gue se
requieren para este nivel de estudio, preferentemente plano en A-3.

+ Fotografias en Tamafio Jumbo.

L

Toda la decumentacién que el Consultor haga llegar a la Entidad debera ser
presentada en el Area de Tramite documentario del PEOT, sito Las Violetas 148,
Chiclayo 14008, En horaric de 08:00 am a 01:00 pm y de 2:15 pm a 04:45 pm
solamente en dias habiles; sin embargo en caso de que la fecha de un producto o
entregable (informe) recaiga dentro de un dia no habil, podra ser presentada el
siguiente dia habil.
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8.15.1.8 Proceso de Revision de los Productos - Entregables (Informes) por la Supervision y
Plazo de Levantamiento de Observaciones del Consultor -

E| Consultor presentara a la Entidad cada uno de lo$ informes en los plazos
establecidos para el servicio.

Una vez que la Supervision recepcione estos informes procederé al analisis ¥
revisién de los mismos y emitira un Informe de Supervision en un plazo no mayor
de diez (10) dias calendario. Los informes de Supervisién seran dirigidos al titular
de la Entidad quien procedera a notificar al Consultor y, de acuerdo a la motivacion
y fundamentacion para cada informe podran concluir en lo siguiente:

s Aprobar el Informe o Entregable;

« Determinar observaciones y/o re.comendaciones al informe y/o @ cada uno de los
items exigldos segtin nivel de avance. Las ohservaciones y/o recomendaciones
de la Su'pervisic’m son de caracter vinculante para el Consultor, Jefe de Estudio
ylo Especialistas y los obliga a pronunciarse por escrito al respecto;

« Rechazar los informes cuando se evidencie que alguno de los ftems éxigndos
segln nivel de avance esta incompleto y/o faltante. En este caso la Entidad
procedera a la devolucion del informe al Consulter declaréandolo como no
presentado y por tanto sujeto a la aplicacion de multas ylo penalidades
correspondientes.

« Durante el desarrollo del servicio la Supervisidn realizara el monitoreo en campo
de las actividades desarrolladas por el Jefe de Estudio y/o los Especialistas,
pudiendo emitir recomendaciones correspondientes.

“s La Supervision podra solicitar la presencia del Jefe de Estudio y/o Especialistas
para el sustento y/o exposicion del estudio de pre inversion y/o estudios o
investigaciones requeridas, por lo gue la Entidad notificara al Censultor indicando
lugar, dia y hora, siendo de caracter obligatorio la presencia del Jefe de Estudio
y/o especialistas citados. Estas exposiciones también podran realizarse a traves
de plataformas virtuales en linea.

« EI Consultor en coordinacion con el Jefe de Estudio y/o Especialistas podra
solicitar a la Supervisién llevar a cabo reuniones de trabajo para la exposicién
y/o sustento de alguin informe en particular, para lo cual la Supervision fijara
lugar, dia y hora. Estas reuniones también podran realizarse a traves de

" plataformas virtuales en linea.

e En el caso que alguno de los Informes haya sido declarado observado por 1a
Supervision, el Consultor dispondra al Jefe de Estudio y/o Especialistas realizar
el levantamiento de cada una de las observaciones e implementacién de
recomendaciones indicadas en el informe de Supervisién correspondienté en un
plazc no mayor a diez (10) dias calendario desde la notificacién de la Entidad
para cada informe.

. El Consultor dentro de los diez (10) dias calendario desde la notificacion de la
Entidad debera presentar el informe correspondiente  y/o estudios ©
investigaciones mejoradas y/o madificadas levantando las observaciones e
incorporando las recomendaciones de la Supervision y ademas debera presentar
un Informe de | evantamiento de Observaciones debidamente fundamentado.
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« La no absolucién de cada una de las observaciones y/o implementacion de
recomendaciones segun nivel de avance requerido y/o la no presentacion del
Informa de | evantamiento de Observaciones, dara lugar a la devolucion del '
informe al Consultor por parte de la Entidad. Los dias posteriores que demande
la presentacién nuevamente del levantamiento de observaciones, seran
considerados como dias de atraso injustificado y por tanto susceptible a la
aplicacién de penalidades.

8.16 Forma de pago

El pago de la contraprestacion pactada a faver del Supervisor seré en Pagos Periodicos,
que ascienden a cuatro (04) pagos., conforme a continuacion se détalla:

N° Condicién : Monto de pago |
1 | Conformidad de la Supea_r\}iéibﬁ_. 30% del Monto Contractual menos el \
|

| con la Aprobacion de la Entidad | porcentaje de adelanto recibido.

‘ al Segundo Informe del|

B s i e A I T e — =i

2 | Conformidad de la Supervision | 30% ° del Monto Contractual menos el |

con la Aprobacion de la Entidad | porcentaje de adelanto recibido. !

L al Tercer Informe del Consultor. |
3" | Conformidad de la Supervision = 30% del monto contractual

con la Aprobacién de la Entidad 1

\ ‘ al Cuarto Informe por Ia | ‘

|| Supervisién.

| 4 | Aprobacion del Quinto Informe 110% del Montc contractual ' |

| | por la Unidad Formuladora del
B e |

Para la atencién de los pagos que corresponden, el Supervisor deberé remitir al. PEOT su
solicitud de pago, indicando detalles del concepta e importe correspondiente, adjuntando
factura electrénica v copia del doclimento de conformidad o de aprobacion del Informe
correspondiente.

La Ent}dad debe contar con el informe del Area Usuaria o del fu ncionario designado por esta,
emitiendo la conformidad de la prestacién de la supervisién efectuada para el tramite de los
pagos correspondientes.

8.17 Formula de reajuste
No Aplica
8.18 Adelantos

De ser necesario, La Entidad podré otorgar un Adelanto Directo por el servicio, este Adelanto
podréa ser de hasta el treinta (30) % del monto contractual.

El Supervisor debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza a favor de la Entidad por el plazo del desarrollo del servicic acompafiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plaze ne procede la solicitud.

Esta Carta Fianza debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecucion automatica
en el pais a solicitud de la Entidad. La Carta Fianza deberd ser emitida por una entidad
financiera que se encuentre bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros

<L
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y Administradoras de Fondos de Pensiones y debe estar autorizada para emitir Cartas
Fianzas. Previo al otorgamiento del Adelanto Directo |a Entidad verificara la autenticad de la
Carta Fianza. : 8

La Entidad debe eniregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de la supervision.

8,19 Declaratoria de viabilidad.

En caso que la Unidad Formuladera del PEO concluya en la Aprobacion del Estudic de pre
inversién y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad, la Entidad notificara al
Consultor para la presentacion del Quinto Informe (informe final) que contendra el estudio
de pre inversion completo mas anexos. En caso el proyecto, por razones ajenas al Consultor,
no resultara viable; bastara el documento de conformidad del Area Usuaria, como base para
auforizar el tltimo pago a favor del Consultor. ‘

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Observado el Estudio
de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor.para que disponga al Jefe de Estudio y
Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e implementacion de
recomendaciones en un plazo no mayor a guince (15) dias calendario. De persistir las
observaciones a opinion de la UF-PEOT, el Consultor debera disponer al Jefe de Estudio y
Especialistas subsanar las mismas en un nuevo plazo de diez (10) dias calendario desde la
notificacién de la Entidad, repitiendose este proceso hasta lograr la Aprobacion del Estudio.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Rechazado el Estudio
de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe de Estudio y
Especialistas elaberar un informe técnico de sustento de las razones del rechazo. Este
informe sera analizado por la Supervision quien emitira el informe correspondiente.

8.20 Otras penalidades aplicables

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento se pueden establecer penalidades distintas
al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la confratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar

Segn lo previsto en ‘el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes : y

N° | SUPUESTOS DEAPLICACIONDE | FORMADE CALCULO |  PROCEDIMIENTO
| PENALIDAD

[ Cuando el personal clave permanece menos | 0.5 UIT ‘por cada dia de | Previo informe del
| de sesenta (80) dias calendario o del integro | ausencia del personal en el | responsable de la Gerencia
del plazo de ejecucion de la prestacion, si este plazo previsto de Desarrollo Tinajones ©

es menar a los sesenta (60) dias calendario, Cocrdinador del seguimiento
| de conformidad con las disposiciones del servicio

establecidas en el numeral 190.2 del articulo

190 del Reglamento. e i
En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT ¢
obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia de
| personal acreditado ¢ debidamente sustitui

dia de | Previo informe del
sonal rasponsable de la Gerencia

de Desarrollo Tinajenes o
rdinador del seguimiento
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“TEn caso culmine la relacion contractual entre | 0.5 UIT por cada dia de Previc informe del
[ 1 el contratista y el personal ofertado. y la | ausencia del personal. . responsable de la Gerencia |
| 3 | Entidad no'haya aprobado la sustitucion del ‘ ' de Desarrollo” Tinajones ©
‘ | personal por no cumpiir con la experiencia y I ; Coordinador del seguimiento |
| cottomnes s e delsenio, |
| | Por no concurir a las reuniones de trabajo | 0.5 UIT. La multa se aplicara | Previo informe del |

| 4 | convocadas, o por no viajar al lugar del estudio | por cada vez que el personal | responsable de la Gerencia

~con fines de sustentacion ylo aclaraciones | del equipo  téenico  que | de Desarrollo Tingjones o

diversas, convocadas por la entidad, como | habiendo sido convacado por | Ceordinader del seguimiento
| minimo con 72 horas de anticipacion. Se | la Supenvision ylo Entidad, | del ssrvicio.
| | aplicara la penalidad afectada por cada | para fines del cumplimiento del
' | especialista ausente. | servicio, no concurra o niegue

| su participacion de  forma '
_ | injustificada

['5 | Por cambio de-persona
| | (Personal clave) por mal desempefio, a pedido
de la Supervision.

por cada integrante del equipo '. respensable de la- Cerencia
técnicc que requiera ser | de Desarrolio Tinajones o

al del equipo técnico | 1.0 UIT. La multa se aplicard | Previo  informe del |

i cambiado ‘ Coordinador del seguimiento
Rl SVl el s S o el DU S MBS L ey
| 8 | Entregables sin la firmay sello del especialista | 0.5 UIT por cada ocurrencia o | Previo informe del
y jefe de la Supervision presentado en laoferta | evento o Entregable. | responsable de la Gerencia
técnica. Se aplicara en que se detecte (Aplicar | | de Desarrollo Tinajones ©
| | en los entregables y levantamientos de | : ! | Coordinador del seguimiento |
| |obsevaciones). L - lceleswien.
7 | No presenta la habilidad vigente de los | 0.5 UIT por cada requerimiento  Seglin informe del |
profesionales (claves y no claves) durante ol | de la entidad en la cual | responsable de la Gerencia
‘ | desarrollo efectivo de su servicio. 1 paticipe uno o mas | de Desarrolio Tinajones o |
| profesionales claves © no | Coordinador o de la
N I R PR Sl = X _lciavgs;_._ .| Supenisiondel Contrato _
8 4\ Incumplimiento de acuerdos establecidos en 0.5 UIT por cada ocurrencia. Segin informe del
Actas como resultado de reuniones de trabajo | | responsable de la Gerencia
‘ | entre Consultor y la Entidad. : |-de Desarrollo Tinajones ©

| 5 | Coordinador o de la]

Rt e Coren e T | Supenieen el GontEn,
UIT = Unidad tributaria impositiva vigente a la fecha de la aplicacion de la penalidad.
8.21 Subcontratacion.

E| contratista o Supervisor es el unico responsable de la ejecucion total de las prestaciones
frente a la Entidad, y que las obligaciones vy responsabilidades derivadas de la
subcontratacidn son ajenas a la Entidad.

El Supervisor no podré subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculados a
los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

8,22 Ofras obligaciones.

Obligaciones del contratista:

El Supervisor sera responsable directo y absoluto de las actividades que realizard, ya sea
directamente o a través de su personal o a través de los servicios que pueda contratar para
-el desarrollo de los estudios e investigaciones de campo para la formulacién del estudio de
pre inversion, debiendo responder por el servicio de consulteria brindado y por cualguier
afectacion que pudiera ocasionarse a las personas, propiedad plblica ¢ privada o servicios
publicos como consecuencia del desarrollo negligente de sus actividades y, de ser el caso

respondera por las mismas en el fuero jurisdiccional correspondiente.
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8.

El Supervisor debera presentar las habilidades profesionales respectivas del personal clave
al momento efectivo del desarrollo de las actividades programadas de cada profesional.

Obligaciones de la Entidad:

La Entidad notificara al Supervisor documentos relacionados al servicio en Ia direccién
electrénica que acredite para la recepcion de las mismas.

La Entidad designara la Supervisién del estudio de pre inversion.

La Entidad a través de su Unidad Formuladora (UF-PEOT) realizara el registro del estudio
de pre inversién concluido en el aplicativo informético del Banco de Inversiones de
Invierte.pe siempre y cuando cumpla con los requerimientos para estudios pre inversion en
el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversiones. Luego del
proceso de Evaluacion correspondiente la-UF-PEOT se pronunciara declarando aprobado y
viable el estudio o planteando observaciones y recomendaciones al mismo o rechazado el
estudio. ;

8.23 Confidencialidad.

El consultor y su personal deberan mantener la confidencialidad y reserva de la informacion
relacionada con la prestacion del servicio, quedando prohibido de revelar dicha informacion
a terceros.

Dicha obligacién comprende la informacién que se enfrega como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido el servicio de consultoria. Esta informacion puede consistir en mapas, dibujos,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentes
e informaciéon compilados por el Consultor y su personal.

8.24 Responsabilidad por vicios ocultos.

El plazo méximo de responsabilidad del servicio de consultoria para la Supervision de la
elaboracion del estudio de Preinversion es de Un (01) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o
correccion, no podré negar su concurrencia. i

8.25 Propiedad intelectual

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) del Gobierno Regional Lambayeque se
reserva todos los derechos de la propiedad intelectual de todos los informes del Estudio de
Pre inversion, quedando el Consultor y/o su personal propuesto prohibide de difundirlo sin
autorizacion expresa y por escrito

Anexos

9.1

92

Estructura Costos del Estudio de Pre Inversion.

La estructura para la estimacion del costo total del servicio de consultorfa para |a elaboracion
del estudio de pre inversion es la siguiente.

Cronograma del Estudio de Pre Inversion.
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DESAGREGADO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

r y “MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITOS
s PUCALA, PATAPO Y TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
UMIDADDE |  NUMERD WODENGR | 0810 0510 0510
" st i MEDDA | PERSOMAL | PARTICPAOOM UNITARID PARCIAL T0TAL
A RECURSOS HUMANO
Al PERSONAL CLAVE
ALl JEFE DE SUPERVISION MES 100 100%| 433 000 000
A12 INGENIERD HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL MES 100 100%| 200 000 000
C0STO DIRECTO n.ﬂ ;.
GASTOS GENERALES ik
UTILIDAD 10% 0
SUB TOTAL
COSTOTOTAL 0.00|
GASTOS GENERALES
UMIDAD DE MUMERD COSTO COSTO COSTO
e DESOON MEDIDA | PERSOMAL T, UnITARID PARCIAL TOTAL
C \GASTOS GENERALES 10.00}
o | [MATERIALES £ INSUMOS .00}
-| MPRESIONES (1] 1L.00) 0.00
FOTOCOPIAS GL3 1.00 0.004
PLOTEQS DE PLANOS GLs 1.00} . 0.001
(GASTOS DE OF:CINA E IMPREVISTCS GLB 1.00 0.00
LAPTOS (Alquiler/mes} GL8 i.00 0.00
UTILES DE ESCRITORIO GiB 1.00 0.00
C.2 SEGURIDAD PARA PERSONAL EN CAMPO MES 100 .00 0.00 0.
[} SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO [SCTR} 0.004
ca1 PERSOMAL CLAVE Y NO CLAVE {9 PERSONAS) UND 3.00/ 2.00) 0.00
ca2 (OTRAS PERSONAS {4 PERSONAS) UND 40C .00 0.00
es GASTOS FINANCIEROS : 0.00]
cal GARANTIA DE FIEL CUMPUMIENTO GiB LG 1.00 L"D-C
ca2 GARANT! iA DEL ADELANTO EN EFECTIVO GLE 100 1.00 0.00/
CS ORCINA g MES 1.00/ £.00) 0.00 0.00]
C6 [PERSONAL TECNICO AUXILIAR o.00f
.6 SECRETARIA MES 1.0C .00 0.00
.62 .|CHOFER MES 100 2.00 0.00
c.7 MOVILIDAD 0.00]
CI1.1 ALOUILER DE CAMIONETA JEFE ESTUDIO | NCLUYE COMBUST MES 2.00 10.00}

v
th
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Il. REQUISITOS DE CALIFICAGION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE _

y/o viables del personal clave requerido como JEFE DE

e

| tiempo de dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:

Reguisiios: LN e i |

Veinticuatro (24) meses desde |a obtencién de la colegiatura como: Jefe de Proyecto |
ylo director de Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe de Estudio y/o responsable |
de servicios de Supervision y/o elaboracion y/o Proyectista, Formulador y/o Gerente |
de Proyecto y/o Ingeniero de disefio yio Evaluador de estudios de pre inversion |
aprobados y viables en el marco del SNIP ylo Invierte.pe de proyectos iguales o |
similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion de aprobados |
SUPERVISION. !
|
Doce (12) meses desde la obténcion de la colegiatura en servicios como espécialisia ‘
en disefio hidraulico y estructural de obras de infraestructura hidraulica en servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria gue se encuentren en condicion de |
aprobados y/o viables ESPECIALISTA EN DISENOS HIDRAULICOS Y |
ESTRUCTURALES. |

De presentarse experiencié ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del |

traslapado. :

Acreditacion:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) |
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre |
la experiencia del perscnal clave propuesto. !

: ; |

| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido |

al personal clave propuesto para la ejecucién del servicio de consulioria.

Importante
« los documentos que acreditan la experiencia deben incluir fos nombres y |
apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion |
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u |
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos

. |
de quien suscribe el documento.

« [En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe |
considerar el mes completo. .

» Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o« Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En
tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesicnal
corresponden con (a funcidn propia ‘del cargo o puesto reqtierido en las bases
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| B. 2 CALIFICACIONES DEL PE F‘ERSONAL CLAVE

B.2. | FORMACION ACADEMICA R i - A

o AR gl e v LB Nl S SOM i 2 O
Requisitos: ' ' : \
| [N°|__ PERSONALCLAVE |  FORMACION ACADEMICA | ‘
1 | 1 .Jefe de Estudio. ingemero Civil 0 Agricola, Colegladc
\ [ | .. . |y Habitadol. -
| 2 Espectalisla ~en Disefios = Ingeniero Agrlcoia o Ingeniero Civil, !
| | Hidréulicos Estructurales __ Colegiado y habilitado. o ot
| Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el organo encargado de las
| contratacionss o el comité de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a traves del siguiente link:

[ https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/ |

. En casc TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el
| postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
\ | académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido
‘ al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultorfa.

. Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no ceincida literalmente con aquella
prevista en las bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u ctras denominaciones).

| CAPACIDAD TEGNICA Y PROFESIONAL
_ EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

afo]
|
|

o}
w

Requisitos el Ay Sl els I B 7
:' CANT.| DESCRIPCION DEL !AN-TIGUEDAD CARACTERISTICAS |

EQUIPO . MAXIMA
Bl el S T b i)
1 Camioneta 4x4 ‘ 5 ' Seguros y SOAT ﬁ
i [ | (Incluye chofer y
A T S TP S L [ | combustible) 1

‘ ‘ Acreditacién:
l | Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de |

compra venta o alquiler u otro documentc que acredlte la disponibilidad del
| equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes
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Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor, persona natural o juridica debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a S/ 171,800.00 , en servicios de consultoria como responsable y/o autor y/o
formulador, en servicios de elaboracion de estudios de pre inversion a nivel de perfil y/o pre
factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana complejidad de proyectos que
incluya obras de infraestructura de riego iguales o similares al objeto de la convocatoria que
se encuentren en condicion de aprobado y/o viables, durante los diez (10) afos anteriores
ala fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara servicio similar a la elaboracion de estudios de pre inversion a nivel de perfil
y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana complejidad de proyectos
de mejoramiento y/o instalacion y/o creacion y/o ampliacion y/o creacion y/o ampliacion y/o
construccidon de infraestructura de riego en obras de conduccién y/o derivacidon de riego
que se encuentren en condicién de aprobado y/o viables.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en
el mismo comprobante de pago’s.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes
a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

5 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

® )
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emisiéon de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado’.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

] PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
410,000.00 (Cuatrocientos diez Mil con 00/100 Soles), por la contratacion de
servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion: M >= S/ 410,000.00'7:

L o o L . 90 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia | M >=S/290,000.00y < S/
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite | 410,000.00 :
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, 80 puntos

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el | M >S/171,800. 00 '8y <S/

mismo comprobante de pago'®. 290,000.00 :
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor en 70 puntos
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la
presente seccidn de las bases resultan aplicables para el presente factor.
B. | METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacion:

Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la| que sustenta la oferta

consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: 10 puntos
- Metodologia de trabajo: Debiendo considerar las siguientes pautas:
Objetivo, secuencia, descripcion de conceptos basicos empleados,| No desarrolla la

Procedimientos para asegurar la calidad del servicio de consultoria,| metodologia que sustente
descripcién de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser empleadas;| la oferta

se debera definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico 0 puntos

durante el desarrollo del servicio.

6 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

7 El monto no puede ser mayor atres (3) veces el valor estimado.

8 EI monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacion podria ser
la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >=S/750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M >S/500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
- Matriz de asignacién de responsabilidades.
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos™®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e [os factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [asofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

® Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcio%

V/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
0]

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio i.

Om= Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION “MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE
CONDUCCION DEL CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITO DE PUCALA,
PATAPO Y TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” , que
celebra de una parte PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES ], en adelante LA ENTIDAD,

con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [................. ], identificado
con DNI'N°[......... Lydeotraparte [.......cccooviiiiiiiiiiiie, ], con RUC N°[...ccveeeeennes ], con
domicilio legalen ... . . ..],inscritaenlaFichaN°[... ..........cccccininnn, ] Asiento
[N\ e P ] del Reglstro de Personas Jurldlcas de laciudad de [ ....................... ], debidamente
representado por su Representante Legal, [.................. ....., con DNI N°
[ ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] A3|ento [\ O P ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.............. ], a quien en adelante se le denominara

EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

LA LA PRIMERA: ANTECEDENTE
Confecha[.....cccoooviunnnnns ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-
2023.GR.LAMB/PEOT para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION “MEJORAMIENTO DE
LA EFICIENCIA DE CONDUCCION DEL CANAL DE DERIVACION LAMBAYEQUE, DISTRITO DE
PUCALA, PATAPO Y TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PROQO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA; OBJETO Y DESCRIPCION DEL SERVICI|O

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
“MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION DEL CANAL DE DERIVACION
LAMBAYEQUE, DISTRITO DE PUCALA, PATAPO Y TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

LA LA TERCERA: MONT NTRACTUAL Y CCP
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA:; DEL PAGO? Y CCI

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

6/
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

2! La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcién también
aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente.

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTOQ
“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segtn corresponda.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

N ©/
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derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario
o del integro del plazo de ejecucion de
la prestacion, si este es menor a los

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
el plazo previsto.

Previo informe del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador

sesenta (60) dias calendario, de del seguimiento del
conformidad con las disposiciones servicio.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de Previo informe del
2 | obligacién de ejecutar la prestacion con | ausencia del personal. responsable de la
el personal acreditado o debidamente Gerencia de Desarrollo
sustituido Tinajones o Coordinador
del seguimiento del
servicio.
En caso culmine la relacion contractual | 0.5 UIT por cada dia de Previo informe del
entre el contratista y el personal| ausencia del personal. responsable de la
3 | ofertado y la Entidad no haya aprobado Gerencia de Desarrollo

la sustituciéon del personal
cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

por no

Tinajones o Coordinador
del seguimiento del
servicio.
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Por no concurrir a las reuniones de
trabajo convocadas, o por no viajar al
lugar del estudio con fines de
sustentacién y/o aclaraciones diversas,
convocadas por la entidad, como
minimo con 72 horas de anticipacion.
Se aplicara la penalidad afectada por
cada especialista ausente.

0.5 UIT. La multa se
aplicara por cada vez que
el personal del equipo
técnico que habiendo sido

convocado por la
Supervision y/o Entidad,
para fines del

cumplimiento del servicio,
no concurra 0 niegue su
participacion de forma

Previo informe del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador
del seguimiento del
servicio.

injustificada
Por cambio de personal del equipo| 1.0 UIT. La multa se| Previo informe del
técnico (Personal clave) por mal| aplicara por cada | responsable de la
desempefio, a pedido de la Supervision. | integrante  del equipo| Gerencia de Desarrollo

técnico que requiera ser
cambiado

Tinajones o Coordinador
del seguimiento del

servicio.
Entregables sin la firma y sello del| 0.5 UIT por cada| Previo informe del
especialista y jefe de la Supervision| ocurrencia o evento o] responsable de la

presentado en la oferta técnica. Se
aplicara en que se detecte (Aplicar en

Entregable.

Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador

los entregables y levantamientos de
observaciones).

del seguimiento del
servicio.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefnalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

©
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persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de
bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demads normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION  CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecuciodn del presente contrato:
DOMICILIO DE LAENTIDAD: [ .ccoccvvveeeee e ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selecciéon cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
"LA ENTIDAD” "EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Para mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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ANEXOS
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [... ...cccveeeee. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s):

MYPEZ Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta ala solicitud de acceso al expediente de contratacion.

oo~

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [... ................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No \
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPEZ Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

27 Ibidem.
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5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores,
COMITE DE $ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEQT- 5ta Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXON°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda
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ANEXON°5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGOQ], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTORZ%]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacion académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

Cantidad de Institucion Fecha de
N° Materia de la capacitacion horas lectivas educativa u expedicion del
organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Objeto de la Fecha de Fecha de

N° lien Empl r . L S
Cliente o Empleado contratacion inicio culminacién

Tiempo

1

)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

% Enel caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§
COMITE DE §ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEQOT- 5ta Convocatoria

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legalcomunen[........ccccccceeeiieennn. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ...
1. CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 50
2. CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXON°7
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segin corresponda

Importante

e FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e FEn caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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Sefiores

ANEXON°9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y IO P CARRERA FOLIOEN | _TIEMPODE | o \nEN

IDENTIDADU | CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA | ACREDITADA | L8
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiun, segun corresponda

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segun Anexo N° 5.
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Seﬁores,
COMITE DE SELECCION

ANEXON°10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DE LA EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S/ | FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD | PROVENIENTE34 35 | TIPODE CAMBIO |MONTO FACTURADO
N° | CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE | CONTRATO O DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA® ACUMULADO?
PAGO CP32 33
CASO
1
2
3

32 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

7 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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. FECHADE LA | EXPERIENCIA
No | CLIENTE | QiToare COMPROBANTE DE | CONTRATO© O SERELD| PROVENENTE® | yongpa | mpoRTEss | TIPODESHIBIO | MONTO FACTURADO
PAGO CPa32 CASO3

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, seguin corresponda
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ANEXO N°11

DECLARACI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefio COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.



http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaci%C3%B3n-de-proveedores-sancionados
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ANEXO N°12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁore§
COMITE DE $ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N°12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXON°13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje
total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOTJFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023.GR.LAMB/PEOT- 5ta Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo
siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seguiin corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que Se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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