

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	AREA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE COBERTURA DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MANTENIMIENTO DE COBERTURA DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH".						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	27-PAC/V6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 35-2023-REGION-A-DIRES-A-RED-HS/DE/ODI/OPE/INVERSIONES		Fecha de recepción	18/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO							
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	PROPUESTA ECONOMICA DE PROVEEDORES							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de Proveedores que Cotizaron						
	1	1.- EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SARAI E.I.R.L. con RUC N° 20530918221 cotizo por S/ 157,200.00 CASTLE COMPANY E.I.R.L. con RUC N° 20608961543 cotizo por S/ 158,420.00 3.- INGENIEROS CONTRATISTAS CASTILLO & ASOC. S.R.L. con RUC N° 20602773265 cotizo por S/ 160,500.00						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO																																																																																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UND</th> <th>METRADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ACTIVIDADES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01.01</td> <td>MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>DESMONTAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.02.01</td> <td>DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJA ANDINA</td> <td>m2</td> <td>1013.67</td> </tr> <tr> <td>01.01.02.02</td> <td>DESMONTAJE DE CIELO RASO DE BALDOSA ACÚSTICA</td> <td>m2</td> <td>386.37</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.03.01</td> <td>PICADO DE CANALETA PLUVIAL DE CONCRETO</td> <td>m3</td> <td>15.58</td> </tr> <tr> <td>01.01.03.02</td> <td>ACARREO INTERNO, MAT. PROCEDENTE DE RETIROS Y DESMONTAJES</td> <td>m3</td> <td>6.61</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>ELIMINACIÓN DE PICADO, REMOCIONES Y DESMONTAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.04.01</td> <td>ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE PICADOS, REMOCIONES Y DESMONTAJES</td> <td>m3</td> <td>6.61</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>SEGURIDAD Y SALUD</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.02.01</td> <td>EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>01.02.02</td> <td>EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>01.02.03</td> <td>SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>TECHO Y COBERTURA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>COBERTURAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.01</td> <td>LIMPIEZA DE BÓVEDAS DE TECHO</td> <td>m2</td> <td>773.52</td> </tr> <tr> <td>02.01.02</td> <td>BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS</td> <td>m2</td> <td>365.03</td> </tr> <tr> <td>02.01.03</td> <td>COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR-4</td> <td>m2</td> <td>836.35</td> </tr> <tr> <td>02.01.04</td> <td>CUMBRERA DE CALAMINA ALUZINC</td> <td>m</td> <td>79.48</td> </tr> <tr> <td>02.01.05</td> <td>CANALETA PARA AGUA DE LLUVIAS TRAPEZOIDAL</td> <td>m</td> <td>126.66</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>CIELORRASOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>CIELORRASO CON BALDOSA ACÚSTICA INC. ELEMENTO DE SUSPENSIÓN</td> <td>m2</td> <td>386.37</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>ACABADOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.03.01</td> <td>PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX</td> <td>m2</td> <td>386.37</td> </tr> <tr> <td>02.04</td> <td>ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.04.01</td> <td>FLUORESCENTE 2x40W</td> <td>und</td> <td>65.00</td> </tr> <tr> <td>02.05</td> <td>VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.05.01</td> <td>VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>02.05.02</td> <td>VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>VARIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.01</td> <td>LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA</td> <td>m2</td> <td>773.52</td> </tr> <tr> <td>03.02</td> <td>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LUGAR DE CONTINGENCIA</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>FLETE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.01</td> <td>FLETE TERRESTRE</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>							ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADOS	01	ACTIVIDADES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			01.01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	glb	1.00	01.01.02	DESMONTAJES			01.01.02.01	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	1013.67	01.01.02.02	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE BALDOSA ACÚSTICA	m2	386.37	01.01.03	REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS			01.01.03.01	PICADO DE CANALETA PLUVIAL DE CONCRETO	m3	15.58	01.01.03.02	ACARREO INTERNO, MAT. PROCEDENTE DE RETIROS Y DESMONTAJES	m3	6.61	01.01.04	ELIMINACIÓN DE PICADO, REMOCIONES Y DESMONTAJES			01.01.04.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE PICADOS, REMOCIONES Y DESMONTAJES	m3	6.61	01.02	SEGURIDAD Y SALUD			01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	01.02.03	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	02	TECHO Y COBERTURA			02.01	COBERTURAS			02.01.01	LIMPIEZA DE BÓVEDAS DE TECHO	m2	773.52	02.01.02	BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS	m2	365.03	02.01.03	COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR-4	m2	836.35	02.01.04	CUMBRERA DE CALAMINA ALUZINC	m	79.48	02.01.05	CANALETA PARA AGUA DE LLUVIAS TRAPEZOIDAL	m	126.66	02.02	CIELORRASOS			02.02.01	CIELORRASO CON BALDOSA ACÚSTICA INC. ELEMENTO DE SUSPENSIÓN	m2	386.37	02.03	ACABADOS			02.03.01	PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX	m2	386.37	02.04	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN			02.04.01	FLUORESCENTE 2x40W	und	65.00	02.05	VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS			02.05.01	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	glb	1.00	02.05.02	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA	glb	1.00	03	VARIOS			03.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	773.52	03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LUGAR DE CONTINGENCIA	glb	1.00	04	FLETE			04.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADOS																																																																																																																																																														
01	ACTIVIDADES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD																																																																																																																																																																
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES																																																																																																																																																																
01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																																																																																																																																																																
01.01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	glb	1.00																																																																																																																																																														
01.01.02	DESMONTAJES																																																																																																																																																																
01.01.02.01	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	1013.67																																																																																																																																																														
01.01.02.02	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE BALDOSA ACÚSTICA	m2	386.37																																																																																																																																																														
01.01.03	REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS																																																																																																																																																																
01.01.03.01	PICADO DE CANALETA PLUVIAL DE CONCRETO	m3	15.58																																																																																																																																																														
01.01.03.02	ACARREO INTERNO, MAT. PROCEDENTE DE RETIROS Y DESMONTAJES	m3	6.61																																																																																																																																																														
01.01.04	ELIMINACIÓN DE PICADO, REMOCIONES Y DESMONTAJES																																																																																																																																																																
01.01.04.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE PICADOS, REMOCIONES Y DESMONTAJES	m3	6.61																																																																																																																																																														
01.02	SEGURIDAD Y SALUD																																																																																																																																																																
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00																																																																																																																																																														
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00																																																																																																																																																														
01.02.03	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00																																																																																																																																																														
02	TECHO Y COBERTURA																																																																																																																																																																
02.01	COBERTURAS																																																																																																																																																																
02.01.01	LIMPIEZA DE BÓVEDAS DE TECHO	m2	773.52																																																																																																																																																														
02.01.02	BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS	m2	365.03																																																																																																																																																														
02.01.03	COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC TIPO TR-4	m2	836.35																																																																																																																																																														
02.01.04	CUMBRERA DE CALAMINA ALUZINC	m	79.48																																																																																																																																																														
02.01.05	CANALETA PARA AGUA DE LLUVIAS TRAPEZOIDAL	m	126.66																																																																																																																																																														
02.02	CIELORRASOS																																																																																																																																																																
02.02.01	CIELORRASO CON BALDOSA ACÚSTICA INC. ELEMENTO DE SUSPENSIÓN	m2	386.37																																																																																																																																																														
02.03	ACABADOS																																																																																																																																																																
02.03.01	PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX	m2	386.37																																																																																																																																																														
02.04	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN																																																																																																																																																																
02.04.01	FLUORESCENTE 2x40W	und	65.00																																																																																																																																																														
02.05	VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS																																																																																																																																																																
02.05.01	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	glb	1.00																																																																																																																																																														
02.05.02	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA	glb	1.00																																																																																																																																																														
03	VARIOS																																																																																																																																																																
03.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	773.52																																																																																																																																																														
03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LUGAR DE CONTINGENCIA	glb	1.00																																																																																																																																																														
04	FLETE																																																																																																																																																																
04.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00																																																																																																																																																														
3.1.2	VALOR ESTIMADO DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																									
		MONTO																																																																																																																																																															
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																															
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/12/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/12/2023																																																																																																																																																											
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X	NO																																																																																																																																																											
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X																																																																																																																																																										
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X																																																																																																																																																										
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X																																																																																																																																																										
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	