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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Terenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
L] c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nemo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 1-2025-MDSAT/CONS
OBRA-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA
ANA DE RAGAN DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI,
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON
CUI N° 2221056

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI - MDSAT

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 1-2025-MDSAT/CONS OBRA-1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI N° 2221056

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrdnico.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligaciéon de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

~
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéal es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

~
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI - MDSAT
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 1-2025-MDSAT/CONS OBRA-1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI N° 2221056

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI

RUC Ne° . 20168802561

Domicilio legal . PZA.PRINCIPAL NRO. SN. (COSTADO DE LA IGLESIA SANTA
ANA DE TUSI) PASCO - DANIEL ALCIDES CARRION - SANTA
ANA DE TUSI

Teléfono:

Correo electrénico: . logisticamdsat@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA
ANA DE RAGAN DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES

CARRION - PASCO" CON CUI N° 2221056
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 178,908.30 (Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos Ocho Con
30/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto

de 2024,

) Limites®
Valor Referencial
(VR)

Inferior Superior

S/ 196,799.13 (Ciento
Noventa y Seis Mil

S/ 161,017.47 (Ciento

S/ 178,908.30 (Ciento Setenta 'y Ocho Sesenta y Un Mi

Mil Novecientos Ocho Con 30/100 T Setecientos Noventa y
Soles) Diecisiete Con 47/100 Nueve Con 13/100
Soles)
Soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 2 (Solicitud y Aprobacion de
expediente de contratacion) el 01 de abril de 2025.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

518 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (Tarifas y Suma alzada),
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervisiéon de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccidn de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en la unidad de caja ubicado en el primer piso de la Municipalidad Distrital
de Santa Ana de Tusi, Sito — Pza. Principal Nro. S/N - Santa Ana de Tusi — Daniel Alcides Carrion
— Pasco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°© 32185 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2025

- Ley N°© 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2025

- Ley N° 32187 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N2 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 — Ley de
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Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007- 2008-TR

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regidn, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-501-036242
Banco : Nacion
N° CCI®

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

9

En caso de transferencia interbancaria.
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d)
e)

f)

m)

n)

de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?’®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando

14
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de parte de la entidad sito en la Pza.
Principal Nro. S/N - Santa Ana de Tusi — Daniel Alcides Carrién — Pasco.

FORMA DE PAGO

a. Supervision de obra

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, segun tarifa unitaria mediante la siguiente formula:

Vm=D x TU
Donde:
Vm: Valorizacién mensual
D: dias calendarios dentro del periodo a valorizar
TU: Tarifa unitaria por dia calendario.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

e Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de

la prestacién efectuada.

e Comprobante de pago
Dicha documentacion de debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Santa Ana de Tusi.
Acorde a lo estipulado en el numeral 171.1 del articulo 171 del Reglamento de la ley de
contrataciones del estado la entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del
consultor dentro de los quince (15) dias calendarios siguiente a la conformidad emitida.
En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de interés legales, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

b. Liquidacién de obra

la entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en Unico
pago por el monto ofertado por el concepto de liquidacién de obra.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad
debe contar con la siguiente documentacién.

e Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de
la prestacion efectuada.
e Comprobante de pago

Dicha documentacion de debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Santa Ana de Tusi.

Acorde a lo estipulado en el numeral 171.1 del articulo 171 del Reglamento de la ley de
contrataciones del estado la entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del
consultor dentro de los quince (15) dias calendarios siguiente a la conformidad emitida.

En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de interés legales, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad sito en
PZA.PRINCIPAL NRO. SN. (COSTADO DE LA IGLESIA SANTA ANA DE TUSI) PASCO -
DANIEL ALCIDES CARRION - SANTA ANA DE TUSI.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ANEXA AL FINAL DE LAS BASES
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

~

3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA F”ARA SuU
ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalentea2.3|M = Monto facturado

VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la|acumulado por el postor por
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | 1a prestacion de servicios de
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | consultoria en la
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la | €specialidad

conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién: M >= 2.318 veces el valor
- referencial:
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 50 puntos
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

M >= 2.2 veces el valor
referencial y < 2.3 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 219 vez el valor

. . - e o referencial y < 2.2 veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor | yaior referencial:

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l 30 puntos
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos
Evaluacién:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
50 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Presentacién de la metodologia para el servicio de

17
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluaciéon podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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1.3. Alcances

de obra:

dificultades y posibles soluciones).

desarrollar.
2.3. Relacién de recursos a desarrollar.

del recurso humano.

consultoria.
2.6. Propuesta de trabajo de campo y de gabinete.

3. Programacion de actividades:
3.1. Cronograma de actividades (GANTT, PERT Y CPM)

Acreditacion:

metodologia propuesta.

2. Propuesta de la metodologia para el servicio de consultoria

2.1. Memoria descriptiva (identificacion del servicio, facilidades,

2.2. Relacion y breve descripcion de las actividades a

2.4. Asignacién porcentual de funciones y/o responsabilidades

2.5. Cronograma de recursos del personal del servicio de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
consultoria de obra: No desarrolla la
metodologia que sustente
1.1. Justificacion la oferta
1.2. Objetivos 0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?°

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1. representada por [..c.c.ceunnee. ], identificado con DNI N°[......... 1y
de otra parte [... .., con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [........cooiin, ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ...y con DNI N° [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........coeueine. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
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poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

O/
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Ultimo
péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].

~
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2

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA

Segin informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL

sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o/
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@ Y,
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiieeeeeeiniinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 Ndmero del documento

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Q/
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DATOS DEL
DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

obra

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Nimero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()joerzlia::ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

O
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~

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

~
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréa en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrda en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |bidem.

30 |pidem.
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Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI - MDSAT

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 1-2025-MDSAT/CONS OBRA-1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI N° 2221056

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

O/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccveviivineenne ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%2
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%33

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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~

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

NO

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO /OIS / 36 MONTO
CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR@TO O [CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CASIXIBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 29
PAGO CASO% ACUMULADO

34 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

87 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

38 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

39 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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\

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuenre | OBJETODEL |ouinopANte b | CONTRATO O [CONFORMIDAD|PROVENENTEY| \yoneps | orresr | PO 0E SAVBIO | pacTURADG
PAGO CASO® ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

~
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e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12

~



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....cc....... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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ALCANCES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION = PASCO” CUI N°2221056

v

REQUERIMIENTO

3.1.  EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Nombre de la obra “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN, DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO"

Ubicaciéon El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

/Distrito : SANTA ANA DE TUSI

’(w (&) Provincia DANIEL ALCIDES CARRION
g\,‘% 4 1 Regidon . PASCO
% @,\‘\% '

\@\// "~ Nombre del PIP o inversién g

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE
SANTA ANA DE RAGAN DISTRITO DE SANTA ANA
DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO”

Cddigo del PIP, de ser el caso : 2221056
Nivel de los estudios de : PERFIL
preinversién, segln corresponda
Fecha de declaracién de
viabilidad, de ser el caso

31/01/2013

Expediente Técnico aprobado
mediante

Expediente Técnico actualizado

Resolucidon de Gerencia Municipal N° 163-2023-
MDSAT/GM de fecha 28 de agosto de 2023.

Resolucién de Gerencia Municipal N° 203-2024-

MDSAT/GM de fecha 29 de agosto de 2024.

3.1.2. OBJETIVOS

Obijetivo principal

= Determinar la disponibilidad del recurso hidrico en forma de escorrentia superficial en
las Microcuenca en la zona de vertimiento de aguas residuales de la PTAR para la
localidad de Santa Ana de Ragan para un periodo de 20 afios.

Objetivos especificos

= Conocer el desarrollo histérico-demogrdfico de la zona para calcular el crecimiento
poblacional, segun datos estadisticos.

= Calcular el caudal de disefio en el punto de vertimiento de aguas residuales PTAR

* parada poblacién de Ragan para un periodo de disefio de 20 aios.
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= Balance hidrico.
3.1.3. CONSIDERACIONES GENERALES

El centro Poblado de Santa Ana de Ragan actualmente no cuentan con agua
potable el cual origina la presencia de enfermedades parasitarias e Infecciosas en
la poblacién que la consume. Debido a ello surge la necesidad de los pobladores
contar con un nuevo sistema del servicio de agua potable y Unidades bdsicas de
Saneamiento para lo cual se redliza el presente estudio con la finalidad de
desarrollar un proyecto integral que permitird el servicio eficiente del Sistema de
Saneamiento Bdsico del centro poblado de Santa Ana de Ragan, la cual dard el
uso sostenible de los recursos naturales mediante actividades tendientes a generar
la salubridad de la poblacién mencionada, sin que produzcan impactos
ambientales negativos, de esta manera apoyando en el desarrollo rural y sostenible.
El sistema de saneamiento bdsico existente presenta diversos problemas como
interrupciones en la dotacién del agua potable, existen fugas de agua potable en
diversos framos generaimente en las lineas de conduccién y distribucién.

3.1.3.1. Antecedentes

El presente proyecto se origina por la imperiosa necesidad de contar con los
servicios de agua potable éptima y alcantarillado rural en el centro poblado de
Santa Ana de Ragan perteneciente al Distrito de Santa Ana de Tusi. Entre los afios
1997 y 1998, el gobierno central a través de FONCODES, realizé la construccidn de
los sistemas de agua potable del Centro Poblado de: Santa Ana de Ragan,
actualmente estos sistemas construidos por FONCODES no funcionan por haber
cumplido sus afios de vida util. El centro Poblado de Santa Ana de Ragan
actualmente no cuentan con agua potable el cual origina la presencia de
enfermedades parasitarias e infecciosas en la poblacién que la consume.

Debido a ello surge la necesidad de los pobladores contar con un nuevo sistema
del servicio de agua potable y Unidades basicas de Saneamiento para lo cual se
realiza el presente estudio con la finalidad de desarrollar un proyecto integral que
permitird el servicio eficiente del Sistema de Saneamiento Bdsico del centro
poblado de Santa Ana de Ragan, la cual dard el uso sostenible de los recursos

~ naturales mediante actividades tendientes a generar la salubridad de la poblacion
mencionada, sin que produzcan impactos ambientales negativos, de esta manera
apoyando en el desarrollo rural y sostenible.

El sistema de saneamiento bdsico existente presenta diversos problemas como
interrupciones en la dotacién del agua potable, existen fugas de agua potable en
diversos tramos generalmente en las lineas de conduccidn y distribucion.

La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrién, en el marco de la gestion edil
2011 -2015, se ha encargado de la bisqueda de financiamiento para el proyecto
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO", la cual fue otorgada por el programa
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO vy fue viabilizado el estudio a nivel de
perfil con cddigo SNIP N° 245103, la cual estd registrada en el BANCO DE PROYECTOS
del Ministerio de Economia y Finanzas con fecha 17/12/2012. Mediante Decreto
Supremo N°002-2012-VIVIENDA del 07 de enero de 2012, se cred el programa
Nacional de Saneamiento Rural — PNSR en el dmbito del Viceministro de
Construccién y Saneamiento.

Asimismo, mediante Resolucién Ministerial N°096-2012- VIVIENDA del 22 de mayo del
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/
/

2012, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Saneamiento Rural en el cual se establece su estructura organizativa y las
responsabilidades de las diferentes unidades que la conforman.

3.1.4. BASE LEGAL

- Ley N°31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

- LeyN° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico 2024.

- Ley N°31955 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024.

- Ley N° 30225 - Ley de Confrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF y sus modificatorias.

- D.S. N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias.

- Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion
de Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequena y acceso
al empleo decente, Ley MYPE

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Decreto Supremo N°011-79-VC

- Directivas Internas de la MDSAT.

3.1.5. IDENTIFICACION
Nombre del proyecto de inversién publica

El nombre del proyecto se denomina: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE
RAGAN DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO".

3.1.6. CODIGO DE IDENTIFICACION
El cédigo Unico de inversiones registrado es el N°2221056

3.1.7. VIABILIDAD DEL PROYECTO
Segun el Banco de Proyecto los datos de la fase de formulacion y

evaluacion del proyecto; este se encuentra en situacién viable, registrado
con fecha de viabilidad/aprobacién: 03/01/2013.

3.1.8. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Nivel de Gobierno | GOBIERNOLOCAL

UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD

| NombredelaUF | 5iSTRITAL DE SANTAANADE TUSL. |

(Entidad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTAANADE TUSI

3.1.9. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Nivel de Gobierno | GOBIERNOLOCAL
- Entidad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
| UNIDAD EJECUTORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
| Nombredela UE | DE SANTA ANA DE TUSI. _

3.1.10. Limites
Cenfro Poblado de Santa Ana de Ragan, limita de la siguiente manera:

Fagin:
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Al este: Con los Poblados de Shaurin y Chauyar, Pertenecientes al distrito de San
Francisco de Asis de Yarusyacdn

Al Oeste: Con los Poblados de Chagahuanusha y Cuyaghuain, pertenecientes al
distrito de Santa Ana de Tusi.

Al Norte: Con los Poblados de la Merced de Jarria y Vinchos - pertenecientes al
distrito de Pallanchacra.

Al Sur: Con los Poblados de Santa Rosa de Chora y Piquilhuanca, pertenecientes al
distrito de Santa Ana de Tusi.

3.1.11. ViAS DE ACCESO

Para llegar al Distrito de Santa Ana de Tusi partiendo de la ciudad de Lima, se
deberd tomar la carretera central, una via asfaltada con una distancia de 314 km,
para poder llegar a la ciudad de Cerro de Pasco, de la ciudad de Cerro de Pasco
se deberd tomar la carretera ruta Cerro de Pasco - Yanahuanca hasta el cruce de
Alcacocha con una distancia de 14 km, de aqui se debe seguir por una via
afirmada de 34km para poder llegar al centro poblado de Santa Ana de Ragan.

Respecto a la frecuencia del servicio de fransporte existente en el Centro Poblado
de Santa Ana de Ragan: son de 2 a 3 vehiculos durante el dia. Estos estdn
disponibles en los horarios: 6:00 a.m., 12:00 p.m. y 3:00 p.m. siendo mas frecuente los
dias viernes, domingo y lunes. Las personas que ofrecen este servicio de transporte
vehicular son los mismos pobladores, el tipo de vehiculo usados son autos Station
Wagon; estos vehiculos tienen ruta: Santa Ana de Ragan - Cerro de Pasco o Santa
Ana de Ragan - Santa Ana de Tusi. En el siguiente cuadro se muestra las distancias
y el tiempo necesario para poder llegar al centro poblado de Santa Ana de Ragan:

DIST. MEDIODE  TIEMPO
TRAMO | via ESTADO | (KM) TRANSPORTE = VIAJE
Desde Cerro de Pasco al CC.PP. Santa Ana de Ragan

CERRO DE PASCO - Camioneta.

hgg:ég)éSADE Asfaltado Regular 14 automdviles bus | 30 min
' LOCALIDAD DE
ALCACOCHA-CENTRO | Afrmado = Regular | 34 augfn"xl’;‘;‘abus 90 min
N POBLADO DE RAGAN | . , 0 | S ok S |
i,_Des,de la capital de distrito Santa Ana de Tusi al CC.PP. Santa Ana de Ragan :
SANTA ANA DE TUSI — Afirmado Regular 16 Automovil 50 min

SANTA ANA DE RAGAN

3.1.12. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ]
El proyecto denominado: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN, DISTRITO
DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION — PASCO", no
contempla ningin componente existente ya que estos se encuentran
deteriorados y no cumplen con una correcta funcionalidad.

3.1.12.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Captacion
La estructura proyectada es un manantial de ladera, que captara el

afloramiento del manantial Yanagara - Tambomachay, ubicado en las
coordenadas Este: 360828.28 y Norte: 8842061.92 y elevacidn 3942.01msnm.
El caudal méximo diario del Centro Poblado de Santa Ana de Ragan con la
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que fue disefiada es de 0.612Ips y el caudal aforado en el mes de Mayo del
ano 2020 es 1.19Ips; los resultados de los andlisis aseguran agua de calidad;
por lo se construird una estructura de captacién con una cédmara hUumeda,
una cdmara seca y dos aletas que conducird del punto de afloramiento a
la cdmara himeda. Se muestra el dimensionamiento de la estructura
proyectada segun los criterios de disefio de la RM N° 192 -2018-VIVIENDA.

Las dimensiones son:
e Alas para filtro: espesor =0.15m

e Cajadetoma=1.10mx 1.10 m de seccién interior x 1.0 m de altura
* Caja de vdlvulas = 0.80 m x 0.60 m de seccién interior x 0.50 m de
altura.

e Aleros: 02 de 2.0m de largo.

Linea de conduccién

La tuberia como minimo tendrd la capacidad de conducir el QmMmd =0.6122
Ips al reservorio de V=15m3 proyectado del Centro Poblado de Santa Ana
de Ragan, fue disefiado con el modelo de Fair- Whipple como indica la Guia
para tuberias igual o inferior a 50mm.

La longitud empleada para el uso del modelo Fair- Whipple es la longitud
inclinada de la tuberia proyectada. Se muestra un cuadro que permite
seleccionar el didmetro nominal en funcién al didmetro intermno de la tuberia
y la perdida de carga que esta origina en la linea de conduccién.

El proyecto contempla 02 sectores Alto y bajo, para lo cual se proyectd una
linea de conduccién de tuberia PVC didmetro desde la captacién a la CRP-
04 con tuberia PVC DIAM 1" (33mm) con una longitud de 986.38m y desde
CRP-04 hasta el reservorio V=15m3 con tuberia PVC DIAM (48mm) 1 1/2Pulg
con una Longitud de 311.62m; la linea de conduccién llega al reservorio
V=15m3 para estos casos la Guia recomienda instalar CRP tipo 6 instaladas
a cada 50 mca.

Cdmara rompe presién

Se proyecté 02 tipos de Cdmara Rompe Presién. Siendo para la linea de
conduccion TIPO VI y para la linea de aduccién tipo VII. La cantidad son 04
los del tipo VIy 01 del tipo VII. La cdmara rompe presion son de concreto
armado de f'c = 210kg/cm2 con mallas simples de acero corrugado grado
60, cuyas dimensiones son TIPO VI de: 1.00mx0.40m (dimensiones interiores) x
1.00 m de profundidad, de espesor de pared de 0.15m. para el tipo Vlles de
0.80mx0.80m (dimensiones interiores) x 0.90 m de profundidad, de espesor
de pared de 0.15m.

Vdivula de aire - Vdlvula de purga

A lo largo de toda la linea de conduccién y aduccién se ha considerado
vdlvulas de aire (en puntos de inflexién altos a fin de anular las presiones
negativas) y vdalvulas de purga o limpieza de arena (en puntos de inflexion
bajos de la linea de conduccién, linea de aduccién y en los framos bajos de
la red de distribucién a fin de limpiar la colmatacién de finos).
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uadro N” 34: Caracteristicas — Valvulas de aire v Purga

| UBICACION - UTM (m |
e e o Ao e |

Vﬁt\é%'fer“: : COLI:I%EUACIC):IEON || oovoas. 117”‘: 360865. 617: 8843047.81 |  3922.71
VRREOLT | clmmttion | | ooomsz | ssosriso | swsats | ammos |

Vé;;%;’*ogﬁ _‘COL,{,'}’)%AC%}:ON» | ooeass 25  36110290 | 8842850.48 3790.72
CUNRE®T | compoaon | | 0042804 | 3etasa0 ) | ssazess2s | mess

i Véb‘é‘é‘fogev _Cé}l!%?cgfol\!,_. | o+szooo 351434 193 | 8842772 23 | 374326
VA&:;UEL&DEﬂ C_?OL/:!%ELTCngN” | ' 00+832. 10‘ | 36148807 | 884276054 ;:m'3743 33: 3
V%%%L:O?‘Ewﬁ _C,S.I{JIZ??C%EON » p1+1147.96”;736175212 _; 8842724 78‘ arses
ARl R e s e s

Vﬁt‘é‘é‘j‘o‘?E i B ALTO | 00+190.50 | 38183121 | 884267662 | 3700.03

"A}\"‘QU»E}Q1D§:_“W' ALLI;ZIJ%QC%EN mo oo+246 57 331535 25-‘78842686 79 | 73708 67
| Vét‘gé‘;\'“og*i” ] ALD”:}%AC%N }v ALTO 00+39806  36211726 | 884275111 | 370147 |
| Y%:EUEL'&ZP? A%fjﬁc’é%fvm | ALTO | 0ovat050 “11362124 %6 ‘:»88‘4276163”‘-47 3701. 085;‘";
V"Vé‘t‘é‘é‘j‘o‘)f A%,Z/%%%i_mg ALTO OO+65018'-;7_36224304A7777_884‘2—€>39806:“ <3690781. |
W‘”’Ak:;UE‘-&DE | A%’Z’/%‘C%N ALTO | 00+68551 36226843 | 884267349 | 309040

Vﬁt‘,’q‘éfoae 7 A%Z%%%N ALTO | 00181849 | 36232074 | 884276488 | 368477
VAK'VRUELS‘SDE AL[’)'Z’}ECAC%EN” | BaO 00*043 05.”{351781 51 884272346”;7”‘3716 55
_BRGAST | ddlepioy | oo | v | wse | s | szt

Reservorio

En todo el proyecto se cuenta con 01 reservorio para ambos sectores (Alto
y Bajo), para lo cual se hizo los cdlculos correspondientes adoptdndose
como porcentaje de regulacion (Fr) el 25% del promedio anual de la
demanda, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea
calculado para 24 horas de funcionamiento. (Reglamento Nacional de
Edificaciones, Norma E-030, RM 192 - 2018 VIVIENDA).

La calidad del concreto de los muros laterales serd de f'c = 280 Kg/cm2, la
calidad del concreto de la losa de fondo serd de f'c = 280 Kg/cm2, la losa
de cubierta serd de f'c = 280 Kg/cm2, la caja de valvulas serd de f'c = 210
Kg/cm2 y se empleard cemento portland tipo V. En las juntas de
construccién entre la losa de fondo y los muros laterales se colocard sello
water stop de neopreno de 6", el tanque es impermeabilizado en la cara
humeda con impermeabilizante de densidad entre 0.95 + 0.03 kg/L con
absorcion de agua.

Sistema de cloracién

Para poder eliminar los agentes patdégenos del agua, la desinfeccion se
realizaréd con compuestos derivados del cloro; hipoclorito de Calcio (HTH),
producto seco, granulado, en polvo o en pastillas, de color blanco, al 70%

Pagina 6 de 31
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de cloro activo. Se proyecta la aplicacion de la solucién de cloro por un
hipoclorador de goteo de carga constante de un recipiente (300 litros). El
proceso de desinfeccion se calculard en funciona al caudal de ingreso al
reservorio (Qmd), que se muestran a continuacién. Para determinar el peso
de HTH necesario para 24 horas de desinfeccién, se usa principios de
conservacion de masa, considerando una concentracion final de Img/L. La
cantidad necesaria para clorar el agua del reservorio resulta ser 1139.22
gramos en un periodo de tiempo de 7 dias. Aproximando a 1150 gramos por
semana. De acuerdo al andlisis realizado, el caudal de goteo (de la solucién
madre al reservorio), la Demanda horaria de la solucién en gotas/s debe ser
15.07 gotas/segundo, las cuales deben ser dosificadas continuamente para
asegurar la dosis éptima de cloro. La dosificacién controlada se da
mediante una cuenta gotas.

Linea de aduccién

Para la linea de Aduccién de acuerdo al sistema proyectado se divide en
dos sectores independientes (Alto y Bajo). Para el Sector Bajo la tuberia de
la linea de aduccién tendrd la capacidad de conducir como minimo el
Qmh =0.871 Ips; Para el sector alto conducird como minimo el Qmh =0.071
Ips; fue disefado con el modelo de FairWhipple como indica la Guia para
tuberias igual o inferior a 50mm. El proyecto contempla 02 sectores Alto y
bajo, para lo cual se proyecté para cada uno una linea de Aduccioén. Para
el sector bajo se proyecta una linea de Aduccién de tuberia PVC didmetro
(48mm) 1 1/2Pulg con una Longitud de 229.36m: para el sector Alto se
proyecta una linea de Aduccién de tuberia PVC didmetro (26.50mm)
3/4Pulg con una Longitud de 932.60m.

Redes de distribucién de agua potable

La red de distribucién del Centro Poblado Santa Ana de Ragan consta de
un sistema Abierto (Ramificado), por encontrarse algunos lotes en la periferia
del centro del Centro Poblado. El sistema de distribucién fue disefiado para
conducir el Qmh, que significa la méxima demanda que se produciria. La
distribucién de los didmetros minimos se usé los criterios de RM N°192-2018-
vivienda. El disefio proyectado de sistema de redes ramificado, mantiene el
didmetro minimo permitido %" para redes ramificadas, Considerando
velocidades que se encuentran optimas, también Presiones de servicios en
cada punto de la Red que también son éptimas, para evitar sedimentacién
en las redes de distribucidn se proyectardn vdlivulas de purga en las partes
mds bajas de drea de servicio.

Conexiones domiciliarias

Se proyecta instalar 86 Conexiones domiciliarias, se ubicard frente a la
vivienda y préxima al ingreso principal. La toma de la red principal serd una
tee con reduccion. Del mismo modo se instalard un elemento de control,
para este caso una llave de paso, contenida en una caja prefabricada de
0.4 x 0.5m. Las caracteristicas de la acometida son las siguientes, tuberia de
PVC %" NTP 399.002:2009.
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3.1.12.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Red colectora de alcantarillado

La tuberia de las redes colectora de adlcantarilado del proyecto se
ejecutard mediante el método convencional, que comprende: Excavacion
de zanja sobre el trazo de la red proyectada, instalacidn de tuberia de
desague, nivelacién, relleno y compactacion del suelo que cubre la red de
alcantarillado. Buzones Proyectados; consiste en Ia constfruccién de nuevos
buzones eliminacién de material de excavacién de cama y paredes del
suelo, construccion de buzdn, construccidn de techo y canaleta. La
disposicion final de residuos peligrosos Y no peligrosos serd la planta de
tratamiento de residuos de aguas residuales PTAR. De lo antes mencionado
se ha definido que se ejecutara lo siguiente:

Y o IR

Cuadro N"47: Cuadro resumen de Redes de Alcantarillado

Longitud Diametro

Sistema Componente Material Clase Norma
Bt m | (om | ' _
Red colectora 1776.82 160 PVC-U SN-2 NTP ISO 4435
Red de : dRc‘j‘ : 263.11 110 PVC-U SN-2 NTP ISO 4435
alcantanillado Condominal i | ) ]
Conexioncs 349 .44 100 PVC-U | SN-2 | NTPISO 4435

Domicilianas

Conexiones domiciliarias de desagie

Lainstalacion de las conexiones domiciliarias de alcantarillado del expediente,
serd utilizando el método convencional que consiste en la excavacién de zanja
perpendicular al frazo de la red proyectada, eliminacién de las fuberias
deteriorados y material excedente, instalacién de la nueva tuberia, rellenado
de zanja y construccién de un pafio de vereda. Se deberd tener en considerar
que esta se desarrollara framo por tramo, por lo cual serd necesario un corte
del servicio en las conexiones que pertenezcan a los tramos en ejecucién por
ellapso que da el cambio (de ese framo), es importante acotar que por ningun
motivo se dejara al cerrar el dia, el cambio de un tramo de manera inconclusa.

Instalacion de 57 cajas de concreto simple y tapa de concreto armado de 12"
x 24" de 0.30m de altura.

3.1.12.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Se ha elegido un Sistema Convencional de recoleccién de descargas de desague,
para conexiones de desagUe domiciliarias, con buzones de inspeccién en el centro
de las vias que conducen las descargas hasta una planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) y posterior evacuacién a los cuerpos receptores (rio o riachuelos)
cercanos.

Normas de diseho

En el predisefio y precdiculo de cada uno de los procesos de tratamiento de
aguas residuales para el drea del proyecto, se ha respetado las Normas
Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, en especialla Norma
0S$.090 - Plantas de tratamiento de aguas residuales, publicado en junio del afio
2006.
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Disefio de PTAR para el centro poblado de Santa Ana de Ragan
a. Descripcién Area reservada para la construccién de la planta de
tratamiento:
La nueva planta de tratamiento de aguas residuales del Centro
Poblado de Santa Ana de Ragan estard dirigida a fratar los desechos
liquidos del total del drea atendida por el sistema de alcantarillado
proyectado convencional.

El drea destinada para la PTAR se encuentra a préximamente 500 m en
direccién Oeste del Centro Poblado de Santa Ana de Ragan, se
dispone de 816.75m2 de un terreno de forma mas o menos rectangular
conun largo de 33.00 my 24.75m de ancho. Este terreno se ubica entre
las cotas 3579 y 3589 msnm:; no hay acceso definido es un drea abierta.

b. Prefratamiento Cdmara de rejas y Desarenador

Este componente es el primero en toda Ia PTAR, este tiene la funciéon
de evitar que ingrese sélidos de gran dimensién como arbustos, piedras,
etc. De manera que no altere el buen funcionamiento de las unidades
detfratamiento. Los componentes de preparamiento se disefian para la
situacién mdés desfavorable, para el Qmh de la contribuciéon de
alcantarillado. Se instalardn barras con espesor de 1/4" espaciadas a
cada 1", con una inclinacién de 51.9 grados.

c. Tratamiento Primario
Tanque Imhoff
Son tanques de sedimentacidn primaria en los cuales se incorpora la
digestion de lodos en un compartimiento localizado en la parte inferior.
Para el disefio de la zona de sedimentacién se utilizd los siguientes
criterios:

a) El drea requerida para el proceso se determinard con una carga
superficial de 1 m3/m2/h, calculado en base al caudal medio.

b b) El periodo de retencién nominal serd de 1.5 a 2.5 horas. La
profundidad serd el producto de Ia carga superficial y el periodo
de retencion.

c) Elfondo del tanque serd de seccién tfransversal en forma de Vy la
pendiente de los lados, con respecto al eje horizontal, tendrd entre
14 grados.

d) En la arista central se dejard una abertura para el paso de sdlidos
de 0.15 m a 0.20 m. Uno de los lados deberd prolongarse de modo
que impida el paso de gases hacia el sedimentador: esta
prolongacién deberd tener una proyeccién horizontal de 0.15 a
0.20 m.

e) Elborde libre tendrd un valor minimo de 0.30m

Lecho de secado

Para proceder al disefio de instalaciones de tratamiento de lodos, se
realizard un cdlculo de la produccién de lodos en los procesos de
tfratamiento de la planta, debiéndose tener en cuenta Ias siguientes
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recomendaciones.

El cdiculo se realizard para caudales Y concentraciones medias y
temperaturas correspondientes al mes mds frio. Los lechos de secados
son unidades de deshidratacién de los lodos estabilizados en una
unidad anterior, tanque Imhoff para nuestro caso. Una estructura de
concreto, cuyo interior contiene material filtrante de arena fina y
grava de 0.3m de espesor cada uno. El volumen de lodos producidos
se calculd segln las recomendaciones del RNE: O.S 0.90.

Pozo percolador

El pozo percolador o pozo de absorcién, es un dispositivo o estructura
en donde se efectia la disposicién final del efluente del tanque
séptico, a través de la pared de este Y por medio de filtracién hacia el
subsuelo.

d. Filiro Biolégico

Sistema en el que se aplica el agua residual sedimentada por un
tratamiento primario (tanque Imhoff) sobre un medio filtrante de piedra
gruesa o material sintéfico. La pelicula de microorganismos que se
desarrollé sobre el medio filtrante estabiliza Ia materia orgdnica del
agua residual. Los filtros bioldgicos se disefiaron de modo que se
reduzca al minimo la utilizacién de equipo mecdnico. Para ello se
prefirié el uso de lechos de piedra.

e. Cdmara de contacto
La cdmara de contacto tiene por finalidad promover el tiempo de
contacto necesario para permitir la accién bactericida del cloro con
un mdéximo de eficiencia. Del mismo modo que para un floculador, las
cdmaras de contacto deben ser objeto de un disefio hidraulico
cuidadoso.
e VISTA EN PLANTA El difusor de cloro se ubica al inicio del
camara seguido de un resalto hidrdulico para promover una
mezcla inferna entre del cloro y el agua.

f. Vertimiento Final
Las aguas residuales tratadas por esta Planta de Tratamiento se
verterdn en el Rio de Chiuric en el siguiente punto de vertimiento.
Informacién del efluente que serd vertido al cuerpo natural de agua

3.1.12.4. UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO - BIODIGESTOR

Eltipo de UBS elegido para es un UBS TSM: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DEL
TIPO TANQUE SEPTICO MEJORADO, el cual da la sensacion al usuario de poseer
un sistema de alcantarillado, por las caracteristicas de la opcién tecnoldgica
Consiste en la construccién del médulo de bafio con la respectiva evacuacion
de excretas y aguas servidas a través de arrastre hidraulico hacia un tanque
biodigestor, en el cual son sometidas a un proceso de sedimentacién y los
desechos orgdnicos a descomposicién hUmeda, finalmente los afluentes son
dispuestos a zanja de infiltracién. En el caso del biodigestor no existe riesgo
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sanitario de contaminacién, dado que el material del que estd fabricado es
impermeable, incluso se puede utilizar en lugares de napa fredtica alta. El bafio
con arrastre hidrdulico hacia un biodigestor consta de casetq, tuberia de
recoleccion y conduccién al tanque biodigestor, tuberia de conduccién hacia
la caja de distribucion y luego a zanjas de infiltracién. Para su funcionamiento
se requiere muy poca cantidad de agua, funcionando con volimenes entre |
a 4 litros.

Un ambiente de un solo Nivel, construido de albanileria, tarrajeo y enchape de
maydlica en las caras expuestas a la humedad. El ambiente tendrd medidas de
1.50 x 2.25 m. donde se ubicardn los componentes como: tasa, lavatorio y
ducha. * Las excretas se evacuardn por un sistema entubado hacia el
Biodigestor de 600 Lt. Y posteriormente al pozo de Percolacién de 1.00 x 1.00 m
y ubicado a 8.00 m del UBS. » También el médulo incluye un lavadero multiusos
de concreto en la parte exterior » Todas las conexiones alejadas se construirdn
las casetas arriba mencionado, los biodigestores se colocardn individual, segun
los planos de distribucidn, los biodigestores de 600 It serdn para una vivienda el
sistema serd lo mismo.

3.1.13. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

- ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno serd en forma parcial en coordinacién con el contratista
La ENTIDAD comunicard dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del
confrato, la primera entrega de terreno, Ia demds entrega de terreno se
comunicard con quince (15) dias de anticipacidn.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuardn la entrega del Terreno.

- DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondrd a disposicidn del Contratista un juego del expediente técnico
\ de obra en fisico, asi como los demds documentos necesarios para la ejecucion

de la obra.

3.1.14. PAGOS POR EL SERVICIO DE SUPERVISION
La municipalidad distrital de santa Ana De Tusi, deberd realizar el pago de las
confracciones pactadas a favor de la consultoria en forma mensual, bajo el
sistema de contratacién Por Tarifas Y Suma Alzada tal como se especifica en el
reglamento de la ley N° 30225 ley de contrataciones del estado, aprobado

mediante decreto supremo N° 344-2018-ef.

Los pagos se deberdn realizar de la siguiente manera:

El 90 % del costo del servicio de la consultoria, serd a tarifas y pagados

mensualmente, el 10 % del servicio de la consultoria, y serd a suma alzada, cuando
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el drea usuaria emita su conformidad a liquidacién final del contrato de ejecuciéon
de obra.

Asi mismo para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por la
consultoria de la supervision, esta deberd presentar de la siguiente manera.

e Factura

e Copia del contrato

e Hoja de resumen de valorizacidn

* Copia del informe presentado correspondiente al mes

El consultor deberd presentar los informes mensuales de la prestacidn del servicio
debidamente suscritos por el jefe de Supervisién, ademdés de toda la
documentacién sustentadora, debiendo ser presentadas de acuerdo a las
coordinaciones con el drea usuaria. Los pagos se hacen luego de Ia recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, y aprobacién, segin lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a casos
fortuitos o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses
legales conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid

efectuarse.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad,
salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los
intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y
171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora

injustificada.

3.1.15. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR :
EL SUPERVISOR suministrard totalmente los servicios necesarios para la Supervision de la
obra.
Estos servicios comprenderdn todo lo relacionado con la supervision, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra
mencionada anteriormente.

a) El Supervisor al inicio del servicio deberd revisar obligatoriamente el Expediente
Técnico, el mismo que debe estar concordado con el terreno donde se viene
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ejecutando la obra y luego de concluida Ia revision emitird un Informe Inicial de
revision de Proyecto, donde se efectien las observaciones de situaciones que
podrian modificar la ruta critica Y como consecuencia de ello generarse
Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento deberd ser presentado
en funcion al Articulo 177. Revisidn del expediente técnico de obra donde dentro de
los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso
de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los
freinta (30) dias calendario para obras Cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias
calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe
técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10)
dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el
informe técnico de revisién del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia
al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervisiéon o inspeccion.

b) Remitir a la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi el Programa de ejecucion de
obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado dentro del plazo establecido en el item 176.4 del articulo 176 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¢) Remitir a la Entidad el calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios
para la ejecucién de la obra, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado asimismo deberd entfregar el calendario de utilizacién de equipo en caso
la naturaleza de la contratacién lo requiere dentro del plazo establecido en el item
176.4 del articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

d) Revisar y evaluar detalladamente los Calendarios de Obra que El Contratista
presente a la Municipalidad Distrital de Santa Ana De Tusi para la aprobacién de
ampliaciones de plazo u atraso de obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados serdn aprobados con la suscripcidn de los documentos,
por el representante del Contratista y de la SUPERVISION.

e) Controlar la utilizacién del Adelanto Directo Y Materiales para la obra, que se
entregaran al CONTRATISTA y/o Ejecutor de la obra, Controlar la calidad de los
materiales que se emplean en la obra, asi como su correcto ftraslado,
almacenamiento y utilizacién durante el desarrollo de la obra.

f) Ejecucién integral del control, fiscalizacién y supervision de la Obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma
el Expediente Técnico, en conformidad con las Normas de Construccién, RNE, NTP,
Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencién de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente, Resolucién Ministerial N° 448 -2020-MINSA, Resolucién
Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA - Protocolo Sanitario Sectorial y otras Normas
aplicables.

g) Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecucidén de Obra
(Programacién CPM) y Diagrama de GANTT con el detalle suficiente de cada una de
las actividades desde el inicio hasta su conclusién.

h) Ejecutar el control fisico, econémico y contable de la Obra, efectuando detallada y
oporfunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacién de programas de cémputo, Paralelamente a la ejecucion de
la Obra, El Supervisor ird ajustando los metrados de cada valorizacién, con el fin de
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contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir progresivamente
practicando la pre-liquidacién de obra.

i) Vigilar y verificar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, sefalizacion, salubridad, conservacion del medio ambiento destinado al
personal directamente involucrado en la obra, como q los que dirigen, supervisan o
visitan la obra, deberdn reflejarse con registros fotogrdéficos.

i) Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencidn
de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo e indirecto
involucrado en la Obra, asi como la Prevencién de Riesgos y dafos que se pueden
producir a terceros durante la ejecucién de Ia Obra. El control deberd ser en todo
momento lo que implica la supervisién durante todos los turnos de trabajo y cuando
la necesidad de la obra lo amerite.

K) Ejecutar sus prestaciones en estricta observancia de los “lineamientos para la

vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

aprobados mediante la Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA y a la Resolucidn

Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA - Protocolo Sanitario  Sectorial y Directiva

Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021, directiva administrativa que establece Ias

disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores

con riesgo de exposicidn a SARS-CoV-2.

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando Ias

condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente ala mejor ejecucion

de la misma.

m)Inspeccién y verificacién permanente de Ia calidad y cantidad de los materiales y
equipos idéneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los Informes
correspondientes, su Inventario detallado y actuadlizado. Deberdn, ademds llevar un
confrol especial e informar a la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi sobre la
permanencia en la obra y estado de los equipos y maquinaria.

n) Preparar informes para presentarlos a la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi
dentro de los plazos especificados, los cuales deberdn Indicar detalladamente los
avances fisicos, econdmicos, administrativos y otros. Incluir asi mismo los rendimientos
unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

o) Efectuar el andlisis de forma y de fondo de las solicitudes de ampliaciones de plazo
y adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

P) Supervisar en campo y gabinete los ensayos y pruebas de laboratorio que se
efectuasen alos materiales, equipos, instalaciones de Ia obra, dando su conformidad
Y €n caso necesario proponer altemativas y/o soluciones, con Ia conformidad del
Proyectista.

g) Durante la etapa de inicio de la ejecucion de obra y recepcién de obra, EL
SUPERVISOR tomard las medidas necesarias para que El Contratista cumpla con las
normas de conservacién ambiental y las exigidas en el Estudio y Especificaciones
Técnicas del Proyecto.

r) Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucidn de obra y Recepcién de Obra
El Supervisor tomar& en cuenta para dichas etapas: la conservacién y medidas
ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto  Ambiental,
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guia de Supervisidn
Ambiental, disposiciones y normas otras aplicables.
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s)] Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi en lo
referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la Obra y emitir
opinién y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

f) Es obligacién del Supervisor prever los dias no laborales que tfiene a la Municipalidad
Distrital de Santa Ana de Tusi, para que sus expedientes sean presentados
oporfunamente en los plazos estableados.

uU) Revisar las especificaciones y fichas técnicas de los elementos que conforman la
mezcla de concreto, dando su conformidad Y en caso necesario, proporcionar
alternativas y soluciones.

v) Es de responsabilidad del Supervisor atender las consultas formuladas por el
contratista tanto por carta y/o como Ias formuladas en el cuaderno de obra, de
acuerdo como lo estipula el Articulo 193.- del RLCE Consultas sobre ocurrencias en la
obra.

w) Revisar la solicitud y aprobar dentro los plazos que el reglamento lo establece el

Adelanto Directo, solicitado por el Contratista, en la medida que la Enfidad pueda

cumplir con lo establecido en el reglamento, para el desembolso respectivo de

corresponder, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 181.- Enfrega del Adelanto

Directo del RLCE.

Es responsabilidad del Supervisor el Control de las Amortizaciones de los Adelantos

Directos, el cual se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las

valorizaciones de obra y para Materiales.

Elaborar y/o presentar oportunamente, los informes mensuales, informe final, informes

y/o expedientes sobres adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro

del periodo previsto en la normatividad que rige la contratacién publica emitiendo

pronunciamiento
z) Verificar si el personal que viene ejecutando la obra resulta ser el mismo que ofertd el
contratista al momento de presentar su propuesta técnica dentro del procedimiento
de seleccién, el no ejecutarlo serd materia de penadlidades en caso de
incumplimiento.

aa) En toda documentacién presenfada a la Entidad, cada uno de los especialistas

de lasupervisién deberd sellary firmar dicha documentacién en sefial de revision,
conformidad y/o aprobacién, verificando la firma y sello de los profesionales
correspondientes del equipo del Contratista responsable de la ejecucién del
proyecto. El Jefe de la Supervisién, deberd firmar la totalidad de la documentacién
presentada.

bb) Revisar, verificar y ejecutar los trazos y niveles topogrdficos en general del drea

destinada a la construccién de la edificacién de Ia ENTIDAD, aprobdndolos via
cuaderno de obra.

cc) De acuerdo a la Directiva 001-2022-OSCE/CD, Se establece la obligacién al

supervisor o inspector de obra de presentar la valorizacién a través del médulo de
ejecucion contractual del SEACE.

3.1.16. ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SUPERVISION
A continuacion, se presenta una relacién de las actividades la supervision, sin que

sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia
relacién de actividades para enriquecer su Propuesta.

3.1.a.1 Actividades previas a la ejecucién de las Obras.
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a) La Supervisidn efectuard la revision y verificacién en gabinete de los aspectos
técnicos, asi como los que requieran ser verificados en campo, por ejemplo:
estudio de Suelos, SeAalizacién y Seguridad Vial, topografia, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificacién de la existencia de permisos vy
documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

b) Eljefe de supervisidn de la obra, es responsable de revisar y emitir la conformidad
de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del
articulo 175 del RLCE conforme lo senalado en el numeral 176.4 del Articulo 176
del RLCE.

3.1.a.2 Actividades de la supervisién durante Ia ejecucién de la obra.

a) Estar presente en la enfrega de terreno, apertura del cuaderno de obraq,
supervision y control de instalaciones, equipos de construccién, laboratorio y
personal del Contratista y/o Ejecutor de Ia Obra, en funcién a lo considerado en
SU propuesta técnica y econdémica.

b) La supervision deberd presentar a la entidad el informe de revision del
expediente técnico de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

c) Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el
control fopogrdfico durante la construccion.

d) Supervisar la ejecucién de los trabajos de conformidad con el Proyecto,
Especificaciones Técnicas, planos y reglamentacién vigente.

e) Asistir y participar en las reuniones que organice la Municipalidad Distrital de
Santa Ana de Tusi.

f)  Solicitar que se efectyen pruebas de control de calidad de materiales.

g) Solicitar su entrega, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que
se hayan efectuado.

h)  Aprobar las valorizaciones del contratista mensualmente, las partidas ejecutadas
segun presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; asi como de
los presupuestos adicionales, y/o deducibles si fuera el caso, sustentdndolos con
la documentacion técnico administrativa que los respalde (sustento de
metrados, resumen de ensayos, etc.).

\ i) Presentacion de Informes de Avance Mensuales, de Liquidaciéon de Obra y otfros
en el cumplimiento de sus funciones.

i} Hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, vigentes.

k) Dispondrd y coordinard los procesos para la eliminacién de interferencias fisicas
en el terreno, a cargo del Contratista.

I} Absolver las consultas del Contratista y/o Ejecutor de la Obra y evaluar Ias
ampliaciones de plazo y adicionales al contratista y/o Ejecutor de la Obra.

m) Asesorar a la Municipalidad en controversias con el Contratista y/o Ejecutor de
la Obra, y/o terceros.

n) Comunicar a la entidad sobre Ia permanencia de su plantel técnico en obra.

o) Este facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista y/o Ejecutor de
la Obra o trabajador porincapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio
la buena marcha de la obra, asi como el retiro de materiales o equipo por mala
calidad.

p) Preparar y aprobar oportunamente, de acverdo a los plazos y requisitos
establecidos, los expedientes técnicos que involucren modificaciones y/o
reestructuraciones del proyecto y que generen presupuestos Adicionales y/o
Deductivos de obra a que hubiera lugar, para su presentaciéon a Municipalidad
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Distrital de Santa Ana de Tusi y frdmite para su aprobacién ante Iq Entidad. El
Ingeniero Supervisor de obra deberd efectuar el seguimiento de aprobaciéon de
los expedientes presentados. Mismos que No generaran el derecho g pago de
mayores prestaciones.

q) Eljefe de supervisién de la obra serd el responsable de hacer cumplir el orden de
prelacién del sistema de contratacidn — suma alzada.

3.1.a.3 Actividades de Recepcién de la Obra, Liquidacién de Contrato e Informe Final.

a) La Recepcién vy Liquidacidn del Contrato de Obra se efectuardn de acuerdo a
lo establecido en el Contrato de Supervisién y de acuerdo a la normatividad
vigente, asumiendo los plazos asignados a la entidad como SUYOs.

b) El jefe de supervision de la obra, emitird el certificado de conformidad de
conformidad técnica detallando las metas del proyecto y precisando que la
obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, esclareciendo la culminacién de cada
parfida, incluyendo las fotografias que den el sustento comrespondiente, de
acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en el Art. 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

C) Eljefe de supervision de la obra revisard y dard conformidad a los documentos
presentados por el contratfista para Ig recepcién de obra, lo cuales deben
contener la Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales, Certificados de
ensayos de Control de Calidad y Planos Post Construccién Presentados por el
Contratista y/o Ejecutor de la Obra, los que presentardn a la Comisidén de
Recepcién durante la etapa de Recepcion de Obra debidamente firmados por
el Jefe de Supervisién y el Representante del Contratfista de la Obra.

d) Es responsabilidad del jefe de supervision de obra, estar presente durante Ia
recepcion de obra, de acuerdo al cargo de asesor técnico que le corresponderd
previa resolucién de aprobacién, por lo que participard de manera activa
durante el proceso de recepcion de obra, garantizando la total culminaciéon de
la obra, asi como su funcionabilidad y operatividad.

e) El Supervisor de obra revisard y dard conformidad a la liquidacién de obra,
asimismo el informe de aprobacién incluird recomendaciones para la
conservacion y mantenimiento de las Obras, el cual deberd ser entregado en la
Recepcion Final de la Obra o en concordancia con los plazos establecidos en el
contrato de supervisidn.

f)  El supervisor de obra redlizara la elaboracién del expediente de liquidacién
técnica financiera del contrato de consultoria de supervisién de la obra dentro
de los plazos y procedimientos establecidos en el Art. 180 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

3.0.16.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El Supervisor de obra adoptard los procedimientos necesarios para redlizar un
efectivo control técnico de las actividades del Contratista y/o Ejecutor de la Obra,
relacionadas a la ejecucion de la obra.

3.a.16.5 RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION
Q) El Supervisor de obra, de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, serd supervisor
de la ejecucién de la obra, y parte de los ensayos y pruebas de laboratorio que
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aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sUs efapas; serd responsable de los
resultados de los servicios que preste.

b) El supervisor de obra serd responsable de ejercer un control permanente sobre Iq
vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista y/o Ejecutor de Ia Obra, en caso lo
hubiera; comunicando q Municipalidad Distrital de Santq Ana de Tusi los
vencimientos con un mes de anficipacién.

c) En el caso de que la Obra requiera de modificaciones y/o reestructuraciones, previa

autorizacién de Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, el Supervisor de obra

debe preparar el correspondiente expediente técnico incluyendo planos,
especificaciones y presupuesto, y demds documentos que justifique dicho adicional

y presentarlo a la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi. Oportunamente para

sU aprobacidn.

Es responsabilidad del Supervisor de obra previa autorizacién de la Municipalidad

Distrital de Santa Ana de Tusila elaboracién, aprobacién Y presentacién oportuna de

las modificatorias y/o reestructuraciones, Presupuestos Adicionales o deductivos, que

se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la Supervision y el

Representante del Contratista y/o Ejecutor de la Obra. En caso de que la

Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi se vea en la necesidad de incurrir en

mayores gastos por incumplimiento de lo sefialado en el pdrrafo anterior, estos seran

de cargo del Supervisor, descontdndose de sUs honorarios.

e)  ElSupervisor de obra no tendré derecho q retribucién de sus servicios que tengan por
origen lo sefialado en el numeral anterior.

f) Visar todos los documentos presentados por el contratista en las valorizaciones a fin
de dar conformidad de la documentacién presentada.

g)  De serel caso, el Supervisor de obra deberd mantener un control permanente sobre
los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista y/o Ejecutor de la Obra, lo que
se reflejard tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas
Fianzas.

h)  Vigilar que la sefalizacién del plan de desvio vehicular y peatonal, cumpla con lo
requerido por Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi. y las autoridades de
trénsito.

i) De ser el caso, es responsabilidad del Supervisor de obra que la Amortizacién del
Adelanto en Efectivo otorgado al Contratista y/o Ejecutor de la Obra se efectie
regularmente en las valorizaciones mensudles de Ia Obra; controlando que el
adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro
del Plazo vigente de ejecucién de la Obra. Lo sehalado implica el control de la
renovacién de las cartas fianza por el adelanto en efectivo.

i) Vigilar que el Contratista y/o Ejecutor de la Obra publique oportunamente los avisos
sobre desvios e instrucciones de trdnsito vehicular y peafonal y supervisar que el
Conftratista y/o Ejecutor de la Obra sefiale adecuadamente y oportunamente los
desvios de trénsito y coloque los carteles informativos de obra.

k) El Supervisor de obra, dentro de los alcances del rol confractual que le ha
correspondido desempefiar, serd legalmente responsable por el periodo de siete (7)
anos, a partir de la finalizacidn de sus servicios.

) Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR de obra
comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en
el Contrato, sino ademds las que conforme a ley le corresponden para lo cual La
Municipalidad de Distrital Santa Ana de Tusi iniciard acciones judiciales pertinentes
de su caso.
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m)  El Supervisor de obra no tendrd autoridad para exonerar al Contratista y/o Ejecutor
de la Obra de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningldn
trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacién
de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacién escrita por La
Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.

n) El supervisor de obra serd responsable del control de calidad de las Obras realizando
las pruebas de control requeridas para cumplir el objeto tanto de los frabajos del
contratista como los trabajos del mismo segun su responsabilidad.

o)  Lasupervisién en coordinacién con el jefe de supervisién de la obra, es responsable
de atender de manera oportuna a los entes que regulan y controlan la ejecucién de
la obra, Contraloria General de la Republica, Fiscalia de la Nacién, Ministerio del
Ambiente, sus oficinas descentralizadas y todos aquellos organismos que lo requieran,
brindando la documentacién de obra requerida vy las faciidades para el ingreso vy
recorrido de obra.

3.1.17. USO OBLIGATORIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL
El cuaderno de obra digital sustiftuye al cuaderno de obra fisico Y SU uso es obligatorio]l

segun lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra
fisico, segun el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar Ias acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar el documento de orientacién “Preguntas frecuentes
sobre el cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

h'(’rps://www.gob.pe/insﬁfucion/osce/informes—publicaciones/1 772149-preguntas-
frecuem‘es—sobre-el—cucderno-de-obro—digifol

3.1.18. VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial asciende a $/.178,908.30 (Ciento setenta y ocho mil novecientos

ocho con 30/100 Soles), incluidos los impuestos de Le

que incida en el costo total de la supervisién de la obra.

Y Y cualquier ofro concepto

. PERIODO O VALOR
DESCRIPCION DEL PERNIODDEOS UNIDAD DE TAR'F‘;NﬁﬂTE\NC'AL REFERENCIAL
3
OBJETO DETIEMPO:2 | TIEMPO TOTAL
Supervision de obra 180 dias 921.8238666666670 165,928.30
Liquidacién de obra 12,980.00
S/ 178,908.30

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio
ejecucion de obras, convocados a partir de la entr:

para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020). ]
Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.

para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
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RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AICANTARI(LADO DEL CENIRO POBLADO DE
PROYECTO  : SANTA ANA DERAGAN DISTRITO DE SANTA ANA DE 1051, PROVINCIA DFDANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO™ SNIP N°245103
UBICACION :  CENIRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN
MODO DE X
EIECUCION ° PQR CONIRAIA
PLAZO . . . AGOSI0 DEL
EECUCION © TEQ DIAS CALENDARIOS HECHA < 5024
Imem | DESCRIPCION DE FORMULAS ] PRESUPUESTO g
001  SISTEMA DE AGUA POTASBLE s/. 913,433.50
002  SISTEMA DE AICANTARILLADO SANITARIO s/. 592,902.42
003  PLANTA DE TRATAMMENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR s/. 464.960.91
004  UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO -~ UBS s/. 420,803.47
005  INTERVENCION SOCIAL st. 42,722.34
004  MINGACION DE IMPACTO AMBIENTAL §/. 21,999.58
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
%7 conmo pEL Covip §/. 22,133.50
{ COSTO RIRECTO s/, 2,503,155.49
= Godas Generales 10.00% st. 250,315.57
Uliidad. 7.00% s/. 175.220.90
UL TOTAL s/ 2,928 ,692.16
Impuesto General o Las Ventas 1% $/. 527,164,5%
e
PRESUPUESTO TOTAL DOE QBRA s/, 3,455,854.75
SUPERVISION DE OBRA (% DEL COSTO TOTAL
DE OBRA) 5175 s, 173,703.30
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO §/. 113,500.02
[ PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECIO $/. 3,748,245.05
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MiL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 05/100 SOLES
CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCION UND VALOR UNITARIO L
CANTDAD| MESES TOTA
| PERSONALTECNICO
1 Ing® Supervisor de Obra MES 1 6.0 9,000.00 54,000.00
Especialista en Seguridad en Obra y Salud
2 Ocupacional MES 1 6.0 7,500.00 45,000.00
2 Especialista Ambiental MES 0.75 60 7.500.00 33,750.00
e
TOTALI S/. 132,750.00
1] GASIOS VARIOS
1 Utilies de Oficina y Dibujo GLB 1 6.0 500.00 3,000.00
2 Alquiler de Oficina MES 1 60 400.00 2,400.00
3 Impresiones de informes GLB 1 6.0 411.20 2,467.20
1OIALI S/. /,86/7.20
Hi EIAPA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
1 Ing® Supervisor de Obra MES 0.5 20 9,000.00 9,000.00
2 Alquiler de Oficina MES 1 20 400.00 800.00
3 Impresiones de informes de Liquidacion MES 1 20 600.00 1,200.00
TOTALNI S/. 11,000.00
Total de Gastos Generales Variables 132,750.00
Total de Gastos Generales Fijos 7:867.20
Sub Total 140,617.20
IGV 18.00% 25311.10
Sub Total de Gasto de Supervisién de Obra 165,928.30
Total de Gastos de Recepcién y Liquidacion 11,000.00
IGV 18.00% 1.980.00
Sub Total de Gasto de Supervisién de Obra 12,980.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES 517% 178,908.30
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3.1.19. FORMA DE PAGO

a. Supervisiéon de obra
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
confratista en pagos parciales segun tarifa unitaria mediante g siguiente

formula:
Vm=DxTU
Donde:
Vm: Valorizacidén mensual
D: dias calendarios dentro del periodo a valorizar
TU: Tarifa Unitaria por dia calendario.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas pro el contratista,
la Entidad debe contar con la siguiente documentacién:

» Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo la

conformidad de la prestacién efectuada

» Comprobante de pago
Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de Ia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUS!.
Acorde a loe estipulado en el numera 171.1 del articulo 171 del reglamento de
la ley de contrataciones del estado la ENTIDAD paga las contraprestaciones
pactadas a favor del consultor dentro de los quince (15) dias calendarios
siguientes a la conformidad emitida.
En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses
legales, los que se computan desde Ia oportunidad en que el pago debid
efectuarse.

b. Lliquidacién de obra
La entidad redlizara el pago de Ia contraprestacién pactada a favor del
contratista en un Unico pago por el monto ofertado por el concepto de
liquidacién de obra.
Para efectos del pago de las confraprestaciones ejecutadas por el contratista,
la Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

> Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.

» Comprobante de pago.
Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI.
Acorde a lo estipulado en el numeral 171.1 del articulo 171 del reglamento de
la ley de contrataciones del estado la ENTIDAD paga las contraprestaciones
pactadas a favor del consultor dentro de los quince (15) dias calendarios
siguientes a la conformidad emitida.
En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses
legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid
efectuarse.

3.1.20. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o consultores, segun correspondda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, e| postor ganador debe
entfregar a la Entidad I garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El postor adjudicado podrd optar, porla Retencién de Fiel Cumplimiento de Acuerdo
al Art. 149 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-
EF y modificatorias)

3.1.21. RESOLUCION DE CONTRATO

Para la resolucién del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Texto

Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y los Articulos 165, 166 y 207 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-

EF, y modificada por Decreto Supremos N° 377-2019-EF, N© 168-2020-EF, N° 250-2020-
~ EFy N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF y N° 167-2023-EF, Decreto Supremo

N° 051-2024-EF.

3.1.22. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes se sujetardn, segun establecido en el
articulo 223, 243, 244, 245 y 251 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto
Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF, N° 234-
2022-EF, N° 308-2022-EF, N° 167-2023-EF y Decreto Supremo N° 051-2024-EF.

3.1.23. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el dreq usuaria

puede incluir lo siguiente:

1) Elnmero méximo de consorciados es de dos (2)

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
infegrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es 32%

3.1.24. DE LAS OTRAS PENALIDADES
» De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras

pendlidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objefo de la contratacidn.

* Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

Ofras penalidades 1
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdiculo | Procedimiento
I Cuando el personal acreditado permanece (0.5 UIT) por cada | Segun informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | dia de ausencia | del GIDUR
su participacion en la ejecucién del contrato o | del personal en
del integro del plazo de ejecucién, si este es | obra en el plazo
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | previsto.
con las disposiciones establecidas en el
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numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso culmine la relacién contractual entre
el confratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado Ia sustitucién del personal
por —no cumplir con Ila experiencia y
calificaciones requeridas

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segun informe
de la oficina
técnica de la
Entidad

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de Ia
infraestructura culminada y las instalaciones y
€quipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada

(0.5 UM por el
hecho advertido
o nofificado.

Segin informe
de la oficina
técnica de Ia
Entidad

Por valorizar obras /fo metrados no ejecutados
(Sobrevalonzaciones). Y PAgos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otfros actos que
ocasionen pagos indebidos

(0.25 UIT) en cada
caso advertido o
nofificado.

Segun informe
de la oficina
fécnica de Ia
Entidad

Ante la evidencia objetiva de que no se
adoptaron oportunamente las acciones
necesarias para un correcto frabajo que
permita controlar la seAalizacidn (diurna 'y
nocturna) durante Ja ejecucién de la obra,
y/0 por no haber adoptado acciones
necesarias para que el contratista ejecute Ia
sefalizacién que la obra requiera con

el fin de evitar accidentes y brindar seguridad
suficiente al frabajador y usuarios del proyecto

(0.25 UIT) en cada
caso advertido o
notificado.

Segin informe
de la oficina
fécnica de Ila
Entidad

En caso de que el supervisor no cuente con los
recursos necesarios (Personal y Equipos)
ofertados para el control de la obra

(0.25 UIT) en cada
caso advertido o
notificado.

Segin informe
de la oficina
técnica de la
Enfidad

De verificarse que, durante la prestacidn del
servicio, el supervisor presta servicios con
personal disbnta al ofertado en su propuestq,
sin que este hecho haya sido previamente
auforizado por la Entidad Contratante

(0.25 UIT) en cada
caso qadvertido o
notificado.

Segun informe
de la oficina
fécnica de la
Entidad

Los cambios del personal de supervisién por
pedido expreso de la Entidad Contratante
que fenga origen en un desempefio
deficiente, negligente o insuficiente del
personal profesional en el cumplimiento de sus
obligaciones

(0.25 UIT) en cada
caso

Segin informe
de Ia oficina
fécnica de la
Entidad

Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia v omisién en la prestacién del
servicio, se produjera un pago indebido o se
generara alguna obhgaClén como gastos
generales, intereses u otros a favor del
Contratista y en perjuicio del Estado

100% de los gastos
generados

Segun informe
de la oficina
técnica de Ia
Entidad

Cuando el supervisor, no cumpla con la
dotacion a su personal de elementos de
seguridad

(0.25 UIM); por
evento advertido
o notificado

Segun informe
de la oficina
técnica de la
Entidad
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Cuando el supervisor, no cumpla con la (0.25 UM: por Segun inform?
presentacion de los siguientes informes, denfro | informe no | de la oficina
del plazo contractual, oportunidad o segun lo presentado técnica de la
requiera la entidad. oportunamente Entidad

1) Informe Técnico dando conformidad a los
documentos contractuales del contratista
de obra.

2) Informe Técnico de revisidn, verificacion,
evaluaciony pronunciamiento del
expediente técnico de obra.
Oportunamente.

3) Informe Técnico de aprobacién de
valorizaciones mensuales del residente de
obra.

4) Informe Técnico Mensual

5) Informe Final de Obra

Cabe precisar que la penalidad por moray otras penalidades pueden alcanzar cada una

un monto mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, O

de ser el caso, del item que debid ejecutarse

a) Sistema de Contratacion
A esquema mixto (supervision a tarifas y liquidacion de contrato a suma alzada)

TIPO DE PRESTACION SISTEMA DE CONTRATACION
Supervision ejecucion de obra Tarifas
\ﬂquidccién obra Suma alzada

b) Plazo de ejecucion de la supervision de obra
240 (Doscientos cuarenta) dias calendario

[ PLAZO INICIO DE
N° PRESTACION (dias ALCANCE SERVICIO /
calendario) OBRA
Supervision de .
. : 5 Segun las
ejecucién de la o
- e siscilln; ks condiciones
: Supervision de la 180 coroé:feris’ricos establecidas
ejecucion de obra St e en los
t&iii términos de
érminos de ;
] referencia
referencia
Liquidacién de la | Segin
obra, segun los | condiciones
2 | Liquidacién obra 60 alcances descritos | establecidas
en los términos de la | en el Art. 209
referencia. delRLCE. |
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c) De larecepcién de obra
La recepcion de la obra se realizard teniendo en cuenta el articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decrefo
Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremos N° 377-2019-EF, N°

168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 1 62-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF, N° 167-
2023-EF y Decreto Supremo N° 051-2024-EF.

El Contratista proporcionard al Comité de Recepcion un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin
perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
E.l EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
item DESCRIPCION Cantidad |
1 | ESTACION TOTAL INC. PRISMA Y JALONES 01
2 | CAMIONETA 4X4 01
3 | COMPUTADORA PORTATIL 01
4 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01
5 | KIT DE PRUEBAS HIDRAULICAS 01
6 | NIVEL DE INGENIERIA 01

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. SUPERVISOR DE OBRA
Formacién Académica ‘J
L Nivel grado o Formacién Académica Acreditacién
Titulo

Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho

Ingeniero Civil o Ingeniero requisito de calificacion se acreditard

Titulo Profesional

Sanitario para la suscripcion de contrato (ver
nota 5).
Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de experiencia
experiencia experiencia

Residente o Copia simple de (i) contratos

supervisor o inspector y su respectiva conformidad

24 meses en el e :

o gerente de s o (i) constancia © (iii)

construccién o desgem i certificados o (iv) cualquier

gerente de K O | otra documentacién que, de
Obras (Computada J
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A

proyectos de saneamiento | desde la manera fehaciente
construccién o jefe U obras fecha de la demuestre la experiencia del
de supervisiéon o la similares (ver | colegiatura) personal clave propuesto.
combinacién de nota 8) Documentos para la
estos, en la ejecucion acreditacién de formacion
de obra o inspeccion académica: dicho requisito
de obra o supervision de calificacién se acreditard
de obra; en obras para suscripcion de contratfo.
de saneamiento U

obras similares (Ver

nota 6)

n el Ambito Rural.

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Formacién Académica

Nivel grado o Formacién Académica Acreditacion
Titulo

Ingeniero de higiene Yy

seguridad Industrial o Documentos para la acreditaciéon de

Ingeniero  Industrial o formacién académica: dicho requisifo
Ingenieria de Seguridad y de c'olif?c’:ocién se acreditard para la
Titulo Profesional | sqlud en el Trabagjo © suscripcion de contrato (ver nota 5).

Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

Experiencia

Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacién de experiencia
experiencia experiencia

Especialista, ingeniero, Copia simple de (i) confratosy
supervisor, jefe, su respectiva conformidad o
responsable, 12 meses en el (ii) constancia o (iii)
coordinador o La R certificados o (iv) cualquier
combinacién de estos, desempefado | i\ qocumentacién que, de
en seguridad y salud (Computada manera fehaciente demuestre
ocupacional o desde la fecha la experiencia del personal
seguridad e higiene Obras €N | de B

ocupacional o General colegiatura) e '

Documentos para la

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Autorizando alos colegios de Arquitectos del PerU y al colegio de Ingenieros del PerU
para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pery
y al Colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republicay su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N O1 6-2008-
VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N°O11-
2006- VIVIENDA vy sus actuadlizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
prueba la "Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamienfo
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vy Laigr2

seguridad de obra o acreditacién de formacion
seguridad en el académica: dicho requisito de
trabajo o seguridad y calificacion se acreditard para
salud ocupacional y/o suscripcién de contrato.

medio ambiente salud
ocupacional o
implementacion de
planes de seguridad e
higiene ocupacionat;
en la ejecucion y/o
inspeccion y/o
supervision de obras
en general.

(Ver nota 6)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el frabajo y su reglamento;
Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo 201 7-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo
y su reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Bdsicas de Seguridad e Higiene en
Obras de Edificacién; Norma G.050 Seguridad durante la construccién del Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA vy sus
actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pery y al colegio de Ingenieros del Pery
para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per(
y al Colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016~
2008-VIVIENDA, y Resolucién Ministerial N° 192-201 8-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica
de Disefo: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural".

. ¥ 3. ESPECIALISTA AMBIENTAL (VER NOTA 7)

Formacion Académica

Nivel grado o Formacién Académica Acreditacion
Titulo

Ingeniero Ambiental o)

Ingeniero Ambiental y de | pocumentos para la acreditacién de
Recursos Naturales © O | formacién académica: dicho requisito
Ingeniero  de  Recursos | ge calificacion se acreditard para la

Titulo Profesional | Naturales o Ingeniero | syscripcién de contrato (ver nota 5).
Sanitario o Ingeniero Civil o

Ingeniero  Mecdnica de
Fluidos.

Experiencia
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o

e

X

e

ALCANCES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CUI N°2221056

o A /

ambiente o proteccion
de medio ambiente; en
la ejecucion y/o

Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacién de experiencia
experiencia experiencia
Especialista o ingeniero Copia simple de (i) contratos y
o supervisor o jefe o su respectiva conformidad o (i)
: 12 meses en el : .
responsable o residente constancia o (iii) certificados o
R cargo ; K
o la combinacién de - (iv) cualquier otra
; ; desempenado a3
estos, en: ambiental o documentacion que, de
e iz . (Computada .
mitigacién ambiental o manera fehaciente demuestre
i g desde la fecha e
ambientalista o Obras en | g | la experiencia del personal
monitoreo y mitigacion | general e . 91 clave propuesto.
. : colegiatura)
ambiental o impacto Documentos para la
ambiental o medio acreditacién de formacién

académica: dicho requisito de
cdlificacioén se acreditard para
suscripcion de contrato.

inspeccion y/o
supervision de obras en
general.

(Ver nota 6)

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestidon Ambiental;
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de
Arquitectos del Pery y al colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del PerU y al Colegio de Ingenieros del Perv para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2008-VIVIENDA, y Resolucién Ministerial N° 192-
2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Disefo: Opciones Tecnologicas para Sistemas
de Saneamiento en el Ambito Rural”.

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD (VER NOTA 7)

Formacién Académica

Nivel grado o Formacién Académica Acreditacion

Titulo

Documentos para la acreditacién de
formacién académica: dicho requisito
de calificacién se acreditard para la
suscripcién de contrato (ver nota 5).

Ingeniero Sanitario o Ingeniero

Titulo Profesional | €IVl

Experiencia

Tipo de Acreditacién de experiencia

experiencia

Tiempo de
experiencia

Cargo desempeiado




4

>
ol

ALCANCES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION — PASCO" CUI N°2221056

A

Especialista, ingeniero, Copia simple de (i) contratos y
supervisor, jefe, residente, e su respectiva conformidad o (ii)
gerente de construccion, constancia o (i) certificados o
responsable, Zzggecr)npeﬁodo (iv) cualquier otra

coordinador. o la documentacién  que, de

combinacién de estos, gizclpfgcfi?:hc manera fehaciente demuestre
en: control de calidad o Obras PR . la experiencia del personal
cdlidad o aseguramiento | sqneamiento colsgidtuta) clave propuesto.

de calidad o programa U obras 9 Documentos para la
de calidad o protocolos | similares (ver acreditacién de formacién
de nota 8) académica: dicho requisito de

cdlificacién se acreditard para

calidad; en la ejecuciéon S
suscripcion de contrato.

y/o inspeccion y/o
supervision de obras en
general.

= (Ver nota 6)

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 14053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del PerG y al colegio de Ingenieros del Perd
para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la RepUblica; Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos delPerUy
al Colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria
de la RepUblica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA,
Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacién de la NTP-ISO 9001 2015 en el Sector Construccién. 1a Edicion, y
Resolucidon Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Disefno:
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural".

Nota 5: Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link.

https://enlinea.sunedu.gob.pel

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiafura y
habilitacién se requerird para el inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
prestacién.

Nota é: Documentos para la acreditacién del cargo desempeiiado: La Entidad debe valorar de
manera Integral los documentos presentados para acreditar diche experiencia, se debe validar
la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia
del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacién: La unidad ejecutora evaluara; para el caso de
supervision de obras menores O iguales a 50% del valor referencial de una adjudicacion
simplificada, la obligatoriedad de participacién de este personal clave. De no ser incirporado,
las responsabilidades contractuales recaerdn sobre el supervisor de obra.
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Nota 8:
Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Bdsicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidrdulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Definicién de obras similares: Las obras de construccién y/o instalacién y/o remodelacion y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitaciéon y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposiciéon y/o cambio y/o reubicaciéon y/u optimizacién de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o
desagie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias do desague y/o
unidades bdsicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidrdulico o ecoldgica o compostera o de
hoyo seco.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e Flresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (02) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computardn desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a: Se considerard obra similar a: Construccion y/o
Ampliacién y/o Mejoramiento, y/o Creacién y/o Reconstruccion y/o Sustitucién y/o
Instalacién de Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural y/o Servicio de Agua
Potable y Desagie y/o Servicios de Agua Potable y/o Sistema de Agua Potable y/o
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y/o Servicios de Alcantarillado Sanitario y/o
Sistema de Alcantarilado y/o Servicios de Saneamiento Bdsico y/o Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas y/o Tratamiento de Agua Residual y/o Disposiciéon
Sanitaria de Excretas y/o conexiones domiciliarias de alcantarilado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagUe y/o unidades bdsicas
de saneamiento (UBS) de arrastre hidrdulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) confratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
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liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia
promesa de consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antfes del 20.09.2012, la cdlificacién se cefird al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

'\ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acomparniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones
del Estado”.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.



GASTOS DE GENERALES DE SUPERVISION

Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DEDANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" SNIP N°245103
Propiet.:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI Lugar:
Dpto.: PASCO Prov.: DANIEL ALCIDES CARRION
Distrito: SANTA ANA DE TUSI Fecha: AGOSTO 2024
Plazo de Ejecucion 20 Meses
Presupuesto Total S/.3,455,856.75  Soles
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND VALOR UNITARIO VALOR
cANTIDAD] MESES TOTAL
I PERSONAL TECNICO
1 Ing® Supervisor de Obra MES 1 6.0 9.000.00 54,000.00
Especidlista en Seguridad en Obra y Salud
2 Ocupacional MES 1 6.0 7.500.00 45,000.00
2 Especialista Ambiental MES 0.75 6.0 7.500.00 33,750.00
TOTAL | S/. 132,750.00
Il GASTOS VARIOS
1 Utilies de Oficina y Dibujo GLB 1 6.0 500.00 3,000.00
2 Alguiler de Oficina MES 1 6.0 400.00 2,400.00
3 Impresiones de informes GLB 1 6.0 411.20 2,467.20
TOTAL I S/. 7.867.20
il ETAPA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
1 Ing® Supervisor de Obra MES 0.5 20 9,000.00 9.000.00
2 Alquiler de Oficina MES 1 2.0 400.00 800.00
3 Impresiones de informes de Liquidacién MES 1 20 600.00 1,200.00
TOTAL I S/. 11,000.00
Total de Gastos Generales Variables 132,750.00
Total de Gastos Generales Fijos 7.867.20
Sub Total 140,617.20
IGV 18.00% 25,311.10
Sub Total de Gasto de Supervision de Obra 165,928.30
Total de Gastos de Recepcidn y Liquidacién 11,000.00
IGV 18.00% 1,980.00
Sub Total de Gasto de Supervision de Obra 12,980.00

| JOTAL DE GASTOS GENERALES 5.17% 178,908.30|
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‘Denominacion

Descripcion general

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

NO HOMOLOGADO

1. CARACTERISTICAS GENERALES
. Perfil profesional del personal clave para la supervision

FICHA DE HOMOLOGACION

de la ejecucion de la obra de saneamiento en el ambito
rural por gravedad o pluvial. para el procedimiento de
seleccion por adjudicacion simplificada.

. Requisitos de calificacion de perfiles profesionales del

personal clave para la supervision de la ejecuciéon de la
obra de saneamiento en el ambito rural por gravedad o
pluvial, para el procedimiento de seleccion por
adjudicacion simplificada, que comprende alguno de los
siguientes componentes:

Captacion
- Linea de conduccion
Linea de aduccion
- Camara rompe presion
Reservorio
- Redes de distribucion
Conexiones domiciliarias de agua potable
- Planta de tratamiento de agua potable
- Unidad basica de saneamiento
Conexion intradomiciliaria
Tanque séptico mejorado
Pozo percolador
Zanjas de absorcion
Humedales




ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUISITOS DE CALIFICACION
A) Capacidad Legal
B) Capacidad Técnicay Profesional
C) Experiencia del postor en ia Especialidad
A) CAPACIDAD LEGAL
NO HOMOLOGADO
B) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 Calificaciones del personal clavey,
B.2 Experiencia del personal clave

1. Supervisor de Obra

Formacion académica

Nivel Grado o

titulo Profesion Acreditacion

' Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: Dicho requisito de |

; . Ingeniero civit o Ingeniero
Titulo profesional g x i

SHniE calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver
' nota 5)
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de T
desempeiiado experiencia experiencia Acreditacién de Experiencia

Residente 0
supervisor o] ;
inspector o gerente Copia simple de (i) contratos y
de construccion 0 | su respectiva conformidad o
gerente de (i) Constancias 0
proyectos de | 24 meses en | (i) Certificados 0
construccion o jefe | Obras de | el cargo | (iv) Cualquier otra |
de supervision o la saneamiento :desempeﬁado;documentacn()n que, de manera |
combinacion de|u obras | (Computada | fehaciente demueslre la |
estos, en la | similares | desde la experiencia del personal clave
ejecucion de obra (Ver nota 8) fecha de la|propuesto. Documentos para la
o inspeccion de colegiatura). | acreditacion de formacion
| obra o supervision '. académica Dicho requisito de
i de obra; en obras | | calificacion se acreditara para la‘i
'de saneamiento ul ‘ suscripcion del contrato. ‘]
| obras similares ‘ .‘ @
(Ver nota 6) i ‘; J

i

Nota 1 Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N’ 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al
colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Peru
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto  Supremo N’ 016-2008-VIVIENDA el




Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-20086-
VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N” 192-2018-VIVIENDA que
t aprueba la “Norma Técnica de Disefio. Opciones Tecnologicas para Sistemas de
i Saneamiento en el Ambito Rural”.

— |

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Formacién académica

Nivel Grado o Profesion

titulo

Acreditacion

Ingeniero de Higiene
Seguridad Industrial
Ingeniero Industrial
Titulo profesional | Ingenieria de Seguridad

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para la

Saluden el Trabajo Sl
Ingeniero Sanitario o zg?acr;_scmn bl H

Ingeniero Civil {
1

|

O 0 O

wWEM;ii)“eriencia
Cargo Tipo de Tiempo de
desempenado experiencia = experiencia

Especialista,
INgeniero, SUpervisor, | |
jefe, responsable, | ‘
coordinador o la]| \
| ' combinacion de |

i ' eslos, en seguridad y |

’ 'salud ocupacional 0

| seguridad e higiene

| ocupacional 0

' seguridad de obra o

'sequridad en el

|trabajo o seguridad y | Obras en

Acreditacion de Experiencia

' Copia simple de: (i) contratos
'y su respectiva conformidad o

(i) Constancias o s

(iii) Certificados o |
112 meses [ (iv) Cualquier otra
‘en el cargo| documentacion que, de
desempenado | manera fehaciente demuestre

13 i | salud ocupacional 'y |general (Computada la experiencia del personal |
P | desde la fecha clave propuesto. ||
| m?d(ijo arnbiente| @ |de la Documentos para la “
isrf];emoe%::?ggna dg colegiatura). acredjta;ién dg formacion
AL planes de seguridad acader_n_lca:” Dicho requisito
= higiene de calificacion se apredntarai
: para la suscripcion del|
ocupacional, en la —— ;
ejecucion y/o | '
inspeccion y/o |
supervision de obras |
en general, ' ]
(Ver nota B6) ;

Nota 2. Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR. Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021, Ley N°
28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su reglamento, Resolucion Suprema
N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion,
Norma G.050 Seguridad durante la construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobade con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; ||
_Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perd y al colegio de ||




Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de
la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N” 16053, Ley que autoriza a
los Colegios de Arquitectos del Peri y al Colegio de Ingenieros del Perl para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y
Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la
Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”

‘Norma Técnica de

3.  Especialista Ambiental (Ver nota 7)
: Formacion académica

Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacion
Ingeniero  Ambiental o
| Ingeniero Ambiental y de
| Recursos Natutles O%aD:r?:!?t‘::i?: de paf:)armacic‘::;
| Ingeniero  de Recursoslacadémica- Biiskies uncidiiis o :
Titulo profesional Naturales o] Ingeniero ki guisin 08

Sanitario o Ingeniero Civil o

calificacion se acreditara para la '
suscripcion del contrato

(Ver ;

proteccion de medio |
| ambiente, en la

ejecucion ylo
inspeccion ylo
supervision de obras
en general.
(Ver nota 6)

Ingeniero  Mecanica  de
Fluidos. ota:S) 1
Z EXperienci‘a'l' 7
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempefado experiencia experiencia Experiencia
Especialista o]
ingeniero 0 :
supervisor o jefe o |
responsable 0 Copia simple de: (i) contratos
residente o} la y su respectiva conformidad
combinacion de o)
estos, en: ambiental (ii) Constancias o
o mitigacion T r—_— (i) Certificados o g
ambiental 0 (iv) Cualquier otra
_ en el cargo ;
ambientalista 0 A documentacion que, de
: desempenado
monitoreo y { Obras en (Computada manera fehaciente
mitigacion ambiental | general e demuestre la experiencia del
: i desde la fecha
{0 impacto ambnenlal{ e 4 personal clave propuesto.
o medio ambiente © | | colegiatura) Documentos para la

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N* 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestién Ambiental Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental; Ley N°
16053, Autorizande a los colegios de Arquitectos del Pera y al colegio de Ingenieros | |
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la ||

acreditacion de formacion
académica: Dicho requisito |
de calificacion se acreditara |
para la suscripcion del
contrato.

{
}

Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N” 16053, Ley que autoriza a ||

los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para

supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprcbado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA vy
Resolucion Ministenal N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "‘Norma Técnica de




! L ejecucion de ia prestacion.

4. Especialista en Calidad (Ver nota 7)

Formacion académica
Nivel Grado o titulo ~ Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de formacién
Titulo profesional Ingen!ero 4 _Samtano o ac;demlca: Dicho t_'eqwsno de
Ingeniero Civil ' calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver
o nota 5)
i L Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempeiiado experiencia experiencia Experiencia
| Especialista,
ingeniero, |
supervisor, jefe, | Copia simple de (i) contratos |
residente, gerente de y su respectiva conformidad
construccion, 0
responsable, ' (i) Constancias o
coordynad_qr o la A2 shcbes (!u) Certificados o
combinaciéon de (iv) Cualquier otra
Obras de|en el cargo =
estos, en: control de X |documentacion  que, de
: saneamiento |desempefnado | ;
calidad o calidad o % obras | (Computada manera fehaciente
aseguramiento  de| . . p | demuestre la experiencia del
; similares. ' desde la fecha|
calidad o programa | | personal clave propuesto
: (Vernota8) | de |
de calidad o] | colegiatura) Documentos para la
protocolos de | | e ‘ acreditacion de formacion
calidad; en la | !, académica Dicho requisito
ejecucion y/o | , de calificacion se acreditara
inspeccion y/o | para la suscripcién del
supervision de obras | contrato.
en general. %

. (Ver n_ota 6)

Nota 4 Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pera y al
colegio de Ingenieros del Perli para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma
GE.030 del Regiamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA vy sus actualizaciones, NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacién de la NTP-ISO 90012015 en el
Sector Construccion. 1a Edicidon, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la "Norma Técnica de Disefo: Opciones Tecnologicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural .

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link
hitps://enlinea.sunedu.qaob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidn se requerira para el inicio de su participacion efectiva en Ia

Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’.




debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funciéon propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el
sector publico o privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacion: La unidad ejecutora evaluara; para el caso
de supervision de obras menores o iguales a 50 % del valor referencial de una
adjudicacién simplificada; la obligatoriedad de participacion de este personal clave. De
no ser incorporado, las responsabilidades contractuales recaeran sobre el supervisor
de obra

Nota 8:

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo
seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o
remodeilacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion
de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o
lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de
agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicics de alcantarillado y/o desagie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundanas de desagle y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de
hoyo seco.

B.3) Equipamiento Estratégico

NO HOMOLOGADO

C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

NO HOMOLOGADO

Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempenado: La Entidad
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