

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24-dic-24			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO			
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	CONSULTORIA EN GENERAL	CONSULTORIA DE OBRA	<b>X</b>
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR ALTO ALIZANZA CUADRA 02, JR. LLANQUERI CUADRA 01 Y 02, JR 02 DE MAYO CUADRA 01 Y 02, JR LOS ANGELES CUADRA 01 Y JR PROLONGACION ICHUÑA CUADRA 03 Y JR MOQUEGUA CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD DE JUNCAL, DISTRITO DE SAN ANTONIO -PUNO-PUNO"			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2331350	
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al		INFORME TECNICO 001-2018-MDSA-GIDUR-UF/KGA	

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0464-2024-SGIDUR-MDSA	Fecha de recepción	24/12/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	

2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	<b>X</b>
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.	la ejecución de la Obra: es por ítems para lo cual se solicita 5 supervisores según expediente técnico		

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	NO	<b>X</b>
-----	--	----	----	----------


2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	<b>X</b>
	Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación	

2.6	TERMINOS DE REFERENCIA DE LA	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
-----	------------------------------	--	--	--	--

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



<b>2.9</b>	<b>AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>				
<b>N° Item</b>	<b>Ajustes o modificaciones</b>				
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>					
<b>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>					
PROYECTO: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Alto Alianza Cuadras 02, Jr. Llanquén Cuadras 01 - 02, Jr. 02 Juncal, Distrito de San Antonio - Puno - Puno"					
UBICACIÓN: Distrito de Puno, Provincia de Puno, Región de Puno					
<b>ESTRUCTURA SUPERVISIÓN</b>		<b>COSTO DIRECTO</b>	122,409.45		
		<b>COSTO DIRECTO (S/)</b>	122,409.45		
		<b>UTILIDAD (5.00%)</b>	6,120.47		
		<b>SUB TOTAL</b>	128,529.92		
		<b>IGV (18%)</b>	23,135.39		
		<b>TOTAL DE SUPERVISIÓN</b>	151,665.31		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		3.0 meses		90 DÍAS CALENDARIOS	
<b>FECHA DEL PRESUPUESTO</b>		31/07/2022			
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>		INDIRECTA - POR CONTRATA			
<b>I GASTOS FIJOS</b>					
<b>3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>					
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado		SI	NO		<b>x</b>
<b>3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>					
<b>3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>					
<b>DEL PROVEEDOR</b>					
<b>N° Item</b>	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
<b>DE LA ENTIDAD</b>					
<b>N° Item</b>	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad,					
<b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>					
<b>MONEDA</b>	Nuevos Soles	<b>x</b>	Dólares	Otro: Señalar otra moneda	
<b>MONTO</b>	<b>S/. 151,665.00</b>				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
<b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>		SI	<b>x</b>	NO	
<b>4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>		SI		NO	<b>x</b>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					
					
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.					

