

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA I.E. N° 80092 CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO ¿ PROVINCIA DE VIRU ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2572801

Ruc/código : 20482570110

Fecha de envío : 19/12/2023

Nombre o Razón social : G & F CONSTRUCTORES S.A.C.

Hora de envío : 00:42:54

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN, RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE SOLICITA 3 VECES EL VALOR REFERENCIAL, SIN EMBARGO, EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN EN SU LITERAL "C" SOLICITAN TAN SOLO 02 VECES EL VALOR REFERENCIAL. SOLICITAMOS SUBSANAR LA INCONGRUENCIA CITADA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP. IV      **Literal:** A      **Página:** 67

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Libertad de concurrencia Igualdad de trato Competencia Eficacia Y Eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación. Para acreditar la calificación son 02 (Dos) veces el valor referencial y para la los factores de Evaluación técnica son 03 (Tres) veces el valor referencial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA I.E. N° 80092 CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO ¿ PROVINCIA DE VIRU ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2572801

Ruc/código :	20482570110	Fecha de envío :	19/12/2023
Nombre o Razón social :	G & F CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	00:42:54

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se observa el equipamiento estratégico en el extremo que en las bases no se precisan las especificaciones respecto a la antigüedad de los equipos solicitados.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Los principios que se vulneran son: Competencia Eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación. Para acreditar el equipamiento estratégico se debe acreditar con equipos con una antigüedad no mayor de 5 años.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA I.E. N° 80092 CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO ¿ PROVINCIA DE VIRU ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2572801

Ruc/código :	20482570110	Fecha de envío :	19/12/2023
Nombre o Razón social :	G & F CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	00:42:54

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

LAS BASES SEÑALAN QUE EL PLAZO DE LA CONSULTORÍA ES DE 90 DÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIN EMBARGO, EN LA VALOR REFERENCIAL PAGINA 14 NO SE ESTA CONSIDERANDO LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN COMO PARTE DEL SERVICIO. SE SOLICITA AL COMITÉ SUBSANAR LA INCONGRUENCIA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.8    **Literal:** A    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Los principios que se vulneran son: Competencia Eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación. El plazo para la supervisión de obra es de 90 días y el plazo para la liquidación de obra es de conformidad con el reglamento de la ley de contrataciones del estado. Art. Artículo 170. Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null