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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
omologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
specto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.

consultas y observaciones dque se formulen sobre el particular, se tienen como no
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del

2 Para ‘ informacion sobre la normativa ' de firmas y certificados digitales ingresar a:
https:// gtlecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima 'y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripciéon ante el RNP3,

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ﬁl cia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
np-gob.pe [ K
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1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitid por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
eguros y Administradoras |Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

clasi qc on de riesgo B o superior. Asimismao, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

. del contrato, la Entidad- Iiapllca aHi;omancamente una penalldad por mora por cada dia
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre

RUC Ne°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
20129646099

Jr. Amazonas N°641 — Distrito y Provincia de Huancayo,
Departamento de Junin - Per
(064) 481300

edelacruzb@distriluz.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacion del Servicio de
Consultoria de Obra para la formulacion del Estudio de Pre Inversién y Expediente Técnico de
Obra de 02 proyectos en los distritos de San Ramén y Perene de la Provincia de Chanchamayo
del departamento de Junin.

ITEM 1: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION Y SUB TRANSMISION EN DOS
CELDAS EN 60 KV PARA FORMAR SIMPLE BARRA EN LA SET AT/MT PUNTAYACU,
DISTRITO DE SAN RAMON DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN”

ITEM 2: “CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
NUEVO ALIMENTADOR PARA SET AT/MT RENOVANDES, DISTRITO DE PERENE DE LA
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

ITEM I

El valor referencial asciende a S/ 257,054.91 (Doscientos cincuenta y siete mil cincuenta y cuatro
con 91/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo
del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR)

Inferior Superior

S/ 257,054.91 S/231,349.42 S/ 282,760.40

ITEM I

El valor referencial asciende a S/ 304,430.71 (Trescientos cuatro mil cuatrocientos treinta con
71/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo
del 2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerd -‘g‘- sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si eI 'e(r‘ inferior tiene mas de dos decimales, sg;aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite supeer, se considera el valor del sagﬁmdo decimal'sin efectuar el redondeo.
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Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 304,430.71 S/ 273,987.64 S/ 334,873.78

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante SOLICITUD Y APROBACION DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° SAE-029-2024-ELCTO, de fecha 21 de marzo del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

ITEM |

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento treinta (130) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

ITEMII

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento cincuenta y cinco (155) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

grdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
Si|@Flimite inferior tiene mas de dos decimales,/ se;aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite\guperior, se considera el valor del s ndo decimal sin efectuar el redondeo. y
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Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles).

El pago puede efectuar en la Oficina de Atencion al Cliente o mediante depdsito en la Cta. Cte.
000-0106151 del Scotiabank Pert a nombre de Electrocentro S.A., quién emitird el comprobante
de pago correspondiente. Pudiendo ser remitida adicionalmente al siguiente correo electrénico:
rsarar@distriluz.com.pe con copia a edelacruzb@distriluz.com.pe y apersonarse con el recibo de
pago a la Oficina de Electrocentro S.A. jr. Panama N°575- Huancayo- Edificio 2 Torres en los
horarios de 08:00 a las 17:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N°0822019EF.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
3442018EF y sus modificatorias.

- Directiva proceso de contratacion y autorizacion para contratar de Distriluz para compras mayores
a 8 UIT DC/GCAF/19/21.

- Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024

- Directivas del OSCE.

- T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N°0042019JUS

- T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica, aprobado
por Decreto Supremo N° 0212019JUS.

- Normatividad que emita la Direccion General de Abastecimiento (DGA), Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE), Peri Compras, entre otros que tengan competencia legal.

- Normatividad interna del Grupo Distriluz.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

& diuus |- U
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

7 La omin del indice no determina la no admisién de la oferta.

)
8 Para 'L. informacioén de las Entidades usuarias|y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

EstadQf?F P IDE ingresar al siguiente enlace t)mztps W qoblernodlqnal gob.pe/interoperabilidad/
ay 4 & Juut I M‘_x I( <
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;
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PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

~
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cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!#.

0) Declaracion jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al articulo 21.4. del Cadigo
de Etica de la Entidad. (Anexo N° 13)

p) Formato de declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Articulo 18 del
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM; que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31564 Ley
de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio publico)

gq) Formato de conocimiento del proveedor “Sistema de prevenciéon de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo - D.L. 1249-2016, 26-Nov_2016"

r)  Formulario: Persona expuesta politicamente (PEP)

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

\/( Il
4 Incluir solp\g ‘r‘ aso se haya incluido el equipamiento éﬁtratégico como requisito de calificacion.
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e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del RLCE 30225
debe presentar la documentacién requerida en jr. Panama N°575 — Huancayo — Junin, Edificio 2
Torres en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas o0 a través de Mesa de Partes Virtual:

, en este Ultimo caso donde sea de forma virtual debe ser
presentado dicha documentacién en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas.

2.6. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del CONSULTOR en
PAGOS PARCIALES.

Para efectos del tramite de los pagos se presentaran los siguientes documentos:

o Carta/Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestacion
efectuada.

o Comprobante de pago.

Copia del Contrato.

o Seguros y Pdlizas (segun se detalla en el apartado de seguridad y en cumplimiento de las
normativas de seguridad)

o Informe de gestion

O

Los documentos para el tramite de pago se remitiran a través del portal de proveedores de
Distriluz ( ).

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Consultoria de Obra para la formulacién del Estudio de Pre Inversién y Expediente
Técnico de Obra de 02 proyectos en los distritos de San Ramén y Perene de la Provincia de
Chanchamayo del departamento de Junin.

El cual comprende los siguientes items s:

item N° 01: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION Y SUB TRANSMISION EN
DOS CELDAS EN 60 KV PARA FORMAR SIMPLE BARRA EN LA SET AT/MT
PUNTAYACU, DISTRITO DE SAN RAMON DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN”

item N° 02: “CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
EN NUEVO ALIMENTADOR PARA SET AT/MT RENOVANDES, DISTRITO DE PERENE
DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

2. FINALIDAD PUBLICA

El Proyecto tiene por finalidad cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de
Inversiones de Transmisiéon 2021-2025, lo que permitira tener una infraestructura adecuada
para incrementar la confiabilidad operativa y la continuidad del suministro de energia eléctrica
de:

- El sistema de transmisién del Sistema Chanchamayo.

- El sistema de transmision del Sistema Eléctrico Tarma.

- El sistema de distribucion de la SE Pichanaki.

3. VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

La presente contrataciéon se encuentra vinculado al Objetivo Estratégico “OEI 6. “Mejorar la
calidad de los servicios”.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC: N° 105
INICIATIVA: 4-21-TX-0052 y 4-19-TX-0031

4. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA. El precio ofertado cubrira todos los
servicios que debe desarrollar el CONSULTOR hasta lograr las respectivas conformidades y
resoluciones de aprobacién de ser necesarios, por los estudios que comprende el servicio,
incluyendo impuestos y gravamenes.

5. BASE LEGAL

Las normas y documentos que el CONSULTOR debe tener presente durante el desarrollo del
estudio son los siguientes:

Sobre Contrataciones:

e Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de
incorporar la causal de afectacién de actividades productivas o de abastecimiento por crisis
sanitarias, aplicable a las micro y pequefias empresas (MYPE), en el parrafo 50.10 del articulo
50 de la Ley 30225.

o Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley organica de municipalidades, y la Ley N°
27867, Ley organica de gobiernos regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades
de concejos municipales y consejos regionales, para fortalecer el ejercicio de su funcién de
fiscalizacion. La Primera Disposicion Complementaria Modificatoria modifica el articulo 27 de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

i el N 1V (<
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e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13
de marzo de 2019. Fe de erratas.

o Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de
2019). Para mayor ilustracion, puede revisarse el Cuadro Comparativo de la Ley N° 30225 y
su modificacién efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444.

o Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 03 de abril de
2017). Para mayor ilustracion, puede revisarse el Cuadro Comparativo de la Ley N° 30225 y el
Decreto Legislativo N° 1341.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
11 de julio de 2014 y sus modificaciones.

e Decreto Supremo N° 167-2023-EF, que aprueba las compras corporativas obligatorias para la
adquisicién de boligrafos y de papel bond homologado, a través de los Catalogos Electrénicos
de Acuerdo Marco y dicta otras disposiciones.

o Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF

¢ Decreto Supremo N° 250-2020-EF, que establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 168-2020-EF, que establece disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que modifica el Reglamento de la Ley N°
30225.

e Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente

desde el 30 de enero de 2019) y su modificatorias.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Bases administrativas y términos de referencia del presente concurso.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Cadigo Civil.

Sobre el INVIERTE.PE

e Decreto Legislativo N° 1553 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de mayo del 2023),
que establece medidas en materia de inversiéon publica y de contrataciéon publica que
coadyuven al impulso de la reactivacion econémica.

o Decreto Legislativo N° 1538 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de abril del 2022),
que establece disposiciones especiales para la ejecucion de las inversiones publicas.

e Decreto Legislativo N° 1543 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de marzo del
2022), que dicta medidas para mejorar la gestion de proyectos y los procesos de promocion de
la inversion privada.

o Decreto Legislativo N° 1486 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de mayo del 2020),
que establece las disposiciones para mejorar y optimizar la ejecuciéon de las inversiones
publicas.

o Decreto Legislativo N° 1432 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 16 de setiembre del
2018), que modifica el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE) y deroga la Ley N° 27293,
ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

o Decreto Legislativo N° 1252 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 1 de diciembre de
2016), que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y
deroga la Ley N° 27293, ley que crea el Sistema Nacional de Inversiéon Publica; modificada por
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el Decreto Legislativo N° 1341 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de enero de
2017), y la Ley N° 30680 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 14 de noviembre de
2017)

e Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

e Decreto Supremo N° 231-2022-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

e Decreto Supremo N° 166-2022-EF, que modifica diversas disposiciones del Reglamento de
Proyectos Especiales de Inversién Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020,
decreto de urgencia que establece el modelo de ejecucion de inversiones publicas a través de
proyectos especiales de inversién publica y dicta otras disposiciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 119-2020-EF.

e Decreto Supremo N° 286-2021-EF, que modifica el Reglamento de Proyectos Especiales de
Inversién Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020, decreto de urgencia que
establece el modelo de ejecucion de inversiones publicas a través de proyectos especiales de
inversion publica y dicta otras disposiciones, aprobado por Decreto Supremo N° 119-2020-EF.

e Directiva N° 004-2021-EF/54.01, que establece los procedimientos y actividades para la
organizacion y gestion del almacenamiento, las operaciones de asignacion y el traslado de
bienes muebles a los usuarios finales, aprobada por la Resolucién Directoral N° 011-2021-
EF/54.01.

o Decreto Supremo N° 389-2020-EF, que modifica el Reglamento de Proyectos Especiales de
Inversiéon Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020, decreto de urgencia que
establece el modelo de ejecucion de inversiones publicas a través de proyectos especiales de
inversioén publica y dicta otras disposiciones, aprobado por Decreto Supremo N° 119-2020-EF.

e Decreto Supremo N° 236-2020-EF, que aprueba el procedimiento para la contratacion del
servicio de asistencia técnica especializada para la gestién de las inversiones.

e Decreto Supremo N° 179-2020-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435, y el Reglamento de Proyectos Especiales
de Inversion Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.

o Decreto Supremo N° 119-2020-EF, que aprueba el Reglamento de Proyectos Especiales de
Inversién Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020, decreto de urgencia que
establece el modelo de ejecucion de inversiones publicas a través de proyectos especiales de
inversion publica y dicta otras disposiciones.

e Decreto Supremo N° 288-2019-EF, que aprueba los lineamientos para la contratacion del
servicio de consultoria que proporcione soporte especializado para la gestién de inversiones,
programa de inversién o cartera de inversiones.

o Decreto Supremo N° 284-2018-EF (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 9 de diciembre
de 2018), que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, decreto legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, modificado por
el Decreto Supremo N° 179-2020-EF (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de julio de
2020) y por el Decreto Supremo N° 231-2022-EF (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el
4 de octubre de 2022) y por el Decreto Supremo N° 074-2023-EF (Publicado en el Diario Oficial
El Peruano, el 26 de abril de 2023).

e Decreto Supremo N° 242-2018-EF que aprueba el Texto unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestiones de Inversiones.

o Decreto Supremo N° 248-2017-EF, que modifica diversas disposiciones del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

e Decreto Supremo N° 104-2017-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.
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e Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestiéon
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

e Directiva N° 004-2021-EF/54.01, que establece los procedimientos y actividades para la
organizacion y gestion del almacenamiento, las operaciones de asignacién y el traslado de
bienes muebles a los usuarios finales, aprobada por la Resolucién Directoral N° 011-2021-
EF/54.01.

e Directiva N° 001-2020-EF/63.01, que establece el modelo de ejecucion de inversiones publicas
a través de Proyectos Especiales de Inversién Publica, aprobada por la Resolucién Directoral
N° 011-2020-EF/63.01.

e Directiva N° 001-2019-EF/63.01, que establece las disposiciones que regulan el
funcionamiento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones y
los procesos y procedimientos para la aplicacion de las fases del Ciclo de Inversion, aprobada
por Resoluciéon Directoral N° 001-2019-EF/63.01; modificada por Resolucién Directoral N° 006-
2020-EF/63.01, por Resolucién Directoral N° 008-2020-EF/63.01, y por Resolucion Directoral
N° 004-2022-EF/63.01.

e Guia General para la Identificacién, Formulacion y Evaluaciéon de Proyectos de Inversién del
Ministerio de Economia y Finanzas.

e Lineamientos para la identificacion y registro de las Inversiones de Optimizacién, de Ampliacion
Marginal, de Rehabilitacién y de Reposicion - IOARR del Ministerio de Economia y Finanzas.

o Nota Técnica para el uso de los Precios Sociales en la Evaluaciéon Social de Proyectos de
Inversion.

Sobre el Sector de Electricidad

e Ley N° 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 009-93-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Concesiones

Eléctricas, y sus modificaciones.

Cadigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

Caodigo Nacional de Electricidad - Utilizacion 2006.

Ley N° 28749 - Ley General de Electrificacion Rural y sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 025-2007-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley General de

Electrificacién Rural.

e Resolucion del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 616-2008-OS/CD, que aprueba la Base
Metodoldgica para la aplicacién de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

e Resolucion Directoral N° 016-2008-EM/DGE, que aprueba la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos Rurales.

e Resolucién del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 046-2009-OS/CD, que aprueba la Base
metodoldgica para la aplicacién de la las empresas de distribucion eléctrica.

e Resolucién del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 207-2019-OS-CD, que establece plazo
para retiro de cableado aéreo eléctrico en Centros Histéricos.

e Resolucién Directoral N° 018-2002-EM/DGE, que establece la Norma de Procedimientos para
la Elaboracién de Proyectos y Ejecucién de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de
Utilizacién en Media Tension en Zonas de Concesién de Distribucion.

e Resolucién Ministerial N 074-2009-MEM-DM, que establece disposiciones aplicables para el
calculo de porcentaje maximo de facturacién por el servicio de Alumbrado Publico.

e Resolucion Ministerial N° 013-2003-EM/DM, que establece la Norma Técnica DGE Alumbrado
de Vias Publicas en Zonas de Concesién de Distribucion.

e Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo con Electricidad.

e Procedimiento Técnico N° 20 del COES, que establece los requisitos y procesos a seguir para
el Ingreso, modificacion y retiro de instalaciones en el SEIN.

e Procedimiento Técnico N° 40 del COES, que establece el Procedimiento para la aplicacién del
numeral 3.5 de la NTCSE.

e Normas Técnicas Rurales de la Direcciéon General de Electricidad del Ministerio de Energia y
Minas vigentes.

¢ Normas DGE “Terminologia en Electricidad” y “Simbolos Graficos en Electricidad”.




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°005-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA Revision: 02
¥ 4 Distriluz | CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA
V4 75 =% | ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y | Pagina: 5 de 90
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

e Decreto Supremo N° 011-79-VC, que establece el Reglamentario del Régimen de Férmulas
Polinémicas

e Norma Técnica para la Coordinacion de Operacién en Tiempo Real de los Sistemas
Interconectados.

e Plan de Inversiones en Transmisién (Informes y Resoluciones).

e Normas Internacionales IEC, ANSI-IEEE, VDE, REA y DIN.

e Otras Normas, Reglamentos y Procedimientos vigentes aplicables.

Sobre la Metodologia BIM:

e Directiva N° 001-2022-EF/63.01, que establece el procedimiento para la seleccién, desarrollo
y acompafiamiento de proyectos piloto utilizando BIM.

o Decreto Supremo N° 108-2021-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 289-2019-EF, que
aprueba disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM en la inversién publica.

e Resolucion Directoral N°007-2020-EF/63.01, que define los lineamientos para la utilizacion de
la metodologia BIM en las inversiones publicas.

e Decreto Supremo N° 289-2019-EF, que aprueba disposiciones para la incorporacién progresiva
de BIM en la inversién publica.

e Resolucion Ministerial N° 242-2019-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos generales para
el uso del BIM en proyectos de construccion en el portal institucional del Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento

e Resolucion Directoral N° 0002-2021-EF-/63.01, que aprueba el Plan de Implementacion y Hoja
de Ruta del Plan BIM para las entidades publicas sujetas al Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones aprobada mediante.

e NTP-ISO 19650-1:2021 Organizacion y digitalizacién de la informacion sobre edificios y obras
de ingenieria civil, incluyendo el modelado de la informacién de la construccién (BIM). Gestién
de la informacién mediante el modelado de la informacién de la construccién. Parte 1:
Conceptos y principios. 1a Edicion.

o NTP-ISO 19650-2:2021 Organizacion y digitalizacién de la informacién sobre edificios y obras
de ingenieria civil incluyendo el modelado de la informacion de la construccion (BIM). Gestién
de la informacién mediante el modelado de la informacién de la construccién. Parte 2: Fase de
ejecucion de los activos. 1a Edicién.

e Resolucion Directoral N° 003-2023-EF/63.01, que aprueba la Nota Técnica de Introduccion
BIM: Adopciodn en la Inversién Publica y la Guia Nacional BIM: Gestién de la informacion para
inversiones desarrolladas con BIM.

Sobre uso de RPAS (Drones):
e LeyN°30740 - Ley que regula el uso y las operaciones de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas
a Distancia (RPAS).
e Resolucién Directoral N° 501-2015-MTC/12, que aprueba la Norma Técnica Complementario
NTC 001-2015 Requisitos para las Operaciones del Sistema de Aeronaves Pilotadas a
Distancia.

Otros:

e Ley N° 27269 Ley de firmas y certificados digitales, modificada con la ley 27310.

e Decreto Supremo N° 052-2008 Reglamento de la ley de firmas y certificados digitales.

e Decreto Supremo N° 082-2023-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de prevencién y
mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida del personal del servicio publico.

o Decreto Supremo N° 014-2019-EM, que aprueba el Reglamento para la Protecciéon Ambiental
en las actividades eléctricas.

o Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1055 y
modificaciones.

e Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental que ha sido
modificado por el Decreto Legislativo N° 1078.

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

e Ley N° 26786 - Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles
de causar dafio al ambiente.

~
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o Decreto Legislativo N° 613, que aprueba el Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.

e Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestién Integral de Residuos Sdlidos.

o Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N°
1278.

o Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental.

e Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Sistema
de Gestion Ambiental.

o Guia de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, emitida por la Direccién
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energia y Minas (DGAA/MEM), elaborada
por CENERGIA.

o Decreto Supremo N° 011-2022-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas.

e Decretos, normas sobre Imposicién de Servidumbre.

e Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

e Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos
Hidricos.

o Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos
Hidricos.

e Resolucién Directoral N° 008-97-EM/DGAA, que aprueba los niveles maximos permisibles para
efluentes liquidos producto de las actividades de generacién, transmision y distribucion de
energia eléctrica.

o Ley N° 31204 - Ley General del Patrimonio Paleontolégico del Pera

e Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcién y estructura.

e Normas de accesibilidad para personas con discapacidad fisica y mental.

o Normas INDECOPI.

6. GENERALIDADES
6.1 Antecedentes

Desde 1992, bajo el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Legislativo N°
25844), la Empresa Regional de Distribucién Eléctrica del Centro del Perd S.A. -
ELECTROCENTRO S.A. tiene areas de concesiones autorizadas para la distribucion y
comercializacién de energia eléctrica, las cuales comprenden las regiones de Junin,
Huanuco, Pasco y Huancavelica, Ayacucho y en Cusco (parte de la provincia de La
Convencion, y en Lima (parte de las provincias de Yauyos y Huarochiri).

ELECTROCENTRO S.A. es responsable de operar y mantener las subestaciones de potencia
del sistema secundario de transmisién en el ambito del proyecto, y tiene como finalidad
garantizar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, optimizar el control de las
operaciones y reducir las pérdidas de energia.

Ademas, ELECTROCENTRO S.A. desarrolla actividades de generacion y transmision de
energia eléctrica, aunque en menor medida que las de distribucién y comercializacion y para
ello cuenta también con sus respectivas resoluciones de concesion.

ELECTROCENTRO S.A. cuenta con seis unidades de negocio (Ayacucho, Huancavelica,
Huancayo, Tarma-Pasco, Selva Central, Huanuco-Tingo Maria) y los servicios eléctricos
mayores (Valle del Mantaro, Chupaca, Pichanaki, Satipo y Yauli La Oroya) para efectos
operativos y administrativos, las que estan distribuidas en su ambito de concesién.

ELECTROCENTRO S.A. (en adelante LA ENTIDAD), es una empresa perteneciente al
GRUPO DISTRILUZ que ademas la conforman las empresas eléctricas HIDRANDINA,
ENOSAy ENSA).
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LA ENTIDAD dentro de su Programa de Inversiones tiene la iniciativa de inversiones con el
siguiente cédigo de portafolio: 4-21-TX-0052: Linea Ninatambo - Puntayaco, celdas
asociadas y 4-19-TX-0031: Implementacién de una celda de alimentador MT 22,9 kV en la
SET CH Renovandes, que sustentan el requerimiento del area técnica para la implementacion
de los proyectos denominados:

item N° 01: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION Y SUB TRANSMISION EN
DOS CELDAS EN 60 KV PARA FORMAR SIMPLE BARRA EN LA SET AT/MT
PUNTAYACU, DISTRITO DE SAN RAMON DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN”

item N° 02: “CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
EN NUEVO ALIMENTADOR PARA SET AT/MT RENOVANDES, DISTRITO DE PERENE
DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

item N° 01:

Mediante Resoluciéon de Consejo Directivo Osinergmin N° 126-2020-OS/CD, Osinergmin
aprobé el Plan de Inversiones para el periodo 2021 — 2025, y complementariamente con la
Resolucion N° 182-2020-OS/CD del 29 de octubre de 2020, Plan que es de cumplimiento
obligatorio segun lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. El
referido Plan incluye, como responsabilidad de ELECTROCENTRO, la Implementacién y
Puesta en servicio de 02 Celdas de linea 60 kV - SET AT/MT "Puntayacu” propiedad de
SIMSA, para el afio 2024.

item N° 02:

Mediante Resoluciéon de Consejo Directivo Osinergmin N° 126-2020-OS/CD, Osinergmin
aprobé el Plan de Inversiones para el periodo 2021 — 2025, y complementariamente con la
Resolucion N° 182-2020-OS/CD del 29 de octubre de 2020, Plan que es de cumplimiento
obligatorio segun lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. El
referido Plan incluye, como responsabilidad de ELECTROCENTRO, la Implementacién y
Puesta en Servicio de celdas en 22,9 kV en SET AT/MT CH "Renovandes”, propiedad de EGE
Santa Ana para el afio 2024.

6.2 Ubicacion y Vias de Acceso
a. Ubicacion

El area de influencia del proyecto, esta definido por la siguiente ubicacion:

item l’l‘mdad_ € Departamento Provincias Distritos Sectores
legocios
1 Selva Central Junin Chanchamayo San Ramoén -
2 Selva Central Junin Chanchamayo Perené -
— Il (L1
Q’)ﬂ‘“‘ LAY e
g / ( >
J v
\
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Figura N° 3: Localizacién del area de influencia del Proyecto
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Figura N° 4: Ubicacion del area de influencia de los Proyectos.
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Item 02
b. Vias de Acceso a la zona de proyecto
El acceso a la zona del proyecto se realiza por:
e Viaaérea: No existe aeropuerto en las ciudades del proyecto.

e Via terrestre: 300 Km. (dura aproximadamente 7 horas 30 minutos — Carretera asfaltada).

Los distritos que forman parte del proyecto cuentan con las comodidades minimas, hoteles,
hospedajes, restaurantes con cobertura limitada de telefonia movil e internet.

6.3 Objetivos

Objetivo General: Establecer el marco técnico referencial dentro del cual debe ser
desarrollado el Estudio de Pre Inversién, y el Expediente Técnico de Obra; qué debera cumplir
el CONSULTOR para desarrollar dichos estudios.

Objetivo Especifico: Formular y obtener la declaratoria de viabilidad del Estudios de Pre
Inversion en marco de las normas y Directivas vigentes del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (en adelante INVIERTE:PE), y la
elaboracion de los Estudios Complementarios para obtencién de permisos; luego la
formulacién y la aprobacion del Expediente Técnico de Obra y obtencion de los permisos
resultado de los Estudios Complementarios, en el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado y Reglamento vigente.

N° Alcance de los estudios del (de los) proyecto (items s) Cantidad
1 Estudio de Pre Inversion (incluye estudios complementarios) 01
Expediente Técnico de Obra (incluye permisos para la implementacion
2 : B 01
del proyecto, resultado de los estudios complementarios)

En tal sentido, se debera tener en cuenta que el resultado de la fase de formulacién y
evaluacion permitira iniciar la fase de inversion mediante la formulacién del Expediente
Técnico de Obra, es decir, el Estudio de Pre Inversién Aprobado, sera la base para la
formulacién del Expediente Técnico de Obra; teniendo presente que no se podra elaborar el
Expediente Técnico de Obra hasta no contar con la viabilidad del proyecto. Asimismo, se
debera tener en cuenta que, para la aprobacién del expediente técnico de obra, es requisito
la aprobacion de los estudios complementarios.

En cumplimiento al numeral 3 del Art. 32 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, la Unidad
Ejecutora de Inversiones (UEI) previamente al registro del resultado del Expediente Técnico
a nivel de Obra de obra, remite a la Unidad Formuladora (UF) el Formato N° 08-A: Registros
en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion debidamente visado y firmado para su

ANC Y Vecanico Eléctnco |
PFCiP N° 233402 \
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revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho documento con la
concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversién. La aprobacién de la
referida consistencia constituye requisito previo para la aprobacién del Expediente Técnico a
nivel de obra.

IMPORTANTE: En cumplimiento del Articulo 37° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se considera que la presente contratacion sera por , es decir, considera la
formulacion del estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil y Expediente Técnico de Obra.

6.4 Descripcion de la Situacion Actual
6.4.1 Identificacion de la Unidad Productora
item N° 01:
Tipo de Unidad o -
Proyecto Productor Nombre o codigo de la Instalacion
Transmision Subestacpn de SET AT/MT Puntayacu
Potencia
item N° 02:
Tipo de Unidad - I
Proyecto Prodiciora Nombre o codigo de la Instalacion
g Alimentador de Alimentador nuevo en 22.9 KV (cédigo por
Distribucién : 7 5
Media Tensién definir)

6.4.2 Descripcion del Estado Situacional Preliminar
item N° 01:

La SET Chanchamayo tiene un transformador de potencia 4-TP-704 de 10 MVA, 60-
44/35/22,9 kV; en la barra de 60 kV se conectan dos lineas L-6085 y L-6087 provenientes de
la SET Renovandes y la SET Huasahuasi Il respectivamente. Esta ultima linea L-6087 con
conductor AAAC -126.6mm2 de 33.99 km se divide en tres tramos: L-6087A, L-6087B y L-
6087C. Las lineas L-6087A y L-6087B son divididas por la linea L6089, en “T” sin proteccion
alguna, proveniente de la SET La Virgen. Las lineas L-6087B y L-6087C (seccionada) son
divididas por la linea sin cédigo, en “T”, proveniente de la SET San Vicente 2; en la derivacién
“T” esta ultima esta protegida por un interruptor.

La SET Ninatambo tiene un transformador de potencia 4-TP-406 de 10 MVA, 60-44/22.9/10
kV; en la barra de 44 kV se conectan dos lineas L-6077 y L-6076 provenientes de la SET
Huasahuasi Il y la SET Condorcocha respectivamente.

Asimismo, Osinergmin aprobé la reconversién de 44 a 60 kV la LT Ninatambo — Derivaciéon
Puntayacu y dar de baja el transformador 138/44 kV -20 MVA de la SET Condorcochay laLT
44 kV Condorcocha — Ninatambo para el afio 2023.

En tal sentido, el sistema eléctrico Tarma operara en 60 kV y para mejorar la configuracion
de la red de transmision se requerira de dos celdas en 60 kV para formar simple barra en la
SET Puntayacu, propiedad de SIMSA y asi brindar una mayor confiabilidad al sistema debido
a las fallas que pudiesen ocurrir de un lado (hacia Tarma) u otro (hacia Chanchamayo);
ademas, de asegurar el suministro eléctrico al Sistema Eléctrico Tarma.

ARODRIGUEZ | rd
Hefo Mecanico Eléctrico | \ /
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Figura N° 6: Fotografias del diagnéstico preliminar del Proyecto
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Derivaciéon en SET Puntayacu
item N° 02:

La SET CH Renovandes tiene un transformador de potencia de 20/3/20 MVA, 60/22,9/13,8
kV en propiedad de la Empresa EGE Santa Ana; actualmente, se tiene una celda de en 22,9
kV que energiza al alimentador A4804, comprendiendo principalmente las localidades de
Perené, Santa Ana, San Luis de Shuaro.

El proyecto C.H. Anashironi de 20 MW contempla el uso compartido de la infraestructura
hidraulica existente de la C.H. Renovandes H1. Para dicho propésito, las empresas VARI
ENERGIA S.AC. y EGESA, han suscrito un acuerdo mediante el cual, la segunda faculta a
la primera, utilizar los componentes de la C.H. Renovandes H1 para el desarrollo y operacion
de la C.H. Anashironi. Los datos del transformador proyectado seran:

Figura N° 7: Datos del transformador proyectado C.H.Anashironi.
Potencia Nominal 60-75/20-25/40-50 MVA
Relacion de Transformacion 138/33/13,8kV
Marca Por definir
Afo de Fabricacion

Figura N° 8: Diagrama unifilar proyectado.
DIAGRAMA UNIFILAR
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En tal sentido, se creara el nuevo AMT de la SET/ CH Renovandes, el cual configurara y
redistribuira las cargas del AMT A4804 y los alimentadores A4842 — A4843 que son
suministrados por la SE Pichanaqui, incrementando la confiabilidad del sistema eléctrico.

CIP N° 233402
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Figura N° 9: Fotografias del diagnéstico preliminar del Proyecto
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Barra en 22.9 KV existente en la SET CH Renovandes

Area de Influencia del nuevo AMT a crear

6.5 Informacion Existente
El CONSULTOR es responsable de solicitar, recopilar, analizar y validar la informacién con la
que cuenta LA ENTIDAD. Ademas, dicha informacién tiene caracter referencial, por lo que el
CONSULTOR, debera realizar inspecciones de campo, en la zona de estudio del proyecto.

La informacién que el CONSULTOR debera relevar para la formulacién de los estudios, es la
siguiente:

item 01

Informacion del Mercado Eléctrico (En caso que LA ENTIDAD contara con dicha
informacion)

e Registros cada 15 min de energia (activa y reactiva) en la barra de salida, tanto de la
subestacion de potencia como de las lineas eléctricas asociadas (minimo 5 afios).

e Registros de maxima demanda y energia de las subestaciones de distribucién asociadas, que
incluya consumos propios, de terceros y de clientes libres (minimo 5 afios).

e Registro de consumo de energia por cliente, subestacion de distribucion, alimentador de media
tensién, cédigo suministro, tarifa, datos del propietario, ubicacién con coordenadas UTM y
direccion, mes a mes (minimo 5 afios).

e Factibilidades solicitadas por terceros asociadas al sistema eléctrico relacionado a la unidad
productora.

e Factor de pérdidas y/o balance de perdidas (minimo 5 afios).

Informacion de Instalaciones Existentes (En caso que LA ENTIDAD contara con dicha
informacion)

e Planos de planta de las instalaciones existentes de las lineas de transmision (LT), lineas de
subtransmision (LST) con la ubicacion de estructuras; asimismo indicar la fecha de puesta en
servicio.

e Plano de diagrama unifilar del sistema eléctrico asociado a la SET.

¢ Reporte de deficiencias (calidad del producto -tensién, frecuencia, perturbaciones- y calidad
del alumbrado publico), informes de inspeccidon (distancias minimas de seguridad y
servidumbre), y/o Informes de fiscalizacion emitidos por OSINERGMIN.

e Reporte de costos de operacién y mantenimiento (minimo 5 afios)

e Plano con el poligono de la concesién eléctrica.

Informacion Estandar
Materiales estandarizados aprobados y sus especificaciones técnicas.
Hoja de célculo del presupuesto
Modelo de Analisis de Precios Unitarios (APUs)
Formatos para la elaboracién del Expediente de Servidumbre
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e Caracteristicas estandar que utiliza LA ENTIDAD para su sistema de telecomunicaciones, para
ser implementada en la SET.

Otros

e Instrumento de Gestion Ambiental y su documento de aprobacién de la instalacién existente,
en caso que LA ENTIDAD contara con dicha informacion.

e Programa de monitoreo de calidad ambiental del Gltimo trimestre o semestre, de la instalacién
existente, en caso que LA ENTIDAD contara con dicha informacion.

e Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie (CIRAS), de la instalacién
existente, en caso que LA ENTIDAD contara con dicha informacién.

o Estudios de planeamiento (Plan de Inversiones en Transmisién PIT o Plan de Inversién en
Distribucién Eléctrica PIDE) relacionados al proyecto, en caso que LA ENTIDAD contara con
dicha informacién.

e Compensacion por incumplimiento de la norma técnica de calidad de servicios eléctricos
respecto en la zona del proyecto (Solicitar al area de calidad y fiscalizacién), en caso que LA
ENTIDAD contara con dicha informacién.

e Nuevas obras programadas para su ejecucién en los préximos afios en la zona del proyecto,
en caso se tuvieran programadas.

o Expediente saneamiento de servidumbre o documentos de transferencia para la LT existente,
en caso que LA ENTIDAD contara con dicha informacion.

item 02

Informacion del Mercado Eléctrico (En caso que LA ENTIDAD contara con dicha
informacion)

e Registros cada 15 min de energia (activa y reactiva) en la barra de salida, tanto de la
subestacion de potencia como de las lineas eléctricas asociadas (minimo 5 afios).

e Registros de maxima demanda y energia de las subestaciones de distribucién asociadas, que
incluya consumos propios, de terceros y de clientes libres (minimo 5 afios).

e Registro de consumo de energia por cliente, subestacion de distribucion, alimentador de media
tensién, cédigo suministro, tarifa, datos del propietario, ubicacién con coordenadas UTM y
direccion, mes a mes (minimo 5 afios).

e Factibilidades solicitadas por terceros asociadas al sistema eléctrico relacionado a la unidad
productora.

e Factor de pérdidas y/o balance de perdidas (minimo 5 afios).

Informacion de Instalaciones Existentes (En caso que LA ENTIDAD contara con dicha
informacion)

e Planos de planta de las instalaciones existentes (lineas primarias LP, redes primarias RP,
subestaciones de distribucion SED, redes secundarias RS, alumbrado publico AP y conexiones
domiciliarias CD) en formato GIS que indique la fecha de puesta en servicio

e Plano de diagrama unifilar del sistema eléctrico asociado a la SET.

e Confirmar si el AMT tiene la denominaciéon de "Alimentador Critico” por OSINERGMIN y
adjuntar informe o documento que lo sustente

e Reporte de deficiencias (calidad del producto -tensién, frecuencia, perturbaciones- y calidad
del alumbrado publico), informes de inspeccion (distancias minimas de seguridad y
servidumbre), y/o Informes de fiscalizaciéon emitidos por OSINERGMIN.

e Planos de diagrama unifilar del AMT, incluye: equipos de proteccion, longitudes, material y tipo
de conductores, potencia instalada en la SED, fase de la derivacion de las lineas existentes en
monofasicas, bifasicas y trifasicas (R, S, T, RS, RT, ST, RST).

o Reporte de SAIDI y SAIFI por sistema eléctrico y alimentadores de media tensién asociados
(minimo 5 afios).

e Reporte de costos de operacién y mantenimiento (minimo 5 afios).

e Plan de transferencia de cargas en condiciones normales de los AMTs asociados al sistema
eléctrico relacionado a la linea de transmisién, indicando el afio de transferencia y a que barra
se conectaran, en caso se cuente con ello.

e Plano con el poligono de la concesién eléctrica.
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Informacion Estandar
Armados tipicos aéreos y subterraneos de LP, RP, SED, RS, APy CD.
Materiales estandarizados aprobados y sus especificaciones técnicas.
Hoja de calculo del presupuesto
Modelo de Analisis de Precios Unitarios (APUs)
Formatos para la elaboracién del Expediente de Servidumbre
Caracteristicas estandar que utiliza LA ENTIDAD para su sistema de telecomunicaciones, para
ser implementada en la SET.

Otros

e Instrumento de Gestién Ambiental y su documento de aprobacién de la instalacién existente,
en caso que LA ENTIDAD contara con dicha informacion.

e Programa de monitoreo de calidad ambiental del ultimo trimestre o semestre, de la instalacion
existente, en caso que LA ENTIDAD contara con dicha informacion.

e Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie (CIRAS), de la instalacion
existente, en caso que LA ENTIDAD contara con dicha informacion.

o Estudios de planeamiento (Plan de Inversiones en Transmision PIT o Plan de Inversién en
Distribucién Eléctrica PIDE) relacionados al proyecto, en caso que LA ENTIDAD contara con
dicha informacién.

e Compensacion por incumplimiento de la norma técnica de calidad de servicios eléctricos
respecto en la zona del proyecto (Solicitar al area de calidad y fiscalizacién), en caso que LA
ENTIDAD contara con dicha informacioén.

o Nuevas obras programadas para su ejecucion en los proximos afios en la zona del proyecto,
en caso se tuvieran programadas.

e Expediente saneamiento de servidumbre, en caso que LA ENTIDAD contara con dicha
informacion.

La recopilacién de la informacién de otras entidades es responsabilidad del CONSULTOR,
por lo que debera gestionarlos oportunamente y con la debida anticipacién; en esa medida,
en caso que no cumpla con esto ultimo, ello resultaria un evento imputable al CONSULTOR,;
en consecuencia, no se configuraria una causal de ampliaciéon de plazo por el retraso
acaecido.

Asimismo, sera de responsabilidad del CONSULTOR recopilar, clasificar y analizar la
informacion disponible, asi como también gestionar y obtener lo siguiente (sin ser limitativo):

e Factibilidad de suministro y fijaciéon del punto de disefio, de acuerdo con los requerimientos
establecidos por LA ENTIDAD correspondiente. Para proyectos de remodelacion de redes este
documento no sera necesario, como parte de la consultoria el CONSULTOR debera plantear
la remodelacion desde el punto que se requiera verificando si aguas arriba y la celda de la que
se deriva el AMT tiene las condiciones necesarias de lo contrario podra plantear también un
reemplazo de celda.

e Informaciéon climatolégica disponible en organismos tales como SENAMHI, Ministerio de
Agricultura, etc.

e Planos de Lotizacién y Manzaneo (de acuerdo con la ubicacién del proyecto), con los
respectivos cortes de vias de las calles involucradas aprobados por la municipalidad
correspondiente.

¢ Informacion de Areas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en la Direccidn
Regional de Energia y Minas (DREM) correspondiente.

e Informacién de Zonas Arqueolédgicas, en la Direccion Desconcentrada de Cultura (DDC)
correspondiente.

e Resolucién Ministerial N° 218-2009-MTC/02 y otras disposiciones del MTC referidos a derecho
de vias.

e Mapas de Riesgo emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

e Plano de red comunicaciones propiedad de un tercero, que se encuentra instalada en los
postes de MT y BT.
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e Planos de instalaciones y datos técnicos necesarios de infraestructura existente perteneciente
a terceros.

e Permisos para visitas técnicas a infraestructura existente perteneciente a terceros.

e Planos de las instalaciones de agua, alcantarillado, gas propiedad de terceros, que se
encuentran instaladas en caso de realizar proyectos con instalaciones subterraneas.

7. GESTION DE LA INFORMACION

La generacion y la gestion de la informacion en las etapas de Estudio de Pre Inversién y
Expediente Técnico de Obra, se realizara utilizando la metodologia BIM segin la Guia
Nacional BIM: Gestién de la informacion para inversiones desarrolladas con BIM, la cual esta
basada en las normas NTP-ISO 19650-1:2021 y NTP-ISO 19650:2:2021; los lineamientos,
especificaciones y estandares del Grupo Distriluz relacionados con la metodologia BIM y lo
solicitado en el presente documento.

71 Usos BIM

Para el Estudio de Pre Inversion:
Levantamiento de condiciones existentes
Analisis del entorno fisico
Disefio de especialidades
Elaboracion de documentacion
Visualizacion 3D
Coordinacion de la Informacion
Estimacion de cantidades y costos
Revision del disefio
Deteccion de interferencias e incompatibilidades

Expediente Técnico de Obra
Disefio de especialidades
Elaboracion de documentacion
Coordinacién de la Informacién
Estimacion de cantidades y costos
Revisién del disefio
Deteccion de interferencias e incompatibilidades
Planificacién de la fase de ejecucién

7.2 Reuniones de Trabajo Colaborativas
La programacion y frecuencia de las Reuniones de Trabajo Colaborativa deberan ser
indicadas en el Plan de Ejecucion BIM que desarrollara el CONSULTOR.

En caso que LA ENTIDAD considere necesario realizar mas reuniones de trabajo colaborativo
para lograr el objetivo del proyecto, comunicara oportunamente a todos los involucrados para
la participacion obligatoria de los mismos en dichas reuniones.

Las reuniones de trabajo colaborativa seran organizadas por LA SUPERVSION Y/O LA
ENTIDAD, para lo cual se debera compartir el contenido de la agenda e informacion
necesaria; con el fin de que los involucrados (incluye al CONSULTOR, la SUPERVISION y
area usuaria) se encuentren al tanto de la problematica y dar soluciéon de manera agil a los
diferentes problemas que puedan ir surgiendo en el desarrollo del Estudio de Pre Inversion y
Expediente Técnico de Obra.

En dichas Reuniones de Trabajo Colaborativa, el CONSULTOR debera usar modelos visuales
interactivos y analisis, y finalizando la sesién realizara un acta de acuerdos, que sera
comunicado a los diferentes involucrados.

Es responsabilidad de los miembros del equipo del CONSULTOR, de la SUPERVISION y de
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LA ENTIDAD vy otros involucrados que se encuentren al tanto de la problematica previo al
inicio de las Reuniones de Trabajo Colaborativo. Ademas, es responsabilidad del
CONSULTOR que su equipo de profesionales participe de dichas sesiones.

Las cantidades de Reuniones de Trabajo Colaborativo que se debera llevar a cabo como
minimo son las siguientes:

N° | Reuniones de Trabajo Colaborativo | Cantidad
1 | Estudio de Pre Inversion 02
2 | Expediente Técnico de Obra 02

Nota: La frecuencia de las Reuniones de Trabajo Colaborativo es de acuerdo a la cantidad de
informes que tiene el Desarrollo del Estudio.

7.3 Flujo de Trabajo en el Entorno de Datos Comunes (CDE)

Flujo de trabajo del CONSULTOR

El CONSULTOR debera utilizar el CDE de LA ENTIDAD, para cargar el contenido completo
del Estudio de Pre Inversion y del Expediente Técnico de Obra, en los plazos contractuales;
bajo responsabilidad del CONSULTOR de acuerdo a lo establecido en el ESTANDAR PARA
USO DEL CDE de LA ENTIDAD.

Asimismo, el CONSULTOR debera utilizar el CDE de LA ENTIDAD como repositorio de
informacion y plataforma de gestion documentaria donde el CONSULTOR sera responsable
de cargar su avance en las fechas y con la frecuencia acordadas con la SUPERVISION y/o
LA ENTIDAD o cuando sea solicitado por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD; con el objetivo
de que la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD puedan revisar la calidad de los entregables e
identificar mejoras de manera temprana, asi como resolver las consultas que el CONSULTOR
podria tener.

El CONSULTOR debera tener en cuenta lo siguiente:

o EL CONSULTOR debe asistir de forma obligatoria a la Capacitacién del USO DEL CDE
realizada por LA ENTIDAD.

o En caso de los entregables considerados en ese momento como avances, el
CONSULTOR debera emitir el informe de transmisién mediante el CDE de LA
ENTIDAD, para informar a la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD que se encuentra
subsanado.

o En caso de los entregables contractuales del servicio de consultoria de obra, el
CONSULTOR debera presentar mediante mesa de partes virtual de LA ENTIDAD (con
copia al correo electrénico del Administrador del Contrato), una carta de presentaciéon
dirigida a la Jefatura de Administracion de Proyectos (con atencién al Administrador de
Contrato). Dichas cartas de presentacion deberan contener el link del CDE de LA
ENTIDAD, en donde se encuentre la informacion correspondiente.

El CONSULTOR no podra utilizar otro medio de intercambio de informacién como correo
electrénico, USB, nubes de almacenamiento digital, entre otros sin previa autorizaciéon de LA
ENTIDAD.

El CONSULTOR proveera la lista de profesionales que tendran acceso al CDE de LA
ENTIDAD, para su revision y/o conformidad de la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

El CONSULTOR respondera las OBSERVACIONES (INCIDENCIAS) realizadas por la
SUPERVISION y/o LA ENTIDAD, respecto a todos los entregables del servicio de consultoria
de obra, tanto de los avances y los entregables contractuales; a través del CDE de LA
ENTIDAD indicando la fecha de respuesta (AAAAMMDD), el nombre del entregable donde se
evidencia la correcciéon y ubicacién del mismo en el CDE a fin de facilitar la revision. De ser el
caso el CONSULTOR adjuntara los sustentos respectivos en la respuesta de las incidencias.
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LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD realizaran las OBSERVACIONES (INCIDENCIAS) a los
entregables del CONSULTOR a través del CDE de LA ENTIDAD. De la misma manera, el
CONSULTOR debe dar respuesta a cada OBSERVACIONES (INCIDENCIAS) a través del
CDE indicando la fecha de respuesta (AAAAMMDD), el nombre del entregable donde se
evidencia la correccién y ubicacion del mismo en el CDE a fin de facilitar la revisién.

Flujo de trabajo de la ENTIDAD

En caso que no haya sido contratada la SUPERVISION, LA ENTIDAD realizara las
OBSERVACIONES (INCIDENCIAS) a los entregables contractuales del servicio de la
consultoria de obra a través del CDE de LA ENTIDAD indicando la fecha (AAAAMMDD),
descripcion y la ubicacién de la incidencia. Mediante una carta LA ENTIDAD emitira el informe
de incidencias, adjuntando el reporte correspondiente al CONSULTOR.

Asimismo, las incidencias realizadas a los entregables que en su momento estan
considerados como avances, deberan ser comunicados al CONSULTOR mediante un informe
de transmision mediante el CDE de LA ENTIDAD, indicando plazos de absolucion.

8. ALCANCE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
8.1 Actividades Generales

Las actividades generales que realizara el CONSULTOR (previo a la emision de la orden de
proceder), sin ser limitativo son las siguientes:

e Gestionar las pdlizas de seguro del personal profesional y de apoyo, que formaran parte del
equipo de trabajo para la prestacion del servicio de consultoria de obra; en coordinacion con el
Administrador de Contrato designado.

e Validar la informacién proporcionada por LA ENTIDAD, bajo responsabilidad del CONSULTOR,;
y en caso de requerir informacién adicional debera solicitarlo a LA ENTIDAD (mediante el
Administrador de Contrato designado).

Las actividades generales que realizara el CONSULTOR (durante el Estudio de Pre
Inversioén), sin ser limitativo son las siguientes:

e Presentar el expediente de seguridad y el plan de ejecucién BIM (incluye Plan de Trabajo, y
Cronograma para la elaboracion de la consultoria de obra con ruta critica e hitos).

e Realizar una reunién de trabajo inicial con el Administrador de Contrato y Area Usuaria de LA
ENTIDAD, los profesionales contractuales del CONSULTOR, la SUPERVISION y los demas
interesados a fin de tomar conocimiento de la problematica que se pretende solucionar, las
recomendaciones y consideraciones a tener en cuenta, para el inicio de la prestacion del
servicio. El administrador del contrato convocara la reunién dando aviso con al menos tres (3)
dias de anticipacion. La reunién se podra llevar a cabo antes de la orden de proceder e inclusive
el mismo dia de la emisién de la misma.

e Realizar la gestiéon de la informacién mediante la metodologia BIM considerando la Guia
Nacional BIM, los lineamientos - especificaciones y estandares del Grupo DISTRILUZ
relacionados con la metodologia BIM, y lo indicado en el presente documento.

e Realizar reuniones de trabajo de manera semanal o quincenal (segun se defina en el Plan de
Ejecuciéon BIM) con el Administrador de Contrato y Area Usuaria de LA ENTIDAD, los
profesionales contractuales del CONSULTOR, la SUPERVISION y los demas interesados a fin
de tomar conocimiento de las recomendaciones y consideraciones a tener para el desarrollo
de la consultoria de obra y revisar el avance de las actividades.

e Solicitar la informacién complementaria ante las autoridades competentes como DREM, DDC,
ANA, entre otros.

e Solicitar los permisos necesarios para la visita a las instalaciones existentes de LA ENTIDAD.

e Planificar y realizar el diagnéstico integral a nivel de la Unidad Productora, para evitar
obviar alguna condicién negativa en la zona del proyecto que justifican la intervencién, para lo
cual se realizara una recoleccion, andlisis y sistematizacién de informaciéon secundaria y
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primaria, verificando las condiciones de la zona a fin de que pueda disefiar y plantear

adecuadamente las alternativas para solucionar la problematica identificada, para lo cual se

realizara lo siguiente:

v |dentificacion del ambito geografico en el que se ubica la poblacién afectada y la Unidad
Productora (Area de estudio y Area de influencia).

v' Diagnostico de los factores de produccion de la UP (Infraestructura, Equipo, Mobiliario-
Vehiculos-Terreno, Intangibles e Infraestructura Natural).

v Identificacién, descripcién y andlisis de las caracteristicas y el comportamiento de la
poblacién que enfrenta la situacién negativa.

v Identificacién de los grupos de interés o los agentes involucrados, y andlisis de las
relaciones de cooperacion y oposicion y las formas de solucionarlo.

e |dentificar como parte del diagnéstico integral de la unidad productora los intentos anteriores
de solucién a la problematica identificada.

e |dentificar y validar, si existen otras intervenciones programadas que pudieran modificar los
alcances de la presente consultoria de obra; de existir dichas intervenciones deberan de ser
consideradas dentro del andlisis en el afio correspondiente a su puesta en operacion y deberan
ser retiradas de los alcances de los estudios a desarrollar.

e Definir correctamente el problema que se intenta solucionar, e identificar las causas del
problema central y los efectos que ocasiona, en coordinacién con los grupos de interés; para
lo cual realizar el arbol de causas y efectos, y el arbol de medios y fines.

e Plantear el objetivo central del proyecto y los medios que permitan alcanzarlo.

e Definir el nombre del proyecto de inversion, en funcién a lo siguiente:

v' Naturaleza de la intervencién (Creacion, Mejoramiento, Ampliacién, y Recuperacion)

v' Objeto de la intervencién (Alcances del Servicio Eléctrico e Identificaciéon de la Unidad
Productora).

v Localizacién (Localizacién de la Unidad Productora).

e Plantear 02 alternativas de solucién como minimo -en caso de existir una alternativa unica, se
debera sustentar los criterios para dicha definicion- en base al analisis técnico de tamario,
localizacion y tecnologia, considerando la gestion de riesgos de desastres y la mitigacion de
los probables impactos ambientales negativos de las intervenciones propuestas; a partir del
analisis de los medios que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto.

e Establecer el horizonte de evaluacion, en funcion del horizonte de evaluacién y el periodo para
la implementacioén del proyecto (incluyendo el periodo del proceso de seleccion).

e Realizar el estudio de la demanda del servicio que brinda la unidad productora, tanto para la
condicién con proyecto y sin proyecto durante el horizonte de evaluacion, y realizar el analisis
de la oferta respecto a las restricciones definidas por el activo estratégico que se encuentra
aguas arriba (capacidad del transformador de potencia, capacidad de corriente de las lineas
eléctricas, capacidad de las subestaciones de distribuciéon; segun la tipologia del proyecto).

e Establecer las metas fisicas para cada alternativa de solucion (teniendo en cuenta los alcances
de la infraestructura existente a reutilizar, desmontar e infraestructura proyectada); para lo cual
se realizara las siguientes actividades:

v Precisar que equipamiento conviene reutilizar segun el estado en el que se encuentren
e indicar el destino final de los que se van a retirar, en caso de corresponder.

v' Reunir y analizar la informaciéon que se pueda recolectar relativo al servicio eléctrico
existente y programado mediante un analisis del sistema eléctrico, en el cual se definira
de forma preliminar la seccién de los conductores.

v' Reconocer inicial de campo y evaluar la ubicacién de las estructuras de las lineas de
transmision, subestaciones de potencia asociadas, estructuras de las lineas de primarias
(o del alimentador de media tensién) y redes primarias, subestaciones de distribucion, y
redes secundarias asociadas (en caso de corresponder). Ademas, debera evaluar la
salida de los conductores desde las celdas o bahias en la barra de salida en MT de la
subestacion de potencia hasta el primer poste del alimentador de media tensién.

v' Presentar los planos de las instalaciones existentes sustentadas con el respectivo
inventario, registro fotografico y levantamiento topografico.

v Presentar los planos de las instalaciones proyectadas y existentes.
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v' Seleccionar el tipo de estructura, tipo y seccién final del conductor, para lo cual se debera
analizar el nivel de tensioén, flujo de carga con los resultados de la demanda, efectos
joule, efecto corona, ampacidad, corriente de cortocircuito, etc.

v Elaborar los otros estudios técnicos: estudio de geologia y geotecnia, andlisis de riesgos,
etc., segun corresponda.

v' Realizar el disefio de ingenieria basica: planos de detalles y calculos justificativos de la
parte electromecanica y civil de la infraestructura proyectada.

v' Evaluar alternativas de disefio tecnoldgico para celdas en media tensién (equipamiento
convencional AlS, equipamiento GIS o hibrido, entre otras tecnologias), y otras que
correspondan.

v' Cumplir con lo indicado en los procedimientos técnicos N° 20 y 40 del COES.

v' Dimensionar y definir los alcances del proyecto.

e Realizar los estudios complementarios, para la obtencién de permisos para la implementacion
del proyecto y presentar dichos estudios a las autoridades competentes solicitando los
permisos correspondientes. Ademas, identificar los permisos adicionales que sean necesarios
para la implementacioén del proyecto

e Establecer los costos totales para la implementacion del proyecto (mediante analisis de precios
unitarios, cotizaciones de los equipos y materiales estandarizados por LA ENTIDAD,
disgregados de costos, planilla de metrados definidos por métodos convencionales en
conjuncion con la extraccion de datos mediante modelos BIM, segun se defina en el Plan de
Ejecucion BIM aprobado por LA ENTIDAD).

e Plantear la gestion del proyecto en las fases de Ejecucién y Funcionamiento, para lo cual
también se planteara un plan de trabajo para la puesta en servicio del proyecto, incluyendo en
el presupuesto, todos los costos generados por este (cortes, interrupciones, compensaciones,
etc.).

o Establecer los costos totales para la implementacion del proyecto (mediante analisis de precios
unitarios, cotizaciones de los equipos y materiales estandarizados por LA ENTIDAD,
disgregados de costos, planilla de metrados definidos por métodos convencionales en
conjuncién con la extraccion de datos mediante modelos BIM, segun se defina en el Plan de
Ejecucion BIM aprobado por LA ENTIDAD).

e |dentificar, cuantificar y valorar cada uno de los beneficios y costos sociales atribuibles al
proyecto durante todo el horizonte de evaluacion para cada una de las alternativas de solucion.

e Determinar la rentabilidad social de cada alternativa de solucién, a fin de seleccionar la
altemativa mas eficiente, asi como su analisis de sensibilidad, tomando como referencia
aquellas variables que podrian afectar dicha rentabilidad.

e Realizar un analisis de la incertidumbre de los resultados del proyecto, a partir del analisis de
sensibilidad de las variables claves que definen su rentabilidad social y su sostenibilidad en el
tiempo.

e Sustentar la sostenibilidad de la alternativa seleccionada para su implementacion y posterior
funcionamiento, y elaborar el marco légico de dicha alternativa.

e Sustentar mediante archivos de evaluacion, estudio de mercado, presupuestos del proyecto,
cronogramas, planos, modelos 3D, calculos justificativos, estudios técnicos, estudios
complementarios, etc.; lo resumido en el contenido del Informe de Pre inversion.

Las actividades generales que realizara el CONSULTOR (durante el expediente técnico de
obra), sin ser limitativo son las siguientes:

e Gestionar la informacion mediante la metodologia BIM considerando la Guia Nacional BIM, los
lineamientos - especificaciones y estandares del Grupo DISTRILUZ relacionados con la
metodologia BIM, y lo indicado en el presente documento.

e Validar los célculos justificativos realizados en el Estudio de Pre Inversién y realizar los calculos
justificativos faltantes.

e Ampliar los detalles respecto a planos, modelos 3D, presupuestos y metrados, segun lo
establecido en el estudio de pre inversién.

e Elaboracion del programa de ejecucién de obra y el calendario de avance de obra valorizado.

e Elaboracién del resumen ejecutivo y la memoria descriptiva




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°005-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA Revision: 02
¥ 4 Distriluz | CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA
V4 ~“-"=%| ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y | P4gina: 22 de 90
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

e Elaborar las especificaciones técnicas de suministro de equipos y materiales, especificaciones
técnicas de montaje electromecanico (que incluye desmontaje de instalaciones) y
especificaciones de obras civiles, en caso de corresponder.

e Encaso de existir tramos adicionales o variantes se debera realizar la validacién y actualizacién
de los estudios complementarios y estudios técnicos que corresponden.

e Obtener los permisos necesarios para la implementacion del proyecto; en base a los estudios
complementarios que se han realizado en el Estudio de Pre Inversiéon y que han sido
presentados a las autoridades competentes, y los permisos adicionales que han sido
identificados en el estudio de pre inversién.

8.2 Actividades Especificas
Las actividades especificas que realizara el CONSULTOR (durante el estudio de pre inversion
y expediente técnico de obra), sin ser limitativo son las siguientes:

e Evaluary validar la informacion, aplicar metodologias, procedimientos de calculo, criterios y en
base a su experiencia emitir conclusiones y recomendaciones; en caso de hacer uso de
informacién secundaria debera indicar las fuentes de informacion.

e Realizar los trabajos de campo para la obtencién de la informacién complementaria para la
elaboracion del Estudio de Pre inversion y Expediente Técnico de Obra.

e Realizar el levantamiento de informacion para la elaboracién de los planos de planta,
disposicion de equipos, diagramas unifilares, distribucion de estructuras, etc.

e Realizar el andlisis detallado de la posible vulnerabilidad ante eventos extremos y la medida
de adaptacion de las mismas.

e Analizar las diferentes alternativas posibles para encontrar la soluciéon 6ptima, teniendo en
cuenta los costos aproximados para la ejecucion de obra y los aspectos financieros, en base a
los estudios técnicos realizados.

e Considerar el impacto ambiental y social para los emplazamientos nuevos.

e Para el estudio de pre inversién se debera evaluar e indicar si corresponde el estudio de pre
operatividad y/o estudio de operatividad. Luego de dicha evaluacion, se debera desarrollar y
gestionar aprobacion en el expediente técnico.

e Realizar las gestiones y consultas a la autoridad competente acerca del Instrumento de Gestion
Ambiental Aplicable al proyecto.

e Realizar las gestiones y consultas a la autoridad competente acerca de la obtencion del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie.

o Elaborar las especificaciones técnicas para la construccion que contenga como minimo las
especificaciones técnicas para las obras civiles, electromecanicas, suministro y montaje,
puesta en marcha.

o Evaluar el estado de las instalaciones existentes y determinara las condiciones existentes, su
rehabilitaciéon cuando corresponda y/o mejoramiento. Asi como estructuras adicionales para el
funcionamiento eficiente y aumento de la produccién del servicio de distribuciéon de energia.

e Validar del ancho de la faja marginal de los rios y las vias de acceso en la zona del proyecto.

e Plantear dos (2) alternativas como minimo en el estudio de pre inversion.

e Llevar el registro de actas de reunién y eventos de trabajo durante el desarrollo de los estudios
del proyecto, en el que se registraran los eventos ejecutados en dichas reuniones o reuniones
de trabajo colaborativas.

e Realizar un analisis comparativo de la situacién actual y proyectada en el que se evidencia las
mejoras conseguidas con la implementaciéon del Proyecto en cuanto a la eficiencia de las
estructuras, aumento de la distribucion de energia, etc.

o Establecer definitivamente los aspectos técnicos y econémicos fundamentales del Proyecto de
Inversion: la localizacion, el tamafio, la tecnologia, el plan de implementacion, la puesta en
marcha, la organizacioén y gestién, la sostenibilidad, considerando un menor rango de variacién
en los costos y beneficios de la alternativa seleccionada.

e Elaborar los estudios de topografia y los otros estudios técnicos necesarios para el
dimensionamiento de la infraestructura proyectada.

e Realizar el estudio de la demanda, asi como la potencia de las SEDs que seran implementadas
en el proyecto.

~
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e Realizar el analisis del sistema eléctrico del alimentador en su totalidad, como el flujo de carga
y el estudio de coordinacion de protecciones.

e Verificar si es necesario la implementacion de redes trifasicas para las redes monofasicas o
bifasicas existentes.

e Realizar el diagnéstico integral a nivel de la Unidad Productora

e Considerar para la proyeccion de la demanda eléctrica, las cargas nuevas importantes, en base
a documentos de solicitudes y/o factibilidades de suministro vigentes.

o Desarrollar los disefios, tomando en cuenta los cortes de vias de las municipalidades y
normativas internas de dichas entidades.

e Evaluar el uso de conductores aislados para media tension en aquellas zonas donde no se
cumpla con las distancias minimas de seguridad a las viviendas, o se tenga presencia de
botaderos o vegetacién de alta densidad.

e Considerar para los transformadores de distribucién la proteccion contra fallas a tierra
(diferencial) y sobretensiones.

e Los armados en MT deben ser los adecuados para evitar el contacto de las aves con los
conductores, asi mismo el aislamiento en MT debe ser polimérico.

e Para el caso de los tableros de distribucién, considerar proteccion contra fallas a tierra
(diferencial) y sobretensiones.

e Realizar plan de ejecucion de obra, planes de corte, planes de desvié de transito, entre otros,
necesarios para la definicion de los costos asociados a la implementacion del proyecto.

IMPORTANTE: El alcance preliminar del proyecto, segun el diagnéstico previo es:

item 01

e Gestionar los permisos para el montaje de las celdas de linea de 60 KV (disponibilidad
fisica del terreno).

e Se disefiara las obras electromecanicas, obras civiles, comunicaciones e integracién al
SCADA de los nuevos equipos a ser implementados en la SET Puntayacu y en las otras
areas de influencia del proyecto.

e Con el proyecto se prevé instalar dos celdas de linea en 60 kV (tipo AIS o GIS) para
formar una barra en “pi” en la barra existente de 60 KV de la SE Puntayacu, propiedad
de SIMSA y asi brindar una mayor confiabilidad al sistema debido a las fallas que
pudiesen ocurrir de un lado (hacia el sistema eléctrico de Tarma) y otro (hacia el
sistema eléctrico de Chanchamayo).

e Seincluirala extension de las lineas L-6087B y L-6087C a las celdas de linea en 60 kV
(punto de conexion den la barra de 60 KV) proyectadas en la SET Puntayacu propiedad
de SIMSA.

e 02 tableros para control y medicién

e Canaletas en el patio de llaves y sala de control para mediciones y comunicaciones de
las 02 celdas de linea en 60kV.

e Disefio de Ingenieria a nivel de expediente técnico, en la etapa que corresponda para
el sistema de automatizacion y telecomunicaciones (teleproteccién, telecontrol,
telemando y tele medicion), disefio e integracion del sistema de control y
automatizacion (integracién al sistema SCADA de ELECTROCENTRO hasta el nivel
3). Se debe aplicar los medios de comunicacién y protocolos de mayor proyeccién
tecnoldgica.

e Evaluacion del estado de operacion y funcionamiento de la celda y tableros ubicados
en la SET Puntayacu y futura barra en “pi”.

e Incluir transporte de las Celdas y equipamiento a obra.

e Asimismo, la evaluacion (diagnostico) de la linea de transmisién de la zona de
influencia del proyecto, en caso de encontrar tramos por mejorar, incluirlos.

e Se prevera el cableado de fibra éptica desde C.H. Huasahuasi a SE Ninatambo,
también se evaluara el cableado del tramo CH Huasahuasi a SE Puntayacu y en otros
tramos donde sea necesario para las telecomunicaciones.
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e La SET Puntayacu tiene una celda en 60 kV para proteger la linea que suministra
energia proveniente de la CH SIMSA, En tal sentido, el equipamiento a instalar debe
contemplar esta disposicién o en su defecto redistribuirlo de la manera mas 6ptima.

e Los equipos a instalarse contaran con una capacidad de interrupcién no menor a 31,5
kA y una linea de fuga minima de 20 mm/kV; debiendo evaluarse el reemplazo de los
cables de control entre los equipos de patio y sala de control de la subestacién.

e Evaluar todas las instalaciones que son afectadas por la implementaciéon del
equipamiento. nuevo y proponer la mejor configuracion técnica y econémicamente
viable.

e Se requiere evaluar el cambio de equipos de proteccién y medicion del Patio de llaves
de SE Ninatambo (Trafos de medida, pararrayos, etc.) para el nuevo nivel de tension.

e Realizar el levantamiento topografico mixto (convencional y RPAS), dénde se
considera RPAS en la SET Puntayacu y/o zonas urbanas donde atraviese las
adecuaciones de la LT o fibra éptica y convencional en las areas rurales de influencia
del proyecto.

Figura N° 10: Area proyectada para levantamiento topogréafico RPAS del item 01

item 02

e Gestionar los permisos para el montaje de las celdas de linea de 22.9 KV
(disponibilidad fisica del terreno).

e Evaluar la instalaciéon e implementacion las 02 celdas (medicién y alimentacion) (tipo
AlIS o GIS) en 22,9 kV en SET AT/MT CH "Renovandes” propiedad de EJE SANTA
ANA, que se aprobd en el PIT 21-25.

e 01 tablero para control y medicién

e Canaletas en el patio de llaves y sala de control para mediciones y comunicaciones de
las 02 celdas en 22.9 kV.

e Disefio de Ingenieria a nivel de expediente técnico para el sistema de automatizacién
y telecomunicaciones (teleproteccién, telecontrol, telemando y tele medicién) en la
etapa que corresponda, disefio e integracion del sistema de control y automatizacion
(integracién al sistema SCADA de ELECTROCENTRO hasta el nivel 3). Se debe
aplicar los medios de comunicacion y protocolos de mayor proyeccion tecnolégica.

e Evaluacion del estado de conservacion y operacion del equipamiento ubicado en la
SET Renovandes.

e Incluir transporte de las Celdas y equipamiento a obra.

o Disefio de obras electromecanicas, obras civiles, comunicaciones e integracion al
SCADA de los nuevos equipos a ser implementados en la SET CH Renovandes.

e El nuevo equipamiento a implementar debe tener una capacidad de interrupcién no
menor a 31.5 kA y una linea de fuga minima de 20 mm/kV (a ser evaluado por el
consultor); debiendo evaluarse el reemplazo de los cables de control entre los equipos
de patio y sala de control de la subestacion.
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e Evaluar todas las instalaciones que son afectadas por la implementacion del
equipamiento nuevo y proponer la mejor configuracion técnica y econémicamente
viable.

e Crear un alimentador nuevo e independiente desde la CH Renovandes hasta Pichanaki
con una longitud aproximada de 70 Km (incluida derivacion), el cual configurara y
redistribuira las cargas del AMT A4804 y los alimentadores A4842 — A4843 que son
suministrados por la SE Pichanaqui.

e Reconfigurar la red de distribucion de los alimentadores A4804, A4842 y A4843.

e El calibre del AMT (troncal) a ejecutar debe ser de seccién constante en todo su
recorrido, considerar 120 mm2 como minimo.

e Proponer alternativas conforme a la verificacion del nivel de tensién del proyecto (33 o
22.9 KV) y considerando el proyecto correspondiente a la CH Anashironi.

e Realizar el levantamiento topografico mixto (convencional y RPAS), doénde se
considera RPAS en zonas urbanas y convencional en zonas rurales.

Asimismo, los alcances del proyecto podran ampliarse en funcién al diagnéstico integral
realizado por el CONSULTOR vy a las coordinaciones realizadas con el Administrador de
Contrato; sin costo alguno para LA ENTIDAD.

IMPORTANTE: La lista de los estudios complementarios para obtencién de permisos y
estudios técnicos se definira en el siguiente acapite.

8.3 De las Etapas de los estudios
8.3.1 Estudio de Pre Inversion

Comprende la formulacién y la evaluacién del proyecto con la finalidad de realizar el analisis
técnico y econémico y decidir si su ejecucion esta justificada.

En este nivel de estudio se evaluara las posibles alternativas al disefio del proyecto; estas
alternativas pueden ser de tipo tecnolégicas, econémicas, configuraciones y/o de trazos de
rutas (de aplicar) a fin de encontrar la alternativa optimizada para el desarrollo del Expediente
Técnico de Obra. Asimismo, seleccionar la mejor alternativa técnico — econémica a desarrollar
en base a los indicadores econémicos del proyecto.

Para el desarrollo de los estudios solicitados, se debera evaluar y validar la informacién,
metodologias, criterios y recomendaciones obtenidas; y se considerara toda la informacion
secundaria con la que se cuente, mediante sustento y acreditacion de las fuentes de
informacion y los procedimientos de calculo.

El estudio de pre inversién de los proyectos denominados:

item N° 01: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION Y SUB TRANSMISION EN
DOS CELDAS EN 60 KV PARA FORMAR SIMPLE BARRA EN LA SET AT/MT
PUNTAYACU, DISTRITO DE SAN RAMON DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN”

item N° 02: “CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
EN NUEVO ALIMENTADOR PARA SET AT/MT RENOVANDES, DISTRITO DE PERENE
DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

Se efectuara de conformidad a lo establecido en la Directiva 001-2019-EF/63.01 del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestidon de Inversiones publicado mediante
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y la Guia General para la Identificacion,
Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversién, el cual tendra el siguiente contenido
resumen:

INFORME DE PREINVERSION
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1. Resumen Ejecutivo
1.1 Informacién General del Proyecto
1:2; Planteamiento del Proyecto
1.3. Determinacion de la Brecha Oferta y Demanda
1.4. Analisis Técnico del Proyecto
1.5 Gestién del Proyecto
1.6. Costos del Proyecto
1.7 Evaluacion Social
1.8 Sostenibilidad del Proyecto
1.9. Marco Légico
2. Identificacion
21 Diagnéstico del problema
2.1.1. Territorio
2.1.2. Poblacion afectada
2.1.3. Launidad Productora (UP)
2.1.4. Grupos de Interés
22 Identificaciéon del Problema, sus Causas y su Efectos
2.2.1. ElProblema Central
2.2.2. Analisis de las Causas
2.2.3. Analisis de los Efectos
2.2.4. Arbol de Causas y Efectos
23. Planteamiento del Proyecto
2.3.1. EIl Objetivo Central
2.3.2. Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
2.3.3. Los Fines del Proyecto
2.3.4. Arbol de Medios y Fines
2.3.5. Planteamiento de Alternativas de Solucién
3. Formulacién
37 Horizonte de Evaluacién
3.2, Andlisis de la Demanda del servicio
3.2.1. Analisis de la Demanda del servicio
3.2.1.1. Analisis de la Demanda Sin Proyecto
3.2.1.2. Andlisis de la Demanda Con Proyecto
3.2.2. Analisis de la Oferta
3.2.3. Balance Oferta - Demanda
3.3. Analisis Técnico de Alternativas
3.3.1. Aspectos técnicos: Tamafio, localizacién, Tecnologia, Analisis
Ambiental, Analisis de Riesgos bajo el contexto de cambio climatico
3.3.2. Planteamiento de las Alternativas Técnicas Factibles
3.3.3. Disefio de las Alternativas Técnicas Factibles
3.3.4. Metas Fisicas de los Activos que se busca crear o modificar con el Pl
3.4. Gestion del proyecto
3.4.1. Fase de Ejecucion
3.4.1.1. Organizacion
3.4.1.2. Plan de implementacién
3.4.1.3. Modalidad de ejecucion
3.4.1.4. Condiciones previas para la ejecucion
3.4.2. Fase de Funcionamiento
3.4.2.1. Entidad que se hara cargo de la O&M
3.4.2.2. Recursos para la gestion de la UP
3.4.2.3. Condiciones previas relevantes para el inicio de la operacién
3.4.3. Gestion Integral de Riesgos en la fase de Ejecucién y Funcionamiento
35 Costos del Proyecto
3.5.1. Estimacion de costos en la fase de Ejecucion
3.5.2. Estimacion de costos en la fase de Funcionamiento
4. Evaluacion

4.1. Evaluacion Social
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Formato Invierte: 06-A o 06-B
Otros Documentos

HPON =

PRESUPUESTOS DEL PROYECTO
1. Fase de Ejecucion
2. Fase de Funcionamiento

CRONOGRAMAS DEL PROYECTO
PLANOS

MODELOS 3D

SIMULACION 4D

CALCULOS JUSTIFICATIVOS
ESTUDIOS TECNICOS

Analisis del Sistema Eléctrico
Estudio Topografico

Estudio de Geologia y Geotecnia
Andlisis de Riesgos
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

1 Saneamiento Fisico Legal

2. Instrumento de Gestién Ambiental

3 Informe Arqueoldgico, para obtencién del CIRAS
4 Expediente de Servidumbre Preliminar

Asimismo, el CONSULTOR debera tener en cuenta la siguiente descripcion de los
alcances indicados en el contenido resumen del estudio de pre inversion, y que se
detallan a continuacion:

8.3.1.1 Resumen Ejecutivo
a. Informacion General del Proyecto

Indicar el nombre del proyecto, que debera contener la naturaleza y el objeto de la
intervencién, asi como la localizacion.

Asimismo, indicar la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora de Inversiones recomendada,
localizacion geografica (incluida la georreferenciacién), duracién de la ejecucion, fecha
estimada de inicio de la ejecucion, e inversion total del proyecto.
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Sefialar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto,
asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha, segun la Programacién Multianual
de Inversiones al cual corresponda.

b. Planteamiento del Proyecto
Sefialar los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las alternativas de

solucién que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se incluyen en cada una.
Si la alternativa de solucién es Unica se sustentara el resultado.

c. Determinacion de la Brecha Oferta y Demanda

Incluir la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacién del
Proyecto. Se precisara el enfoque metodolégico, los parametros y supuestos utilizados para
las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisara el nUmero de
beneficiarios directos del proyecto.

d. Analisis Técnico del Proyecto

Presentar las alternativas de localizacién, tamafio y tecnologia que se hayan evaluado,
indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definicion y el sustento
de la seleccioén. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado mas de una alternativa
técnica.

e. Gestion del Proyecto
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignaciéon de responsabilidades y recursos

para la ejecucién del proyecto y su posterior operacién y mantenimiento.

f. Costos del Proyecto

Incluir una tabla con los costos de inversién a precios de mercado desagregados por
componentes. Sustentar de manera concisa la informacién utilizada para la estimacién de los
costos. Incluir costos de operacién y mantenimiento, asi como los costos de reposicion
cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la informacién utilizada para la estimacion
de los costos.

g. Evaluacién Social

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodologia,
parametros y supuestos asumidos para su estimacion. Precisar los indicadores de
rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decision
elegido (VAN social o CE). Sefalar las variables a las cuales es mas sensible el proyecto y
los rangos de variacién que afectarian la rentabilidad social o la seleccién de alternativas.

h. Sostenibilidad del Proyecto

Sefialar los riesgos que se han identificado en relacién con la sostenibilidad del proyecto y las
medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los
costos de operaciéon y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el
proyecto es capaz de generar, segun sea el caso.

i. Marco Logico
Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de propésito, componentes y
fines directos, precisando los indicadores y metas.

8.3.1.2 Identificacion

a. Diagnostico

Incluir informacién cuantitativa, cualitativa, material grafico, fotografico, entre otros, que
sustente el andlisis, interpretacion y medicién de la situacion actual negativa que se busca
intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolucién y las tendencias a futuro
si no se ejecuta el proyecto.
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Realizar el diagnéstico de la infraestructura existente, debiendo describirse la infraestructura
del area del estudio del proyecto para verificar si se cuenta con las condiciones necesarias
para soportar la ampliacién o la identificacion de los tramos que se mejoraran (adjuntando
panel fotografico detallado que sustente lo descrito), y las conclusiones y recomendaciones
pertinentes (descripcion general actual de las areas a intervenir, sistema constructivo, areas
construidas, niumero de pisos, estado de conservacion, entre otros.), ya sea el caso que
requiera demolicién y sustitucion, rehabilitacion y/o reforzamiento estructural.

o Territorio: Definir el area geografica en el que se genera y brinda el servicio (area de estudio
y area de influencia), analizando las caracteristicas fisicas de la zona geografica (altitud,
vientos, temperatura, precipitaciones, humedad relativa, suelos, pendientes, aguas
superficiales, etc.) la disponibilidad de recursos naturales (terrenos, fuentes de agua y canteras,
etc.) o activos que han sido construidos (vias de comunicacién, lineas de transmisién, etc.) y
los accesos al proyecto y area de influencia.

Evaluar el area de estudio y area de influencia, teniendo en cuenta los peligros bajo el
contexto de cambio climatico y los impactos ambientales negativos que se han
identificado en el analisis de riesgos; para lo cual se tomara en cuenta las zonas de
riesgo identificadas por INDECI u otra entidad similar.

Analizar las localizaciones potenciales del proyecto, desarrollando un mapa de
ubicacion del proyecto y poblacién afectada, con coordenadas geograficas.

Como resultado de este analisis se debera haber identificado los limites relevantes
(geografico, administrativo, entre otros) para contextualizar el analisis del problema que
se buscara resolver con el proyecto y su potencial emplazamiento.

e Poblacion Afectada: Describir las caracteristicas sociales, econémicas, demogréficas y
culturales de la poblacién afectada (poblacion del area y poblacién objetivo), la insatisfaccion
de la poblacion tanto respecto a la cantidad y/o calidad del servicio recibido. En caso la
poblacién no cuente con servicio, se debera de describir como la poblacién suple esta carencia
y cual es la demanda requerida, la dispersion de las viviendas, etc. De tratarse de usuarios
existentes, se debera de describir su demanda, tasa de crecimiento, los tipos de clientes, etc.

Identificar si la poblacién se encuentra expuesta a las situaciones de riesgo bajo el
contexto de cambio climatico y a los impactos ambientales negativos que se han
identificado en el analisis de riesgos, e indagar sobre otros riesgos que pudieran afectar
el comportamiento de la demanda o los beneficios del proyecto.

Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii)
las estrategias de provisién de los bienes y servicios.

e La Unidad Productora (UP): Identificar las restricciones que estan impidiendo que la UP
provea los bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de
servicio, asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se
analizara y evaluara, entre otros: (i) los procesos y factores de produccién (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y estandares
de calidad; (ii) los niveles de produccion; (iii) las capacidades de gestion; (iv) la percepcién de
los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposiciéon y vulnerabilidad de la UP
frente a los peligros identificados en el diagnéstico del area de estudio, asi como los efectos
del cambio climatico; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando.

Es importante que como resultado de este analisis quede establecido qué elemento(s)
de la funcion de produccién del servicio publico (infraestructura, equipamiento, recursos
humanos, procesos, normas, tecnologias, etc.) es lo que afecta negativamente la forma
actual en que se entrega el servicio publico.

Emplear informaciéon de registros, simulaciones del comportamiento de operacién,
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estado de infraestructura, equipos, reportes sobre brechas de infraestructura, normas
sectoriales, material fotografico, etc., que evidencie la situacién negativa que afecte a
la poblacién en términos de brechas de infraestructura y/o acceso al servicio (cobertura
y calidad).

Adjuntar plano de distribucién de infraestructura existente. En caso no exista Unidad
Productora se debera de recopilar informacién para las posibles localizaciones de la
unidad productora a implementarse.

e Grupos de Interés: |dentificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su ejecucion y posterior operaciéon y mantenimiento; analizar la
situacién negativa percibida, las expectativas o intereses sobre la solucién de la situacion
negativa, Las estrategias que pueden desarrollar en el proyecto para dar respuesta a los
intereses y expectativas de cada grupo, y los acuerdos y compromisos que pueden condicionar
la sostenibilidad del proyecto.

De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre otros, los
enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales,
condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de
cambio climatico o de contaminacion ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para
el disefio del proyecto. Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden
ser o sentirse afectados con la ejecucion del proyecto, o podrian oponerse; sobre esta
base, se plantearan las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales
grupos de interés.

b. Identificacion del Problema, sus Causas y Efectos

Especificar con precision el problema central identificado, el mismo que sera planteado sobre
la base del diagnéstico de involucrados. Analizar y determinar las principales causas que lo
generan, asi como los efectos que este ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas en
el diagnéstico realizado, tanto la UP como la poblacién afectada por el problema; de ser el
caso, incluir los resultados del andlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el analisis en
el arbol de causas-problema-efectos.

c. Planteamiento del Proyecto

Especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos especificos o
medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se
espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el analisis en el arbol de medios-
objetivo-fines.

Realizar el planteamiento de las acciones que permitan que cada uno de los medios
fundamentales sea logrado. Las acciones deberan ser técnicamente factibles y considerar las
normas técnicas, las politicas, los intereses de los beneficiarios del proyecto. Realizar el
andlisis de interrelacién de las acciones y organizar las acciones en componentes.

Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del analisis de las acciones
que concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas deberan tener relacién con el
objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. De no ser posible
identificar mas de una alternativa de solucién, se debera sustentar que se trata de un proyecto
con una alternativa de solucién Unica.

8.3.1.3 Formulacion

a. Horizonte de Evaluacion

Definir el horizonte de evaluacién del proyecto de inversién (PI) en funcién del periodo de
tiempo que comprende la fase de Ejecucién y la fase de Funcionamiento, teniendo en cuenta
el periodo de ejecucion del proyecto, la vida util de los activos principales, la obsolescencia
tecnoldgica esperada en los activos, etc.
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b. Analisis de la demanda del servicio

b.1. Analisis de la Demanda del Servicio

Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologia del proyecto, la poblacion demandante y la
demanda en la situacion “sin proyecto” y, de corresponder, en la situacién “con proyecto”, del
bien o los servicios que se proveeran en la fase de Funcionamiento. Se sustentara el enfoque
metodoldgico, los parametros y supuestos utilizados; la informacién provendra del diagnéstico
de involucrados. Si la UF considera mayor informacion por la complejidad del proyecto, se
recomienda utilizar informacién primaria, de lo contrario bastara usar informacion secundaria.

Efectuar la proyeccion de la demanda en el horizonte de evaluacion, para lo que se debera
emplear registros histéricos de consumo y nimero de clientes de por lo menos los Ultimos
cinco (5) afios. El factor de carga empleado para la proyeccion de la demanda debera ser
obtenido a partir del registro del dia de maxima demanda.

Considerar dentro de la proyeccién de la demanda, los proyectos o actividades econémicas
que puedan inducir un aumento o disminucién de la demanda y poblacién. De tratarse de
incorporacion de demanda de nuevos clientes debera de considerarse el consumo de clientes
existentes con similares caracteristicas y el crecimiento poblacional de la zona del proyecto
de acuerdo a los censos nacionales. En caso de clientes en media tension se debera de
considerar las solicitudes de factibilidad vigentes.

b.2. Andlisis de la Oferta

Determinar la oferta en la situacion “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta “optimizada” en
funcién a las capacidades de los factores de produccion; efectuar las proyecciones de la
oferta. Se sustentara el enfoque metodoldgico, los parametros y supuestos utilizados; la
informacion provendra del diagnéstico de la UP.

Evaluar la Oferta eléctrica desde las subestaciones eléctrica de potencia involucradas en el
proyecto y de los alimentadores.

b.3. Balance Oferta - Demanda

Sobre la base de la comparacion de la demanda proyectada (en la situacién sin proyecto o
con proyecto, seguin corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” (cuando no
haya sido posible optimizarla), realizar un balance de potencia a fin de evaluar la cargabilidad
de los activos estratégicos de la Unidad Productora. La cargabilidad indica a que porcentaje
de carga se esta utilizando un activo estratégico.

Registrar ademas el alineamiento y contribucién del proyecto al cierre brechas a través de los
indicadores de los indicadores de brechas de infraestructura y/o de acceso al servicio que se
registra en el PMI, aprobados por el sector. En los casos en que la unidad de medida del
indicador de brecha del PMI no coincida con la unidad de medida de la brecha oferta-demanda
del proyecto, se recomienda que se considere como contribucioén al cierre de brechas un valor
expresado en la unidad de medida de la brecha del PMI.

c. Analisis técnico de alternativas

c.1. Aspectos Técnicos
Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la poblacién objetivo

a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio publico a ser
cubierto, se debe avanzar en la configuracion técnica de tales alternativas propuestas. Ello
conlleva el desarrollo de aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la localizacion, el
tamafio y la tecnologia de produccion o de construccion. Los elementos técnicos derivaran en
requerimientos de recursos para inversion y para operar y mantener el proyecto.

c.1.1. Tamaiio

Determinar técnicamente la capacidad de oferta del servicio que proveera la Unidad
Productora, para cubrir la brecha de oferta-demanda durante el horizonte de
evaluacion. Analizar opciones de tamafio del proyecto, que cumplan con los niveles de

~




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. \
Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°005-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA Revision: 02
¥ 4 Distriluz | CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA
V4 ~“-"=%| ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y | P4gina: 32de 90
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

servicio, estandares de calidad, normas técnicas y los factores condicionantes del
tamarfio.

c.1.2. Localizacion

Identificar los factores condicionantes de localizacién como, por ejemplo: ubicacion de
la poblacién objetivo, vias de acceso, exposicién a peligro, generacion de impactos
ambientales negativos, condiciones topograficas de calidad de suelo, planes
reguladores municipales y de ordenamiento urbano, precio de terreno, etc.

Identificar y describir las opciones posibles de localizacién para que la unidad
productora brinde los servicios en forma eficiente a los usuarios. Analizar y Seleccionar
la localizacion mas optima, de acuerdo a las exigencias de las normas
correspondientes y el saneamiento fisico legal.

c.1.3. Tecnologia
Verificar si el sector dispone de una norma técnica sobre las opciones tecnolégicas que
se deben considerar en el disefio en el disefio de la unidad productora.

Identificar los factores condicionantes de la tecnologia de la Unidad Productora en base
a la caracterizacién del proceso de distribucion del servicio, como, por ejemplo:
especificaciones técnicas, condiciones del proveedor, obsolescencia tecnoldgica,
seguridad operacional, condiciones climaticas y fisicas, disponibilidad de recursos,
condiciones ambientales, etc.

Evaluar la factibilidad técnica de cada opcién tecnolégica en merito a los factores
condicionantes relevantes. Identificar y Analizar las opciones de tecnologia, teniendo
en cuenta que las distintas opciones de tecnologia pueden generar diferentes costos
de inversién, reposicion, operacién y mantenimiento

Definir las alternativas técnicas que seran sujetas de evaluacion.

c.1.4. Analisis Ambiental
Identificar cémo las alternativas del proyecto se comportan en relacién a las
condiciones ambientales y los efectos que estas pudieran generar y elegir aquella que
se adecua mejor al medio.

Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar
sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas o
negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto.

Analizar el impacto del proyecto sobre factores ambientales (agua, suelo, aire), se
recomienda desarrollar una matriz de identificacion de impactos ambientales en la
ejecucion y funcionamiento del proyecto, asi como las externalidades positivas o
negativas que el proyecto producira en la fase de Ejecucién y Funcionamiento.
Identificar las acciones que se requieran para prevenir o mitigar los efectos adversos
que el proyecto generaria en el medio ambiente.

Plantear medidas de gestién ambiental, concerniente a acciones de prevencién,
correccién y mitigacion, de corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que
sean pertinentes para la fase de Formulacién y Evaluacion del proyecto, e incorporara
dichas medidas en las alternativas técnicas del proyecto de inversion, las cuales
pueden estar integradas como parte de las acciones del proyecto o como una accién
independiente. En esta seccién debera obtener la clasificacién ambiental del proyecto.

c.1.5. Analisis de Riesgos bajo el contexto de cambio climatico

Realizar el analisis de riesgos bajo el contexto de cambio climatico, teniendo en cuenta
el Anexo 2 Gestion de Riesgos de Desastres en la fase de Formulacién y Evaluacion
de Proyectos de Inversiéon de la Guia General para la Identificacion, Formulacién y
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Evaluacién de Proyectos de Inversion.

Considerar como costos asociados en el proyecto, a los costos que se obtendran de la
implementacién de Medidas de Reduccion del Riesgo bajo el Contexto de Cambio
Climatico (MRR-CCC), mediante la implementacién o mejoramiento de los diferentes
factores productivos de la Unidad Productora.

Mostrar en este acapite el resumen del andlisis de riesgos realizado en los estudios
técnicos, enfocado solamente al cambio climatico.

c.2. Planteamiento de Alternativas de Técnicas Factibles

Plantear alternativas técnicas factibles de las opciones técnicas posibles que han cumplido
con los criterios de los factores condicionantes considerados y que cumplen con las normas
pertinentes. Desarrollar el disefio preliminar a fin de estimar los costos de inversion de cada
una de las alternativas y considerarlas en la evaluacion social a fin de seleccionar la mas
conveniente.

c.3. Diseiio de las Alternativas Técnicas Factibles

Describir las caracteristicas fisicas y funcionales principales de las alternativas técnicas
factibles. Desarrollar el disefio de las altemativas técnicas factibles de acuerdo al alcance de
Ingenieria; a efectos de seleccionar la alternativa técnica.

Estimar para cada alternativa técnica factible, los costos de inversiéon y considerarlas en la
evaluacion social y privada; a fin de seleccionar la mas conveniente.

Desarrollar la representacion grafica y/o los planos de disefio de las alternativas técnicas
factibles, con apoyo de los estudios técnicos que se han realizado.

c.4. Metas Fisicas de los Activos gue se busca crear o modificar con el Pl

Establecer metas concretas de productos que se generaran en la fase de Ejecucion,
incluyendo las relacionadas con el analisis del riesgo en el contexto de cambio climatico y la
mitigacion de los impactos ambientales negativos, teniendo en consideracion la brecha oferta-
demanda y el dimensionamiento del proyecto sefialado en el parrafo anterior. Por ejemplo:
Cantidad de alimentadores; nimero de subestaciones, longitud de lineas primarias, etc.

d. Gestion del proyecto

d.1. Fase de Ejecucion

Para la fase de Ejecucion: (i) plantear la organizacion que se adoptara y especificar la Unidad
Ejecutora de Inversiones designado que coordinara la ejecuciéon de todos los componentes
del proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la
designacion, respectivamente; (ii) detallar la programacién de las actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracién,
responsables y recursos necesarios; (iii) sefialar la modalidad de ejecucién del proyecto,
sustentando los criterios aplicados para la seleccion; (iv) precisar las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucién y la eficiente ejecucion.

La programacion de actividades debe ser realista, tomando en cuenta los procedimientos de
contrataciones y adquisiciones por ejecutar en la fase de Ejecucion, autorizaciones, obtenciéon
de licencias, permisos, certificaciones (por ejemplo: CIRAS, SEIA, saneamiento fisico legal,
etc.) y tiempos para subsanacion de observaciones segun los plazos que figura en las normas
de contrataciones y presupuestos.

d.2. Fase de Funcionamiento

Para la fase de Funcionamiento: (i) Precisar qué entidad se hara cargo de la operacién y
mantenimiento, la disponibilidad de recursos de dicha entidad y la organizacién que adoptara.
(i) Analizar la disponibilidad de recursos para la gestiéon de la Unidad Productora que se
implementara o ampliara, y analizar si se requiere mayores recursos e instrumentos y prever
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el costo de los recursos incrementales bajo el rubro de “gestién del funcionamiento”. (iii)
Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacion.

d.3. Gestion integral del Riesgo en la fase de Ejecucion y Funcionamiento

El analisis de riesgos en la fase de Ejecuciéon y Funcionamiento, sera desarrollado teniendo
en cuenta la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacién de la
Ejecucién de Obras y otras normas aplicables para la Gestién de Riesgos en la fase de
funcionamiento.

Las medidas de mitigacion del riesgo en la fase de ejecuciéon y funcionamiento, que se
propongan en esta fase seran ampliadas en el expediente técnico de obra. Ademas, el
resumen de dicho andlisis sera indicado en el acapite Gestién integral del Riesgo en la fase
de Ejecucion y Funcionamiento.

En este acapite se mostrara el resumen del andlisis de riesgos realizado en los estudios
técnicos.

e. Costos del Proyecto

e.1. Estimacion de costos en la fase de Ejecucion

Identificar y cuantificar los recursos que se utilizaran en esta fase; para ello, considerar las
metas fisicas del proyecto que han sido definidas en funcion del diagndstico realizado a nivel
de la Unidad Productora y el cierre de Brechas.

Estimar los costos de inversion para cada alternativa, sobre la base de los requerimientos de
recursos definidos en el numeral anterior y la aplicaciéon de costos por unidad de medida de
producto; la metodologia de estimacién de los costos aplicados sera sustentada.

Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecucién, que
usualmente son los siguientes:

o Elaboracién de expediente técnico de obra o documento equivalente, que debe incluir los
estudios técnicos.

e Elaboracién de los estudios complementarios para la obtencion de permisos para la
implementacién del proyecto.

e Ejecucion de obras, que debe incluir de ser el caso los costos para la continuidad del servicio

durante la ejecucién de la obra.

Adquisicién de terrenos, equipos, mobiliario, vehiculos.

Supervision del estudio, obras, equipamiento, consultoria y servicios.

Liquidaciones

Gestion del proyecto

Tener en cuenta que los costos se dividen en costos directos, costos indirectos y otros costos,
segun se detallan a continuacion:

Costos Directos: La estructura de costos directos debera estar definido en funcién de los
factores de produccion de la UP (Infraestructura, Equipo, Mobiliario-Vehiculos-Terreno,
Intangibles e Infraestructura Natural), la naturaleza de las acciones (Construccion-
Reparacion-Remodelacion-Reforzamiento  Natural-Adecuacion, Adquisicion-Reparacion,
Adquisicion, Adquisicidon-Implementacion, Adecuacion), y los Activos asociados. En caso que
se requieran acciones para las medidas de reduccion de riesgos en el contexto de Cambio
Climatico o para mitigar los impactos ambientales negativos, también se consideraran como
costos directos. Considerar que los costos por imprevistos o contingencias técnicas no
deberian estar incluidos en los costos asociados al proyecto, salvo la SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD lo indique, pero si deberian estar calculados; y tampoco se debe incluir el
incremento de costos por escalamiento de precios.
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Costos Indirectos: Los costos indirectos estan conformados por los gastos generales,
utilidades, e impuesto general a las ventas.

Otros Costos: Los otros costos estan conformados por la Gestién del Proyecto, Expediente
Técnico o Documento Equivalente (Incluye el Expediente Técnico de Obra y los Estudios
Complementarios), Supervision, y Liquidacion.

Ademas de los costos indicados, de acuerdo a la Ley N° 31358 y su modificatoria, para los
casos de aplicacién, debe considerarse en el proyecto el monto correspondiente para el
control concurrente por parte de la Contraloria General de la Republica.

Precisar las fuentes de informacién y fechas en las cuales se sustentan los costos. Estas
fuentes pueden ser investigaciones de mercado, cotizaciones, proyectos ya ejecutados,
disponibilidad de una base de precios unitarios de LA ENTIDAD. Se debera de uniformizar
los costos histéricos obtenidos a una sola fecha, el cual debe ser el momento inicial del
horizonte de evaluacién.

Sustentar los costos de inversién tanto para la Ejecucion de la Obra mediante cotizaciones
de los equipos y materiales y su transporte (como minimo 3 cotizaciones y con una antigtiedad
no mayor a 4 meses), analisis de precios unitarios para todas las partidas, disgregados de
gastos generales; y los demas costos de inversion (para la implementacion del proyecto) sera
através de disgregado de costos, cotizaciones u otros documentos sustentatorios como es el
caso de Adquisicion de terrenos.

e.2. Estimacion de Costos en la fase de Funcionamiento

Costos de Reposiciones

Estimar la vida util o vigencia tecnolégica de los factores de los activos mas importantes que
se incluyen en el proyecto e identificar los activos que se tendran que intervenir dentro del
horizonte de funcionamiento. Indicar cuando se requerirda reemplazar el activo,
programandose de manera que no se interrumpa el servicio

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase
de Funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.

Costos de Operacion y Mantenimiento

Estimar los costos detallados de operaciéon y mantenimiento incrementales sobre la base de
la comparacién de los costos en la situacion “sin proyecto” y en la situacién “con proyecto”.
Describir los supuestos y parametros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales
a precios de mercado. Los costos de operacién y mantenimiento deben sustentarse con el
disefio operaciones cumpliendo las normas de seguridad y los estandares de calidad
sectoriales.

8.3.1.4 Evaluacion
a. Evaluacion Social

a.1. Beneficios Sociales

Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o beneficios
atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, asi como las potenciales externalidades
positivas; los beneficios guardaran coherencia con los fines directos e indirectos del proyecto
y, de ser el caso, con los asociados con la gestién del riesgo en contexto de cambio climatico
(costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre |la base de
la comparacién de los beneficios en la situacion “sin proyecto” y la situacion “con proyecto”.

a.2. Costos Sociales
Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual se
utilizara los factores de correccién publicados por la DGPMI; tener presente los costos
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sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las
potenciales externalidades negativas), asi como los asociados con la gestiéon del riesgo en
contexto de cambio climatico y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos
incrementales sobre la base de la comparacion de los flujos de costos en la situacion “sin
proyecto” y la situacion “con proyecto”.

Para aplicar los factores de correccion, los costos a precios de mercado (inversion, operacion,
mantenimiento e inversiones previstas en la fase de Funcionamiento) deberan ser
desagregados segun los siguientes rubros:

Bienes y servicios Importables (transables)

Bienes y servicios exportables (transables)

Bienes y servicios no transables (no se exportan ni importan)
Combustibles (segun tipo)

Divisas

Mano de obra (calificada, semi calificada y no calificada)

a.3. Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social

Estimar los indicadores de rentabilidad social, para lo cual se debera: (i) efectuar el flujo de
los beneficios y los costos sociales, (ii) medir la rentabilidad social del proyecto a través de la
metodologia de evaluacién costo-beneficio, calculando los indicadores de rentabilidad social:
valor actual neto social (VANS) y tasa interna de retorno social (TIR) y considerando una tasa
social de descuento del 8%. Adicionalmente calculara la relacién Beneficio/Costo (B/C) y
Payback (Tiempo de recupero de la inversion social)

a.4. Analisis de Incertidumbre

Analisis de Sensibilidad

Efectuar el analisis de sensibilidad para: (i) Determinar cuales son las variables (como la
demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre
otros), cuyas variaciones pueden afectar la condicién de rentabilidad social del proyecto, su
sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccién de alternativas; (ii) Definir y
sustentar los rangos de variacién de dichas variables que afectarian la condiciéon de
rentabilidad social o la seleccién de alternativas; (iii) Calcular los indicadores de rentabilidad
social, incorporando en los flujos de benéficos o costos sociales los cambios generados por
las modificaciones en las variables identificadas, (iv) Determinar las variables criticas que
afectan sustancialmente la rentabilidad social del proyecto.

Analisis de Riesgo

Efectuar la evaluacién de riesgo de las variables criticas para: (i) Indagar sobre el
comportamiento de las variables criticas y acerca de la probabilidad de que varien por encima
de los limites explorados; (ii) Identificar las variables en las que se situa la incertidumbre; (iii)
Determinar los valores extremos de variaciones (maximos y minimos), y caracterizar sus
distribuciones de probabilidad (media, moda varianza); (iv) Determinar el grado de correlacion
existente entre las variables empleando criterios técnicos y econémicos; (v) Calcular la
distribucién de probabilidad del VAN a partir de la extraccion de un nimero suficiente elevado
de posibles valores de cada una de las variables aleatorias que lo integran; proponer las
medidas para mitigar el riesgo.

b. Evaluacion Privada

Realizar la evaluacion privada para aquellos proyectos de inversion que tienen un potencial
de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas,
tasas, cuotas, entre otros) por la prestacién del servicio publico sujeto de intervencion.
Contempla el analisis de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de LA
ENTIDAD responsable de la ejecucién y operacion del proyecto, con el objeto de determinar
su grado de auto sostenibilidad y/o hasta qué punto tendra que ser financiado con recursos
publicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. Los resultados de este analisis
deberan complementar el andlisis integral de la sostenibilidad del proyecto.
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Elaborar el flujo de ingresos y egresos, expresados en precios de mercado para las
alternativas analizadas. Se debe considerar que los ingresos para la evaluacion privada
derivados de la venta de servicios publicos son iguales a los beneficios estimados para la
evaluacion social. Para la estimacion de los indicadores de rentabilidad VAN y la TIR, se
debera de emplear una tasa de descuento del 12%.

c. Analisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el proyecto generara los
resultados previstos a lo largo de su vida util. Entre los factores que se deben considerar
estan: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién y mantenimiento, segin
fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de Ejecucién
y Funcionamiento; (iii) la capacidad de gestién del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente
de los productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposiciéon a pagar
de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climatico. Cuando los usuarios
deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacion del servicio, se realizara el
analisis para determinar el monto y elaborara el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué
proporcion de los costos de operaciéon y mantenimiento se podra cubrir con tales ingresos.

d. Financiamiento de la Inversion del Proyecto

Plantear la estructura de financiamiento de la inversién en la fase de Ejecucién y
Funcionamiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participacion relativa y, de
ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicara.

e. Permmisologia

Indicar los permisos que se requiere para la implementacién del proyecto (por ejemplo:
Instrumento de Gestion Ambiental, Informe Arqueolégico para la obtencién del CIRAS,
Expediente de Servidumbre, Saneamiento Fisico Legal, Estudio de Pre Operatividad, etc.), y
el estado de las gestiones realizadas a las diferentes autoridades competentes, indicando
numero de documentos de presentacion, fechas y otros puntos relevantes.

Ademas, identificar los permisos adicionales que se requieren para la implementacién del
proyecto como son: PROVIAS, INDECI, SERFOR, licencia de construccion, etc.

f. Matriz de marco légico
Presentar la matriz del marco légico de la alternativa seleccionada, en la que se deberan

consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacién ex post.

8.3.1.5 Conclusiones

Indicar el resultado del proceso de formulacién y evaluacién del proyecto (viable o no viable)
y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado en términos de lo
siguiente:

e Cumpliendo de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de un proyecto, en caso
el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar que atributo o atributos no se
logré cumplir.

e Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundizacion de la
informacién empleada para la elaboracién del estudio, asi como la consistencia y coherencia
de los supuestos establecidos, las fuentes de informacién, las normas técnicas, los parametros
y metodologias empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento
técnico y econémico de la decisién de inversion.

8.3.1.6 Recomendaciones

Plantear recomendaciones técnicas (Como resultado del proceso de elaboracién del Estudio
de Pre Inversion), para la UEI que asumira la ejecucion y posterior operacion y mantenimiento.
Tales recomendaciones deberan estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberan
asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar durante las
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siguientes fases del ciclo de inversiones. Principalmente se debe emitir como minimo,
recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion

e Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega de
servicios a la poblacion beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, presupuestales
(asignacion de la operacion y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre
los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

e Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de
informacién que enfrenté durante la preparacion del Estudio de Pre Inversion.

Fase de Funcionamiento

e Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega de
servicios a la poblacion beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, presupuestales
(asignacion de la operacion y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre
los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

e Oftros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de
informacién que enfrenté durante la preparacién del estudio de pre inversién.

8.3.1.7 Anexos
Adicionalmente se debera incluir como anexos la informacién que sustente o detalle todos los
puntos considerados en el estudio de pre inversion:

a. Formatos Evaluacion

a.1. Analisis de la Demanda

Incluir el analisis de la demanda con los sustentos respectivos como las factibilidades de
suministro de cargas futuras, determinacion de factores sustentatorios para la proyeccion de
la demanda, la proyeccién de la demanda, y el balance de oferta y demanda; en la situacion
con y sin proyecto.

a.2. Evaluacion Econdmica
Incluir la evaluacién econdémica mediante la cuantificaciéon de los beneficios y costos
incrementales, analisis de sensibilidad y analisis de sostenibilidad del proyecto.

a.3. Formato Invierte: 06-A o 06-B
Incluir el formato 06-A o 06-B del INVIERTE segun la complejidad del proyecto y el archivo
kml en donde se pueda identificar los alcances de la intervencién del proyecto.

a.4. Otros Documentos

Incluir el diagnéstico de la unidad productora (registro fotografico debidamente rotulado y
fechado donde se pueda verificar el estado de conservacion de los principales elementos y
sus posibles cambios por las nuevas condiciones de trabajo y/o estado de conservacion, y un
resumen que cuantifique las deficiencias identificadas), los cargos de las solicitudes a las
municipalidades para la visacién de planos de corte de vias (en caso de corresponder), la
factibilidad de suministro del proyecto, opiniones técnicas u otros documentos que sustenten
la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto.

b. Presupuestos del Proyecto

b.1. Fase de Ejecucion

Incluir los costos en que se incurren en esta fase como resumen general del presupuesto,
metrados y presupuestos por secciones, cotizaciones de materiales-equipos-insumos-
servicios, analisis de precios unitarios, disgregados de costos y cualquier otro sustento; para
cada alternativa propuesta.
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IMPORTANTE: Dichos costos deberan alinearse a lo indicado en el manual de costos en
actividades aplicables a las empresas de distribucion eléctrica respecto a la estructura de
costos, codigos de cuenta contable, entre otros.

b.2. Fase de Funcionamiento

Incluir los costos en que se incurren en esta fase como compra de energia, costos de recursos
para la operacién y mantenimiento; para lo cual se presentaran disgregados de costos,
andlisis de precios unitarios, costos histéricos o cualquier otro sustento para cada alternativa
propuesta.

c. Cronogramas del Proyecto

Los programas de ejecucion de obra (cronogramas), se presentaran para cada alternativa
propuesta, y representaran todas las fases de implementaciéon del proyecto, desde la
elaboracion del expediente técnico de obra (o proceso de seleccién para la elaboracion del
expediente técnico de obra) hasta la liquidacién técnica y puesta en servicio del proyecto
(resultado de la ejecucion de obra).

Los plazos para los procesos de seleccién y firmas de contratos, y aprobacion de diferentes
entregables deberan estar de acuerdo con la ley de contrataciones del estado vigente.

d. Planos del Proyecto

Los planos del proyecto que se presentaran para cada alternativa propuesta, son los
siguientes:

e Plano de ubicacién (en la cual se debera mostrar el area de influencia, area de estudio,
zonas de concesiones, zonas arqueoldgicas, areas naturales protegidas, infraestructura
existente y proyectada, vias de acceso a la zona del proyecto, entre otros).

e Diagramas Unifilares (en la cual se debera presentar los diagramas unifilares generales,
diagramas unifilares de medicién y proteccion, diagramas unifilares de servicios auxiliares,
entre otros que sean necesarios para sustentar el disefio del proyecto).

e Planos de Infraestructura Existente y Proyectada (en la cual se debera presentar la
infraestructura existente que pueda afectar a la implementacién del proyecto, y la
infraestructura proyectada cuya ubicacién haya sido validada por el area técnica de LA
ENTIDAD).

e Planos de Detalle (en la cual se debera presentar planos que definan el disefio a nivel de
detalle como detalles de estructuras, de equipos y otros).

e. Modelos 3D

Los modelos 3D que se presentaran para cada alternativa propuesta, son los siguientes:

o Modelo 3D de condiciones existentes utilizando como base la informacién generada en
el levantamiento topografico. Asimismo, el modelo 3D de condiciones existentes deben
de estar georreferenciado.

e Modelo 3D de Pre Inversion, para lo cual se debera modelar por cada especialidad y un
modelo 3D federado en formato nativo y visualizacion.

. Sobre el alcance del Modelo 3D

e Detallar y especificar el listado de elementos por especialidad (que se van a modelar y
los que no), en la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES anexa al Plan de Ejecucién BIM
para su revision y/o aprobacion por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

@
-

e.2. Sobre nivel de informacion necesario (LOIN)

e Paraelcasodel LOI, el CONSULTOR debe especificar la identificaciéon de los elementos,
contenido de la informacién y documentos de apoyo a utilizar en cada elemento segun se
indica en el Instructivo de la Matriz para la definicion de Nivel de Informacién Necesaria
de la guia nacional BIM.

~
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e Elmodelo 3D debe tener un nivel de Detalle (LOD) minimo 2 y nivel de Informacién (LOI)
minimo 2 segun se indica en las especificaciones técnicas BIM de la Entidad. En caso el
CONSULTOR requiera un LOD o LOI diferente a lo solicitado, este debe ser sustentado
en el BEP a fin que la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD aprueben o rechacen la solicitud.

e.3. Sobre el modelado

e EI CONSULTOR debe crear librerias para el modelamiento 3D del proyecto cuya
nomenclatura sera acorde a la seccion NOMENCLATURA del Estandar para Modelado
de LA ENTIDAD. Estas librerias deberan ser cargadas en el Entorno de Datos Comunes
(CDE) de LA ENTIDAD.

e EI CONSULTOR debe especificar en el Plan de Ejecucién BIM (BEP) su estrategia de
georreferenciacion.

e EI CONSULTOR debera considerar las buenas practicas de modelado indicado en el
Estandar para Modelado de LA ENTIDAD. De igual manera, especificara y detallara su
estrategia de modelado en el Plan de Ejecucién BIM.

e EICONSULTOR debera georreferenciar los modelos 3D acorde a |la informacion obtenida
en el levantamiento topografico. La estrategia de georreferenciacion debera estar
indicada en el Plan de Ejecucion BIM (BEP).

e Las identificaciones (etiqueta o tag) de los elementos de cada especialidad en el modelo
deben coincidir con la identificacion de las partidas indicadas en el metrado, presupuesto,
especificaciones técnicas, planos y otros documentos del informe de tal manera que
facilite la trazabilidad de la informacién entre los distintos entregables del informe. Las
identificaciones son especificadas como parte del LOI de cada elemento.

e La organizacion de los elementos del modelo 3D en el archivo nativo (archivo obtenido
del software de modelado) debe estar conforme a la estructura de desglose (estrategia
de federacién) indicada en el Plan de Ejecucién BIM (BEP) del CONSULTOR. La
organizacion debe guardar relacién con el resto de entregables a fin de facilitar la
trazabilidad de la informacion.

¢ LaSUPERVISION y/o LA ENTIDAD indicaran la cantidad de vistas y sus especificaciones
que debe tener el modelo 3D para facilitar la revisién y navegacion.

e.4. Sobre la coordinacion de los elementos del modelo 3D y entre especialidades

e EI CONSULTOR debera utilizar el médulo de coordinacién del Entorno de Datos
Comunes (CDE) de LA ENTIDAD para la gestion de interferencias y coordinacion de los
modelos de cada especialidad.

o La estrategia de federacion de las especialidades sera indicada en el Plan de Ejecucién
BIM (BEP) del CONSULTOR.

o EICONSULTOR indicara la estrategia de coordinaciéon de especialidades en el Plan de
Ejecucién BIM (BEP) el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD.

e.5. Sobre la entrega
e EICONSULTOR debe cargar al CDE:
o Modelo 3D de cada especialidad en formato nativo y visualizacion
o Modelo 3D federado en formato visualizacion
e EIl formato nativo debe ser lo suficientemente robusto para permitir la gestién de la
informacion de todas las especialidades. Asimismo, debe permitir ingresar informacién de
forma paramétrica y permitir la interoperabilidad con otros softwares.

e.6. Sobre el control de calidad interno

o EICONSULTOR especificara su plan interno de control de calidad de los modelos 3D en
el Plan de Ejecucién BIM, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD.

e.7. Sobre la informacion extraida del Modelo 3D

Planos
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e Los planos, cortes, vistas, detalles generados a partir del Modelo 3D deben estar
contenidos dentro del archivo editable del modelo a fin de verificar su origen.

¢ SUPERVISION y/o LA ENTIDAD podran solicitar que se generen planos, vistas, detalles,
cortes, elevaciones, entre otros, dependiendo de las necesidades del proyecto. La lista
de planos requeridos se encuentra en la seccién f. Planos

e El etiquetado de los elementos en los planos debe coincide con la identificacion de los
elementos del modelo 3D.

Metrados

e Las tablas de metrados extraidas del modelo 3D deben estar contenidos en el archivo
nativo del modelo a fin de que LA ENTIDAD pueda revisar y validar que la extraccion de
los metrados se haya realizado a partir del Modelo 3D.

e Los elementos de las tablas de metrados en el archivo nativo del modelo deben tener la
misma codificacion utilizada en los entregables de metrados y presupuestos a fin de
corroborar la trazabilidad de informacién.

e Las tablas de metrado extraidas del modelo 3D deben estar cargadas en el CDE en
formato .xlIsx y .pdf respetando el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

e La SUPERVISION y/o LA ENTIDAD especificaran que elementos del modelo 3D seran
extraidas las cantidades, las unidades de las cantidades y el orden requerido.

e En caso el CONSULTOR requiera generar metrados sin extraerlos del modelo 3D,
solicitara revisién por parte de la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD, el cual analizara el
caso y aprobara o rechazara la solicitud.

e Los metrados extraidos del modelo 3D deben servir de insumo para los entregables
“planillas de metrados”.

e La identificacion de los elementos en el Modelo 3D debe estar coordinado y
compatibilizado con la estructura de partidas del metrado y presupuesto a fin de tener
trazabilidad entre estos entregables.

Presupuesto

e El presupuesto debera ser realizado con softwares que permitan la extracciéon automatica
de informacién del modelo 3D. En caso se requiera el ingreso manual de informacién,
esta se realizara previa autorizacién de la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

e ElI CONSULTOR presentara el presupuesto en archivo nativo, xIsx. y en pdf. La
identificacion de los elementos en el Modelo 3D debe estar coordinado y compatibilizado
con la estructura de partidas del metrado y presupuesto a fin de tener trazabilidad entre
estos entregables.

o EICONSULTOR debe especificar/explicar cémo se interrelacién el presupuesto obtenido
del software con el entregable PRESUPUESTOS.

e LaSUPERVISION y/o LA ENTIDAD especificaran de que elementos del modelo 3D seran
extraidas las cantidades y presupuestos.

e Los informes, tablas, entre otros obtenidos del software de presupuesto debe estar
cargada en el CDE.

Recorridos Virtuales

e El Consultor debe generar un recorrido virtual a fin de mostrar el disefio de la edificacion.
Los recorridos virtuales deberan presentarse en formato de video en alta definiciéon (HD)
con resoluciéon minima 1080p, relacion de aspecto 16:9 y 25 cuadros por segundo (fps)
en formato .mp4 o .avi. Este video servira como presentacion de los disefios durante la
exposicion del informe de expediente técnico de obra.

Renders

e Imagenes de alta calidad donde se visualice las areas, activos y espacios del proyecto
con apariencia realista a fin de ser usados para las presentaciones de la Entidad. La
Entidad puede solicitar renders adicionales.

f. Simulacién 4D

~
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La simulacion 4D se debera presentar para la alternativa seleccionada, y debera ser
capaz de mostrar el proceso constructivo del proyecto y debe estar relacionado con la
secuencia de actividades indicado en el programa de ejecucién de obra presentado. Se
debe entregar en formato nativo y de video.

g. Calculos Justificativos

Los calculos justificativos que se presentaran seran para la seleccion de equipos principales
(dimensionamiento y aislamiento), dimensionamiento de obras civiles, calculo de las
prestaciones mecanicas de estructuras y diagramas de carga, célculo de cimentaciones,
célculos de resistividad y seleccion de la puesta a tierra, calculo de pararrayos y cables de
guarda, fibra optico, seleccion de celdas de salida, proteccion y medicién - llegada,
dimensionar los servicios auxiliares, segun corresponda para el adecuado dimensionamiento
de los elementos principales del proyecto.

Asimismo, para el alcance en distribucién del item 2 y de requerirse se debera incluir la
seleccion del conductor, transformadores de distribucién y determinacion de sobrecargas de
potencia, seleccién de tableros de control y proteccion, estudio luminico o calculo de
luminarias, entre otros.

Asimismo, se detalla la informacién que debera contener los calculos de resistividad y
seleccion de la puesta a tierra:

e Se debera efectuar las mediciones de resistividad eléctrica del terreno utilizando equipo
(s) de medida-Telurometro debidamente certificado y con calibraciéon vigente, los
resultados se registraran y presentaran en versiéon impresa y digital, se sustentaran las
mediciones in situ, con registros fotograficos fechados y con coordenadas UTM WGS84
del lugar donde fueron tomadas. El disefio de las puestas a tierra, comprendera el disefio
de las PT para todas las subestaciones de distribucion de cada una de las localidades y
para las estructuras de seccionamiento y/o proteccion a ser equipados con interruptores
de recierre (Reclosers), seccionalizadores, pararrayos, reguladores de tensién y
seccionadores fusibles.

e Debera adjuntarse registros fotograficos fechados que sustenten haber efectuado cada
una de las mediciones de resistividad eléctrica del terreno (por lo menos dos vistas
fotograficas en las que se visualice el equipo y valores de medicion, y una vista panoramica
del lugar donde se efectué la medicién). No seran aceptadas registros fotograficos que no
estan fechadas. Ademas, debera presentar registros fotograficos en las que se visualice
la participacién en campo del Personal Clave.

h. Estudios Técnicos

h.1. Andlisis del Sistema Eléctrico

En esta fase se analizara diferentes topologias como alternativas de solucién del proyecto y
se definira la topologia mas adecuada, la seccién del conductor y se validara dicha seccion
en concordancia con los lineamientos establecidos por LA ENTIDAD. Ademas, se analizara
la ubicacién de los equipos de proteccion mediante el estudio de coordinaciéon de
protecciones.

También se analizara para el item 2 el sistema eléctrico para transferencias de carga con los
AMT del proyecto (A4842, A4843, A4804).

h.2. Estudio Topografico

ALCANCE
El CONSULTOR realizara el levantamiento topografico mediante el siguiente alcance como
minimo:
|
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ESPECIFICACIONES SEGUN LA TECNOLOGIA A UTILIZAR

e Con la tecnologia indicada a utilizar para el levantamiento topografico, el CONSULTOR debe
tener presente las siguientes actividades y consideraciones (sin ser limitativos):

Para fotogrametria con RPAS

o Generar el plan de vuelo aerofotogramétrico donde se visualizara sobre un
plano/esquemal/imagen del area las lineas de vuelo con alturas de vuelo adecuadas al
relieve del terreno. El plan de vuelo sera presentado en el Plan de Ejecucion BIM y en
el informe de topografia. En caso el levantamiento topografico se realice con drones,
el CONSULTOR debera disefiar el plan de vuelo de tal manera que cubra el area
suficiente alrededor de los activos o cualquier otra area que considere relevante para
el desarrollo de los estudios. El plan de vuelo sera presentado como anexo del Plan de
Ejecucion BIM, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD previo a la ejecucién del levantamiento topografico.

o Obtener una precision horizontal y vertical absoluta con un error menor a [3 cm] para
lo cual el CONSULTOR debera colocar la suficiente cantidad de puntos de control los
cuales seran revisados y aprobados por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

o Establecer y monumentar al menos [tres (03)] puntos Geodésicos de orden “C”. No es
necesario su registro en el Instituto Geografico Nacional (IGN)

o La distancia de muestra en el suelo (GSD) debera estar en el rango de [1.6 a 2.6
cm/pixel de resolucion]. Es responsabilidad del CONSULTOR analizar la topografia del
terreno para determinar la altura de vuelo a fin de lograr el GSD solicitado. En caso la
topografia del terreno impida obtener el GSD solicitado, el CONSULTOR debera
proponer alternativas de solucién para obtener el producto final con la precisién
solicitada.

o Considerar un traslape lateral y frontal minimo de [70%)].

Para Topografia Convencional
i. Colocar la suficiente cantidad de puntos de control gue permitan tener una precision

horizontal y vertical absoluta con un error menor a 3 cm, estos puntos deberan ser
revisados y aprobados por el jefe del Estudio del proyecto.

v Establecimiento y monumentacion de al menos tres (03) puntos Geodésicos de orden “C”.
V' Los resultados obtenidos deben estar georreferenciados.

CONSIDERACIONES GENERALES

El CONSULTOR debe tener presente las siguientes consideraciones generales (sin ser
limitativo):

PARA TOPOGRAFIA CONVENCIONAL Y RPAS
e Para levantamiento topografico convencional y mediante RPAS (dron):

v La nube de puntos obtenida producto del levantamiento topogréfico sera utilizada para la toma
de decisiones y la produccion de modelos 3D y planos para la etapa de Pre Inversion y ETO.
Es responsabilidad del CONSULTOR realizar estudios o levantamientos topograficos
adicionales para satisfacer los criterios de aceptacién de las posteriores fases del alcance del
presente documento.

v' EI CONSULTOR debe gestionar los permisos y autorizaciones necesarias involucrados en el
levantamiento topografico. Obtener autorizaciéon escrita y suscrita por los propietarios y/o
posesionarios de los terrenos ubicados en la franja de servidumbre, previo a las actividades de
Levantamiento topografico.

~
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v Durante el desarrollo de los trabajos el CONSULTOR debera de tomar todas las medidas
seguridad para cumplir el objetivo sin ningun incidente, ademas de cumplir con las normas de
seguridad de LA ENTIDAD.

v Para el caso de proyectos de distribucién y transmision, el CONSULTOR debera realizar el
levantamiento topografico de todas las posibles alternativas que deriven del estudio que realiza
a fin de evaluar y elegir la mas adecuada.

v' Es responsabilidad del CONSULTOR analizar y evaluar las condiciones geogréficas,
climatolégicas y cualquier otro factor del lugar donde se realizara el proyecto que pueda afectar
el levantamiento topografico para determinar los equipos y estrategia mas adecuada.

v La adquisicion de recursos y logistica es responsabilidad del CONSULTOR.

ADICIONAL SOLO PARA RPAS

e Adicional a lo anterior, considerar también para el levantamiento topografico mediante RPAS
(Dron):

v Es preciso mencionar que dentro del trabajo de campo se puede dar el caso que exista zonas
de acceso restringido, tales como: Aeropuertos, zonas militares, etc., donde no sea posible el
uso de DRONES, para los trabajos de fotogrametria, en estos casos el CONSULTOR debera
de realizar las gestiones y permisos necesarios a fin de lograr el resultado esperado, caso
contrario debera de notificar a la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD a fin de tomar las acciones
correspondientes. En otro caso se debera evaluar otra alternativa similar, teniendo presente
que este tipo de informacion es fuente primaria de entrada para el desarrollo del modelado 3D
de las condiciones existentes y del modelo 3D para Pre Inversion.

ENTREGABLES

Como resultado del estudio topografico, el Consultor debe presentar los siguientes
entregables:

Informe de estudio de topografia

Debe incluir, sin ser limitativo, los siguientes puntos como minimo:

e PRESENTACION

v Elinforme debe estar firmado por el jefe del proyecto del CONSULTOR.

v El nombre del informe de cumplir con el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

v El informe debe estar cargado en el Entorno de Datos Comunes en formato editable y en
formato PDF.

v Elinforme debe constar de UN SOLO ARCHIVO. En caso el informe tenga anexos, estos deben
estar referenciados a fin de que la presentacion de la informacién sea coherente y coordinada.

v' El nombre de los anexos debe cumplir con el estdndar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

e INDICE

v' El informe contiene indice numerado de todos sus capitulos

e GENERAL

v Incluir una imagen/plano general de la zona del proyecto

v Incluir una imagen/plano general de la zona del proyecto donde se indique la tecnologia a

utilizar para el levantamiento topografico. De utilizarse mas de una tecnologia, se debe
identificar que tecnologia se usara en cada tramo/zona/area del proyecto.

RECURSOS

v Equipamiento: el informe contiene las especificaciones técnicas del equipamiento utilizado
(dron, estacién total, entre otros)

v Personal: Contiene los recursos humanos/personal (nombre del personal topégrafo, ayudante,

piloto de dron, otros). Para el caso del piloto RPAS, adjuntar la licencia aprobado por la DGAC.

El personal debe coincidir con el personal ofertado.

~
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v Software
= Especificaciones técnicas del software de plan de vuelo
= Elinforme contiene las especificaciones técnicas del software utilizado para el
procesamiento fotogramétrico

PLANES DE VUELO
De haber mas de un plan de vuelo, indicar mediante una imagen/plano/mapa/esquema que
zona del proyecto va a cubrir cada plan de vuelo.

\.

v Indicar a que altura volara el RPAS por cada plan de vuelo

e ZONAS DE PROCESAMIENTO

v Indicar cuantas zonas de procesamiento se han considerado

v Indicar qué y cuantos planes de vuelo abarcara cada zona de procesamiento
v Indicar cuantas fotos o imagenes se obtuvieron por zona de procesamiento.

PROCEDIMIENTOS

Descripcién detallada de los trabajos de campo hasta la toma de imagenes (preparacion,

establecimiento de puntos de control, establecimiento y monumentacién de puntos de orden C,

preparacion del RPAS u estacion total, toma de imagenes, otros)

v Descripcion detallada del procedimiento desde la toma de imagenes hasta la obtencién de
ortofotos y nube de puntos.

v Descripcion detallada de la integracion de la nube de puntos con softwares de modelamiento y

georreferenciacion.

\.

PANEL FOTOGRAFICO
Panel fotografico de los trabajos realizados (No se aceptaran imagenes sueltas).
Las fotos deben tener la fecha y hora.

L&

PUNTOS

v Puntos de control

= Indicar la cantidad de puntos de control

= Indicar en un en un plano/imagen/mapa/esquema donde estan ubicados los
puntos de control. La imagen debe ser de alta calidad

= Indicar en un cuadro las coordenadas UTM, coordenadas geométricas y cotas
de los puntos de control.

= Colocar en el informe fotos/imagenes de algunos puntos de control.

v' Puntos geodésicos de orden C

= Indicar la cantidad de puntos geodésicos de orden C

= Indicar en un en un plano/imagen/mapa/esquema donde estan ubicados los
puntos de orden C. La imagen debe ser de alta calidad

= Indicar en un cuadro las coordenadas UTM, coordenadas geométricas y cotas
de los puntos de geodésicos de orden C.

= Colocar en el informe las fichas de descripcion monografica de los puntos
geodésicos de orden “C”

= Colocar imagenes de la monumentacion de los puntos geodésicos.

= Incluir el reporte de geodesia y certificacion de operatividad de los equipos
geodésicos.

ORGANIZACION DE PRODUCTOS DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

Si son varios archivos de ortofotos, indicar en el informe mediante una

IMAGEN/PLANO/ESQUEMA que area o seccioén del proyecto cubre cada archivo.

v' Si son varios archivos KMZ, indicar en el informe mediante una IMAGEN/PLANO/ESQUEMA
que area o seccion del proyecto cubre cada archivo.

v Si son varios archivos de nube de puntos, indicar en el informe mediante una

IMAGEN/PLANO/ESQUEMA que area o seccién del proyecto cubre cada archivo de nube de

puntos.
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v' Sison varios archivos de modelos 3d de condiciones existentes, indicar en el informe mediante
una IMAGEN/PLANO/ESQUEMA que area o seccién del proyecto cubre cada archivo.

REPORTES OBTENIDOS DE SOFTWARES UTILIZADOS

v' Reporte obtenido de los softwares de fotogrametria donde se indique la precisién final obtenida,
valor de GSD y valor de traslape lateral y frontal.

v' El reporte de geodesia y certificacion de operatividad de los equipos geodésicos

INTEGRACION CON SOFTWARES DE MODELADO
v" Imagenes donde se visualice el (los) punto(s) bases georreferenciados.

CONCLUSIONES

v' Conclusiones donde se indique el cumplimiento de los requisitos solicitados para el
levantamiento topografico (precisiéon, GSD, otros)

v' Coordenadas UTM y geométricas de la ubicacion de las areas o unidades productoras (postes,

armados, SED, otros)

Nube de puntos

e Se cargara al CDE en formato compatible para software para modelos 3D.

e Lanube de puntos debe respetar el estandar de nomenclatura.

e Lanube de puntos debe representar el area a cubrir aprobada en el Plan de Ejecucién BIM, el
cual es: el area minima solicitada en el presente documento, el area adicional considerada por
el CONSULTORYy el drea adicional solicitada por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

e La nube de puntos debe estar limpia de objetos ajenos al alcance del proyecto como carros,
personas, animales, entre otros.

e La nube de puntos sera utilizada para el modelamiento 3D de las condiciones existentes del
proyecto (terreno, activos, equipamiento, otros) por lo que debe estar georreferenciado.

Ortofotos

e Elnombre de los archivos debe cumplir con el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

e Se entregara por tramos de 1 km en promedio en formato TIFF.

e Las ortofotos deben estar etiquetadas de tal manera que el tramo representado sea de facil
ubicacién en el archivo KMZ, modelo 3D de condiciones existentes y planos. En tal sentido, el
CONSULTOR debe proponer un etiquetado o tageo de los tramos/areas del proyecto el cual
debe guardar relacién entre todos los entregables donde se representen el recorrido del
alimentador como modelo 3D, archivos KMZ, planos y ortofotos.

e En el informe de topografia se debe indicar en una vista/imagen del plano de topografia que
tramo/area es cubierta por cada ortofoto.

Trazado de perimetro de terreno en KMZ

El nombre de los archivos debe cumplir con el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

El archivo KMZ debe cubrir el area o tramo del alcance del proyecto

[PARA PROYECTOS LINEALES]

La representacién del alimentador en el archivo KMZ debe estar etiquetada de tal manera que
el tramo representado sea de facil ubicaciéon en el modelo 3D de condiciones existentes, planos
y ortofotos. En tal sentido, el CONSULTOR debe proponer un etiquetado o tageo de los tramos
del alimentador el cual debe guardar relacién entre todos los entregables donde se representen
el recorrido del alimentador como modelo 3D, archivos KMZ, planos y ortofotos.

Modelo 3D de condiciones existentes

e EICONSULTOR detallara y especificara en la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES anexa al
de Plan de Ejecucion BIM (BEP) el listado de elementos por especialidad a modelar y aquellos
que no se modelaran, los cuales seran revisados y aprobados por LA ENTIDAD y/o el




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°005-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA Revision: 02
¥ 4 Distriluz | CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA
V4 ~“5"=%| ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y | Pagina: 47 de 90
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

CONSULTOR. El formato de MATRIZ DE RESPONSABILIDADES a utilizar sera alcanzado por
LA ENTIDAD luego de emitida la orden de proceder. Como minimo se debera modelar:
instalaciones existentes, edificaciones, vias, vegetacion y otros.

e EICONSULTOR especificara el LOD y LOI (minimo 2 y 1 respectivamente) de cada elemento
de cada especialidad del Modelo 3D de Pre Inversion en la MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD.

e Para el caso del LOI, el CONSULTOR debe especificar la identificacion de los elementos,

contenido de la informacion y documentos de apoyo a utilizar en cada elemento segun se indica

en el Instructivo de la Matriz para la definicion de Nivel de Informacién Necesaria de la guia
nacional BIM.

El CONSULTOR debe cargar al CDE:

Modelo 3D de cada especialidad en formato nativo y visualizacién

Modelo 3D federado en formato nativo y visualizacion

Los planos, cortes, vistas, detalles generados a partir del Modelo 3D deben estar contenidos

dentro del archivo editable del modelo a fin de verificar su origen.

SUPERVISION y/o LA ENTIDAD podran solicitar que se generen planos, vistas, detalles,

cortes, elevaciones, entre otros, dependiendo de las necesidades del proyecto.

e Eltageo o etiquetado de los elementos en los planos debe coincide con la identificacion de los
elementos del modelo 3D

e Satisfacer los USOS BIM minimos asignados y otros considerados por el CONSULTOR para
el desarrollo del Estudio de Pre Inversion los cuales estaran especificados en su Plan de
Ejecucion BIM (BEP): Levantamiento de condiciones existentes y andlisis del entorno fisico.

e EICONSULTOR debe entregar un modelo 3D vinculado con la nube de puntos para verificar
la correcta georreferenciacion, precision y modelado de los elementos.

e El modelo de condiciones existentes debe estar georreferenciado con la informacién obtenida
en el levantamiento topografico. La estrategia para la georreferenciacién sera especificada en
el Plan de Ejecucion BIM (BEP del CONSULTOR).

.\\.

Planos

Para la elaboracién de los planos, el Consultor debe considerar lo siguiente (sin ser limitativo):
e La SUPERVISION y/o LA ENTIDAD podran solicitar las vistas, cortes, secciones, elevaciones
necesarias para la correcta visualizaciéon y entendimiento del proyecto.
e Los planos deben ser entregados en dwg y pdf. En cada archivo dwg debe haber un solo plano.
e Se recomienda utilizar colores y una leyenda para identificar con facilidad los distintos
elementos representados en el plano.

Como parte del Estudio Topografico, el Consultor debe presentar los siguientes planos:
e Plano de instalaciones / condiciones existentes

o Plano en vista de planta con la cartografia claramente visible de la ciudad/area donde
se encuentren ubicados las instalaciones

o Se debe visualizar claramente el nombre de las calles por donde se encuentren las
instalaciones existentes

o De haber mas de un plano, debe haber una leyenda general donde se indique en que
cada plano se ve cada zona o area del proyecto.

o Los postes/armados/sed/otros pertenecientes a la red existente deben visualizarse de
manera clara. Los colores usados deben permitir la correcta distincion de los elementos
en el plano.

o Los postes/armados/sed u otros elementos deben tener un ID/Cédigo/TAG de
identificacion.

o Debe haber un cuadro donde se listen los postes/armados/sed/otros y se visualice el
tipo de estructura, coordenadas, ID/Cédigo/TAG y otros relevantes.

o Las ortofotos deben estar vinculadas a los planos

e Plano topografico
o Con escala 1: 500 y curvas de nivel a intervalos de 0.50 m en formato CAD y PDF.

~
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o Se identificara: latitud, longitud, altitud, orientacion magnética y geografica de la
localidad, referidos a las coordenadas UTM, ubicacion y area del proyecto, indicando
las vias de acceso.

o Las curvas de nivel deberan ser extraidas de la nube de puntos.

e Plano de ubicacién:

o Indicara la ubicacién del proyecto y sus componentes.

o Se identificara: latitud, longitud, altitud, orientacion magnética y geografica de la
localidad o del trazo de ruta, referidos a las coordenadas UTM.

o ElI CONSULTOR debe desarrollar el nimero suficiente de laminas para que la
representacion del alcance total del proyecto sea visible y entendible.

o Debera utilizar la etiqueta o tageo de los tramos de ruta y areas de tal manera que la
informacién guarde relacién entre los distintos entregables del informe (modelo 3D,
presupuestos, metrados, especificaciones técnicas, entre otros).

o Los planos deben tener una vista general o llave para identificar que tramo esta siendo
representado.

h.3. Estudio Geologia y Geotecnia

Se debera realizar en campo las calicatas en la ubicacién de la infraestructura proyectada, y
la ubicacién de las calicatas sera definido en coordinacién con la SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD, respetando las diferencias entre los diferentes tipos de suelos, en especial en
terreno cohesivos y heterogéneos.

Se efectuara calicatas a lo largo del trazo de ruta de las lineas de transmision con una calicata
aproximada cada 20 km de separacién y el niumero de calicatas para la subestacién de
potencia sera definida en coordinacién con la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD; para
proyectos de transmision.

Se efectuara calicatas a lo largo del trazo de ruta de las lineas primarias o troncal del
alimentador de media tension con una calicata aproximadamente cada 10 km de separacion
y una calicata por cada localidad o subestacion de distribucion de una muestra del 30% del
numero de localidades o subestaciones de distribucién que hayan sido seleccionadas por el
especialista y aprobado por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

Se presentara planos geoldgicos, donde se distinguira los tipos de terreno, reconocimiento e
inspeccién de campo.

Asimismo, se debera adjuntarse registros fotograficos fechados de cada calicata (por lo
menos dos vistas fotogréaficas en las que se visualice el hoyo de la calicata y una vista
panoramica de la ubicacién en campo de la calicata). No seran aceptadas registros
fotograficos que no estan fechadas y que no incluyan las coordenadas UTM WGS84 del lugar
donde fueron tomadas.

h.4. Andlisis de Riesgos
El analisis de riesgos se realizara teniendo en cuenta las fases del proyecto:

h.5.1. Analisis de Riesgos bajo el Contexto de Cambio Climatico

Para el desarrollo de este acapite, se hara el analisis de riesgos bajo el contexto de
cambio climatico (AdR-CCC) se debe tener en cuenta las normas técnicas sectoriales
o nacionales, segun la tipologia del proyecto de inversién, relacionadas con la
localizacion de la Unidad Productora, las tecnologias que pueden aplicarse y el tamafio
éptimo. También se deben considerar las normas asociadas a la gestién del riesgo de
desastre y a los efectos del cambio climatico, si fuera el caso.

Para dicho analisis se debera identificar los principales peligros (evento natural o
inducido por la accién humana con probabilidad de ocurrir y que pueden causar dafios
y pérdidas en la Unidad Productora) y sus caracteristicas (areas de impacto, intensidad
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y periodo de retorno, entre otras), en el area de influencia que pueden afectar a la
Unidad Productora, considerando los potenciales efectos del cambio climatico sobre
las caracteristicas de los peligros durante la vida util de la Unidad Productora.

Para lo cual, se considerara la siguiente informacién: conocimiento local, mapas de
peligros, estudios o documentos técnicos realizadas por instituciones especializadas,
informacion de SENAMHI, informacion de INGEMMET, informacién de CENEPRED,
informacién de gobiernos locales mediante el INDECI, planes de ordenamiento
territorial, consulta de expertos, analisis de eventos pasados segun SINPAD,
informacién prospectiva cientifica como son los escenarios climaticos o los estudios de
efectos de impactos del cambio climatico.

Una vez que se cuente con informacién sobre los peligros que pueden ocurrir en el
area de estudio, sean nuevos o con antecedentes, es necesario que se identifiquen
aquellos que podrian afectar a la Unidad Productora. Para ello, en el trabajo de campo
se debe tener en cuenta el area de impacto del peligro y revisar la ubicacién de la
Unidad Productora o de las instalaciones consideradas en el proyecto; si estas se
ubican dentro del area de impacto se considera ese peligro para su posterior analisis.

En caso que se haya determinado que hay peligros que podrian impactar en la Unidad
Productora, se debe analizar si esta en riesgo o no, a partir de sus factores de
exposiciéon y vulnerabilidad en relacion con cada uno de los peligros identificados.
Respecto a la poblaciéon afectada y otros agentes involucrados, se explican sus
condiciones de riesgo y la percepcién que tienen ellos respecto al riesgo y al cambio
climatico, es decir, la posibilidad de que el proyecto se vea impactado por peligros que
ocurren en el area o cambios que han notado en los Ultimos afios en el clima.
Habiéndose identificado los riesgos de desastre mediante el AdR-CCC, la Gestién de
Riesgos bajo el Contexto de Cambio Climatico (GdR-CCC) identifica y cuantifica las
acciones en cada alternativa técnica del proyecto para reducir la exposicion y
vulnerabilidad de la Unidad Productora, asi como las medidas correctivas de respuesta
mas apropiadas para enfrentar el riesgo residual. Igualmente identifica las acciones de
las Medidas de Reduccion del Riesgo en un Contexto de Cambio Climatico (MRR-
CCC), las cuales, dependiendo de su naturaleza, pueden estar integradas como parte
de una accion de la Unidad Productora o dar lugar a una accion independiente que
presta servicios de proteccion frente al riesgo de desastre.

En el caso que las MRR-CCC estén integradas como parte de un activo de la UP no se
necesita establecer metas fisicas de mitigacion.

En el Anexo 2 de la Guia General para la Identificacion, Formulacién y Evaluacion de
Proyectos de Inversién se detalla las pautas para realizar el AAR-CCC con énfasis en
los aspectos técnicos de las alternativas técnicas del proyecto de inversion.

h.5.2. Gestion Integral del Riesgo en la fase de Ejecucion y Funcionamiento
Para el desarrollo de este acapite, se debe tomar en cuenta la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecuciéon de Obras y otras
normas aplicables para la Gestién de Riesgos en la fase de funcionamiento. Ademas,
los procesos que se tendra en cuenta son los siguientes:

v La identificacién de riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion, y en la fase de funcionamiento.

v El anélisis de riesgos supone realizar un anélisis cualitativo de los riesgos identificados para
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la obra, y en la fase de
funcionamiento. Producto de este analisis, se debe clasificar los riesgos en funcién a su alta,
moderada o baja prioridad. Para tal efecto, se puede usar la metodologia sugerida en la Guia
PMBOK, segun la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva
N° 012-2017-OSCE/CD.
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v Planificar la respuesta a riesgos, es decir determinar las acciones o planes de intervencion a
seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

v Asignar Riesgos teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el
riesgo, segun lo que considere pertinente, usando para tal efecto el formato incluido como
Anexo N° 3 de |a Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

j. Estudios Complementarios

El CONSULTOR asumira los costos por TUPA y tasas que corresponda para la presentacion,
revision de estudios complementarios en la Autoridad Competente que corresponda; siendo
responsable de realizar los pagos nuevamente por las tasas que sean necesarias por las
demoras en absolucién de observaciones y de ser necesario las tasas por la visita a campo
de los profesionales de la Autoridad Competente.

En esta fase de elaboracién del estudio de pre inversién, se debera determinar si el proyecto
amerita estudio de pre operatividad y/o operatividad para que se gestione en expediente
técnico ante la autoridad competente, de la misma forma analizar si el proyecto contempla
expediente PROVIAS, entre otros que correspondan con la finalidad de desarrollarse en la
fase de expediente técnico.

i.1. Instrumento de Gestion Ambiental

Definir el tipo de instrumento gestion ambiental aplicable al proyecto, teniendo presente
Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado con Decreto
Supremo N° 014-2019-EM. En caso no se pueda obtener la clasificacion anticipada el estudio
ambiental, debera incluir como parte del alcance del estudio esta gestiéon ante la autoridad
ambiental correspondiente.

Elaborar el expediente de impacto ambiental del proyecto, el cual debera respetar lo sefialado
en la Ley del SEIA y su reglamento; y el Plan de mitigacién ambiental, que incluya su
programa de ejecucién y presupuesto de implementacion.

Se remarca que el objetivo del Instrumento de Gestion Ambiental es identificar y analizar los
impactos positivos o negativos que el proyecto pueda generar sobre el ambiente, las cuales
se puedan traducir en externalidades positivas o negativas que puedan influenciar en la
rentabilidad social el proyecto; por lo que como resultado de este analisis, se podran plantear
medidas de gestion ambiental, concerniente a acciones de prevencion, correccién y
mitigacion, de corresponder, acorde con las regulares ambientales que sean pertinentes para
la fase de Formulacién y Evaluacion del Proyecto. La implementacion de dichas medidas de
gestion ambiental, deberan ser cuantificadas y presupuestadas.

En esta fase de elaboracion del estudio de pre inversion, se debera elaborar y presentar el
Instrumento de Gestion Ambiental a la autoridad competente.

i.2. Informe Arqueoldgico, para la obtencion del CIRAS

Definir si es necesario la obtencién del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos
en Superficie (CIRAS), teniendo presente lo indicado en el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas aprobado con Decreto Supremo N° 011-2022-MC, en el articulo 27.11.
numeral 5 (De infraestructura preexistente y en medios subacuaticos hasta la linea de mArea
alta o zona inundable); en coordinacién con la autoridad competente.

Una vez definido que se requiere CIRAS para la implementacién del proyecto, el
CONSULTOR segun el alcance del proyecto, realizara las siguientes actividades:

Caso 01: El proyecto abarca distancias mayores a 20 kilometros o areas mayores a 30
hectareas.

En este caso el CONSULTOR debera formular el Proyecto de Evaluacién Arqueolégica (PEA)
a fin de expedir el CIRAS, segln lo indicado en el articulo 33.13. Asimismo, durante la
elaboracion del estudio de pre inversion, se debera gestionar la autorizacion, elaborar y
presentar el PEA ante la autoridad competente.
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El proyecto de evaluacion arqueolégica, debera contener lo siguiente:

Solicitud presentada mediante formulario o documento que contenga la siguiente informacién:

v' Datos generales del solicitante (Nombres y apellidos completos, domicilio y numero de
Documento Nacional de Identidad o carné de extranjeria. En el caso de personas juridicas,
dicha solicitud debe estar suscrita por su representante legal, indicando el nimero de RUC y
el numero de la partida registral).

v Declaracién jurada suscrita por el director del proyecto, indicando nimero de colegiatura, de
habilitacién, y compromiso de no afectacién al patrimonio cultural.

v' Declaracién jurada suscrita por el titular del proyecto, indicando el compromiso de
financiamiento, y de no afectacién al patrimonio cultural.

v" Numero de partida registral, o nimero de resolucién que otorga la adjudicacién o concesion, o
codigo Unico de inversiones (o codigo SNIP) que acredite la titularidad de la viabilidad del
proyecto de inversién. De no encontrarse registrado el derecho de propiedad ante la SUNARP,
se debe acreditar la condicion de propietario en forma documental, presentando copia simple
de la escritura publica, o minuta, o contrato de compra venta. e) Numero de constancia y fecha
de pago.

e Informacion técnica mediante formulario o documento suscrito por el director propuesto que
contenga:

Nombre del PEA.

Ubicacion del proyecto.

Extension del area del proyecto.

Cuadro de datos técnicos del area de intervencion del proyecto.

Metodologia de campo y gabinete.

Descripcion técnica resumida del proyecto materia del PEA.

Personal del proyecto y cronograma.

Presupuesto general (monto econémico dispuesto para la intervencién arqueolégica).

e Plano perimétrico del area de la intervencién arqueoldgica, presentado en formato .dwg,

correctamente georreferenciado en coordenadas UTM, Datum WGS 84, conteniendo la

siguiente informacion: escalas numérica y grafica, las cuales deben guardar relaciéon con el

grillado, membrete, cuadro de datos técnicos, ya sea en area o longitud (con vértice, lado o

progresiva, distancia, coordenadas este y norte, area, perimetro, longitud, y servidumbre),

suscrito por el profesional competente, en versiéon impresa y digital, de acuerdo a los modelos
aprobados, segun correspondan.

CARRRRRS

Caso 02: El proyecto abarca distancias menores a 20 kildometros o areas menores a 30
hectareas.

En este caso el CONSULTOR debera formular el Informe Arqueoldgico para la obtencién del
CIRAS, segun lo indicado en el articulo 33.1. Asimismo, durante la elaboracién del estudio de
pre inversion, se debera presentar el Informe Arqueoldgico para la obtencién del CIRAS ante
la autoridad competente.

El informe arqueolégico para la obtencién del CIRAS, debera contener lo siguiente:

e Memoria descriptiva del terreno (area a certificar) incluyendo el nombre del proyecto,
antecedentes del terreno, tipo de obra, ubicacién politica, descripcién técnica del proyecto, asi
como acceso y colindancias de acuerdo a la guia para la expedicion del CIRAS.

e Plano perimétrico del area a certificar de acuerdo a la guia para la expedicién del CIRAS,
presentado en formato .dwg, correctamente georreferenciado en coordenadas UTM, Datum
WGS 84, conteniendo la siguiente informacion: escalas numérica y gréfica, cuadro de datos
técnicos, ya sea en area o longitud (con vértice, lado o progresiva, distancia, coordenadas este
y norte, area, perimetro, longitud, y servidumbre), suscrito por el profesional competente, en
versiéon impresa y digital. Las unidades de medida seran de acuerdo al tipo de proyecto
(longitudinales debera expresarse en metros o kildmetros y areas debera expresarse en metros
cuadrados o hectareas.

e Solicitud para obtencion del CIRAS, mediante un formulario que debera contener lo siguiente:
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v' Datos generales del solicitante (Nombres y apellidos completos, domicilio y numero de
Documento Nacional de Identidad o carné de extranjeria. En el caso de personas juridicas,
dicha solicitud debe estar suscrita por su representante legal, indicando el nimero de RUC y
el numero de la partida registral).

v" Numero de partida registral, o nimero de resolucién que otorga la adjudicacién o concesién, o
codigo Unico de inversiones que acredite la titularidad de la viabilidad del proyecto de inversion.
De no encontrarse registrado el derecho de propiedad ante la SUNARP, se debe acreditar la
condicién de propietario en forma documental, presentando copia simple de la escritura publica,
o minuta, o contrato de compra venta, o se debe acreditar la condicién de posesionario a través
de una copia simple del respectivo titulo.

v" Numero de constancia y fecha de pago

IMPORTANTE: Si el proyecto de inversion contiene componentes tanto en area (hectareas o
metros cuadrados) como en longitud (kildmetros o metros), corresponde tramitar el CIRAS de
manera individual.

i.3. Expediente de Servidumbre Preliminar
Para la elaboracion del expediente de servidumbre preliminar, se debera tener en cuenta que
la imposicién de servidumbre esta relacionado a las siguientes infraestructuras:

De electroductos para establecer lineas de transmisién y distribucion

De lineas telefénicas, telegraficas y de cable-carril

De paso para construir senderos, trochas, caminos y ferrovias

De transito para custodia, conservacién y reparacion de las obras e instalaciones

Segun la tipologia y los alcances del proyecto, se definira el alcance del expediente de
servidumbre, para lo cual el CONSULTOR debera contar con personal calificado para
desarrollar actividades de campo y gabinete.

Las actividades que se realizaran en la fase del estudio de pre inversion son:

e Elaborar el plano del trazo de ruta de la infraestructura proyectada para lo cual es necesario la
imposicién de servidumbre; sefialando las areas de influencia de la servidumbre por propietario.

e Realizar la relacion de propietarios y/o posesionarios, y determinar las areas afectadas por
cada terreno (terreno y aires), los dafios a producirse, y de ser el caso, sus comentarios por
cada predio.

e Determinar las parcelas que seran afectados por la servidumbre y establecer areas de
servidumbre que se ocuparan por cada predio (terreno y aires), para lo cual se debera haber
identificado el tipo de uso de los terrenos (agricola, eriazo, via publica, etc.), tipo de cultivo y/o
arboles.

e Cuantificar los dafios a considerar en la ejecucién de obra, por cada terreno y propietario.

Para delimitar la zona de influencia de la franja de la servidumbre, el CONSULTOR debera
tomar en cuenta lo previsto en la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento y el Cédigo
Nacional de Electricidad - Suministro.

En esta fase de elaboracion del estudio de pre inversién, se debera estimar las valorizaciones
de la servidumbre por afectado y el total; para cada alternativa propuesta.

8.3.2 Expediente Técnico de Obra

El contenido del Expediente Técnico de Obra a nivel de ejecucién de obra, con el nivel de
detalle necesario que permita su correcta ejecuciéon de la Obra, debera tener el siguiente
contenido:

SECCION 1
e Datos de aprobacién del Expediente Técnico de Obra (Tipo de documento, Numero de
documento, Fecha de aprobacion, Documento de aprobacion)
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e Datos del funcionario que aprueba el Expediente Técnico de Obra (Tipo de documento de
identidad, Numero de documento de identidad, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres,
Cargo).

o Datos de la formulaciéon del Expediente Técnico de Obra (Forma de elaboracién del ETO,
Unidad orgénica de la Entidad).

e Plazo de ejecucién de la obra.

SECCION 2

¢ indice del Expediente Técnico de Obra

e Memoria Descriptiva (Incluye Resumen Ejecutivo y/o Fichas Técnicas, y Memorias
Descriptivas)

e Especificaciones Técnicas (Incluye Suministro, Montaje y Desmontaje, y Obras Civiles)

e Planos de Ejecucién de Obra (Incluye Plano de Ubicacion, Diagramas Unifilares, Planos de
Disefio, Planos de Detalle, Modelos 3D, planos de distribuciéon de estructuras y planimetria,
planos de arquitectura de comunicacién - automatizacion, planos de obras civiles, otros que
correspondan)

e Metrados

SECCION 3
Presupuesto de Obra
Analisis de Precios
Relacién de Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo
Calendario de Avance (Incluye Calendario de Avance de Obra Valorizado, Programa de
Ejecucion de Obra, Simulaciones Constructivas 4D, etc.)
Férmulas Polinémicas
e Estudios Técnicos (Incluye Calculos Justificativos, Andlisis del Sistema Eléctrico, Estudio
Topografico, Estudio Geotecnia, medicién de resistividad, otros que correspondan)
e Gestién de Riesgos (Incluye Analisis de Riesgos)
e Gastos Generales Fijos y Variables

SECCION 4

e Equipamiento y/o Mobiliario (Incluye Relacion de equipos, mano de obra, insumos,
magquinarias, etc.)

e Documentos de Disponibilidad Fisica del Terreno (Incluye Saneamiento Fisico Legal)

e Licencias, Autorizaciones y Permisos (Incluye los permisos referidos al Instrumento de Gestién
Ambiental, Informe Arqueolégico para obtencién del CIRAS, Expediente de Servidumbre (si
corresponde), Estudio de Pre Operatividad, Operatividad, PROVIAS, otros permisos; seguin
corresponda).

e Otros Documentos del Expediente Técnico (Incluye Factibilidad de Suministro y Fijacién del
Punto de Disefio, Padrén de Usuario, etc.)

¢ Informe de consistencia

e Anexos, Ley 30477 - Ejecucidon de obras se servicio publico autorizadas por las
municipalidades en las areas de dominio publico.

IMPORTANTE: El contenido de las secciones 2, 3 y 4 del Expediente Técnico de Obra, es
responsabilidad del CONSULTOR.

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracion del Expediente Técnico de Obra, el
CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacion:

8.3.21 Seccion1

a. Datos de aprobacion del Expediente Técnico de Obra
Tipo de documento
Numero de documento
Fecha de aprobacién
Documento de aprobacion
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b. Datos del funcionario que aprueba el Expediente Técnico de Obra
Tipo de documento de identidad
Numero de documento de identidad
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Cargo

c. Datos de la formulacion del Expediente Técnico de Obra
e Forma de elaboraciéon del Expediente Técnico de Obra.
e Unidad organica de la Entidad.

d. Plazo de ejecucion de obra
Debera indicar el plazo de ejecucién de obra, en dias calendarios.

8.3.2.2 Seccion2

a. indice del Expediente Técnico de Obra
Debera contener el Indice del Expediente Técnico de Obra para las diferentes secciones de
obra.

b. Memoria Descriptiva

b.1 Resumen Ejecutivo y/o Fichas Técnicas

Debera contener un Resumen Ejecutivo el cual consta de una descripcion sintetizada del
proyecto, sefialando los objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripcion del
Proyecto sera breve, mencionando sus caracteristicas principales, el costo y plazo de
ejecucion no mas de 2 paginas.

b.2 Memoria Descriptiva

La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando claramente los
componentes del proyecto. Este documento contendra los puntos mas importantes (sin
limitarse a lo indicado).

Descripcién de instalaciones existentes

Descripcién de la condicién proyectada esperada

Descripcién y caracteristicas basicas del equipamiento proyectado
Resumen de costos de inversion del proyecto

Plazo y programa de ejecucion de obra

Entre otros.

c. Especificaciones Técnicas

c.1 Especificaciones Técnicas de Suministro de Equipos y Materiales

Tratara entre otros aspectos brindar las caracteristicas que deberan cumplir los equipos y
materiales a ser suministrados, asi como la normativa a cumplir, se debe realizar por cada
suministro una Tabla de Datos Técnicos Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales” deben tener
en este volumen una descripcién detallada de sus especificaciones técnicas y tabla de datos
técnicos.

c.2 Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecanico, Desmontaje y Obras
Civiles

e Especificaciones Técnicas Generales
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e Especificaciones de montaje electromecanico y obras civiles de cada uno de los equipos y
materiales a ser utilizados descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en servicio.
e Especificaciones de desmontaje de la infraestructura existente, en caso de ser necesario.

Las especificaciones deberan también considerar los trabajos previos a los cortes y traslados
a las redes existentes.

Los criterios de medicién y pago para cada una de las especificaciones de montaje
electromecanico y obras civiles deberan ser descritas.

Todas las partidas o actividades descritas en el presupuesto de montaje electromecanico y
obras civiles deben tener en este volumen una descripcién detallada de lo que consta cada
actividad.

d. Planos de Ejecucion de Obra

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de superficies y
dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones que conforman los
trabajos desarrollados por el CONSULTOR.

Se realizara una revision del disefio propuesto y deteccion de interferencias e
incompatibilidades con la infraestructura existente u otra informacién de otras disciplinas del
proyecto.

Los planos seran presentados a nivel de Ejecucién de Obras; se elaboraran por procesos
computacionales y a escalas adecuadas.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y deberan ser
exportados del modelo BIM, y seran presentados en archivos con extension “*.dwg”.

El CONSULTOR debera adjuntar planos de ubicacién, diagramas unifilares, planos de disefio
con corte de vias (visado por las municipalidades correspondientes), laminas de detalle,
planos de distribucion de estructuras y planimetria, planos de arquitectura de comunicacién -
automatizacion, planos de obras civiles y modelos 3D necesarios para representar grafica y
exhaustiva todos los elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometria de las
obras proyectadas de forma que las defina completamente en sus tres dimensiones.

e. Metrados

Los equipos y materiales seleccionados deben guardar congruencia con la estandarizacion
que considera y reconoce la Gerencia Adjunta de Regulacién Tarifaria (GART), y la lista de
materiales y equipos estandarizados por el GRUPO DISTRILUZ.

Todas las cantidades del metrado deben contener no mas de dos decimales. Dicha
cuantificacién debera obtenerse de los planos confederados BIM.

8.3.2.3 Seccion3

a. Presupuestos de Obra

Se debera determinar de manera mas precisa, la inversién que se requiere para ejecutar el
proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje
electromecanico, el desmontaje electromecanico (materiales retirados seran trasladados a los
almacenes de LA ENTIDAD), las obras civiles, el transporte de equipos y materiales, los
gastos generales (incluir su desagregado), las utilidades, los impuestos, etc.

Asimismo, se indicara la fecha de determinacion del presupuesto de obra a efectos de poder
emplear las férmulas polinémicas reguladas por el Decreto Supremo N° 011-79-VC.
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b. Anadlisis de Precios

Se debera realizar un anadlisis sustentado de precios unitarios de todas las actividades que
intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje electromecanico, desmontaje
electromecanico), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas entre otros.

El costo de las obras civiles sera efectuado en base a precios unitarios actualizados de las
obras similares dentro del ambito geografico o del pais. El CONSULTOR debera tener en
cuenta las partidas u obras de mayor incidencia en el costo total y determinara dicho costo
con la mayor precisién posible.

c. Relacion de Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

El costo del equipamiento electromecanico y otros materiales debera ser obtenido y
sustentado en base a cotizaciones (minimo 3 cotizaciones y con una antigliedad no mayor a
4 meses).

d. Calendario de Avance

d.1 Calendario de Avance Valorizado

Debera presentar el documento en el que consta la valorizacién de las partidas de la obra,
por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del
Programa de Ejecucién de Obra.

d.2 Programa de Ejecucion de Obra

Debera presentar el programa de ejecucion de obra en el que consta de una secuencia légica
de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecucion; la cual
comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi como las
vinculaciones que pudieran presentarse.

El programa de ejecucién de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la
elaboracién del calendario de avance de obra valorizado.

d.1 Simulaciones Constructivas 4D

La simulacién 4D se debera presentar para la altemativa seleccionada, y debera ser capaz
de mostrar el proceso constructivo del proyecto y debe estar relacionado con la secuencia de
actividades indicado en el programa de ejecucién de obra presentado. Se debe entregar en
formato nativo y de video.

e. Formulas Polindmicas
Debera considerar el analisis de la formula polinémica que se ejercera para la ejecucion de la
obra.

f. Estudios Técnicos
f.1 Calculos Justificativos

La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y reglamentos vigentes
del pais, asi como a las Normas internacionales aplicables.

Se debera presentar todos los célculos eléctricos y mecanicos que justifiquen la seleccion
adecuada de todos los equipos y materiales a utilizarse, y dimensionamiento de obras civiles,
como son: calculo de las prestaciones mecanicas de estructuras y diagramas de carga,
calculo de cimentaciones, calculos de resistividad y seleccion de la puesta a tierra, calculo de
pararrayos, fibra éptica y cables de guarda, seleccién de equipos principales en la subestacion
de potencia, seleccién de celdas de salida - proteccion y medicion - llegada, dimensionar los
servicios auxiliares, segun corresponda para el adecuado dimensionamiento de los elementos
principales del proyecto. Criterio de disefio, calculo eléctrico (incluyes servicios auxiliares),
calculo mecanico, calculo de obras civiles, calculo de comunicaciéon y automatizacién al
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scada.

Se detallara todos los célculos eléctricos, mecanicos que justifiquen la seleccién adecuada
de todos los equipos y materiales a utilizarse, y dimensionamiento de obras civiles; como son
(sin ser limitativo):

Calculo Mecanico de Conductores: Sobre la base de las hipétesis de carga obtenido de las
condiciones climaticas seleccionadas (sustentada con registros histéricos de SENAHMI), se
efectuara los calculos mecanicos de conductor(es) tomando como base el cédigo Nacional
de Electricidad Suministro 2011. Para estos calculos se tomara como base el esfuerzo en la
condiciéon de mayor duracién en el conductor equivalente al 15 % de la carga de rotura del
conductor (EDS inicial). En la hipétesis de maxima temperatura se tomara en cuanta el
incremento de temperatura equivalente a las deformaciones plasticas; entendiéndose como
deformaciones plasticas la deformacion por cambio de médulo de elasticidad o deformacién
de corto plazo y la deformacion por Creep o deformacién de largo plazo. El control del disefio,
tanto en la parte de los calculos como en la localizacion de las estructuras en el perfil y
planimetria se hara con el concepto de “parametro de catenaria”, por lo que este valor debe
consignarse necesariamente en los calculos y en los planos.

Calculo Mecanico de Estructuras: Se efectuaran sobre la base del diagrama de cargas al cual
esta sometido por el conductor, viento y/o hielo, por cada tipo de estructura determinadas en
el estudio y sustentados con Registro de SENAMHI. Las cargas que transmiten los
conductores a las estructuras seran las que se determinen en la hipétesis de maximo esfuerzo
en el conductor. Para las estructuras sometidas a flexiéon se verificaran los factores de
seguridad prescritos en el Cédigo Nacional de Suministro vigente; asimismo, se verificara que
la deflexion no supere el valor que establezcan las normas nacionales o internacionales para
cada material de poste. Para postes que trabajen a compresion se efectuaran los calculos de
pandeo por el método de Euler, la capacidad de compresién del suelo o cimentacién, se
debera prestar particular atencién al numero de retenidas necesarias para disminuir la altura
libre en este tipo de estructuras.

Sobre la base de los resultados de los calculos mecanicos del conductor en la hipétesis de
maxima temperatura (incluida las deformaciones plasticas) y las prestaciones mecanicas y
distancias eléctricas de las estructuras, se efectuara la localizaciéon de las estructuras en los
planos de perfil y planimetria de lineas primarias a las escalas determinadas en los planos
topograficos. La localizacion de estructuras en los planos de perfil y planimetria debe
realizarse mediante la utilizacién de un software comercial de probada calidad, se presentara
como sustento del Software (en anexo) las funciones y bondades de aplicacién en ingenieria
y los calculos de distribucién de carga en las estructuras, por cada tramo de linea.

Distribucién de Estructuras en el Perfil Topogréfico de Lineas Primarias, Estructuras en Redes
Primarias y Secundarias: La localizacién de estructuras de las Lineas Primarias, se efectuara
utilizando los criterios de disefio (aislamiento, distancias de seguridad entre conductores de
fase, entre conductor a masa, entre conductor al suelo u objetos, etc.), franja de servidumbre,
prestaciones electromecanicas de las estructuras y conductores, levantamiento de perfil y
planimetria; asi como, utilizando un SOFTWARE especializado comprobado con aplicacion
de ingenieria actual, que permita una distribucion optimizada bajo los criterios técnico-
econémicos.

La localizacién o ubicacién de estructuras (postes) para el disefio de las redes primarias y
redes secundarias, debera contemplar lo siguiente:

Debe realizarse sobre el plano catastral de cada localidad

Lotes y manzana del catastro

Punto de alimentacién que alimente a la localidad

Relieve del terreno

Distancias minimas de seguridad, a las edificaciones, terreno y otros.
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Caélculo de Cimentaciones: Sobre la base de los estudios geoldgicos y geotécnicos se
disefiaran las cimentaciones de las estructuras de soporte para cada tipo de suelo. Para las
cimentaciones con relleno seleccionado se debera especificar los componentes y sus
caracteristicas. En el caso de postes con cimentaciones de concreto se debe justificar la
dosificacién del concreto.

Calculos de Resistividad y Seleccion de la Puesta a Tierra: Se debera efectuar las mediciones
de resistividad eléctrica del terreno utilizando equipo (s) de medida-Telurémetro debidamente
certificado y con calibracién vigente, los resultados se registraran y presentaran en version
impresa y digital, se sustentaran las mediciones in situ, con registros fotograficos fechados y
con coordenadas UTM WGSB84 del lugar donde fueron tomadas. El disefio de las puestas a
tierra, comprendera el disefio de las PT para todas las subestaciones de distribucion de cada
una de las localidades y para las estructuras de seccionamiento y/o proteccién a ser
equipados con interruptores de recierre (Reclosers), seccionalizadores, pararrayos,
reguladores de tensién y seccionadores fusibles.

Debera adjuntarse registros fotograficos fechados que sustenten haber efectuado cada una
de las mediciones de resistividad eléctrica del terreno (por lo menos dos vistas fotograficas
en las que se visualice el equipo y valores de medicién, y una vista panoramica del lugar
donde se efectud la medicién). No seran aceptadas registros fotograficos que no estan
fechadas. Ademas, debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la
participacion en campo del Personal Clave.

Seleccidén y Coordinacién de Aislamiento: Se efectuara el estudio de seleccién y coordinacion
de aislamiento, el cual corresponde efectuar el aislamiento de los conductores en la estructura
para cada tipo de estructura, aislamiento del conductor a masa, aislamiento del conductor al
terreno. Asimismo, se efectuara los estudios de sobre tensiones mas frecuentes que podrian
presentarse durante la operacion, tales como: sobre tensiones de maniobra, sobre tensiones
a frecuencia industrial o baja frecuencia y sobre tensiones por caida de rayos, el efecto de la
contaminacion o polucién ambiental en el aislamiento.

Del resultado de los analisis se determinara las caracteristicas de los elementos del
aislamiento y demas compontes del sistema de media tension, tales como: Aisladores de las
estructuras, reclosers, pararrayos, seccionadores, puesta a tierra y otros componentes para
obtener el nivel de confiabilidad requerido por la Norma Técnica de Calidad del Servicio
Eléctrico que corresponda.

El dimensionamiento de dichos equipos derivados del estudio de corrientes de falla y los
parametros de ajuste, se definiran en el Andlisis del Sistema Eléctrico.

Seleccién de Transformadores, Tableros de Control y Proteccién: El Disefio de Redes
Primarias comprende la elaboracién de los disefios eléctricos y mecanicos, establecidos en
los criterios de esta seccion. Las subestaciones de distribucion seran ubicadas bajo el criterio
de centro de carga, seguridad, criterios de operacién y mantenimiento; la capacidad de los
transformadores de determinaran considerando la demanda eléctrica de cada localidad, y su
proyeccién en el horizonte del proyecto. La distribucion de los soportes se efectuara segun el
plano de levantamiento topografico del centro poblado, caracteristicas urbanisticas,
distancias de seguridad (a viviendas, terreno, objetos); aplicado en el Cédigo Nacional de
Suministro vigente.

Estudio Luminico o Calculo de Luminarias: segln corresponda para el adecuado
dimensionamiento de dichos elementos del proyecto.

f.2 Analisis del Sistema Eléctrico

En caso que se realicen cambios de ubicacion en la infraestructura proyectada y ampliaciones
de los alcances del proyecto (en referencia al estudio de pre inversion), se debera validar y
actualizar el anélisis del sistema eléctrico.
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Ademas, en esta fase se realizara la actualizacion del estudio de coordinacién de
protecciones, que debera contener el flujo de carga con balance de carga, estudio de
cortocircuito, curvas de coordinaciéon de los equipos de proteccion del sistema eléctrico
analizado y una memoria descriptiva; y el estudio de confiabilidad del sistema eléctrico.

La validacién, correcciéon y actualizacion de los informes anteriores, son de responsabilidad
del CONSULTOR.

.3 Estudio Topografico

En caso que se realicen cambios de ubicacion en la infraestructura proyectada y ampliaciones
de los alcances del proyecto (en referencia al estudio de pre inversién), se debera ampliar los
alcances del estudio topografico.

La validacién, correcciéon y actualizacién de los estudios topograficos anteriores, son de
responsabilidad del CONSULTOR.

f.4 Estudio de Geologia y Geotecnia

En caso que se realicen cambios de ubicacion en la infraestructura proyectada y ampliaciones
de los alcances del proyecto (en referencia al estudio de pre inversién), se debera ampliar los
alcances del estudio de geologia y geotecnia.

La validacioén, correccién y actualizacion de los estudios de geologia y geotecnia anteriores,
son de responsabilidad del CONSULTOR.

g. Andlisis de Riesgos

Se ampliara el andlisis de riesgos que se ha realizado en el estudio de pre inversion, para lo
cual debera tomar en cuenta solamente la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de
Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras y otras normas aplicables para la Gestion
de Riesgos en la fase de funcionamiento.

La validacién, correccién y actualizacion del analisis de riesgos anterior, es responsabilidad
del CONSULTOR.

h. Gastos Generales Fijos y Variables
Se realizara el andlisis de gastos generales tanto fijos y variables.

8.3.2.4 Seccion4

i. Equipamiento y/o Mobiliario
Considerar la relacion de equipos, mano de obra, insumos, maquinarias, etc.

J. Licencias, Autorizaciones y Permisos

En caso que se realicen cambios de ubicacién en la infraestructura proyectada y ampliaciones
de los alcances del proyecto (en referencia al estudio de pre inversién), se debera ampliar los
alcances de los estudios complementarios para la obtencién de permisos, y gestionar dichos
cambios ante las autoridades competentes, hasta la obtencién de los mismos.

Asimismo, comprende las coordinaciones y gestiones necesarias ante las autoridades
competentes, hasta la obtencion de dichos pemisos necesarios para la implementacion del
proyecto. Los estudios complementarios (ediciéon aprobada) deberan ser presentados a la
ENTIDAD en volumenes separados y se les adjuntara los permisos o certificaciones emitidas
por las autoridades competentes, y son los siguientes:

c.1 Instrumento de Gestion Ambiental

Durante esta fase comprende actividades para la subsanacion de las observaciones
formuladas por la autoridad competente, la presentacion del Instrumento de Gestién
Ambiental, y la obtencién de la resolucién de aprobacién del IGA por parte de la direcciéon
General de Energia y Minas (DREM) correspondiente o la Direccion General de Asuntos
Ambientales Energéticos (DGAAE).
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c.2 Informe Arqueologico, para la obtencion del CIRAS
Durante esta fase para la obtencién del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos
en Superficie (CIRAS), el CONSULTOR realizara las siguientes actividades:

Caso 01: El proyecto abarca distancias mayores a 20 kilbmetros o dreas mayores a 30
hectdreas.

En este caso el CONSULTOR subsanara las observaciones emitidas por la autoridad
competente y gestionara la aprobacion del Proyecto de Evaluacion Arqueolégica (PEA) ante
la autoridad competente, y elaborara el informe arqueolégico para la obtencién del CIRAS
para su presentacion ante la autoridad competente, subsanara observaciones por parte de la
autoridad competente y gestionara la obtencién del CIRAS.

Se entiende que la autoridad competente corresponde a la Direccién Desconcentrada de
Cultura de la Regién o Ministerio de Cultura.

Caso 02: El proyecto abarca distancias menores a 20 kilometros o dreas menores a 30
hectdreas.

En este caso el CONSULTOR subsanara las observaciones formuladas por la autoridad
competente al Informe Arqueolégico, presentara el informe arqueoldgico y gestionara la
obtencién del CIRAS por la autoridad competente.

Se entiende que la autoridad competente corresponde a la Direccién Desconcentrada de
Cultura de la Regién o Ministerio de Cultura.

c.3 Expediente de Servidumbre

Durante esta fase comprende actividades para la elaboracién del Expediente de Servidumbre
(considerando la actualizacién o ampliacion de alcances del proyecto), para lo cual debera
contar con personal calificado para desarrollar actividades de campo y de gabinete.

El contenido del informe de servidumbre sera el siguiente:
e Capitulo I: Memoria Explicativa, Descriptiva y Sustentos

La memoria explicativa, debera contener la siguiente informacion:
Naturaleza y tipo de servidumbre.
Duracion de la servidumbre.
Justificacion técnica, legal y econémica.
Relacion de propietarios y/o posesionarios afectados.
Situacion de los suelos y aires por afectar.

LR

La memoria descriptiva, debera contener la siguiente informacion:
Objetivo del proyecto.
Ubicacién geografica.
Descripcion del proyecto.
Valorizacién resumen de la servidumbre.

LRSS

El sustento, debera contener la siguiente informacion:

Listado de valores arancelarios

Cuadro de valores de productos de pan llevar, frutales y arboles forestales.

Registro fotografico.

Resumen de planilla de afectados, con datos de los propietarios y/o posesionarios,
documento nacional de identidad, costos por uso de suelo y aires.

Padrén de los propietarios y/o posesionarios, con algunos datos como: documento
nacional de identificacién, estado civil, direccién domiciliaria, teléfonos, etc.).

Cuadro de Valorizacién de Servidumbre

T S

<

e Capitulo II: Planos Generales de Servidumbre
v Plano de ubicacion del proyecto.

----- G cEoRCE [V | il A
O UARODRIGUEZ ‘ A o
{ofo Mecanico Eléctrico | \ ’

(ngeP P N° 233402 \

~




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. \
Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°005-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA Revision: 02
¥ 4 Distriluz | CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA
V4 75 =% | ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y | Pagina: 61 de 90
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

v' Plano donde se identifique las areas de afectacién (suelos y aires) por cada propietario,
tipo de terreno, los propietarios y/o posesionarios afectados, y debera estar debidamente
georreferenciado. En este plano también se debera plasmar las vias de acceso, rios,
cerros, quebradas y otros accidentes geograficos, y las poblaciones.

v Planos de areas establecidas por estructuras.

e Capitulo Ill: Expedientes Individuales

v Separador con los datos del propietario y/o posesionario.

v' Autorizacién de ingreso al predio, debidamente suscrito.

v" Plano individual de servidumbre por cada propietario, en el cual se debera indicar el
nombre del propietario, dimensiones de afectaciones, plantaciones existentes (Cultivo
ylo Arboles), estructuras proyectadas, distancia entre estructuras, tipo de terreno, uso de
area de suelos y aires, area de dafios y perjuicios segun tipo de cultivo, cantidad de
arboles, entre otros.

v" Documento nacional de identidad.

v" Documento que acredite la propiedad y/o posesion.

En caso que la imposicion de servidumbre afecte predios de propiedad de Comunidades
Campesinas sera necesario el informe previo del Ministerio de Agricultura o de la entidad
competente, sobre la propiedad del bien y la personeria de los representantes que actien en
el procedimiento a nombre de la comunidad.

La valorizacion de la servidumbre debera ser realizado por afectado en base a tasacion
comercial del terreno, asi como el valor de los dafos.

El expediente de servidumbre, se debera presentar de forma fisica en dos (2) originales
foliados, debidamente firmados por el profesional responsable y la SUPERVISION, y un CD
conteniendo todos los archivos de texto, planos, anexos y otros; para la revisién por parte de
LA ENTIDAD y también en forma virtual.

Durante esta fase comprende actividades para la subsanacién de las observaciones
formuladas y la aprobacién del mismo, por parte del Area de Administracion de Proyectos de
LA ENTIDAD.

c.4 Estudio de Pre Operatividad y/o Operatividad (en caso se determine necesario en el
Estudio de Pre Inversion)

Durante esta fase, comprende actividades para la subsanacién de las observaciones
formuladas por el Comité de Operacion Econémica del Sistemas Interconectado (COES), la
presentacién y la aprobacién otorgada por COES.

Debera de ser formulado en base de la normativa del Procedimiento Técnico del COES N° 20
“Ingreso, Modificacién y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, debiendo cumplir con toda la
informacion necesaria para su aprobaciéon por el COES. Debera adjuntar el estudio de
preoperatividad en los anexos del Expediente Técnico.

c.5 Otros permisos
Comprende actividades para obtencion de los permisos adicionales que se han identificado
en el estudio de pre inversién.

d. Otros Documentos del Expediente Técnico
Comprende otros documentos como la factibilidad de suministro y fijacién del punto de disefio,
padrén de usuarios, etc.

Modelos 3D
Modelo 3D de Expediente Técnico, para lo cual se debera modelar y actualizar
cada especialidad y generar un modelo 3D federado en formato nativo y
visualizacién.
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Detallar y especificar el listado de elementos por especialidad (que se van a
modelar y los que no), en la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES anexa al
Plan de Ejecucién BIM para su revision y/o aprobacién por la SUPERVISION
y/o LA ENTIDAD.

Para el caso del LOI, el CONSULTOR debe especificar la identificacion de los
elementos, contenido de la informacién y documentos de apoyo a utilizar en
cada elemento segun se indica en el Instructivo de la Matriz para la definicién
de Nivel de Informacién Necesaria de la guia nacional BIM.

El modelo 3D debe tener un nivel de Detalle (LOD) minimo 3 y nivel de
Informacion (LOI) minimo 3 segun se indica en las especificaciones técnicas
BIM de la Entidad. En caso el CONSULTOR requiera un LOD o LOI diferente
a lo solicitado, este debe ser sustentado en el BEP a fin que la SUPERVISION
y/o LA ENTIDAD aprueben o rechacen la solicitud.

El CONSULTOR debe crear librerias para el modelamiento 3D del proyecto
cuya nomenclatura sera acorde a la seccion NOMENCLATURA del Estandar
para Modelado de LA ENTIDAD. Estas librerias deberan ser cargadas en el
Entorno de Datos Comunes (CDE) de LA ENTIDAD.

El CONSULTOR debera considerar las buenas practicas de modelado
indicado en el Estandar para Modelado de LA ENTIDAD. De igual manera,
especificara y detallara su estrategia de modelado en el Plan de Ejecucién
BIM.

Las identificaciones (etiqueta o tag) de los elementos de cada especialidad en
el modelo deben coincidir con la identificacion de las partidas indicadas en el
metrado, presupuesto, especificaciones técnicas, planos y otros documentos
del informe de tal manera que facilite la trazabilidad de la informacién entre los
distintos entregables del informe. Las identificaciones son especificadas como
parte del LOI de cada elemento.

La organizacién de los elementos del modelo 3D en el archivo nativo (archivo
obtenido del software de modelado) debe estar conforme a la estructura de
desglose (estrategia de federacion) indicada en el Plan de Ejecucion BIM
(BEP) del CONSULTOR. La organizacion debe guardar relacion con el resto
de entregables a fin de facilitar la trazabilidad de la informacién.

La SUPERVISION y/o LA ENTIDAD indicaran la cantidad de vistas y sus
especificaciones que debe tener el modelo 3D para facilitar la revisién y
navegacion.

El CONSULTOR debera utilizar el médulo de coordinacién del Entorno de
Datos Comunes (CDE) de LA ENTIDAD para la gestiéon de interferencias y
coordinacion de los modelos de cada especialidad.

La estrategia de federacion de las especialidades sera indicada en el Plan de
Ejecucion BIM (BEP) del CONSULTOR.

El CONSULTOR indicara la estrategia de coordinacion de especialidades en
el Plan de Ejecucion BIM (BEP) el cual sera revisado y aprobado por la
SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

El CONSULTOR debe cargar al CDE:
Modelo 3D de cada especialidad en formato nativo y visualizacion
Modelo 3D federado en formato visualizacién

El formato nativo debe ser lo suficientemente robusto para permitir la gestién
de la informaciéon de todas las especialidades. Asimismo, debe permitir
ingresar informacion de forma paramétrica y permitir la interoperabilidad con
otros softwares.

~
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El CONSULTOR especificara su plan interno de control de calidad de los
modelos 3D en el Plan de Ejecucion BIM, el cual sera revisado y aprobado por
la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

Planos

Los planos, cortes, vistas, detalles generados a partir del Modelo 3D deben
estar contenidos dentro del archivo editable del modelo a fin de verificar su
origen.

SUPERVISION y/o LA ENTIDAD podran solicitar que se generen planos,
vistas, detalles, cortes, elevaciones, entre otros, dependiendo de las
necesidades del proyecto. La lista de planos requeridos se encuentra en la
seccion f. Planos

El etiquetado de los elementos en los planos debe coincide con la
identificacion de los elementos del modelo 3D.

Metrados

Las tablas de metrados extraidas del modelo 3D deben estar contenidos en el
archivo nativo del modelo a fin de que LA ENTIDAD pueda revisar y validar
que la extraccién de los metrados se haya realizado a partir del Modelo 3D.

Los elementos de las tablas de metrados en el archivo nativo del modelo deben
tener la misma codificacién utilizada en los entregables de metrados y
presupuestos a fin de corroborar la trazabilidad de informacion.

Las tablas de metrado extraidas del modelo 3D deben estar cargadas en el
CDE en formato .xIsx y .pdf respetando el estandar de nomenclatura de LA
ENTIDAD.

La SUPERVISION y/o LA ENTIDAD especificaran que elementos del modelo
3D seran extraidas las cantidades, las unidades de las cantidades y el orden
requerido.

En caso el CONSULTOR requiera generar metrados sin extraerlos del modelo
3D, solicitara revision por parte de la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD, el cual
analizara el caso y aprobara o rechazara la solicitud.

Los metrados extraidos del modelo 3D deben servir de insumo para los
entregables “planillas de metrados”.

La identificacion de los elementos en el Modelo 3D debe estar coordinado y
compatibilizado con la estructura de partidas del metrado y presupuesto a fin
de tener trazabilidad entre estos entregables.

Presupuesto

El presupuesto debera ser realizado con softwares que permitan la extraccion
automatica de informacion del modelo 3D. En caso se requiera el ingreso
manual de informacién, esta se realizara previa autorizacion de la
SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

El CONSULTOR presentara el presupuesto en archivo nativo, .xIsx. y en pdf.
La identificacion de los elementos en el Modelo 3D debe estar coordinado y
compatibilizado con la estructura de partidas del metrado y presupuesto a fin
de tener trazabilidad entre estos entregables.

El CONSULTOR debe especificar/explicar cémo se interrelacion el
presupuesto obtenido del software con el entregable PRESUPUESTOS.

La SUPERVISION y/o LA ENTIDAD especificaran de que elementos del
modelo 3D seran extraidas las cantidades y presupuestos.

Los informes, tablas, entre otros obtenidos del software de presupuesto debe
estar cargada en el CDE.

~
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Recorridos Virtuales

El Consultor debe generar un recorrido virtual a fin de mostrar el disefio de la
edificacién. Los recorridos virtuales deberan presentarse en formato de video
en alta definicién (HD) con resolucion minima 1080p, relacion de aspecto 16:9
y 25 cuadros por segundo (fps) en formato .mp4 o .avi. Este video servira como
presentacion de los disefios durante la exposicién del informe de expediente
técnico de obra.

Renders

Imagenes de alta calidad donde se visualice las areas, activos y espacios del
proyecto con apariencia realista a fin de ser usados para las presentaciones
de la Entidad. La Entidad puede solicitar renders adicionales.

Simulacion 4D

La simulacién 4D se debera presentar para la alternativa seleccionada, y
debera ser capaz de mostrar el proceso constructivo del proyecto y debe estar
relacionado con la secuencia de actividades indicado en el programa de
ejecucion de obra presentado. Se debe entregar en formato nativo y de video.

e. Informe de consistencia

El Informe de consistencia sera realizado una vez culminado el Expediente Técnico de Obra
y se encuentre conforme, para lo cual debera de formular el Formato 8 que esta disponible
en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas.

El contenido del informe de consistencia sera:

Informe Sustentatorio de acuerdo al modelo de la Empresa.

Formato 8A.

Presupuesto comparativo de viabilidad vs. Expediente Técnico de Obra.

Evaluacion econémica de viabilidad y actualizado con el Expediente Técnico de Obra.
Formulas polinémicas.

Expediente Técnico de Obra en digital.

Copia de los documentos de aprobacién de permisos.

Andlisis de riesgo del Expediente Técnico de obra segun la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD y modificatorias.

f. Anexos, Ley 30477 — Ejecucion de obras se servicio publico autorizadas por las
municipalidades en las areas de dominio publico.

El consultor debe incluir la presentacion de como minimo los siguientes entregables para
cumplir con lo establecido en la Ley 30477:

El catastro actualizado de la infraestructura de obra Civil de redes publicos.

El Manual de Reposiciéon de Pavimentos.

El plan de medidas de contingencias, que incluye las secciones ante desastres.

El plan de interferencias de las obras respecto a los otros servicios publicos.

Los planos de desvio de transito para las obras que impliquen el cierre de vias, a
efectos de ser aprobados por las municipalidades correspondientes.

OB W=

9. PLAN DE EJECUCION BIM

El Plan de Ejecucién BIM (BEP) es un documento fundamental que recoge y distribuye toda
la informacioén, donde se establecen las bases, reglas y normativas internas de todo proyecto
que se va a desarrollar mediante la metodologia BIM.

El CONSULTOR debera utilizar el modelo anexado al presente documento el cual contiene
los puntos minimos que se debe considerar para la elaboracion del Plan de Ejecucién BIM.
Ademas, la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD podrian solicitar informacién adicional
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dependiente del tipo y alcance del proyecto.
Es responsabilidad del CONSULTOR analizar e incluir la informacién que considere necesaria
para describir detalladamente su Plan de Ejecucién BIM, en concordancia con el modelo
anexado.
EL CONSULTOR debera tener en cuenta que el Plan de Ejecucién BIM analiza las solicitudes
del cliente y los contenidos contractuales, describe a través de las fases de toma de
decisiones, medios, métodos y soluciones tecnolégicas, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo lidera y dirige el proyecto BIM, entre otros puntos relevantes.
Asimismo, el Plan de Ejecucion BIM debera incluir lo siguiente:
9.1 Plan de Trabajo
El CONSULTOR debera listar la secuencia de actividades a realizar para el cumplimiento del
servicio de consultoria de obra, debidamente organizadas, detalladas y explicadas (contiene
los recursos a emplear como son maquinaria, personal calificado, etc.), que obligatoriamente
cumplira durante la ejecucion de todos los encargos encomendados y que permita visualizar
todas las fases desde la preparacion de los proyectos hasta la entrega de los reportes finales.
Para el desarrollo de estos planes de trabajo, debera considerar algunos elementos como:
e Los puntos sefialados en el Alcance (especificos).
e Logistica e infraestructura.
e Seguridad del personal.
e Supervision del trabajo de campo y de gabinete.
e Herramientas informaticas (hardware y software) para el analisis respectivo.
El postor debera precisar aquellas actividades periédicas como:
Diarias:
e Asignacion de lugares o labores de su personal.
e Llenado de formatos para el trabajo de campo, incluye charla de seguridad.
e Supervision del trabajo de campo.
e Remision de informacion a su centro de coordinacion.
e Supervision, verificacion y validacion de datos recogidos de campo.
¢ Procesamiento e ingreso de la informacién recopilada.
e Produccién del Modelo de Informacién (PIM).
e Digitacién.
e Supervision y validacion de ingreso de datos, etc.
Semanales:
e Coordinaciones con las entidades involucradas en el estudio sobre las actividades
programadas.
e Carga de informacioén al Entorno de Datos Comunes (CDE) de LA ENTIDAD semanalmente o
segun lo establecido en el Plan de Ejecucion BIM (BEP).
e Usar el flujo de aprobacion de trabajo, crear informes de transmision y generar las incidencias
asignadas en el Entorno de Datos Comunes (CDE) de LA ENTIDAD.
e Reuniones de Trabajo Colaborativa semanales, para absolucién de consultas y resoluciéon de
conflictos con la frecuencia que se establezca para el proyecto.
Mensuales:
e Reporte de avance.
9.2 Cronograma de Actividades

El CONSULTOR presentara adicionalmente a la descripcion de actividades, un diagrama
Gantt planteando las fechas de inicio y duracién de cada actividad, hasta alcanzar con los
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objetivos del presente concurso, ademas de considerar hitos para la presentaciéon de los
entregables u otros que el CONSULTOR consideré adecuado.

El CONSULTOR propondra con su propuesta el cronograma que seguira para la elaboracién
de los diferentes estudios (Estudio de Pre inversion, Expediente Técnico de Obra y Estudios
Complementarios). En este cronograma debera de identificar claramente la duracién de las
actividades principales de campo como topografia, geologia, entre otros, y gabinete de tal
manera que LA ENTIDAD pueda verificar el avance de los mismos.

10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL POSTOR

10.1 Caracteristicas del Postor
item 01
Persona natural o juridica que cuente con experiencia en la prestacién de servicios iguales o
similares al objeto de la contratacién, y que cuente con inscripcién vigente en el RNP en la
especialidad de  consultoria _en obras  electromecanicas, energéticas,

telecomunicaciones y afines, en la categoria B o superior, y no tener impedimentos para
contratar con el Estado.

Si el postor se presenta en consorcio, la inscripcion en el RNP sera de la siguiente manera:

e Elo los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el estudio de pre inversién
deben tener inscripcion vigente en el RNP como proveedores de servicios o como consultores
de obras en la especialidad de consultoria en obras electromecanicas, energéticas,
telecomunicaciones y afines, en la categoria B o superior.

e Elolos integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra en la especialidad de consultoria
en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, en la cateqoria B
o superior.

Experiencia del Postor en la especialidad: El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a S/. 300 000.00 (Trescientos mil CON 00/100 SOLES), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisiéon del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Formulacion de
Estudios de Pre Inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o Expedientes Técnicos
de Obra y/o Estudios Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle de:

e Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de Subestaciones de Potencia con nivel de
tensién mayor o igual a 60 kV (o con potencias mayores a 7 MVA); y/o

e Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de Lineas de transmisién con nivel de tension
mayor a 35 kV.

e Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al nivel de tensién a 60 kV.

item 02

Persona natural o juridica que cuente con experiencia en la prestacién de servicios iguales o
similares al objeto de la contratacién, y que cuente con inscripcién vigente en el RNP en la
especialidad de consultoria _en obras electromecanicas, energéticas,
telecomunicaciones y afines, en la categoria B o superior, y no tener impedimentos para
contratar con el Estado.
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Si el postor se presenta en consorcio, la inscripcion en el RNP sera de la siguiente manera:

o Elo los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el estudio de pre inversién
deben tener inscripcion vigente en el RNP como proveedores de servicios o como consultores
de obras en la especialidad de consultoria en obras electromecanicas, energéticas,
telecomunicaciones y afines, en la categoria B o superior.

o Elolos integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra en la especialidad de consultoria
en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, en la categoria B
o superior.

Experiencia del Postor en la especialidad: El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a S/. 400 000.00 (Cuatrocientos mil CON 00/100 SOLES), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisiéon del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Formulaciéon de
Estudios de Pre Inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o Expedientes Técnicos
de Obra y/o Estudios Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle de:

Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tensién; y/o

Remodelacién y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media Tension; y/o

Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

Mejoramiento y/o Ampliacién de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o

Alumbrado Publico; y/o

e Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con
extension de redes eléctricas

e Celdas de linea 22.9 kV, con iguales o mayor al nivel de tensién a 22.9 kV

10.2 Caracteristicas del Personal Requerido

Para el desarrollo de sus actividades el CONSULTOR propondra el programa de asignacién
y empleo de personal, tomando en consideracion lo indicado en la programacion del estudio,
asi como la descripcion de las funciones y responsabilidades del personal principal asignado
al Proyecto.

El CONSULTOR vy el equipo de profesionales que la conformen, deberan contar con el
equipamiento e instrumentos de apoyo necesario para la prestacién del servicio.

El CONSULTOR debera contar con profesionales de planta y su participacion es
OBLIGATORIA durante el desarrollo del proyecto, conforme se indica a continuacion:

item 01

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia minima de cinco (5) afios, de
Jefe de Estudio con | Titulo Profesional | ejercicio profesional computado a partir de la

especialidad en de Ingeniero fecha de colegiatura como: JEFE DE ESTUDIO
disefio de Electricista y/o o similar (Gerente de Proyectos y/o Jefe de
subestaciones de Ingeniero Proyectos y/o Jefe de Consultoria y/o Director
potencia Mecanico de Estudios y/o Coordinador de Estudios y/o
(01 Profesional) Electricista Coordinador de Proyectos y/o Ingeniero de

Proyectos Senior), en la formulacién de estudios

,4
(%)
=/
(]

~




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°005-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

TERMINO§ DE REFERENCIA PARA LA Revision: 02
7 A Distriluz | CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA
V4 o ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y Pagina: 68 de 90
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Personal clave
Cargo Profesion Experiencia

de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o
factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o
estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de
detalle, tales como:

a) Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de
Subestaciones de Potencia con nivel de tension
mayor o igual a 60 kV (o con potencias
mayores a 7 MVA).

b) Creacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de
Lineas de transmisién con nivel de tensién
mayor a 35 kV.

c) Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al
nivel de tensién a 60 kV.

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio
profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN
SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIONES,
AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES
o similar (Especialista en Sistemas de
Proteccion y Control en Subestaciones de
Potencia, y/o Ingeniero de Protecciones y
Control de Subestaciones de Potencia, y/o
Especialista en Automatizaciéon, Control y
Protecciones en Subestaciones de Potencia, y/o
Ingeniero especialista en Automatizacion,

Especialista 1:

s Titulo Profesional
Especialista en

Sistemas de control g?egﬁzg; 1o o Control y Protecciones de Sistemas de
y Protecciones, Ingeniero y Potencia), en la formulacion de estudios de pre
Automatizacion y Mecanico inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o
Telecomunicaciones Electricista factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o
(01 Profesional) estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de

detalle, tales como:

a) Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de
Subestaciones de Potencia con nivel de tension
mayor o igual a 60 kV (o con potencias
mayores a 7 MVA).

b) Creacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de
Lineas de transmisién con nivel de tension
mayor a 35 kV.

c) Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor
al nivel de tensién a 60 kV.

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio
profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN LINEAS
DE TRANSMISION o similar (Especialista en
disefio de lineas de transmisién y/o proyectista
Titulo Profesional | en disefio de lineas de transmisién, y/o consultor

Especialista 2: s G ; i
5 4 de Ingeniero de disefio de lineas de transmision), en la
Especialista en AR o : : 52
> Electricista y/o formulacién de estudios de pre inversion (perfil
Lineas de z b S
: Ingeniero y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o
Transmisién (01 Mecani di B d b p di
Profesional) ecanico expe !entes tecnlc_os e obra ylo estudios
Electricista definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle,
tales como:
a) Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de
Subestaciones de Potencia con nivel de tension
mayor o igual a 60 kV (o con potencias
mayores a 7 MVA).
|
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Personal clave

Cargo

Profesion

Experiencia

b) Creacién y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de
Lineas de transmisién con nivel de tension
mayor a 35 kV.

c) Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al
nivel de tensién a 60 kV.

Especialista 3:
Especialista en

Disefio Estructural y

Cimentaciones
(01 Profesional)

Titulo Profesional
de Ingeniero Civil

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio
profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN DISENO
ESTRUCTURAL Y CIMENTACIONES o similar
(Especialista en Analisis Estructural y/o
Especialista en Estructuras y Cimentaciones y/o
Analista Estructural y/o Ingeniero Estructural y/o
Ingeniero  Estructuralista y/o  Proyectista
Estructural), en la formulacién de estudios de
pre inversién (perfil y/o pre factibilidad y/o
factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o
estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de
detalle, tales como:

a) Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de
Subestaciones de Potencia con nivel de tension
mayor o igual a 60 kV (o con potencias
mayores a 7 MVA).

b) Creacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de
Lineas de transmisién con nivel de tensién
mayor a 35 kV.

c) Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al
nivel de tensién a 60 kV.

Especialista 4:

Especialista en
formulacién PIP
(01 Profesional)

Titulo Profesional
de Ingeniero
Electricista y/o
Ingeniero
Mecanico
Electricista.

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio
profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN
FORMULACION PIP o similar (Especialista en
Pre Inversion y/o Especialista en Estudios de
Pre Inversiéon y/o Especialista en Inversion
Publica y/o Formulador de Estudios de Pre
Inversién y/o Responsable de Estudios de Pre
Inversion), en la formulacién de estudios de pre
inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o
factibilidad) del sector eléctrico.

Especialista 5:
Coordinador /
Modelador BIM

Titulo Profesional
de Ingeniero y/o

Experiencia minima de un (01) afio, de ejercicio
profesional computado a partir de la obtencion
del titulo y/o grado de bachiller como:
COORDINADOR BIM o similar (Especialista

(01 profesional) Arquitecto. BIM y/o BIM Manager y/o Modelador BIM y/o
P Responsable BIM y/o Jefe BIM o la combinacion
de estas), aplicando la metodologia BIM.
item 02
Personal clave
Cargo Profesion Experiencia

Titulo Profesional Experiencia minima de cinco (5) afios, de
Jerade Eslidia S Thashicid ejercicio profesional computado a partir de la
(01 Profesional) Electﬁcista 6 fecha de colegiatura como: JEFE DE ESTUDIO
Ingeniero y o similar (Gerente de Proyectos y/o Jefe de

Proyectos y/o Jefe de Consultoria y/o Director
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Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
Mecanico de Estudios y/o Coordinador de Estudios y/o
Electricista Coordinador de Proyectos y/o Ingeniero de

Proyectos Senior), en la formulacién de estudios
de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o
factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o
estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de
detalle, tales como:

a) Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores
de Media Tensién; y/o

b) Remodelacién y/o Rehabilitacion de
Alimentadores de Media Tension; y/o

c) Creacion y/o Mejoramiento de Lineas
Primarias; y/o

d) Mejoramiento y/o Ampliaciéon de Redes
Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o
Alumbrado Publico; y/o

e) Mejoramiento de Pequefios Sistemas
Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con
extension de redes eléctricas

f) Celdas de linea 22.9 kV, con iguales o mayor
al nivel de tensién a 22.9 kV.

Especialista 1:
Especialista en
disefio de redes de
distribucion de MT y
BT

(01 Profesional)

Titulo Profesional
de Ingeniero
Electricista y/o
Ingeniero
Mecanico
Electricista

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio
profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA DE DISENO
DE REDES DE DISTRIBUCION DE MT y BT o
similar (Especialista de Redes de Distribucion
y/o Especialista de Lineas y Redes Eléctricas
y/lo Especialista de Redes Primarias vy
Secundarias y/o Ingeniero Proyectista de Lineas
y Redes Eléctricas), en la formulacion de
estudios de pre inversion (perfil y/o pre
factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes
técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o
estudios de ingenieria de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores
de Media Tensién; y/o

b) Remodelacion y/o Rehabilitacién de
Alimentadores de Media Tension; y/o

c) Creacion y/o Mejoramiento de Lineas
Primarias; y/o

d) Mejoramiento y/o Ampliacién de Redes
Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o
Alumbrado Publico; y/o

e) Mejoramiento de Pequerios Sistemas
Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con
extension de redes eléctricas

f) Celdas de linea 22.9 kV, con iguales o mayor
al nivel de tensién a 22.9 kV

Especialista 2:
Especialista en
Sistemas de control
y Protecciones,
Automatizacion y
Telecomunicaciones
(01 Profesional)

Titulo Profesional
de Ingeniero
Electricista y/o
Ingeniero
Mecanico
Electricista

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio
profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN
SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIONES,
AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES
o similar (Especialista en Sistemas de
Proteccion y Control en Subestaciones de
Potencia, y/o Ingeniero de Protecciones y
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Personal clave
Cargo Profesion Experiencia

Control de Subestaciones de Potencia, y/o
Especialista en Automatizacion, Control y
Protecciones en Subestaciones de Potencia, y/o
Ingeniero especialista en Automatizacion,
Control y Protecciones de Sistemas de
Potencia), en la formulacion de estudios de pre
inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o
factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o
estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de
detalle, tales como:

a) Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores
de Media Tensién; y/o

b) Remodelacién y/o Rehabilitacion de
Alimentadores de Media Tension; y/o

c) Creacion y/o Mejoramiento de Lineas
Primarias; y/o

d) Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes
Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o
Alumbrado Publico; y/o

e) Mejoramiento de Pequefios Sistemas
Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con
extension de redes eléctricas

f) Celdas de linea 22.9 kV, con iguales o mayor
al nivel de tensién a 22.9 kV

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio
profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN

Especialista 3:

Especialista en
formulacién PIP
(01 Profesional)

Titulo Profesional
de Ingeniero
Electricista y/o
Ingeniero Mecanico
Electricista.

FORMULACION PIP o similar (Especialista en
Pre Inversiéon y/o Especialista en Estudios de
Pre Inversién y/o Especialista en Inversion
Publica y/o Formulador de Estudios de Pre
Inversion y/o Responsable de Estudios de Pre
Inversion), en la formulacién de estudios de pre
inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o
factibilidad) del sector eléctrico.

Especialista 4:
Coordinador /
Modelador BIM
(01 profesional)

Titulo Profesional
de Ingeniero y/o
Arquitecto

Experiencia minima de un (01) afio, de ejercicio
profesional computado a partir de la obtencion
del titulo y/o grado de bachiller como:
COORDINADOR BIM o similar (Especialista
BIM y/o BIM Manager y/o Modelador BIM y/o
Responsable BIM y/o Jefe BIM o la combinacién

de estas), aplicando la metodologia BIM.

IMPORTANTE: La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para
el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los
profesionales titulados en el Pertu, como titulados en el extranjero.

El personal de apoyo debe ser presentado al inicio de la prestacion y sera validado por
el administrador del contrato.

Asimismo, el grado de Bachiller o titulo profesional requerido sera verificado por el comité de
seleccién en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso de que el grado de Bachiller o titulo
profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

~
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Ademas, la experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto y de conformidad con el Literal e) del Numeral 139.1
del Articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato. En caso de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Es responsabilidad del CONSULTOR contar con los recursos necesarios para la prestacion
del servicio en el tiempo y con la calidad requerida.

10.3 Equipamiento Minimo Requerido
item 01

e Una (1) camioneta doble cabina 4x4.

e Una (1) computadora de escritorio con una memoria RAM minimo de 32 GB, memoria de
almacenamiento minimo de 1 TB, y tarjeta grafica minimo de 8 GB.

e Cinco (5) laptops con una memoria RAM minimo de 4 GB, memoria de almacenamiento
minimo de 512 GB.

item 02

e Una (1) camioneta doble cabina 4x4.

e Una (1) computadora de escritorio con una memoria RAM minimo de 32 GB, memoria de
almacenamiento minimo de 1 TB, y tarjeta grafica minimo de 8 GB.

e Tres (3) laptops con una memoria RAM minimo de 4 GB, memoria de almacenamiento
minimo de 512 GB.

El tiempo maximo de antigliedad de los equipos de cémputo sera de tres (3) afios y unidades
vehiculares sera de cinco (5) afios, lo que seran contabilizados desde la fecha de su primera
compra hasta la fecha de presentacion de las ofertas, y que garanticen el buen estado de
estos durante la ejecucion de la prestacion del servicio de consultoria de obra.

Los vehiculos deberan contar con Seguro SOAT, tarjeta de propiedad, permisos
correspondientes (revision técnica en caso corresponda) y documentacion actualizada segun
el requerimiento para la labor a desempefiar, lo que seran presentados y revisados en la
ejecucion de la prestacion del servicio de consultoria de obra.

Durante la prestaciéon del servicio de consultoria de obra, se solicitara los certificados de
calibracion vigentes de los equipos de medicion que se utilicen.

IMPORTANTE: EIl equipo indicado es el minimo requerido, siendo responsabilidad del
CONSULTOR implementar todo lo necesario para cumplir el objetivo de la contratacion,
ademas el equipo minimo requerido podra ser propio o alquilado.

11. ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL CONTRATO
La Administraciéon y Monitoreo de la ejecucion del contrato estara a cargo:

o Estudio de Pre Inversion: Unidgd Formuladora o funcionario designado por LA ENTIDAD.
* Expediente Técnico de Obra: Area Administracion de Proyectos de LA ENTIDAD.

El CONSULTOR es responsable de la elaboracion y presentacion de los servicios detallados
en los presentes Términos de Referencia y los efectuara a plenitud, bajo el monitoreo de la
SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.
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La SUPERVISION y/o LA ENTIDAD tendra amplio acceso a cualquier documento y/o disefio
relativo a los Servicios de Ingenieria contratados.

El CONSULTOR debera brindar a la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD las facilidades del caso,
para el cumplimiento del monitoreo y administracion del Contrato.

12. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE

El CONSULTOR se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos
se realicen en condiciones de absoluta seguridad, esta obligado a cumplir con los requisitos
legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, asi como los requisitos generales de
protecciéon ambiental aplicables a sus actividades.

121 Procedimiento para realizar el trabajo de campo

A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los trabajos en
campo se deberan efectuar con personal especializado del CONSULTOR y se debera cumplir
con los siguientes requerimientos:

e Expediente de Seguridad aprobado.

e Relaciéon de personal con sus respectivas pdlizas de seguros, examenes médicos y todos los
considerados en el RESESATE.

e Implementos de seguridad para el personal.
e Solicitar permisos de trabajos.

12.2 Pélizas de seguros del personal
El CONSULTOR debera contratar, para todo el personal involucrado en prestar el servicio, el

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de ESSALUD o EPS. Ley 26790 art. 19y D.S.
N° 009-97 articulo 82 al 88, con coberturas de salud y pensiones:

e SCTR-salud;y
e SCTR-pensiones

Obligacion del seguro de vida Ley desde el inicio de la Relacién Laboral, basado en el D.S.

N° 009-2020-TR, reglamento del D.U. N° 044-2019, publicado en el diario oficial El Peruano
en fecha 10.02.2020.

12.3 Documentacion de Seguridad a ser presentada
EL CONSULTOR debera presentar a LA ENTIDAD la documentaciéon obligatoria de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente (Formato PDS15-R01) antes de iniciar las
actividades para que se programe la induccioén y entrega del RISST.

12.4 Reuniones de trabajo en campo
Las reuniones de trabajo con el equipo del CONSULTOR (durante el trabajo de campo), se
realizaran en el lugar indicado por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD y el plazo de
convocatoria minima sera de tres (3) dias.

13. LUGAR DE LA PRESTACION
El servicio de gabinete sera ejecutado en las oficinas del CONSULTOR, debiendo contar con
los medios de comunicacién necesarios como son teléfono fijo y movil de manera

permanente.

El trabajo de campo se realizara en el ambito del proyecto.

~
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14. REUNIONES DE TRABAJO

De manera semanal se llevara a cabo una reunién de trabajo de manera virtual, a la que
deberan asistir el CONTRATISTA y el Supervisor designado, ademas de los representantes
que la ENTIDAD designe. En dicha reunién se evaluara el avance de los trabajos; el plan
operativo presentado por el jefe de estudio, las restricciones identificadas y las medidas
adoptadas para liberarlas; el cumplimiento del plan de trabajo semanal, y otros temas que la
ENTIDAD considere adecuados.

15. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES

De no cumplir con los plazos establecidos y en la prestacién del servicio, se aplicara penalidades
conforme lo establecido en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15.1 Penalidades por Retrasos en la Ejecucion de las Prestaciones del Contrato

Si el contratista (CONSULTOR) incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD aplicara al contratista una penalidad por cada
dia de atraso conforme lo estable el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente. En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara
de acuerdo a la siguiente féormula:

Penalidad Diaria=  0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Asimismo, el cdlculo del monto de la penalidad por mora dependera de los elementos
“monto” y “plazo” del contrato, cuyos valores, a su vez, dependerdn de la naturaleza
del contrato que sea objeto de andlisis. Si se trata de un contrato de ejecucion unica,
debera aplicarse respecto del monto y plazo del contrato vigente o item a ejecutarse;
si, en cambio, se trata de un contrato de ejecucién periédica o uno que, siendo de
ejecucion unica, hubiese contemplado entregas parciales, el cdlculo de la penalidad
diaria_se debe realizar tomando en consideracion el plazo y el monto de las

prestaciones individuales materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

IMPORTANTE: En caso que el CONSULTOR presente el (los) informe(s) incompleto(s) y/o
pertenecientes a otro proyecto, se devolvera dicho informe(s) al mismo y se considerara como
NO PRESENTADO.

15.2 Otras Penalidades por Incumplimiento en la Ejecucion de las Prestaciones del
Contrato

Si el CONSULTOR incurre en incumplimientos en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucién de
la prestacion, de acuerdo al articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Teniendo en cuenta que el contrato incluira dos prestaciones independientes: El estudio de
pre inversion y la elaboracion del expediente técnico, las otras penalidades se aplicaran al
CONSULTOR en funcién del incumplimiento de cada una de ellas.

~
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Fg:::I:e Procedimiento
En caso el contratista incumpla con su obligacién 0'5‘? L:jIT zor .(f) Segténl
1 de ejecutar la prestacién con el personal cadadlia del Adln.o.rmed e d
acreditado o debidamente sustituido. ausencia de ministrador de
personal. Contrato.
Por falta de participacion del personal clave en las | 0.50 UIT por if\fili:eg:rél
2 visitas o reuniones programadas, salvo fuerza cada AdRinistrador de
mayor debidamente sustentada. inasistencia. c
ontrato.
0.20 UIT por (*) Segun
3 | Porincumplimiento de las normas de seguridad. incur::Ici‘rziento Ad::ifrc\,irsq“rzgoerl e
verificado Contrato.
Por entregar el (los) informe(s) incompleto(s) 2.0 UIT por (*) Segun
4 y/o pertenecientes a otro proyecto, dicho ) cada informe del
informe se devolvera al Consultor y se TIFACEIGH Administrador
considerard como NO PRESENTADO. i de Contrato.
(*) Segun
5 En caso el contratista incumpla con los plazos de %’;é)al‘g;z%r informe del
presentacion del Plan de Ejecucién BIM. FettasD Administrador de
Contrato.
En caso que el contratista no subsane las 0.10 UIT por (*) Segun
6 observaciones del Plan de Ejecucion BIM y céda disde informe del
Expediente de Seguridad en el plazo indicado por Fetiass Administrador de
el Administrador de Contrato. Contrato.
En caso el contratista no subsane la totalidad de 0.50 UIT por (*) Segun
7 observaciones emitidas por LA ENTIDAD al Plan céda revisich informe del
de Ejecucion BIM y Expediente de Seguridad, en AAisianal Administrador de
un maximo de dos (2) procesos de revisiones. Contrato.
5 Segun informe
8 Por la demora en la presentacion de entregables c;d/; g;;—g:rla del
parciales en el estudio de pre inversion deirata Administrador de
Contrato. (*)

(*) El Administrador de Contrato, dependera de la fase en que se encuentre el proyecto:

e Estudio de Pre Inversion: Unid,ad Formuladora o funcionario designado por LA ENTIDAD.
e Expediente Técnico de Obra: Area Administracion de Proyectos de LA ENTIDAD.

Estas penalidades se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) al momento de la infraccion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

16. ENTREGABLES Y EXPOSICIONES

16.1 Forma de Presentacion
Los entregables se presentaran con las siguientes caracteristicas:
e Forma de Presentacion : Version digital (CDE)
e Tamafios de papel : Estandarizados ISO 216 (A4, A3, A2, A1y AO).
e Memorias y textos : Formato “doc o docx” (Ms Word o similar)
e Metrado y Presupuestos : Formato “xls o xlsx” (Ms Excel o similar)
e Cronogramas Iniciales : Formato “mpp o mpx” (Ms Project o similar)
e Planos : Formato “dwg” (Autocad o similar)

~
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e Modelos 3D : Formato nativo y formato “ifc”
e Simulacién 4D : Formato nativo y formato de video
e Analisis Eléctrico del Sistema: Compatible con la Base de Datos del COES en DIgSILENT o
similar
e Presentacion : Formato “ppt 6 pptx” (MS Power Point o similar).

La versién digital, debera contener todos los entregables del servicio de consultoria de obra,
tanto para el estudio de pre inversion y el expediente técnico de obra que se indican en el
acapite siguiente, y seran mostrados en forma explicita y detallada proporcionando los
archivos fuente editables y con las formulas correspondientes (MS Office u otros similares),
con el detalle de los enlaces e informacién utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro
software de analisis debera proporcionarse los archivos de ingreso y salida.

Ademas de los archivos editables que corresponden a la versién digital de cada informe, el
CONSULTOR presentara una version imprimible en PDF (firmado digitalmente por los
especialistas en cada una de sus paginas, y foliado con numeracién de forma correlativa,
conteniendo los separadores-caratula). No se aceptaran el pegado de la imagen de una firma
en los documentos.

En relacion de la firma digital, esta sera validada siempre que se haya realizada utilizando un
certificado emitido por una Entidad de Certificacion acreditada en cooperacién con una
Entidad de Registro o Verificacién acreditada, salvo que se tratara de la misma entidad con
ambas calidades y con la correspondiente acreditacion para brindar ambos servicios,
asimismo debera haberse aplicado un software de firmas digitales acreditado ante la
Autoridad Administrativa Competente, tal como lo sefiala el Reglamento de la Ley de Firmas
y certificados digitales aprobado con D.S. N° 052-2008-PCM.

IMPORTANTE: Los nombres de todos los archivos deberan de estar de acuerdo a la
nomenclatura indicada en el estandar USO DE ENTORNO DE DATOS COMUNES (CDE)
APLICACION DE METODOLOGIA BIM y deberan ser subidos al entorno comun de datos
(CDE) por parte del CONSULTOR previo a la entrega del documento de presentacion por
mesa de partes virtual de LA ENTIDAD.

16.2 Exposicion y Sustentacion de los Estudios
El CONSULTOR debera realizar las siguientes presentaciones y sustentaciones:

Estudio de Pre inversion

A la presentacién del Estudio de Pre inversion, el CONSULTOR debera realizar una
exposicion con apoyo en medio digital de manera presencial en el Area de Administracion de
Proyectos de LA ENTIDAD o de manera virtual mediante softwares de videollamadas o
videoconferencias, previa coordinacion con la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

Adicionalmente tanto la Unidad Formuladora como el Area de Administracién de Proyectos
de LA ENTIDAD o la SUPERVISION pueden requerir otras reuniones para la sustentacion de
los informes de levantamiento de observaciones, para lo cual el CONSULTOR debera asistir
a fin de lograr el objetivo del estudio.

Expediente Técnico de Obra

A la presentacion del Primer Informe del Expediente Técnico de Obra, el CONSULTOR
debera realizar una exposicién con apoyo en medio digital de manera presencial en el Area
de Administracion de Proyectos de LA ENTIDAD o de manera virtual mediante softwares de
videollamadas o videoconferencias, previa coordinacién con la SUPERVISION.

Adicionalmente el Area de Administracién de Proyectos de LA ENTIDAD puede requerir otras
reuniones para la sustentacion de los informes de levantamiento de observaciones, para lo
cual el CONSULTOR debera asistir a fin de lograr la conformidad del Expediente Técnico de
Obra.
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17. PLAZO DE EJECUCION
El plazo contractual para la prestacién del servicio se contabilizara a partir del dia siguiente
de notificado la orden de proceder. La Orden de Proceder sera notificada al correo electrénico
indicado por el postor seleccionado (EIl CONSULTOR) en su oferta.

Para notificar la orden de proceder, LA ENTIDAD habra cumplido con entregar toda la
informacion disponible para el proyecto.

item 01

El plazo total para prestacion del servicio de consultoria es de Ciento Treinta (130) dias
calendario.

Los plazos parciales para la presentacion de los entregables se indican en el siguiente cuadro:

- Plazo Plazo A i
< Entregables Parciales Criterio de Contabilidad
Estudio (Contractuales) °°'2"d "c")‘“" A"‘::‘:')’“ del Plazo Contractual
Contados a partir del dia
siguiente de notificada la
Plan de Ejecucién BIM 7 7 orden de proceder del
1 Administrador de
Estudio c_lg Pre Contrato(*)
g Inversion . Estudio de Pre Inversion .
(incluye estudios : . ! Contados a partir del dia
2 incluye estudios ey :
complementarios) . siguiente de notificada la
complementarios para
" . 70 70 orden de proceder del
obtencién de permisos o
- .. Administrador de
para la implementacién del .
Contrato(*)
proyecto
Contados a partir del dia
. : g i siguiente de notificada la
” E"Pe“('f“éeb EXped'e”éebI:m'm o 60 130 viabilidad por parte del
5 e(inlco o\ ara Administrador de
(incluye permisos Contrato(*)
del proyecto, Contad Htir del di
resultado de los . oniacos apaitir cend.a
3 Permisos para la siguiente de notificada la
estudios implementacion del 60 130 viabilidad por parte del
complementarios) AL acion A0 PorL.p
proyecto Administrador de
Contrato(*)
TOTAL (en dias calendarios) 130

ENTREGABLES PARCIALES DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
ENTREGABLES PLAZO CONDICION
L . Contados a partir del dia siguiente
Informe de culminacién del trabajo de 15d.c de notificada la orden de proceder
campo del Administrador de Contrato(*)

. o Contados a partir del dia siguiente
Estudio de mercado, anélisis de demanda 20d.c. de notificada la orden de proceder
y de oferta del Administrador de Contrato(*)
Planteamiento de alternativas (incluye una Contados a partir del dia siguiente
estimacién de costos preliminar de cada 40d.c de notificada la orden de proced*er
una de ellas) del Administrador de Contrato(*)

ANCAJKIA
oofafo Mecanico Eléctrico |
PFCiP N° 233402 \
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. Contados a partir del dia siguiente
Metrado y presupuesto de la alternativa 55d.c. | de notificada la orden de proceder
elegida del Administrador de Contrato(*)

item 02

El plazo total para prestaciéon del servicio de consultoria es de Ciento Cincuenta y cinco
(155) dias calendario.

Los plazos parciales para la presentacion de los entregables se indican en el siguiente cuadro:

- Plazo Plazo S o
. Entregables Parciales Criterio de Contabilidad
Esqdio (Contractuales) Co?g:c)tual Acl::’n:l;ado del Plazo Contractual
Contados a partir del dia
Plan de Ejecucién BIM 7 7 siguiente de notificada la
Estudio de Pre orden de proceder
g Estudio de Pre Inversion,
(incluye estudios |nc;luye e;n_idlos Contados a partir del dia
complementarios) complementarios para 80 80 siguiente de notificada la
obtencién de permisos orden de proceder
para la implementacién del P
proyecto
Contados a partir del dia
. : g i siguiente de notificada la
g oaaney || Freedents Tecokoid 75 155 viabilidad por parte del
(incluye permisos Adrgr:::zgg; de
del proyecto, - -
resultado de los . C_on_tados a part_lr geldla
estudios Permisos para la siguiente de notificada la
complementarios) implementacion del 75 155 viabilidad por parte del
P proyecto Administrador de
Contrato(*)
TOTAL (en dias calendarios) 155

ENTREGABLES PARCIALES DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

ENTREGABLES PLAZO

CONDICION

Informe de culminacién del trabajo de

Contados a partir del dia siguiente
de notificada la orden de proceder

y de oferta

20d.c
campo del Administrador de Contrato(*)
Contados a partir del dia siguiente
Estudio de mercado, anélisis de demanda 27d.c de notificada la orden de proceder

del Administrador de Contrato(*)

Planteamiento de alternativas (incluye una
estimacién de costos preliminar de cada 45d.c
una de ellas)

Contados a partir del dia siguiente
de notificada la orden de proceder
del Administrador de Contrato(*)

Metrado y presupuesto de la alternativa

elegida 2.0:c5

Contados a partir del dia siguiente
de notificada la orden de proceder
del Administrador de Contrato(*)

(*) El Administrador de Contrato, dependera de la fase en que se encuentre el proyecto:
o Estudio de Pre Inversion: Unidad Formuladora o funcionario designado por LA

ENTIDAD.

¢ Expediente Técnico de Obra: Area Administracién de Proyectos de LA ENTIDAD.
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NOTAS:

e Los plazos de revisién por parte de LA ENTIDAD, no se contabilizaran en el presente plazo de
ejecucion del servicio de consultoria de obra.

e Los plazos para la subsanacion de observaciones, seran indicados por LA ENTIDAD
segun lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado.

o Los trabajos de campo por parte del CONSULTOR, se iniciaran una vez se encuentre
aprobado el Expediente de Seguridad. Asimismo, la presentacion y la subsanacioén de
observaciones del expediente de seguridad y la gestion para su aprobacion es
responsabilidad del CONSULTOR.

e El plazo para la obtencion de los permisos podria verse afectado en caso que las autoridades
competentes se retrasen en sus plazos de revisién; por lo que en ese caso el CONSULTOR
podra sustentar que dichos retrasos no le son imputables para evitar penalizaciones.

e Los plazos para los entregables parciales del estudio de pre inversién es en paralelo a
otras actividades que desarrolle el consultor, por lo que Unicamente se consideran plazos
maximos de presentacién.

e Los plazos maximos de presentacién de los entregables parciales deberan de ser
considerados y respetados en el cronograma de ejecucion del Servicio y Plan de Ejecucién
BIM (PEB).

18. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por cuatro (4) afios después de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

IMPORTANTE: EI CONSULTOR se compromete a absolver las consultas que fueran
requeridas sobre la ocurrencia de la obra, en concordancia con el articulo 193.3 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en un plazo maximo de cinco (5) dias
calendarios. De ser necesario el CONSULTOR, participara en las reuniones que requiera LA
ENTIDAD.

Asimismo, el CONSULTOR se compromete a emitir opiniéon técnica sobre la solucion
propuesta por el contratista, para la aprobacion de las prestaciones adicionales de obra, en
concordancia con el articulo 205.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
en un plazo maximo de cinco (5) dias calendarios.

19. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO
19.1 En Condiciones Normales
La conformidad sera emitida por el administrador de contrato:

(*) El Administrador de Contrato, dependera de la fase en que se encuentre el proyecto:

e Estudio de Pre Inversion: Unidad Formuladora o funcionario designado por LA
ENTIDAD.

¢ Expediente Técnico de Obra: Area Administracién de Proyectos de LA ENTIDAD.

En concordancia con el articulo 168 del Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado,
la conformidad se emitira en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad. En caso de existir observaciones, LA ENTIDAD
comunicara al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo
para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor a quince (15) dias. Subsanadas las
observaciones no corresponde la aplicacion de penalidades por mora.

~




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°005-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

~

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA Revision: 02
¥ 4 Distriluz | CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA
V.4 ~“-"=%| ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y | Pégina: 80 de 90
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA
ENTIDAD puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo
para subsanar lo previsto en el numeral 168.4 del presente articulo, sin considerar los dias de
retraso en los que pudiera incurrir LA ENTIDAD.

En concordancia con el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor del CONSULTOR dentro de los
DIEZ (10) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

LA ENTIDAD realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del CONSULTOR en
PAGOS PARCIALES, conforme a los siguientes porcentajes:

Forma de Pago Para item 01y 02

Porcentaje | Porcentaje
: Entregables Parciales del Monto | Acumulado -
et (Contractuales) Contractual del item el
del item (%) (%)
Estudio de Pre Inversion,
. 5 % : 40.00% 40.00% Administrador de
(incluye estudios obtencién de permisos i
@ 2 S5 Contrato(*)
complementarios) | para la implementacion del
proyecto
Expediente Exedisnts Tachics de A la conformidad del
Técnico de Obra P 50.00% 90.00% Administrador de
" : Obra *
(incluye permisos Contrato(*)
reiﬂlt’:l rggz(::(l’;)s Permisos para la A la conformidad del Area
estudios implementacion del 10.00% 100.00% de Administracion de
< proyecto Proyectos
complementarios)

IMPORTANTE: Para la aprobacion del Estudio de Pre Inversion se debera adjuntar los
documentos de presentacion a las autoridades competentes de los estudios complementarios
para obtencion de permisos (Excepto el expediente de servidumbre, que se debera presentar
un avance segun los alcances indicados), y adjuntar los estudios respectivos.

Asimismo, para la aprobacion del Expediente Técnico de Obra (incluye permisos del proyecto,
resultado de los estudios complementarios), se debera adjuntar los permisos obtenidos por
las autoridades competentes y otros permisos adicionales identificados en el estudio de pre
inversion, y adjuntar los estudios respectivos. En el caso del expediente de servidumbre, se
debera presentar un documento de aprobacién por parte del Area de Administracion de
Proyectos de LA ENTIDAD.

Para efectos del tramite de los pagos se presentaran los siguientes documentos:

o Carta/Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestacion
efectuada.

e Comprobante de pago.

e Copia del Contrato.

e Seguros y Pdlizas (segun se detalla en el apartado de seguridad y en cumplimiento de
las normativas de seguridad)

o Informe de gestién

Los documentos para el tramite de pago se remitiran a través del portal de proveedores de
Distriluz (https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor).
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19.2 En caso de Resolucion o Anulacion del Contrato
Teniendo en cuenta que la consultoria incluye dos prestaciones independientes: El Estudio
de Pre Inversién y el Expediente Técnico de Obra, y que cada una de ellas es indivisible, es
decir, que su valor esta condicionado a que hayan sido terminados, dado que los informes
parciales o los estudios técnicos, por si mismos carecen de valor para LA ENTIDAD.
Por lo tanto, en caso de que el contrato se anulara o resolviera por: causas atribuibles al
CONSULTOR o sin culpa de las partes por caso fortuito, fuerza mayor o evento sobreviniente
que impida la ejecucion del contrato entre LA ENTIDAD y el CONSULTOR; solo se
reconocera el pago correspondiente al entregable parcial contractual aprobado por LA
ENTIDAD.
19.3 En caso de que el Proyecto resulte No Viable

Si por razones no imputables a las partes el proyecto resulta no viable situacién que
imposibilita de manera definitiva la continuacién de la ejecucién del contrato, conforme a lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA
ENTIDAD resolvera el contrato en la parte correspondiente; por lo que solo se reconocera el
pago del Estudio de Pre Inversién siempre en cuando se encuentre culminado con la
conformidad de LA ENTIDAD.

20. ADELANTOS
No se ha considerado NINGUN ADELANTO.
21. SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

22. NUMERO DE CONSORCIADOS

El nimero maximo de personas naturales o juridicas que pueden formar un consorcio sera
de tres (3) y el porcentaje minimo de participacion del integrante que aporte mas experiencia
sera de treinta por ciento (30%).

23. CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacién y documentacién a la que se tenga acceso a consecuencia
de la contratacion y la ejecucion de la prestacion, quedando prohibida revelarla a terceros.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizaciéon de las actividades previas a la ejecucion de la prestacion, durante su
ejecucion y la producida una vez que se haya concluido la prestacion.

Dicha informaciéon puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas datos compilados o recibidos por el contratista.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacién vinculada al procedimiento de
contratacion, incluyendo su ejecucion y conclusion, no podra ser utilizada por el contratista
para fines publicitarios o de difusiéon por cualquier medio sin obtener la autorizacion
correspondiente de LA ENTIDAD.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas informaticos
y todos los demas que formen parte de su Oferta y que se deriven de las prestaciones

~
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contratadas seran de exclusiva propiedad de LA ENTIDAD.

En tal sentido, queda claramente establecido que el contratista no tiene ningtiin derecho sobre
los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean
los que se deriven de la ejecucién de los presentes términos de referencia.

EL CONSULTOR se obliga a cumplir la politica corporativa de seguridad de la informacién
para las relaciones con los proveedores — PC002.03-1, que se adjunta en los anexos.

24. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los presentes estudios es de LA ENTIDAD, no teniendo derecho
alguno el Consultor, por lo que acepta esta condicién al momento de participar en el presente
procedimiento.

25. PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el articulo 3 de la Ley N° 31564 y articulo 16
de su Reglamento, esto es:

v' Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o informacién que, por ley
expresa, tengan dicho caracter. Esta obligacién se extiende aun cuando el vinculo laboral
o contractual con la entidad publica se hubiera extinguido y mientras la informacion
mantenga su caracter de secreta, reservada o confidencial.

v" No divulgar ni utilizar informacion que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar
privilegiada por su contenido relevante, empleandola en su beneficio o de terceros, o en
perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento
sefialado en el articulo 5 de la Ley N° 31564 y en los articulos 10 y 11 de su Reglamento.

c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos sefialados en los numerales 11.3 y
11.4 del articulo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

d) La informacién presentada se sujeta al principio de presuncién de veracidad del numeral
1.7 del articulo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
e) Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en
el articulo 438 del Codigo Penal y las demas responsabilidades administrativas, civiles y/o
penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

26. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO

A fin de fortalecer la lucha contra la corrupcion, a través de la Ley de prevencion y
mitigaciéon del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico, el servidor publico en el marco de Ia referida ley tiene impedimentos y deber de
abstencion, segun lo indicado en el articulo 8 del reglamento de la referida ley, el cual
establece lo siguiente:

“Articulo 8. Clausula de cumplimiento

Los contratos de locacion de servicios, términos de referencia o similares, incluyendo
los contratos bajo el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Publico (FAG) y de personal
altamente calificado (PAC), que celebren las entidades con los sujetos del sector
privado, contienen la siguiente clausula:

“Son causales de resoluciéon de contrato la presentacion con informacion inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y
salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los
impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por
cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad”.

Del mismo modo, el articulo 17 del citado reglamento estipula la responsabilidad de Ila
maxima autoridad administrativa en disponer la inclusién de la referida cldusula,
conforme a lo siguiente:
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“Articulo 17.- Responsabilidad de la maxima autoridad administrativa

La maxima autoridad administrativa es responsable de:

)

b) Disponer la inclusién de la cldusula de cumplimiento conforme a lo dispuesto en el
articulo 8 de la Ley en los contratos de locacion de servicios, términos de referencia o
similares, incluyendo los contratos bajo el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Publico
(FAG) y de personal altamente calificado (PAC), que celebren las entidades con los
sujetos del sector privado.”

Por otro lado, en el numeral 9.1 del articulo 9 del citado reglamento se hace mencién a
la declaracion jurada de sobre prohibiciones e incompatibilidades, conforme a lo
siguiente:

“Articulo 9. Declaracion jurada

9.1. Para contratar con las entidades publicas se requiere presentar, previamente, una
declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades ante Ia Oficina de Recursos
Humanos o la Oficina de Logistica, o las que hagan sus veces, segln corresponda

()"

Concordante con ello, en numeral 4.8 del articulo 4 del citado Reglamento, se define a la
“Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades”, conforme a lo siguiente:

“Articulo 4.- Definiciones
Para efectos de la Ley y el presente Reglamento se establecen las siguientes
definiciones:

(...)

4.8. Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades: Es el documento de
cardcter publico cuya presentacion constituye requisito indispensable para Ia
contratacion de personal o servicios a cargo de la Oficina de Recursos Humanos o la
Oficina de Logistica o las que hagan sus veces, respectivamente.”

Asimismo, de las disposiciones complementarias finales del citado Reglamento,
establece:

Segunda. Clausula de cumplimiento

“Son causales de resolucion de contrato el incumplimiento del requerimiento de
presentar la Declaracion Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11 del
presente Reglamento o la presentacion de la Declaracion Jurada de Intereses con
informacién inexacta o falsa.”

~
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28. ANEXOS

Apéndice 01: Especificaciones Técnicas BIM

Apéndice 02: Estandar para Uso de Entorno de Datos Comunes (CDE)

Apéndice 03: Estandar para modelado

Apéndice 04: Modelo de Plan de Ejecucion BIM

Apéndice 04-A: Matriz de Responsabilidades

Apéndice 04-B: Programa General de Desarrollo de la Informacién (MIDP)

Apéndice 05: Andlisis de Riesgos Pre Inversion

Apéndice 06: Formato de Riesgos Ejecucion de Obra

Apéndice 07: Estructura de Costos

Apéndice 08: Diccionario BIM

Apéndice 09: Politica de Seguridad de la Informacion

GALA e ® Apéndice 10: Lineamientos de Servidumbre Estudio

MIRANDA dgiteimente @ Apéndice 11: Cuadro Resumen de la Estrategia de Manejo Ambiental
por GALA
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
ITEM 01
Jefe de Estudio con especialidad en disefio de subestaciones de potencia (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecéanico Electricista.
Especialista 1. Especialista en Sistemas de control y Protecciones, Automatizacién y
Telecomunicaciones (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista.
Especialista 2: Especialista en Lineas de Transmision (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecénico Electricista
Especialista 3: Especialista en Disefio Estructural y Cimentaciones (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Civil
Especialista 4: Especialista en formulacion PIP (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista.
Especialista 5: Coordinador / Modelador BIM (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero y/o Arquitecto.
ITEM 02
Jefe de estudio (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista.
Especialista 1: Especialista en disefio de redes de distribucién de MTy BT (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista.
Especialista 2: Especialista en Sistemas de control y Protecciones, Automatizacion y
Telecomunicaciones (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista.
Especialista 3: Especialista en formulacion PIP (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista.
Especialista 4: Coordinador / Modelador BIM (01 Profesional)
Titulo Profesional de Ingeniero y/o Arquitecto.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
ITEM 01
é/de Estudio con especialidad en disefio de subestaciones de potencia (01 Profesional)
iencia minima de cinco (5) aﬁos,“k:lg |ejercicio profesional computado apartir de la fecha de

AJL GEORGE i ‘, 7 . >
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colegiatura como: JEFE DE ESTUDIO o similar (Gerente de Proyectos y/o Jefe de Proyectos y/o Jefe
de Consultoria y/o Director de Estudios y/o Coordinador de Estudios y/o Coordinador de Proyectos
ylo Ingeniero de Proyectos Senior), en la formulacion de estudios de pre inversion (perfil y/o pre
factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de
ingenieria de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de Subestaciones de Potencia con nivel de tension
mayor o igual a 60 kV (o con potencias mayores a 7 MVA).

b) Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de Lineas de transmision con nivel de tensién mayor a
35 kV.

c) Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al nivel de tensién a 60 kV.

Especialista 1: Especialista en Sistemas de control y Protecciones, Automatizacion y
Telecomunicaciones (01 Profesional)

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIONES,
AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES o similar (Especialista en Sistemas de Proteccion y
Control en Subestaciones de Potencia, y/o Ingeniero de Protecciones y Control de Subestaciones de
Potencia, y/o Especialista en Automatizacion, Control y Protecciones en Subestaciones de Potencia,
ylo Ingeniero especialista en Automatizacion, Control y Protecciones de Sistemas de Potencia), en la
formulacién de estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes
técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de Subestaciones de Potencia con nivel de tension
mayor o igual a 60 kV (o con potencias mayores a 7 MVA).

b) Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de Lineas de transmisién con nivel de tensién mayor a
35 kV.

¢) Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al nivel de tensién a 60 kV.

Especialista 2: Especialista en Lineas de Transmision (01 Profesional)

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN LINEAS DE TRANSMISION o similar (Especialista en disefio
de lineas de transmision y/o proyectista en disefio de lineas de transmision, y/o consultor de disefio
de lineas de transmision), en la formulacién de estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o
factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de
detalle, tales como:

a) Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de Subestaciones de Potencia con nivel de tension
mayor o igual a 60 kV (o con potencias mayores a 7 MVA).

b) Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de Lineas de transmisién con nivel de tensién mayor a
35 kV.

c) Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al nivel de tensién a 60 kV.

Especialista 3: Especialista en Disefio Estructural y Cimentaciones (01 Profesional)

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL Y CIMENTACIONES o similar
(Especialista en Analisis Estructural y/o Especialista en Estructuras y Cimentaciones y/o Analista
Estructural y/o Ingeniero Estructural y/o Ingeniero Estructuralista y/o Proyectista Estructural), en la
formulacion de estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes
técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de Subestaciones de Potencia con nivel de tension
mayor o igual a 60 kV (o con potencias mayores a 7 MVA).

b) Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de Lineas de transmision con nivel de tension mayor a
35 kV.

c) Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al nivel de tensién a 60 kV.

Especialista 4: Especialista en formulaciéon PIP (01 Profesional)

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN FORMULACION PIP o similar (Especialista en Pre Inversion
/o Especialista en Estudios de Pre Inversién y/o Especialista en Inversion Publica y/o Formulador de

studios de Pre Inversion y/o Responsable de Estudios de Pre Inversion), en la formulacién de

/ e, udios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) del sector eléctrico.
< ‘
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Especialista 5: Coordinador / Modelador BIM (01 profesional)

Experiencia minima de un (01) afio, de ejercicio profesional computado a partir de la obtencién del
titulo y/o grado de bachiller como: COORDINADOR BIM o similar (Especialista BIM y/o BIM Manager
y/o Modelador BIM y/o Responsable BIM y/o Jefe BIM o la combinacion de estas), aplicando la
metodologia BIM.

ITEM 02
Jefe de estudio (01 Profesional)

Experiencia minima de cinco (5) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: JEFE DE ESTUDIO o similar (Gerente de Proyectos y/o Jefe de Proyectos y/o Jefe
de Consultoria y/o Director de Estudios y/o Coordinador de Estudios y/o Coordinador de Proyectos
y/o Ingeniero de Proyectos Senior), en la formulacion de estudios de pre inversion (perfil y/o pre
factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de
ingenieria de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

b) Remodelacion y/o Rehabilitacién de Alimentadores de Media Tension; y/o

¢) Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

d) Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o Alumbrado
Publico; y/o

e) Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con extension
de redes eléctricas

f) Celdas de linea 22.9 kV, con iguales o mayor al nivel de tension a 22.9 kV

Especialista 1: Especialista en disefio de redes de distribucién de MT y BT (01 Profesional)

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA DE DISENO DE REDES DE DISTRIBUCION DE MT y BT o similar
(Especialista de Redes de Distribucion y/o Especialista de Lineas y Redes Eléctricas y/o Especialista
de Redes Primarias y Secundarias y/o Ingeniero Proyectista de Lineas y Redes Eléctricas), en la
formulacion de estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes
técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

b) Remodelacion y/o Rehabilitacién de Alimentadores de Media Tension; y/o

c) Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

d) Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o Alumbrado
Publico; y/o

e) Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con extension
de redes eléctricas

f) Celdas de linea 22.9 kV, con iguales o mayor al nivel de tension a 22.9 kV

Especialista 2: Especialista en Sistemas de control y Protecciones, Automatizacién y
Telecomunicaciones (01 Profesional)

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIONES,
AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES o similar (Especialista en Sistemas de Proteccion y
Control en Subestaciones de Potencia, y/o Ingeniero de Protecciones y Control de Subestaciones de
Potencia, y/o Especialista en Automatizacion, Control y Protecciones en Subestaciones de Potencia,
ylo Ingeniero especialista en Automatizacion, Control y Protecciones de Sistemas de Potencia), en la
formulacion de estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes
técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

b) Remodelacion y/o Rehabilitacién de Alimentadores de Media Tension; y/o

c) Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

d) Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o Alumbrado
Publico; y/o

e) Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con extension
de redes eléctricas
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Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN FORMULACION PIP o similar (Especialista en Pre Inversion
y/o Especialista en Estudios de Pre Inversion y/o Especialista en Inversion Publica y/o Formulador de
Estudios de Pre Inversion y/o Responsable de Estudios de Pre Inversion), en la formulacién de
estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) del sector eléctrico.

Especialista 4: Coordinador / Modelador BIM (01 profesional)

Experiencia minima de un (01) afio, de ejercicio profesional computado a partir de la obtencién del
titulo y/o grado de bachiller como: COORDINADOR BIM o similar (Especialista BIM y/o BIM Manager
y/lo Modelador BIM y/o Responsable BIM y/o Jefe BIM o la combinacion de estas), aplicando la
metodologia BIM.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM 01
* Una (1) camioneta doble cabina 4x4.
* Una (1) computadora de escritorio con una memoria RAM minimo de 32 GB, memoria de
almacenamiento minimo de 1 TB, y tarjeta grafica minimo de 8 GB.
* Cinco (5) laptops con una memoria RAM minimo de 4 GB, memoria de almacenamiento minimo de
512 GB.
ITEM 02
* Una (1) camioneta doble cabina 4x4.
* Una (1) computadora de escritorio con una memoria RAM minimo de 32 GB, memoria de
almacenamiento minimo de 1 TB, y tarjeta grafica minimo de 8 GB.
+ Tres (3) laptops con una memoria RAM minimo de 4 GB, memoria de almacenamiento minimo de
512 GB.
El tiempo maximo de antigiiedad de los equipos de computo sera de tres (3) afios y unidades
vehiculares seréa de cinco (5) afios, lo que seran contabilizados desde la fecha de su primera compra
hasta la fecha de presentacion de las ofertas, y que garanticen el buen estado de estos durante la
ejecucion de la prestacion del servicio de consultoria de obra. Durante la prestacion del servicio de
consultoria se solicitara los certificados de calibracion vigentes de los equipos de mediciéon que se
utilicen.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
M 01
Jostor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300 000.00 (Trescientos mil CON
/ ’(”)uuv | :“‘_,«'-"‘ S ¢
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00/100 SOLES), por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

o Creacién y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de Subestaciones de Potencia con nivel de tension mayor
o igual a 60 kV (o con potencias mayores a 7 MVA); y/o

o Creacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de Lineas de transmision con nivel de tensién mayor a 35
kV.

o Celdas de linea 60 kV, con iguales o mayor al nivel de tensién a 60 kV.

ITEM 02

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 400 000.00 (Cuatrocientos mil
CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Formulacion de Estudios de Pre
Inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o Expedientes Técnicos de Obra y/o Estudios
Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle de:

Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

Remodelacion y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media Tension; y/o

Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o Alumbrado Publico;

ylo

o Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con extension de
redes eléctricas

o Celdas de linea 22.9 kV, con iguales o mayor al nivel de tension a 22.9 kV

O O O O

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”
(.-.)
“SituaClpn diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagadp.’] supuesto en el cual si se contaria\con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
rec ¥se la validez de la experiencia”. (‘
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obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacion:
ITEM 01

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/500,000.00, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

ITEM 02

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/600,000.00, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de consultoria
en la especialidad

iTEM 01

M >= S/ 500,000.00:
90 puntos

M > S/ 300,000y < S/
500,000.00:

80 puntos
ITEM 02

M >= S/ 600,000.00:
90 puntos

M > S/ 400,000y < S/

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el | 600,000.00:

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”. 80 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos
Evaluacion:

) Desarrolla la metodologia
ITEM 01y 02 gue sustenta la oferta

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

10 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

~
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PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

a) Antecedentes: Consigna antecedentes relacionados al proyecto 0 puntos
objeto de convocatoria.

b) Plan de trabajo: Debe contener como minimo los objetivos,
recursos provistos para el desarrollo del trabajo, procedimientos
para el desarrollo del trabajo, personas implicadas para el
desarrollo del trabajo, estrategias de actuacién, revision vy
factores criticos del éxito del trabajo.

c) Mejoramiento del detalle de los entregable y/o informes:
Consigna propuestas para la mejora de los entregables y/o
informes relacionados con el presente servicio de consultoria,
estos deben ser muy distintos a lo establecido en las bases.

d) Diagrama de flujo de la consultoria, donde describa el
procedimiento del trabajo; este debe ser claro y facil de
comprender.

e) Organigrama de la organizacion donde deben estar
considerados todo el personal clave y no clave.

f)  Matriz de asignacion de responsabilidades (Matriz RACI), donde
deben estar considerados todo el personal clave y no clave.

g) Programacion de actividades (Gantt): Debe desarrollarse en MS
Project o similar.

FACTORES DE EVALUACION

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar un puntaje de cien (100) puntos

a la oferta de precio mas bajo y otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando la oferta | inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun la
econdmica del postor. siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento Oi
que contiene la oferta econémica ( | Donde:
Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

- | L — @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [.........coeennn. .., con RUC N° [....cccceee ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cocooiiiii, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocovennnee ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQO!8

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

(? }uxu | ,.'.'
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

‘X\ ;)
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

plazos mayores a sesenta. (60) dias o;
g‘ a plazos menores o iguales ja sesenta (60) dias.
6‘/)““(‘1 ; o
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacion en la ejecucién del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD _ IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad  con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A )

190 del Reglamento. Uil por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(--.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

{

/ . | ]
20 En casojque el objeto de la contratacion sea-li‘sluperv,i_‘_ién deda obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

21 De acuer 0n el numeral 225.3 del articulo 225 del'Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeineesiineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

A
2 Ppard( yor informacion  sobre la normativa = de firmas y certificados digitales ingresar a:
http. N .indecopi.gob.pe/web/firmas-dig'stales/firmar-y-certificados-digitales
; & Ju | JLUV I e
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacidn del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra [|
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~

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

RODRIGUEZ
7 ¢ Mecanico Eléctrico

(ngeP P N° 233402
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacion ser& verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

|
| X
LU
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?26 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.
26 |bidem.
G‘}){uu» {
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

NG .
"Se Mecanico Eléctrico |
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

|l
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este pokgehtaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de losiintegrantes del consorcio.
‘ @ Nt |- UL .
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

~
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Sefores

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

COMITE DE SELECCION
Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica en soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
gue pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos

respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

""" AlL GEORGE
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. —
Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |[EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 33
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cpa e £ pg. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADO™
DE PAGO . VENTA
CASO
1
2

30 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

%2 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE %%ETTSA[%%L N/ CCC()DI\’;IIISSTB-%\/ITOI;S CONTC%?OTOO Coggggg'EDI_AD' PR%/ZEI'D\ENT MONEDA | IMPORTE® EZ\(/?BD@ MOANZSJCLCATSSQDO
DE PAGO St VENTA
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [.....c.oc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

of0 ico Eléctrico |
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Codigo de Eticay Conducta)

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Adjudicacion Simplificada N°069-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N° 005-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

POr €l PrESENTE YO, oo identificado
CONDNINC. ... , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUCN®. ..o Y AdOMICHIO N .. ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO EXISTE VINCULACION

DE CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD:

Sl NO

Entre mi persona y algin(os) trabajador(es) de la empresa

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que
esta adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa Sl en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacién e indicar en las lineas siguientes, asi como el
vinculo de parentesco que lo une a dicha persona:

EMPRESA/AREA/
TRABAJADOR/SOCIO

NOMBRE DEL PARIENTE TIPO DE VINCULO (Ej:

madre, hermano, etc.)

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administracién y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicion de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma
en sefial de plena y total conformidad.

- Ciudad-, - Dia- de de

DNI N°

G*)uuv_ / ‘_\J-"
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FORMATO DE DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

Yo,

(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato)

identificado con DNI N°, declaro

bajo juramento:

a)

b)

c)

Cumplir con las obligaciones consignadas en el articulo 3 de la Ley N° 31564 y articulo 16 de
su Reglamento, esto es:

— Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o informacion que, por ley
expresa, tengan dicho caracter. Esta obligacion se extiende aun cuando el vinculo laboral
0 contractual con la entidad publica se hubiera extinguido y mientras la informacién
mantenga su caracter de secreta, reservada o confidencial.

— No divulgar ni utilizar informacién que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar
privilegiada por su contenido relevante, empleandola en su beneficio o de terceros, 0 en
perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento sefialado
en el articulo 5 de la Ley N° 31564 y en los articulos 10 y 11 de su Reglamento.

No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos sefalados en los numerales 11.3y 11.4
del articulo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaracién jurada manifestando que la informacién presentada se sujeta
al principio de presuncion de veracidad del numeral 1.7 del articulo IV del TUO de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el
articulo 438 del Cédigo Penal y las deméas responsabilidades administrativas, civiles y/o

penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Fecha:

Firma
N° DNI:

G’*)uxu» | ‘..,‘.ﬁ‘" i

-
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(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato)

~

. FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR
SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - D.L. 1249-2016, 26-NOV_2016

Las empresas del Grupo DISTRILUZ, son sujeto obligado a reportar en el marco del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

[Fecra I I
Proveedor nuevo D Proveedor antiguo D Cambio de razon social l:!
) PAIS Y CIUDAD
RAZON SOCIAL (donde realiza sus
operaciones)
DIRECCION ruconwce [P | [[ ]
TELEFONO
CIIU ACTIVIDADES IN ZI
E-MAIL 2
DESCRIPCION CllU
Nombre representante legal (firmante): [ Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los Ultimos 5 afios? (PEP) (*) Si| No| | Tipo de documento
- Sirespondié SI: _Sefiale su Cargo: I I Enﬁdad;l N° de documento
Nombre dueiio / accionista / socio: I |% Participacién %| Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo piblico en los ltimos 5 afios? (PEP) (*) Si| Inof | Tipo de documento
- Si respondié Sl: _ Sefiale su Cargo: I I Entidad.l N°® de documento
Nombre dueiio / ionista / socio: | % Participacion % Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los tltimos 5 afios? (PEP) (*) si| [no| Tipo de documento
- Sirespondié SI:  Sefale su Cargo: I Enlidad:l N° de documento
Nombre dueiio / accionista / socio: | % Participacion| % Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los Ultimos 5 afios? (PEP) (*) Si I |No | Tipo de documento
- Si respondi6 SI: _Sefiale su Cargo: I I EnﬁdadAI N°® de documento

DATOS DE REGISTROS PUBLICOS (PJ)

Zona Registral

Partida Electrénica/Ficha N°

N° de asiento: constitucion de la empresa

N° de asiento: poderes representante legal

SUJETO OBLIGADO (Empresa que debe contar con un Sistema de Prevenciéon de Lavado de Activos de acuerdo a Ley)

[¢La empresa es sujeto obligado? | Si No[ [En caso afirmativo, pasar a la siguiente pregun ta

Cuenta con Oficial de Cumplimiento? Si No ,Inscrito en SBS? Si No En tramite
& P! A

INFORMACION ADICIONAL (PJ)

Explicar brevemente la Naturaleza del giro del negocio, sefialar
principales clientes, campo de accion en zonas geograficas,
etc.

Sefialar principales servicios o productos que brinda:

Listar sucursales o ciudades donde opera:

¢La empresa cotiza en Bolsa de Valores? Sil No

;La empresa es materia de Auditorias Externas? Si| No

¢ Ha contratado con <<Empresa del Grupo Distriluz>> en los Indicar Nro. Contrato o
Ultimos 5 afios Si No Nro. Ordenes de Servicio

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. La informacién brindada por el PROVEEDOR tiene caracter de declaracién jurada y es de caracter confidencial.

2. En caso algln accionista, socio o representante legal vinculado del PROVEEDOR sea PEP, cada uno debera completar el formulario PEP (Anexo 02).

3. EI PROVEEDOR tiene la obligacién de de comunicar los cambios en la informacién contenida en el presente documento y remitir el sustento correspondiente.

DECLARACION JURADA: Por medio del presente declaro bajo juramento como REPRESENTANTE LEGAL que a la fecha de suscripcion del presente documento no tengo antecedentes
penales y ninguno de los accionistas, vinculados a procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de terrorismo o a delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo
genérico cohecho activo especifico, colusion simple y agravada, trafico de influencias.

DECLARACION JURADA: Por medio de la presente, en calidad de Representante Legal de la empresa conforme a los poderes inscritos en la Partida Electrénica del Registro de Personas
Juridicas declaro bajo juramento que a la fecha de suscripcion del presente documento la empresa no ha estado incursa en procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de
terrorismo o a delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo especifico, colusion simple y agravada, trafico de influencias.

|:| del mes de Idel afio |

Nombre, Firma y Sello del Representante Legal:
Colaborador del Grupo DISTRILUZ

= = OrPAUL GEORGE
A WARRODRIGUEZ
K ( Mecanico Eléctrico
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(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato)

FORMULARIO: PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

De acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos, aprobado mediante resolucion SBS N°369-2018, se le solicita registrar
la siguiente informacion:

Campos Obligatorios para ser llenados por el PEP:

Nombres |

Apellido Paterno | I Apellido Materno

‘:]DNI DCarnéExtranjeria

Tipo de Documento de Identidad

|:|Pasapone Dotros(detallar) I

Numero de Documento | I

Nacionalidad [ I Residencia I l
Direccién

TeléfonoFijo | I TeléfonoCelular | |

CorreoElectrénico |

Cargo que desempefa oha
desempefiado(*)

Institucion / Organismo Publico/
Organismo Internacional (*)

Fecha de Inicio en el cargo | | Fechade Cese |

Informacion de familiares hasta SEGUNDO grado de consaguinidad o afinidad (padres, hijos, conyuge, padres del conyuge, hijos del conyuge, hijos del
conyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del conyuge, hermanos del conyuge):

Tipode

Nimero de Documento Parentesco Comentarios
Documento

Nombresy Apellidos completos

Informacion de personas juridicas donde un PEP tiene el 25% o mas de partidpacion en el capital social, aporte o participacion (de ser el caso):

Razén Social N°RUC Direccion de la Empresa

(*) Acorde a lo descrito en el listado de cargos que son considerados PEP

D del mes de delafio I

FirmadePEP:
DNIN°:
|
| /] |
— 1es
- - N > -
""" | GEORGE [ v, O
Jor RODRIGUEZ ( " L
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ANCAJIMA Zifmaldo
igitalmente por
RODRIGUEZ ANCAJIMA
John Paul RODRIGUEZ John
George FAU Paul George FAU
20129646099 soft
20129646099 . . 2024.06.14
soft 10:35:59 -05'00'

JOHN PAUL GEORGE ANCAJIMA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION

EFRAIN DE LA CRUZ BEJARANO

DE LA CRUZ Zifmaf'o o .
igitalmente por PARIONA Firmado
BEJARANO LA CRUZ BEJARANO ASTO Abel gﬂjggf':;%”
Efrain FAU Efrain FAU FAU Abel FAU
20129646099 soft
20129646099 20129646025 sof 20129646099 {.c5,: 20200613
echa: 2024.06.14 soft 15:56:35 -05'00"
soft 11:02:31 -05'00"

ABEL PARIONA ASTO

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO

NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO
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