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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-CS/MDCH
(2da. Convocatoria)

BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA COMO
SUPERVISOR DE OBRA: MEJORAMIENTO y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA L.E. INICIAL
N° 435 “JOSE GALVEZ” DISTRITO DE CHILCA -
PROVINCIA DE HUANCAYO — DEPARTAMENTO DE JUNIN,
CUI N° 2483636

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.
La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.
1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.
1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.
Importante
En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.
1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.
La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.
Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.
En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.
1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

RUC N° : 20133696661

Domicilio legal . Av. Huancavelica N° 606 (Parque Los Heroes) Chilca — Huancayo — Junin
Teléfono: : 987333675

Correo electrénico: . sgabastecimiento@munichilca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacion del Servicio de
Consultoria como Supervisor de Obra: Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Educacion
Inicial de la L.E. Inicial N° 435 “José Galvez” Distrito de Chilca — Provincia de Huancayo —
Departamento de Junin, CUI N° 2483636.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a s/. 102,984.52 Soles (Ciento Dos Mil Novecientos Ochenta y
Cuatro con 52/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

Abril del 2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
s/. 102,984.52 Soles s/. 92,686.07 Soles s/.113,282.97 Soles
(Incluye IGV) (90% del VR) (110% del VR)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 226-2024-MDCH/GA de
fecha 03/05/2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- Fuente de Financiamento: Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones (18)

- Certificado : CCP N° 000001047

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Absolucion Observacion 01

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la Supervisién de Obra y por
el sistema a SUMA ALZADA para la Liquidacion de Obra, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Absolucion Observacion 02

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién los servicios de consultoria
de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en los siguientes plazos:

- El plazo de 210 dias Calendarios para la Supervisién de la Obra y

- El plazo de 60 dias calendarios para la Liquidacién del Contrato

Importante

En el caso de supervisidn de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el costo de reproduccién de S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles), en la Caja
de la Entidad ubicado la Av. Huancavelica N° 606 (Parque Los Heroes) Chilca — Huancayo —
Junin. La entrega de las bases se efectuara en los ambientes de la Sub-Gerencia de
Abastecimiento de la Entidad, sito en el tercer piso de la Municipalidad Distrital de Chilca, en el
horario de 8:30 am hasta las 17:30 pm

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N°31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Sector Publico del
Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificatorias

- D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante Reglamento y sus Modificatorias

- Directivas del OSCE (vigentes)

- D.S. N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806, Ley de Trasparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD — Bases y Solicitud de expresion de interés estandar
para los Procedimiento de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225,
Aprobada con la Resolucion N° 013-2019-OSCE/PRE, y su ultima modificacion
mediante la Resolucién N° 210-2022-OSCE/PRE de fecha 27/10/2022.

- Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ fripeld i ae MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Adjudicaciéon Simplificada N° 005-2024-CS/MDCH - 2

3
>

e

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@




Municipalidad distrital de

3
>

e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Adjudicaciéon Simplificada N° 005-2024-CS/MDCH - 2

2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e ElI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;
Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1=0.80
c2=0.20
Donde: c1 + c2=1.00

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00381313700

Banco . Banco de la Nacion

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
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d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

13

14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Chilca -AV. HUANCAVELICA NRO. 606 (PARQUE LOS HEROES) JUNIN - HUANCAYO -
CHILCA

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la CONFORMIDAD emitido por la Gerencia de Obras
Publica de la entidad, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del Contrato.

- Resumen de la Valorizacion de Obra

Dicha documentacién se debe presentar en debe presentar la documentacion requerida en
Mesa de Partes de AV. HUANCAVELICA NRO. 606 (PARQUE LOS HEROES) JUNIN -
HUANCAYO — CHILCA

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De corresponder, conforme indica la normativa del Reglamento de Contrataciones del Estado en su
numeral 38.5 del Art. 38° del D.S. N° 344-2018-EF

Se aplicara el reajuste mensual segun la siguiente formula:

N o R

Donde:

Pr = Monto de Valorizacién Reajustada.

Po = Monto de Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes o la fecha
de presentacion de propuestas.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha del valor referencial.

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del adelanto.

A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa la valorizacién reajustada; el segundo la deduccién del reajuste
que no corresponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto otorgado.
Siendo que, el segundo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del adelanto

Absolucion

Observacion 08

©
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Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion
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3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. INICIAL
N°435 JOSE GALVEZ, DISTRITO DE CHILCA- PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO

1.

JUNIN”

OBJETIVO

El objetivo del servicio de consultoria requerido es para la supervision de la ejecucién de la obra civil,
control técnico, control econémico y administrativo, y control en la prevencion de riesgo de todas las
actividades a ejecutarse durante el desarrollo del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA LE. INICIAL N°435 JOSE GALVEZ, DISTRITO DE

CH

ILCA- PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO JUNIN”, a fin de garantizar el correcto

desarrollo y ejecucién de la obra, desde el inicio hasta su culminacién, asi también como la correcta
aplicacion e interpretacion de las especificaciones técnicas, documentos técnicos, administrativos y
otros.

2.

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica esta vinculada de acuerdo al Objetivo Estratégico Institucional es obtener una
ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, para dotar a la poblacién de una adecuada y
moderna infraestructura educativa I, con el fin de mejorar la calidad de vida de la poblacion del
distrito de Chilca, por lo cual se ha dispuesto el proyecto y supervisién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA L.E. INICIAL
N°435 JOSE GALVEZ, DISTRITO DE CHILCA- PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO
JUNIN”

CONDICIONES PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

Segun los presentes Términos de Referencia, el Proyecto de Inversion Publica “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. INICIAL N°435 JOSE
GALVEZ, DISTRITO DE CHILCA- PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO JUNIN’,
aprobado a través del Sistema INVIERTE PE.

ESTRUCTURA DE COSTOS

La estructura de costos se encuentra establecido en el Expediente Técnico de Obra la cual se
encuentra incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra.

UBICACION DE LA OBRA

Distrito : Chilca
Provincia : Huancayo
Region : Junin

REQUISITOS DEL POSTOR

Podran participar en el proceso de seleccion personas naturales o juridicas. El consultor de obra
debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines con la Categoria “B”, como minimo.

©
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7. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se incluye los siguiente:
El nidmero méaximo de consorcio es de 02 integrantes del consorcio como maximo.
Porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 50%

8. PERSONAL CLAVE

El personal clave, no podra ocupar doble cargo, por ningln motivo, para el cabal cumplimiento de
los objetivos de la supervision de la obra.

El personal clave para la supervisiéon de la obra no podra ser sustituido, salvo casos de fuerza mayor
debidamente comprobada que se susciten después de la suscripcion del Contrato, situacién que
sera aprobado por la Sub Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano, previa solicitud de
acuerdo con el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento y su modificatoria.

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesién

Experiencia

JEFE DE
SUPERVISION DE
OBRA

Ingeniero Civil y/o
Arquitecto

Experiencia efectiva de 04 afios en el cargo
desempefado tales como: jefe de supervisién y/o
supervision de obra y/o inspector de obra y/o ingeniero
supervisor de obra y/o residente de obra y/o supervisor
general de obra y/o gerente de supervision y/o
coordinador de obra y/o coordinador de supervision de
obra o la combinacién de estos, en la supervision y/o
inspeccidn y/o ejecucién de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria, las cuales se computaran
desde la obtencién de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

INGENIERO CIVIL

Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo
desempefado como especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable coordinador o la
combinacion de estos: especialista en estructuras en
obra general que se computa desde la colegiatura.

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTAEN | ARQUITECTO Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo

ARQUITECTURA desempefiado como  especialista,  ingeniero,
supervisor, jefe, responsable coordinador o la
combinacion de estos: especialista en Arquitectura
en obras en general que se computa desde la
colegiatura.

ESPECIALISTAEN | INGENIERO Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo

INSTALACIONES ELECTRICISTAO | desempefiado  como  especialista,  ingeniero,

ELECTRICAS MECANICO supervisor, jefe, responsable coordinador o la
combinacion de estos: especialista en Instalaciones
Eléctricas en obras en general que se computa desde
la colegiatura.

ESPECIALISTA INGENIERO. Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo

SANITARIO SANITARIO O desempefiado  como  especialista,  ingeniero,

supervisor, jefe, responsable coordinador o Ia
combinacion de estos: especialista Sanitario en
obras en general que se computa desde la colegiatura.

Definicidon de Obras Similares:
Se considerara servicios de consultoria de obras similares a: supervision de obras publicas y/o privadas
como: construccioén y/o reconstruccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitaciéon y/o renovacion
y/o ampliacion y/o la combinacién de los términos anteriores: de infraestructura educativa publica.
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NOTA:

El Titulo Profesional y la colegiatura se acreditaran para la suscripcion del contrato y la habilidad
del profesional se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra,
tanto para aquellos titulados en el Perl o en el extranjero.

9. PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO

A continuacién, concordante con el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente

técnico, se detalla el plantel profesional y técnico requeridos:

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesién

Experiencia

JEFE DE
SUPERVISION DE
OBRA

Ingeniero Civil y/o
Arquitecto

Experiencia efectiva de 04 afios en el cargo
desempefado tales como: jefe de supervision y/o
supervision de obra y/o inspector de obra y/o
ingeniero supervisor de obra y/o residente de obra y/o
supervisor general de obra y/o gerente de supervision
y/lo coordinador de obra y/o coordinador de
supervision de obra o la combinacién de estos, en la
supervision y/o inspeccion y/o ejecucion de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria, las
cuales se computardn desde la obtencién de la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

INGENIERO CIVIL

Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo
desempefiado como  especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable coordinador o la
combinacion de estos: especialista en estructuras en
obra general que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTAEN | ARQUITECTO Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo
ARQUITECTURA desempefiado como  especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable coordinador o la
combinacion de estos: especialista en Arquitectura
en obras en general que se computa desde la
colegiatura.
ESPECIALISTAEN | INGENIERO Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo
INSTALACIONES ELECTRICISTAO | desempefiado como especialista, ingeniero,
ELECTRICAS MECANICO supervisor, jefe, responsable coordinador o la
combinacion de estos: especialista en
Instalaciones Eléctricas en obras en general que
se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA INGENIERO. Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo
SANITARIO SANITARIO O desempefiado como  especialista, ingeniero,
INGENIERO CIVIL | supervisor, jefe, responsable coordinador o la

combinacion de estos: especialista Sanitario en
obras en general que se computa desde la
colegiatura.

La formacién profesional y experiencia profesional del PLANTEL PROFESIONAL, se acreditara

para la firma del contrato.

Q)
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Copia de (i) contrato y su respectiva conformidad o (ii) constancia o(iii) certificados o (iv) cualquiera
otra documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave

10. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Equipo de Campo y Oficina.
El Consultor para la ejecucion de los Servicios de Supervision debera obligatoriamente contar en
el lugar de la obra, con los siguientes recursos minimos:

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1 Computadora UND 02
2 Impresora UND 01
3 Plotter UND 01

Seréan validos los equipos con caracteristicas superiores, no obstante, los equipos ofertados deben
garantizar el cumplimiento de los objetivos durante la prestacion del servicio de consultoria.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

11.

12.

EXPERIENCIA DEL POSTOR
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente (2.0) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a: supervisiéon de obras publicas y/o
privadas como: creacion y/o mejoramiento y/o ampliaciéon y/o la combinacién de los términos
anteriores: del servicio(s) de educacién o servicios educativos de nivel inicial o primaria o
secundaria.

Absolucion Observacion 02

PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en los
siguientes plazos:

- El plazo de 210 dias Calendarios para la Supervisién de la Obra y

- El plazo de 60 dias calendarios para la Liquidacién del Contrato

NOTA: La programacién indicada de ejecucion de la obra, serd la linea base para su
implementacién, al cual el Contratista debe cefiirse, a fin de cumplir con los plazos y las fechas
indicadas, cuyo incumplimiento estara sujeto a las penalidades correspondientes.

El inicio de los servicios de la Supervision, estara sujeto al inicio de la ejecucion de obra de parte
del Contratista, LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, cursara la comunicacion correspondiente
fijando esta fecha, o en su defecto cuando las obras ya estén en ejecucién, en este caso, el
contrato entrara en vigencia a partir del dia siguiente de la firma del contrato.

Las ampliaciones de plazo y mayores costos se evaluaran en concordancia con el Articulo 158°. -
Ampliaciones del Plazo Contractual del Reglamento. En caso de paralizaciones prolongadas de
obra, es facultad de la Entidad suspender los servicios de la supervision, sin reconocimiento de
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pago, hasta su reinicio, salvo requerimiento expreso de la Entidad de mantener personal minimo
necesario.

De las modificatorias durante la ejecucién de la obra

La prestacion del servicio sera durante los 180 dias calendario, pero dentro del plazo si hubiese
modificaciones sustanciales durante la etapa de ejecucion de la obra, sera entera responsabilidad
del consultor realizar las modificatorias en la ficha INVIERTE.PE, formatos y anexos para el
cumplimiento respectivo hasta la liquidacion de la obra.

Absolucion Observacion 01

SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente se rige por el sistema de TARIFAS para la Supervisién de Obra y por el sistema a
SUMA ALZADA para la Liquidacion de Obra.

14. FORMA DE PAGO - SUMA ALZADA.

15.

Los pagos se efectuaran mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al avance en
la ejecucién de la obra, de acuerdo al monto de la valorizacion aprobada y el avance que se haga
mencién en la misma, en concordancia con lo sefialado en los presentes Términos de Referencia.

90 % durante la ejecucién de la obra Sl. 97,564.29
10 % a la aprobacion de la liquidacion Sl. 10,840.47

El monto de los servicios sera cancelado como sigue:

- Por la valorizacién mensual que corresponda, sobre el avance mensual en la ejecucioén de la
obra.

Las valorizaciones de la SUPERVISION seran respaldadas por la presentacion oportuna de los
informes mensuales, correspondientes a los meses valorizados.

- Ala aprobacién del Informe Final de la Liquidacion de Obra, dentro de los plazos establecidos
en las Bases y el Contrato. (Etapa de Liquidacion de Obra).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
- Copia del contrato

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince
(15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello.

FUNCIONES DEL JEFE DE SUPERVISION.

v Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

v' Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecuciéon de la obra, cumpliendo los
parametros que ha sido declarado viable el PIP.

v Velar por el cumplimiento del contrato del contratista de obra.

v Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra, que le formule el residente de obra, de
acuerdo a los plazos establecidos.

v’ Esté facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones
gue a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

v Esté facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales, por mala calidad y/o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas.

v’ Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones
gue pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica o privada, por la
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obra en ejecucion, que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a
la Entidad en el plazo inmediato.

Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisién y/o de ejecucion de obra,
no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones sefialadas en las
Bases y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento
de su funcidn, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

Firmar en todas sus paginas del cuaderno de obra y abrir y/o apertura el cuaderno de obra en
la fecha de entrega del terreno de obra, conjuntamente con el residente de Obra, siendo los
Unicos profesionales responsables para hacer anotaciones en el cuaderno de obra,
correspondiéndole al Supervisor de Obra, la tercera copia del cuaderno de obra.

Controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contratista, asi como el aporte de
contribuciones y beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, etc. Asi como
el pago de servicios y beneficios sociales del personal profesional técnico-Administrativo y
obrero relacionada a la obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.

v

Sin exclusién de las obligaciones, por la supervisién de la obra, que le corresponde de
conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el Supervisor de
Obra, se obliga a:

Dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte
(120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como Supervisor de Obra. (Articulo 177 del Reglamento).

Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el PIP del proyecto durante la ejecucion de la Obra.

Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), la utilizacion
de equipos e informar a la Entidad en forma mensual.

Realizar el control e informar a la Entidad, sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de
prestaciones Adicionales de Obra, presentados por el Contratista e informar a la Entidad con
diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas
por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las cartas fianzas,
en cumplimiento a la normatividad vigente.

Realizar el control y verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la
documentacién que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de
construccion y reglamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales, a utilizar en la obra, las cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de la obra, a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras,
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion,
para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.
Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente la
medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de
obra, mediante la utilizacion de programas de computacion.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
como del personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse en la toma fotografica
respectiva.

Inspeccion y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales, utilizados
en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes mensuales
correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo ademas llevar un control
especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del Residente, equipos y
magquinarias segun propuesta técnica del Contratista.

Mantener la estadistica general obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberan
indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos, los problemas presentados y las
soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos y disefios en general; caso necesario tomar las previsiones,
proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.
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v' Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obray en la recepcién de obra,
el Supervisor de Obra tomara en cuenta la conservacién ambiental, las medidas ambientales
exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

v Reuvision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra, de
ser el caso.

v" Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen
para ejecutar la obra, y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente
de obra.

v Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones
de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad, que rige los contratos y directivas de
la Entidad.

v Efectuar la verificacion de los trabajos, para la recepcion de la obra e informar sobre la solicitud
de la recepcion de la obra, presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra
y certificando que la fecha indicada por el Contratista, es exacta en cuanto a la culminacion de
la obra.

v Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo
documentado elaborado durante el proceso de ejecucién de la obra.

v Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor, presentando
para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra, que estén
pendientes de subsanar por parte del Contratista.

v Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor) del
comité de recepcion.

v" Revisar la liquidacién de contrato de obra, que presente el Contratista, tales como los planos
de replanteo de obra, la declaratoria de fabrica en concordancia con la obra realmente
ejecutaday otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos contractuales
vigentes.

v" Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econdmica y manifestacion formal
documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias
y otros ofertados.

v' Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion de obra
para fines distintos a ella, ain después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin
autorizacion previa de la Entidad.

v Efectuar la verificacién para el pase de la primera valorizacién que el contratista cumpla con
presentar copia del extracto de presentaciones y pago expedida por la SUNAT, copia de
inscripcién de la obra en el ministerio de trabajo.

v' A partir de la segunda valorizacién presentara copia del extracto de presentaciones y pagos
expedida por la SUNAT, asi como el aporte de contribuciones y beneficios sociales, del mes
anterior al que corresponda la valorizacién.

v' Sobre la permanencia en obra. Ante tres (03) inasistencias advertidas y notificadas por los
funcionarios de la Entidad, sera causal de Resolucién de Contrato.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA.

v El Supervisor de Obra se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

v Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que las obras se ejecuten
con Optima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.

v' Ser responsable de elevar el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra a la
Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como Supervisor de Obra. (Articulo 177 del Reglamento).

v' Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al
Contratista, que adopte las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo
contractual vigente.

v’ Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

v Cautelar de ser el caso, que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por la Entidad,
las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.

v Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas, presentados por el
Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con diez (10) dias de anticipacién y el
monto correspondiente.

v’ Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido declarado
viable el PIP, segun el procedimiento establecido en el marco de INVIERTE.PE.

v Por ningln motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacién de obra.

©/
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Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las
pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variacion de obra, que de alguna manera
involucre ampliacién de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que
medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

Aperturay mantener los archivos completos de la documentacion técnico-economico de la obra,
tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico
completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias
cursadas entre el Supervisor de Obra-contratista-entidad contratante-proyectista, control
topografico, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construccién y otras
de control de calidad, documentos administrativos, etc.

Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecuciéon y cumplimiento del presente
contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados
defectuosos.

Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause
ala Entidad o a terceras personas en la ejecucién del mismo, originados ya sea en forma dolosa
por negligencia.

Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la finalizacién de sus
servicios, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor de Obra, comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, ademas,
las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciara acciones judiciales
pertinentes de su caso.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE OBRA.

El Supervisor de Obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a
continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle
su propia relacién de actividades:

1.

Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra.

Dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte
(120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como Supervisor de Obra. (Articulo 177 del Reglamento).

. Actividades Durante la Ejecucion de la Obra.

v Supervisién y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y laboratorio,
de ser el caso.

v' Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por
el residente de obra.

v/ Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topogréafico
durante la construccion.

v Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones

técnicas y reglamentacioén vigente.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefios

complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

Control de la programacién y avance de obra.

Programar y coordinar reuniones periodicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucion

de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segin

disefio.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el estado

de los trabajos en la obra, y el desarrollo del contrato.

v Valorizar mensualmente la obra ejecutada, segln presupuesto contratado y los reintegros
gue le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos,
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sustentandolos con la documentacidn técnico administrativa que los respalde (incluyendo la
hoja de calculo de metrados realmente ejecutados).

v Control de la seguridad de la obra y del personal y, mantenimiento del transito peatonal y
vehicular durante la construccion.

v' Preparacion de Informes de Avance Semanales, adjuntado fotos digitalizadas (minimo tres
y una panoramica) y escaneado de las hojas del Cuaderno de Obra.

v" Remisioén de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o
las circunstancias lo determinen.

v Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

v Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.

v' Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en lo

concerniente a la construccion de obras publicas.

Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el presente documento o en los

plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del contratista que

excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un expediente
destinado a culminar en una resolucién administrativa.

v' Preparar oportunamente los informes que involucren presupuestos adicionales y/o
deductivos, para su aprobacién por la Entidad y/o la Contraloria General de la Republica,
debiendo efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados,
informando constantemente a la Entidad, del progreso del tramite hasta su aprobacion.

v Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra (Aspectos
Técnicos y Presupuestales), a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.

v' Actividades de Recepcion de Obra, Informe Final, Liquidaciéon de Obra y de Contratos y
Cierre del Proyecto

v El Supervisor de Obra, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del residente de obra para
la recepcion de la obra, daré cuenta de este pedido a la Entidad, mediante informe con su
opinion clara y precisa sobre si termind o no la ejecucion de la obra, y en qué fecha se
produjo el término de la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto. Previo informe del Supervisor de
Obra, la Entidad designara un comité de recepcion dentro de los siete (07) dias de recibida
la comunicacion por parte del Supervisor de Obra, haciendo el seguimiento administrativo
respectivo para su cumplimiento.

v' Asimismo, presentara un informe final de obra dentro de los diez (10) dias naturales después
de la recepcion de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad
de la obra ejecutada.

v' Asesorara al comité de recepcion de obra y participara durante todo el proceso de recepcion
previa y final de la obra.

v El Supervisor de Obra deberéa de elaborar el informe del cierre del proyecto, para que la OPI
cierre el PIP en el Banco de Proyectos del SNIP.

AN

19. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DE OBRA DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

El Supervisor de Obra deberd presentar a la Entidad, la siguiente documentacién, durante la
prestacion de servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion
indicada en los Términos de Referencia:

1. INFORME INICIAL.

Dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte
(120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como Supervisor de Obra. (Articulo 177 del Reglamento).

2. VALORIZACIONES.




@

rriepespdsitale MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

gii !_:ﬁ Adjudicaciéon Simplificada N° 005-2024-CS/MDCH - 2
Las valorizaciones mensuales, con sus respectivos reintegros, amortizaciones, deducciones
deben estar debidamente sustentados, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados.

3. INFORMES MENSUALES.

Informes de las actividades Técnico - Econdmico -Administrativo de las Obras, los cuales
deberan ser entregados conjuntamente con la valorizacién del mes deberan ser presentados
hasta el 5to dia calendario del mes siguiente debiendo contener lo siguiente:
a) Del area de Supervision:

v Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra, memoria explicativa de los avances
de obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

v Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra,
y controles efectuados por el Supervisor de Obra, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinién e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

v Informe de las actividades de supervisién, en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

v" Programa de sus actividades para el mes siguiente.

v Gréficos actualizados del avance de obra (Programado vs. Ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

v' Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccién, con vistas
panoramicas de la Obra (06 fotos como minimo en formato Jumbo); videos narrados y
editados en secuencias, que mostraran el proceso del estado de avance de las obras. Los
Videos y Fotos deben adjuntarse en CD.

v/ Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

v/ Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos a planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades
debera resolverse a un nivel superior

v Protocolos de control de calidad de todas las partidas relevantes del proyecto: Replanteo,
suelos, concreto, materiales, etc. segun el tipo de Obra.

b) Del &rea del Contratista de Obra:

v Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.

v' Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales, cumplen con las
especificaciones técnicas.

v Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

v Lista de personal y equipo empleado por el residente de obra durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

v’ Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

v/ Compararéa entre el avance programado Yy el realmente ejecutado, explicando las causas
que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para
superarlos.

v Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adopté,
sugiriendo la intervencion de la Entidad Contratante, si lo considera indispensable.

v Juicio critico sobre la actuacién del contratista en su conjunto.

4. INFORMES ESPECIALES.

v' Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

v Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

v Informe de oficio, sin que lo pida la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decisién o resolucion de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate
de hacer conocer a la Entidad, importantes acciones administrativas, que haya tomado en
el ejercicio de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia.
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v" En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accién
tomada.

v El Supervisor de Obra, presentara el informe de término de obra, para la recepcion de la
misma.

5. INFORME FINAL.

v Incluird la medicion final de la obra y evaluacion del residente de obra, a criterio del
Supervisor de Obra.

v" Revision y entrega a conformidad de la memoria descriptiva de la Obra, certificados de
calidad de los materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post construccién que haya
realizado (incluye archivos de Auto CAD en CD).

v Elinforme final, incluira las recomendaciones para la conservacion de la obra y de proteccion
ambiental.

v El Informe Final, incluird un resumen de fotos (impreso y en CD), en la cual se muestre todo
el proceso constructivo y panoramico de la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

v El Supervisor de Obra alcanzara la documentaciéon necesaria para la liquidacién de contrato
de obra.

v El informe final debera ser presentado como plazo maximo hasta 15 dias posteriores a la
fecha de la comunicacién de terminacién de Obra.

6. INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

El Informe de cierre de proyecto debera de elaborarlo conforme el formato respectivo de
INVIERTE.PE.

20. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL.

El Supervisor de Obra en el desarrollo de su funcion, debe cumplir la normatividad vigente y aplicar
métodos y/o procedimientos de control, presentando de manera referencial, que pueden ser
complementados y ampliados, los siguientes:

v/ Adoptara los procedimientos necesarios, para realizar un efectivo control técnico de las
actividades del contratista, relacionadas con la ejecucién de la obra.

v Debera considerar una coordinacién permanente con el residente de obra y la Entidad.

v El Supervisor de Obra sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias a las que el contratista las sometera una vez concluidas las estructuras.

v El Supervisor de Obra elevard a la Entidad, un informe especial sobre los resultados y
conclusiones obtenidos.

v El Supervisor de Obra debe exigir al residente de obra, la presentacién de ensayos que
garanticen la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el residente de
obra, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros
exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por
cuenta de la entidad, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos
trabajos, toda vez que el residente de obra esta en la obligacion de terminar correctamente el
trabajo. Sin embargo, el Supervisor de Obra no se eximira de la responsabilidad de estos
resultados, por lo que se hara acreedor de la sancion indicada en los Términos de Referencia.

v’ La supervision de obra, es la obligada a realizar los controles antes mencionados y descritos.
Deberé elaborar un informe técnico que sefiale la metodologia empleada en cada ensayo, sus
correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El informe incluird ademas el andlisis
ylo resultado estadistico de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecucion de la obra,
comparandolos con los pardmetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. El
informe técnico, sera presentado a la Entidad y se incluira en el informe de situacion de la obra,
que mensualmente presenta el Supervisor de Obra y sera requisito indispensable para la
recepcion de la obra.

21. CONDICIONES GENERALES.
v' Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.
v’ El Supervisor de Obra podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o
asesorar en asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de la obra.




-

fripeld i ae MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

5

e

!_:ﬁ Adjudicaciéon Simplificada N° 005-2024-CS/MDCH - 2

El Supervisor de Obra debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de
la Entidad en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

El Supervisor de Obra, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, el Supervisor de Obra estd obligado a informar a la Entidad y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

El Supervisor de Obra, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, el Supervisor de Obra
recomendara y complementara la modificacién de los disefios considerados.

El Supervisor de Obra, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el contratista.

El Supervisor de Obra, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones
del plazo.

En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él Supervisor
de Obra, los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresion de
los planos de replanteo.

El Supervisor de Obra, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para
la revisién del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea
requerida.

El Supervisor de Obra, estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad
quienes verificaran su permanencia en la obra.

22. RECURSOS E INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD AL

SUPERVISOR DE OBRA.
v' La Entidad, proporcionara apoyo al Supervisor de Obra, en las coordinaciones que realice éste

con otros sectores y con las areas estructuradas de la Municipalidad, para la ejecucion de la
obra, de manera que permita al consultor desarrollar normalmente las actividades indicadas en
los alcances de los servicios.

La Entidad, proporcionara al Supervisor de Obra toda la informacion necesaria disponible con
relacion al proyecto, incluidos el expediente técnico y demas documentos administrativos.
Poderes de excepcion del Supervisor de Obra.

No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad publica o privada, 0 que amenacen
causar u ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion, el
Supervisor de Obra por excepcién, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad.

23. PENALIDADES

v" Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion, segun articulo 133 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

Otras penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 134° del Reglamento, se determinan las
siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente
relacionadas con las funciones generales, funciones y obligaciones especificas, informes y
requerimientos técnicos minimos.
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OTRAS PENALIDADES

N° INFRACCION UNIDAD MONTO
No cumple con la participacion el personal profesional
1 planteado en la propuesta técnica, segun el Por dia 0.25% x M
cronograma y tiempo de participacion.
5 Su persgnal no cuenta con uniformes y equipos de Por dia 0.05% x M
proteccion de seguridad personal completos.
No cumple con el uso de equipos de campo Por o
3 : L . . 0.05% x M
establecidos en los Términos de Referencia. ocurrencia
No comunica a la ENTIDAD cuando el contratista
incumple las medidas de seguridad establecidas en la Por cada
4 - : punto de 0.10% x M
normatividad vigente. .
trabajo
No tiene al dia el cuaderno de obra o no atiende las Por
5 consultas de EL CONTRATISTA en el plazo ocurrencia 0.10% x M
establecido en el Reglamento.
No cumple con la presentacion de los Informes
mensual, Final u otros requeridos expresamente por
la ENTIDAD, dentro del plazo establecido en los Por
6 Términos de Referencia. Esta penalidad también se . 0.20% x M
N ) ocurrencia
aplicara si realiza la entrega dentro del plazo, pero de
forma incompleta o deficiente (sin informes de
especialistas o sin la firma de ellos, etc.).
No cumple con presentar su informe o presenta en
forma incompleta sobre la solicitud de ampliacion de
7 plazo prggentada por El QQNTRATISTA, dentro del Por dia 0.25%xM
plazo maximo de 3 dias habiles, contabilizados desde
el dia siguiente de la fecha de su presentacion por el
CONTRATISTA.
No cumple con emitir su opinidn sobre el expediente
8 técnico del a}d!monal de opra, c,ua}ndo corresponda, en Por dia 0.50% x M
un plazo maximo de 5 dias habiles de recepcionado
dicho expediente técnico.
No cumple con la presentacion del informe referido a
la liquidacion de obra presentada por el Contratista,
en el plazo de 30 dias calendario o el equivalente al . o
9 50% de un décimo del plazo vigente de ejecucion de Por dia 0.50%xM
obra, el que resulte mayor desde el dia siguiente de
Su recepcion.
No comunica a la ENTIDAD oportunamente sobre el Por
10 | vencimiento de las garantias, o informa erroneamente . 0.50%xM
; ocurrencia
sobre los montos por amortizar de los adelantos.
No comunica a la ENTIDADL en el mismo dia de Por
ocurrido, sobre eventos especiales en la obra | ocurrenciay
11 (incidentes y accidentes de trabajo, afectaciones de por cada 0.05%*M
servicios, paralizaciones, manifestaciones, etc.). punto de
trabajo
No verifica y/o corrobora que los materiales y equipos
N P Por
12 | cumplan con las especificaciones técnicas del . 0.05%xM
: o ocurrencia
Expediente Técnico de la obra.
No verifica que EL CONTRATISTA amplie el monto
13 de la ga_rant|a de fiel cumplimiento en funcién del (de Por . 0.05%xM
los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo ocurrencia
establecido en el Reglamento.
No cumple con las responsabilidades de pago del Cada
14 | salario a su personal, incluyendo los beneficios | trabajador o 0.05%xM
sociales de acuerdo con la Ley. profesional
15 Negarse a rec_lplr |nju_s_t|f|cadamente comunicaciones Por 0.50%xM
0 documentacién remitida por la ENTIDAD. ocurrencia
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N° INFRACCION UNIDAD MONTO
La supervision comunica a la ENTIDAD cualquier Por
16 | informacién inexacta respecto a la ejecucién de la ocurrencia 0.80%xM
obra, que induzca a la ENTIDAD a error.
La supervision comunica la culminacién de las obras Por
17 | y recomienda su recepcion por parte de la Entidad, sin . 0.80%xM
o ocurrencia
estar finalizadas
No comunica a la ENTIDAD oportunamente sobre el Por
18 | vencimiento de la Pdliza Todo Riesgo de . 0.10%xM
s ocurrencia
Construccion (CAR).
No aplica la Tabla de penalidad establecida para el Por
19 | contratista de obra, pese a tener conocimiento de las . 0.05%xM
: . ocurrencia
infracciones.
En caso culmine la relacion contractual entre el | Por cada dia
20 contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | de ausencia | 0.5% de UIT
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | del personal. *)
con la experiencia y calificaciones requeridas.
Cuando el personal clave permanece menos de .
. . . Por cada dia
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo de de ausencia
ejecucion de la prestacion, si este es menor a los .
21 . . . del personal 0.5 UIT (*)
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las
) o . en el plazo
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del revisto
articulo 190 del Reglamento. P '

(*) UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
M: Monto del contrato

Nota: En los casos de las infracciones 7 y 8, relacionadas a la entrega extemporanea, deficiente o
incompleta de informes sobre solicitudes de ampliacién de plazo y adicionales de obra presentados por
el Contratista, se procedera a la aplicacién directa de la penalidad, al igual que en los casos de
reincidencia en el resto de infracciones, es decir no habra pre aviso para estas infracciones.

APLICACION DE PENALIDADES

De detectarse alguna infraccion cometida por el JEFE DE SUPERVISION, el Sub Gerente de Obras y
Desarrollo Urbano Rural de la MUNICIPALIDAD debera comunicarle mediante carta la situacion
verificada (que se considerara como un pre aviso), otorgando un plazo acorde con la magnitud de la
falta para su subsanacién. De verificarse que el JEFE DE SUPERVISION no cumplié con subsanar las
observaciones sefialadas en el pre aviso 0 no la descarga satisfactoriamente, se le comunicara
mediante carta que se aplicara la penalidad correspondiente en la siguiente valorizacién o en la
valorizacién final, segun corresponda.

Enlos casos de las infracciones 1, 2, 6, 7 y 8, relacionadas a la participacién del personal de Supervision
y a la entrega extemporanea, deficiente o incompleta de informes sobre solicitudes de ampliacion de
plazo y adicionales de obra presentados por EL CONTRATISTA, se procedera a la aplicacion directa
de la penalidad, al igual que en los casos de reincidencia en el resto de infracciones, es decir no habréa
preaviso para estas infracciones.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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A. DETERMINACION DEL COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA
Coeficiento Precio con
Item Descripcion Und Cantidad de oV Precio sin IGV Parcial S/
Participacion
1.00.00 COSTOS POR CONTROL DE CALIDAD 686.45
1.01.00 CONTROL DE CALIDAD 686.45
1.01.01 Densidad de campo Unid 5.00 1.00 70.00 59.32 296.60
1.01.02 Resistencia a la compresién simple Unid 15.00 1.00 20.00 16.95 254.25
1.01.03 Asentamiento y consistencia del concreto (slum| Unid 5.00 1.00 32.00 27.12 135.60
2.00.00 PAGO DE PERSONAL 75,918.15)
2.01.00 PROFESIONAL CLAVE 73,500.00
2.01.01 Supervisor de Obra (Arquitecto y/o ing. civil) mes 7.00 1.00 6,000.00 42,000.00
2.01.02 Especialista en Estructuras (Ing. Civil) mes 4.00 0.50. 4,500.00 9,000.00
2.01.03 Especialista en Arquitectura (Arquitecto) mes 4.00 0.50 4,500.00 9,000.00
20104 Espeuahsm} en Ing. electrica (Ing. Eltricista o mes 3.00 0.50 4,500.00 6,750.00
Ing. Mecanico)
2.01.05 Especialista Sanitario (Ing. Sanitario o ing. Civil mes 3.00 0.50 4,500.00 6,750.00
2.03.00 SEGURO DE VIDA LEY (PROFESIONALES Y TECNICOS) 2,418.15
Tasa % 0.47 7.00 73,500.00 2,418.15
3.00.00 ALQUILERES 750.00|
3.01.00 ‘ALQUILER DE INMUEBLES 750.00
3.01.01 ]Alquiler de Oficina para Supervisién global 1.00 1.00 885.00 750.00 750.00
4.00.00 OTROS 500.00|
4.01.00 ]VARIOS 500.00
4.01.01 ‘Gasms de Oficina global 1.00 1.00 590.00 500.00 500.00
TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE SUPERVISION DE OBRA S/ 77,854.60|
B. DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA E IMPUESTOS
Item Descripcion Porcentaje Parcial S/
1 COSTO DIRECTO TOTAL: S/.  77,854.60
2 GASTOS GENERALES: 10% SI. 7,785.46
3 UTILIDAD: 8% Sl 6,228.37
C. DETERMINACION DEL COSTO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA
Item Descripcién Porcentaje Parcial S/
1 SUB TOTAL: S/ 91,868.43
2 IGV: 18% S/.  16,536.33
O TOTAL DE CONSULTORIA DE SUPERVISION: S/. 108,404.76
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S 4,414,496.16
|PORCENTAJE DE SUPERVISION 2.45565%

16

' En Merito a Absolucion N° 03 del presente pliego
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Absolucion

, .. X ., Observacion 07
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases. "

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

EL CONTRATISTA debera contar con Inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el capitulo de consultores de obras (especialidad consultoria en obras
urbanas edificaciones y afines) con CATEGORIA “B” a mas, en el caso de consorcios, es
aplicable el mismo requisito para todos los consorciados.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Copia simple del RNP. En caso el postor no lo presente, este requerimiento sera verificado
por el comité de seleccion en la pagina web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcion Verifique su
Inscripcion.
Importante

Absolucion

Observacion 07

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Jefe de Supervision de Obra: ingeniero civil o arquitecto titulado, habilitado y colegiado

Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil titulado, habilitado y colegiado
Especialista en Arquitectura: Arquitecto titulado, habilitado y colegiado

Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico titulado,
habilitado y colegiado

Especialista Sanitario: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil titulado, habilitado y colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.




Absolucion

Observacion 05

/ fripeld i ae MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Ch ‘02 Adudicacion Simplificada N° 005-2024-CS/MDCH - 2

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Jefe de Supervision de Obra: ingeniero civil o arquitecto

Experiencia efectiva de 04 afios en el cargo desempefiado tales como: jefe de supervision
y/o supervisién de obra y/o inspector de obra y/o ingeniero supervisor de obra y/o residente
de obra y/o supervisor general de obra y/o gerente de supervisién y/o coordinador de obra
ylo coordinador de supervisién de obra o la combinacién de estos, en la supervision y/o
inspeccidn y/o ejecucién de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, las cuales
se computaran desde la obtencién de la colegiatura.

Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil

Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo desempefiado como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable coordinador o la combinacion de estos: especialista
en estructuras en obra general que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Arquitectura: Arquitecto

Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo desempefiado como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable coordinador o la combinacién de estos: especialista
en Arquitectura en obras en general que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico
Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo desempefiado como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable coordinador o la combinacion de estos: especialista
en Instalaciones Eléctricas en obras en general que se computa desde la colegiatura.

Especialista Sanitario: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Experiencia minima de seis (6) meses en el cargo desempefiado como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable coordinador o la combinacién de estos: especialista
Sanitario en obras en general que se computa desde la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Copia de (i) contrato y su respectiva conformidad o (ii) constancia o(iii) certificados o (iv)
cualquiera otra documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave lo que no exime presentar el cuadro resumen para la calificacién

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.
Nota Importante para Calificar la Experiencia del Personal Clave:
a) La experiencia del personal clave debe acreditarse documentalmente mediante (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.
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b) Pararealizar la calificacion de la Experiencia del Personal Clave se va a considerar lo establecido
en la Opinién N° 118-2018/DTN y el Pronunciamiento N° 260-2019/0SCE-DGR, mencionandose
gue los certificados emitidos por representantes de una empresa para si mismos no generan
certeza suficiente sobre su contenido, al haber sido emitidos por la misma persona sobre quien
recae la experiencia, no pudiéndose verificar la informacion consignada en dichos documentos.

c) No obstante, precisamos que las constancias o certificados tienen por objeto dar cuenta de la
veracidad y exactitud de un hecho, en esa medida, se verian desnaturalizadas en caso una
persona emitiera para si misma dichos documentos, pues estos carecerian de la objetividad
necesaria para generar certeza acerca de su contenido. Asimismo, debe recordarse que la
experiencia del personal profesional clave requiere ser constatada a fin de garantizar que tales
personas cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar las actividades requeridas.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacién siguientes:

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 Computadoras UND 02
2 Impresoras UND 01
3 Plotter UND 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Copia de documento que sustenten la propiedad, la posicion, el compromiso de compra y
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente (2.0) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a: supervision de obras publicas
ylo privadas como: creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o la combinacion de los
términos anteriores: del servicio(s) de educacion o servicios educativos de nivel inicial o
primaria o secundaria.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato;
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
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documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago?’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor en la especialidad”
previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccidon de las bases
resultan aplicables para el presente factor.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de diez (10) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucidn, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la

17" Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Experiencia del Postor en la Especialidad.
Importante
e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.
e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.
Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién
gue acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara
de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del
numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
03 veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de
pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [03]*° veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [03]veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [02]?° veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

[50] puntos

[30] puntos

18

“«

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

19

20

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito

de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
l.- FACTOR I: ACTIVIDADES DURANTE LA SUPERVISION DE
OBRA: EIl postor propondra y sustentard la adopcion de las | Desarrolla el Factor | con la
actividades para la ejecucion del servicio y deberd incluir | metodologia propuesta por el
obligatoriamente lo siguiente: postor con el contenido
a. Plan de Gestién de la Supervision minimo  exigido para su
b.  Plan de Gestion de Recursos y personal de la supervision de obra. evaluacion.
c. Plan de implementacién del sistema de ecoeficiencia.
d. Actividades antes del inicio de la obra.
e. Actividades durante la ejecucion de la obra. [10] puntos
f.  Actividades durante la recepcion de la obra.
g. Actividades posteriores al término de la obra
h. Matriz de asignacion de responsabilidad de cumplimiento de
actividades.
Il.- FACTOR II: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE OBRA
DURANTE LA SUPERVISION DE LA OBRA: El postor propondra y
sustentara la adopcion de los procedimientos para el control de obra | Desarrolla el Factor Il con la
y debera incluir obligatoriamente lo siguiente: metodologia propuesta por el
a. Control del precio. postor con el contenido
b. Control del plazo. minimo  exigido para su
c. Control de calidad. evaluacion.
d. Control de obligaciones contractuales.
e. Control de la seguridad y salud
) f.  Control de prevencion y cierre
Absolucion g. Gestion de Riesgo [10] puntos
Observacion 06 h. Descripcién del servicio de supervisién de obra, mediante sistema de
control de los servicios prestados.
i. Plan de seguridad y salud.
j.  (excluido por la observacion 06 en la etapa de absolucién de
observaciones)
k. Ambito de aplicacion
I.  Definiciones operativas.
m. Disposiciones especificas — lineamentos.
n. Responsabilidad en el cumplimiento de los controles
Ill.- FACTOR lll: ORGANIZACION Y PROGRAMACION DE LA

b.

C.

d.

SUPERVISION DE OBRA: El postor propondréd y sustentard la
adopcion para la organizacion y programacion para la ejecucion del
servicio y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

a.

Actividades de coordinacion entre el contratista y la entidad.

Definicién de funciones de cada personal clave que interviene en la
supervision

Programacion Gantt de actividades propias de la consultoria de
supervision de obra.

Programacién Pert de actividades propias de la consultoria de
supervision de obra.

Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla el Factor Ill con la
metodologia propuesta por el

postor con el contenido
minimo exigido para su
evaluacion.

[10] puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

21

@

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

¢ Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

p PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [... e .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooo, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

23

24

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO

MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(..)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

%5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

26

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas

y  certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

obra

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisi6n del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elatc)joerrla\acl:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucioén contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




rriepespdsitale MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
£= a2 4*2h Adjudicacion Simplificada N° 005-2024-CS/MDCH - 2
| ¥ 9 . & o
Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

wn e

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

. PERIODO
) PEgIODDEOS O UNIDAD UL’TTRA”;AIA TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE a7 | ECONOMICA
DE s | OFERTADA
TiEMPO® | TIEMPO

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.
7 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Q)
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nUumero de RUC del consorcio.

38 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

; FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE PUNGidels Ncoclvcl)ll\lRTgBA,IIEJ)T/EOI/DSE/ SO AR S e L PROV%NE'FNTEM MONEDA | IMPORTE® EIEI\(/)IBDIE acTURADO
PAGO e VENTA "

1

2

3

4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ fripeld i ae MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Adjudicaciéon Simplificada N° 005-2024-CS/MDCH - 2

3
>

e

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://lwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




