

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUARIACA CON CUI N° 2134396						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 063-2024-MDH/GDTEI	Fecha de recepción	5/02/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	15/05/2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO DE CUENTA COMPARTIDA CONSULTORIA DE OBRAS																							
DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS				DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS				DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS				DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS				DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS				DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS			
ITEM		DESCRIPCION		ITEM		DESCRIPCION		ITEM		DESCRIPCION		ITEM		DESCRIPCION		ITEM		DESCRIPCION		ITEM		DESCRIPCION	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS																							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA																							

COM. MUNICIPAL DISTRICTO DE SAN JUAN
ALCALDE
JESÚS ALFONSO LÓPEZ
Jefe Unidad de Logística

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DE GASTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	MES	COSTO S/	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					306,000.00
1.1	Jefe de Supervisión del proyecto	Mes	1	8.0	15,000.00	120,000.00
1.2	Especialista en sistemas de agua potable	Mes	1	3.5	12,000.00	42,000.00
1.3	Especialista en sistemas de alcantarillado	Mes	1	3.0	12,000.00	36,000.00
1.4	Especialista en mecánica de suelos y geotecnia	Mes	1	3.0	12,000.00	36,000.00
1.5	Especialista en planta de tratamiento de agua potable	Mes	1	3.0	12,000.00	36,000.00
1.6	Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales	Mes	1	3.0	12,000.00	36,000.00
COSTO DIRECTO						306,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	MES	COSTO S/	PARCIAL
5	GASTOS GENERALES					17,640.65
5.1	GASTOS GENERALES FIJO					7,200.00
5.1.1	Oficina	Mes	1	8.0	400.00	3,200.00
5.1.2	Equipo de computo	Mes	1	8.0	500.00	4,000.00
5.2	GASTOS GENERALES VARIABLES					10,440.65
5.2.1	Copias e impresiones	Mes	1	8.0	650.00	5,200.00
5.2.2	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Glb	1	1.0	5,240.65	5,240.65
GASTOS GENERALES						17,640.65

COSTO DIRECTO	306,000.00
GASTOS GENERALES (10.21 %)	17,640.65
UTILIDADES (10.00 %)	30,600.00
SUB TOTAL DE GASTOS	354,240.65
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00 %)	63,762.32
COSTO TOTAL	418,002.97

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 418,002.97 (CUATROCIENTOS DIESIOCHO MIL DOS CON 97/100 SOLES)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/02/2024
-----	---------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	------------------------------------------------------------	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	
----	--

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>	
	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA</p> <hr/> <p>LIC. ADM. JOSE LUIS QUISPE ROJAS</p> <p>JEFE UNIDAD DE LOGISTICA</p> </div>
	<p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>	