

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS AAHH. INCA MANCO KALI, AMPLIACION NUEVA JERUSALEN, TRES UNIDOS, AMPLIACION INKA MANCO KALI, NUEVO JERUSALEN, VILLA SELVA - LA ILIADA- DIVINA MISERICORDIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO, CON CODIGO CUI 238995

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:06:46

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección que incorporen, en las bases integradas el desagregado del presupuesto de supervisión de obra, debido a la falta de nitidez del documento, con el fin de que al presentar los postores las propuestas económicas no existan discrepancia de forma.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observacion por lo que con ocacion de la integracion de las bases se adjuntara el presupuesto desagregado de la supervision

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se acoge la observacion por lo que con ocacion de la integracion de las bases se adjuntara el presupuesto desagregado de la supervision

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS AAHH. INCA MANCO KALI, AMPLIACION NUEVA JERUSALEN, TRES UNIDOS, AMPLIACION INKA MANCO KALI, NUEVO JERUSALEN, VILLA SELVA - LA ILIADA- DIVINA MISERICORDIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO, CON CODIGO CUI 238995

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:06:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es: LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS AA. HH- INCA MANCO KALI, AMPLIACIÓN NUEVA JERUSALEN, TRES UNIDOS, AMPLIACION INCA MANCO KALI, NUEVO JERUSALEN, VILLA SELVA ¿ LA ILIADA ¿ DIVINA MISERICORDIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

lo que se consiganara en el anexo es lo siguiente objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÌA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS AA. HH- INCA MANCO KALI, AMPLIACIÓN NUEVA JERUSALEN, TRES UNIDOS, AMPLIACION INCA MANCO KALI, NUEVO JERUSALEN, VILLA SELVA ¿ LA ILIADA ¿ DIVINA MISERICORDIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-CS-MDSJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS AAHH. INCA MANCO KALI, AMPLIACION NUEVA JERUSALEN, TRES UNIDOS, AMPLIACION INKA MANCO KALI, NUEVO JERUSALEN, VILLA SELVA - LA ILIADA- DIVINA MISERICORDIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO, CON CODIGO CUI 238995

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:06:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de consultoría es de Ciento Cincuenta (150) días calendario que se distribuye de a la siguiente manera: en Ciento veinte (120) días calendario de ejecución del servicio de supervisión de obra y treinta (30) días calendarios para la liquidación de obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma la informacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null