

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERV. DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO ZONAS RURALES SIST. DE ELECTRIF. RURAL C.C.DE OMACHA, ANTAPALLPA, CHECCAPUCARA, SAHUA SAHUA, QUILLE, HUILLCUYO, HUASQUILLAY, OSCCOLLOPATA, HUILLQUE Y HACCA, DISTRITO DE OMACHA-PARURO-CUSCO "						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código				
				Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ. 019-0640		Fecha de recepción	12/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SEGÚN ANEXOS ADJUNTO


DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SEGÚN ANEXOS ADJUNTO

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	185,000.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/11/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OMASACA PAROQUE CUSCO</p> <p>CPC Baltazar Suma DNI. 24285572 JEFE DE LA OFICINA ABASTECIMIENTO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ESTRUCTURA DE COSTOS					
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	C.U.	SUB TOTAL
1	TRABAJO DE CAMPO				4,000.00
1.1	Socialización del Proyecto	Comunidad	2	1,000.00	2,000.00
1.1	Diagnostico - Técnico y Social	Comunidad	2	1,000.00	2,000.00
2	EQUIPO TECNICO				83,000.00
2.1	Personal Clave				51,000.00
2.1.1	01 Jefe de proyecto	mes	4	6,000.00	24,000.00
2.1.2	01 Especialista en elaboración de expedientes de Declaración de Impacto Ambiental. (DIA)	mes	3	4,500.00	13,500.00
2.1.3	01 Especialista en elaboración de CIRA (Certificado de Inexistencia de restos Arqueologicos)	mes	3	4,500.00	13,500.00
2.2	Personal Tecnico Complementario				32,000.00
2.1	01 Especialista en metrados y costos y Presupuesto	mes	3	3,000.00	9,000.00
2.2	01 Asistente en Arqueologia.	mes	2	2,500.00	5,000.00
2.3	01 Profesional Técnico en Electricidad	mes	2	3,000.00	6,000.00
2.4	01 Topografo	mes	2	2,000.00	4,000.00
2.5	02 Personal de Apoyo en Campo	mes	2	4,000.00	8,000.00
3	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS				16,050.00
3.1	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA				6,250.00
3.1.1	Elaboración Expdiente CIRA	Est/comun	1	5,000.00	5,000.00
3.1.2	Pagos derechos de trámites	TUPA	1	1,250.00	1,250.00
3.2	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL- DIA				9,800.00
3.2.1	Elaboracion del expediente tecnico de la declaracion del impacto ambiental y su registro en el sector correspondiente	Est/comun	1	8,500.00	8,500.00
3.2.2	Pagos derechos de trámites	TUPA	1	1,300.00	1,300.00
4	EQUIPOS				41,000.00
4.1	Alquiler de Estacion total	mes	2	2,500.00	5,000.00
4.2	Alquiler de camioneta 4x4 Doble cabina.	mes	4	5,500.00	22,000.00
4.3	Equipos de oficina (Computadora Portatil; impresora Láser Multifuncional y/o plotter)	mes	4	3,500.00	14,000.00
5	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (2 juegos)				1,440.00

5.1	Archivadores Aprox 20 por juego (planos y A4)	und	8	180.00	1,440.00
	COSTO DIRECTO				145,490.00
	Utilidad	Estimado	8.00%	11,639.20	11,639.20
	SUB TOTAL				157,129.20
	IGV (18%) SUNAT			18.00%	28,283.26
PRESUPUESTO TOTAL					185,000.00