
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES – ALUMBRADO PUBLICO 

 
NOTA GENERAL: 

• Para la atención del presente se debe tener en cuenta el cumplimiento de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER). 

• Para las actividades, la contratista debe contar con sus procedimientos escritos de 
trabajo seguro (PETS). 

 
AP-001: Inspección diurna de Alumbrado Público 

300530 D-INSPECCIÓN DIURNA DE ALUMBRADO PÚBLICO PUNTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Activar el ó los circuitos de AP de las SEDs. 

• Recorrido en camioneta de todas las vías públicas anotando las deficiencias 
detectadas (reportar como referencia código del poste o suministro más cercano). 

• Verificar la operatividad del Alumbrado Público: DT1 Lámparas inoperativas, DT2 
pastoral roto o mal orientado, DT3 falta de unidad de alumbrado público, DT4 
interferencia de árbol, DT5 difusor inoperativo y DT9 (Alumbrado encendido en horas 
inadecuadas, es decir cuando el AP enciende fuera del rango de horas de operación 
normal) 

• Anotaciones en planos alcanzados por la empresa CONCESIONARIA, ubicando en el 
plano las deficiencias detectadas DT1, DT2, DT3, DT4, DT5 y DT9. 

• Recojo del personal en camioneta desde el punto final de la inspección. 

• Resumen de inspección, llenado de los formatos de inspección y entrega de 
información en formatos digital e impreso, según lo solicitado por la empresa 
CONCESIONARIA. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos de inspección. 

AP-002: Inspección nocturna de Alumbrado Público 

300531 D-INSPECCIÓN NOCTURNA DE ALUMBRADO PÚBLICO PUNTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Activar el ó los circuitos de AP de las SEDs 

• Recorrido en camioneta de todas las vías públicas anotando las deficiencias 
detectadas (reportar como referencia código del poste o suministro más cercano). 

• Verificar la operatividad del Alumbrado Público: DT1 Lámparas inoperativas, DT2 
pastoral roto o mal orientado, DT3 falta de unidad de alumbrado público, DT4 
interferencia de árbol, DT5 difusor inoperativo y DT9 (Alumbrado encendido en horas 
inadecuadas, es decir cuando el AP enciende fuera del rango de horas de operación 

normal) 
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• Anotaciones en planos alcanzados por la empresa CONCESIONARIA, ubicando en el 
plano las deficiencias detectadas DT1, DT2, DT3, DT4, DT5 y DT9. 

• Recojo del personal en camioneta desde el punto final de la inspección. 

• Resumen de inspección, llenado de los formatos de inspección y entrega de 
información en formatos digital e impreso, según lo solicitado por la empresa 

CONCESIONARIA. 
Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos de inspección. 

AP-003: Medición completa del nivel de iluminación del Alumbrado público. 

300540 D-MED. COMPLETA NIVEL DE ILUMINACIÓN DE AP VANO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Trazo de puntos de medición según método indicado por la empresa 
CONCESIONARIA. 

• Medición de los niveles de iluminación con instrumentos (Luxómetro y 
Luminancímetro, ambos debidamente calibrados conforme lo establece la NTCSE), 

en la zona/sector indicado por la empresa CONCESIONARIA y en cumplimiento del 
Procedimiento detallado en la Resolución Ministerial N° 013-2003-EM/DM: Norma 
Técnica de Alumbrado de Vías Públicas en zonas de concesión de Distribución. 

• Reporte de los resultados de la medición impresa y en formato digital con las 
recomendaciones de mejoramiento necesarias. 

• Equipos a cargo de la Contratista: Luxómetro y Luminancímetro, los cuales 
deberán ser aprobados por la concesionaria y contar con certificado de calibración 
vigente. 

Nota: La ejecución de esta partida deberá estar comprendida dentro de las normas 
vigentes para alumbrado público. 

Referencia: 

• Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 
• Otros aprobados por Distribuidora. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos de medición. 

 
AP-004: Normalización de Reclamos de Alumbrado Público c/telescopica 

300541 D-NORMALIZ. RECLAM. AP-C/APOYO TELESCÓPICA CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• La ejecución de los siguientes trabajos u otro similar que pudiera generarse por 
denuncias, solicitudes, reclamos y/o requerimientos por parte la concesionaria, que 
consiste en el mantenimiento correctivo de equipos u otros; cambio de lámpara, 

fotocélula, contactor, interruptor horario, reposición y/o reparación del elemento 
fallado portalámpara, balasto, condensador, ignitor, fusible, luminaria, difusor, 
interruptor, bornera, cablería, fusibles (NH, ”C”, lira, tapón, etc.), portafusibles, 
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ajuste de pernos, pasantes, falsos contactos u otros accesorios causantes del 

desperfecto. Debe normalizar el punto de luz (dejarlo encendido) 
• En el lugar, incluye de ser el caso enderezado de pastorales o luminarias revirados, 

poda de árboles (menores, sólo ramas), retiro de colgajos de cometas y retiro de 
pancartas. 

• En caso que el trabajo sea originado por un reclamo de AP deberá notificar al cliente 
por ejecución del trabajo (formato establecido por distribuidora y suministrado por 
el contratista). 

• Verificación del encendido y operatividad del sistema automático de AP. 

• Incluye la reparación del cable aéreo (puntual) 

• Los desperfectos de mayor envergadura deberán efectuarse y liquidarse únicamente 
mediante las partidas correspondientes, como, por ejemplo: 

• Casos de avería masiva de luminarias por elevación de tensión por apertura de 

neutro. 

• Casos de constantes interrupciones donde se realizará mantenimiento de empalmes 

de AP de circuito completo. 

• Estos casos se comunicarán inmediatamente a la empresa CONCESIONARIA para su 
autorización. 

• Para los casos de denuncias de Alumbrado Público, se debe extraer el reporte, 
generar OT y efectuar el descargo de estas denuncias atendidas en el sistema 
proporcionado por la empresa concesionaria cumpliendo con los plazos establecidos 
de atención y descargo descritos en el contrato, para el cual se asignará los accesos 

correspondientes, de la misma manera se deberán efectuar los descargos de 
aquellas solicitudes que atienda su representada. 

• Para el caso de denuncias masivas que involucren gran cantidad de denuncias de la 
misma zona, se deberá dar solución a la avería y valorizar únicamente por el caso 
más antiguo y con el que se dio solución a todos los puntos deficientes, estando 

obligados a descargar todas las denuncias involucradas, del mismo modo si habiendo 
dado solución a la avería persisten casos puntuales deficientes, estos podrán ser 
atendidos y valorizados independientemente. 

• En caso de denuncias en que se encuentre en campo servicio normal, sin 
observaciones, se debe proceder a descargar desestimando la denuncia por 
encontrarse el servicio de AP Operativo, en estos casos con la finalidad de comprobar 

el desplazamiento deberán adjuntar vistas fotográficas de las calles con AP activado 
y de la Subestación involucrada (visible código de SED y numero de suministro de la 
zona). 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 

• Cintas aislantes y vulcanizantes. 
• Cordón portátil de Cobre NLT para acometida de Alumbrado Público. 
• Conectores bimetálicos de 01 perno para acometida de alumbrado público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

Nota: 

Los trabajos de instalación, cambio de cables, reparación de cables subterráneos, 
cambio de postes serán liquidados con las partidas de baja tensión. 

Esta partida corresponde a trabajos que se ejecutarán con unidades telescópicas. 
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AP-005: Normalización de Reclamos de Alumbrado Público s/telescopica 

300542 D-NORMALIZ. RECLAM AP-S/APOYO TELESCÓPIC CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• La ejecución de los siguientes trabajos u otro similar que pudiera generarse por 
denuncias, solicitudes, reclamos y/o requerimientos por parte la concesionaria, que 

consiste en el mantenimiento correctivo de equipos u otros; cambio de lámpara, 
fotocélula, contactor, interruptor horario, reposición y/o reparación del elemento 
fallado portalámpara, balasto, condensador, ignitor, fusible, luminaria, difusor, 
interruptor, bornera, cablería, fusibles (NH, ”C”, lira, tapón, etc.), portafusibles, 

ajuste de pernos, pasantes, falsos contactos u otros accesorios causantes del 
desperfecto. Debe normalizar el punto de luz (dejarlo encendido) 

• En el lugar, incluye de ser el caso enderezado de pastorales o luminarias revirados, 
poda de árboles (menores, sólo ramas), retiro de colgajos de cometas y retiro de 
pancartas. 

• En caso que el trabajo sea originado por un reclamo de AP deberá notificar al cliente 
por ejecución del trabajo (formato establecido por distribuidora y suministrado por 
el contratista). 

• Verificación del encendido y operatividad del sistema automático de AP. 
• Incluye la reparación del cable aéreo (puntual) 

• Los desperfectos de mayor envergadura deberán efectuarse y liquidarse únicamente 
mediante las partidas correspondientes, como, por ejemplo: 

• Casos de avería masiva de luminarias por elevación de tensión por apertura de 
neutro. 

• Casos de constantes interrupciones donde se realizará mantenimiento de empalmes 
de AP de circuito completo. 

• Estos casos se comunicarán inmediatamente a la empresa CONCESIONARIA para su 
autorización. 

• Para los casos de denuncias de Alumbrado Público, se debe extraer el reporte, 
generar OT y efectuar el descargo de estas denuncias atendidas en el sistema 

proporcionado por la empresa concesionaria cumpliendo con los plazos establecidos 
de atención y descargo descritos en el contrato, para el cual se asignará los accesos 
correspondientes, de la misma manera se deberán efectuar los descargos de 

aquellas solicitudes que atienda su representada. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 
• Cintas aislantes y vulcanizantes. 

• Cordón portátil de Cobre NLT para acometida de Alumbrado Público. 
• Conectores bimetálicos de 01 perno para acometida de alumbrado público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

 
Nota: 

Los trabajos de instalación, cambio de cables, reparación de cables subterráneos, 

cambio de postes serán liquidados con las partidas de baja tensión. 
Esta partida corresponde a las actividades se ejecutarán sin unidades telescópicas. 
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AP-006: Cambio de Lámpara en forma masiva 

300525 D-CAMB. LÁMPARA MASIVA-C/APOYO TELESCÓPICA UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desconexión del empalme en línea de alimentación a la UAP. 
• Retiro de la lámpara fallada en la zona indicada por el supervisor. 

• Limpieza del recinto óptico, e instalación de la nueva lámpara y/o instalación del 
adaptador si correspondiera. 

• Retiro de polvo y suciedad del difusor, cambio y/o instalación del difusor. 

• Reconectar empalme en línea de alimentación con conectores y verificación del 
encendido. 

• Traslado de los materiales retirados al almacén 

• Se considera masivo cuando la cantidad a cambiar es mayor a cuatro lámparas, en 
un radio de 1000 m 

• Los trabajos se realizarán con unidad móvil con brazo telescópico. 

• En lugares inaccesibles se permitirá el uso de escaleras telescópicas de fibra de 
vidrio, previa inspección del estado de la estructura. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 

• Cintas aislantes y vulcanizantes. 
• Cordón portátil de Cobre NLT para acometida de Alumbrado Público. 

• Conectores bimetálicos de 01 perno para acometida de alumbrado público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

 
AP-007: Retiro de pastoral y/o luminaria 

300547 D-RETIRO PAST/LUM-S/APOYO TELESCÓPICO CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desconexión del empalme en línea de alimentación a la UAP si correspondiera. 
• Retiro de pastorales simple, doble, triple y/o cuadruple de postes. 

• Separación de la luminaria de la pastoral. 

• Entrega del material retirado a los almacenes de la empresa CONCESIONARIA. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 

• Cintas aislantes y vulcanizantes. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 
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AP-008: Cambio o Instalación de luminaria 

300523 D-CAM/INST LUMINARIA-C/APOYO TELESCÓPIC CJTO 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desconexión del empalme en línea de alimentación a la UAP. 
• Desconexión de la luminaria a retirar. 
• Cambio de cable de alimentación en caso de deterioro 

• Instalación de luminaria nueva o rehabilitadas (incluye cambio de lámpara); y 
protección de pernos con grasa en zonas de alta corrosión. 

• Verificación de operatividad de la luminaria. 
• Devolución del material retirado a almacenes si correspondiera. 

• El trabajo se ejecutará con brazo hidráulico. 

• En lugares inaccesibles se permitirá el uso de escaleras telescópicas de fibra de 
vidrio, previa inspección del estado de la estructura. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 

• Cintas aislantes y vulcanizantes. 
• Cordón portátil de Cobre NLT para acometida de Alumbrado Público. 
• Conectores bimetálicos de 01 perno para acometida de alumbrado público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

 

AP-009: Cambio o Instalación de luminaria s/telescópica 

300524 D-CAMB/INST LUM-S/APOYO CARRO TELESCÓPIC CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Desconexión del empalme en línea de alimentación a la UAP, si correspondiera 

• Desconexión de la luminaria a retirar, si correspondiera. 
• Cambio de cable de alimentación en caso de deterioro. 

• Instalación de luminaria nueva o rehabilitadas (incluye cambio de lámpara); y 
protección de pernos con grasa en zonas de alta corrosión. 

• Verificación de operatividad de la luminaria. 
• Devolución del material retirado a almacenes si correspondiera. 

• En lugares inaccesibles se permitirá el uso de escaleras telescópicas de fibra de 
vidrio, previa inspección del estado de la estructura. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 
• Cintas aislantes y vulcanizantes. 
• Cordón portátil de Cobre NLT para acometida de Alumbrado Público. 

• Conectores bimetálicos de 01 perno para acometida de alumbrado público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

 
Nota: esta partida corresponde a las actividades se ejecutarán sin unidades telescópicas. 



7  

AP-010: Rehabilitación de luminarias 

300544 D-REHABILITACIÓN DE LUMINARIA CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Se efectuará en el taller de la contratista. 

• Las luminarias a rehabilitarse serán procedentes del Almacén de la Unidad de 
Negocio, o del retiro de las luminarias cambiadas. 

• El trabajo consiste en la limpieza general, cambio de condensador, balasto, ignitor, 
socket, difusor, fusibles y otros. 

• Limpieza de la luminaria y verificación de encendido. 

• Devolución de material recuperados a almacenes de la empresa CONCESIONARIA. 

Materiales a cargo de concesionaria: 

• Carcasa de luminarias de segundo uso 

• Condensador, fusibles, difusor, portalámparas y lámpara 

Materiales a cargo de la Contratista: 

• Pernos y barras metálicas para la adecuación del porta accesorios 

• Soldadura Cellocord o similar 

• Silicona 

• Trapo y artículos de limpieza 

• Cables de conexión para los componentes de encendidos. 
• Pintura macropoxi. 

• Balasto, ignitor. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

AP-011: Mantenimiento de Luminarias 

300537 D-MTTO LUMINARIAS - CON APOYO TELESCÓPIC CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desconexión del empalme en línea de alimentación a la UAP. 

• Limpieza general interna y externa de componentes de la UAP luminaria de Sodio o 
Led (difusor, cavidad reflectiva, etc.) 

• Limpieza y ajuste de conectores, y empalmes a la red de alimentación. 

• Limpieza y ajuste de conexiones del equipo de encendido 

• Asegurar posición correcta del conjunto UAP (Luminaria, pastoral, abrazadera ó base 
porta pastoral, etc.) 

• Protección de pernos con grasa en zonas de alta corrosión 

• Verificación de operatividad de la luminaria. 

• Cambio de equipos en luminaria de Sodio (ignitor y balasto) cuando es necesario 
para que la luminaria opere. 

• Cambio de equipos (driver u otro equipos electrónicos en luminaria Led) 

• Traslado de los materiales retirados a almacenes de la empresa CONCESIONARIA. 

• El trabajo se ejecutará con brazo hidráulico. 
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• En lugares inaccesibles se permitirá el uso de escaleras telescópicas de fibra de 
vidrio, previa inspección del estado de la estructura. 

Materiales a cargo de la contratista: 
• Trapo y artículos de limpieza. 
• Balasto, ignitor 

• Cordón portátil de Cobre NLT para acometida de Alumbrado Público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

• Modificar con apoyo carro telescópico y que sea solo en taller, variar también el costo 
unitario 

 
AP-012: Mantenimiento de pastorales F°G° 

300539 D-MTTO PAST-CON APOYO CARRO TELESCÓPICO, EN TALLER CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Se ejecutará en taller del contratista. 
• Decapado, rasqueteo, lijado y limpieza y pintado de pastoral. 

• Arenado, pintado y enfibrado del pastoral en zonas de alta corrosión. 

• Protección anticorrosiva con pintura macropoxi. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Pintura Macropoxi. 
• Lijas 

• Grasa. 

AP-013: Cambio/Instalación/Traslado de Pastoral c/Luminaria 

300528 D-CAMB/TRASL PAST C/LUM-C/APOYO TELESCÓP CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Desconexión del empalme en línea de alimentación a la UAP. 
• Retiro de la luminaria existente y del pastoral usado, si correspondiera. 

• Instalación de todo tipo de pastoral, ya sea pastoral simple o doble y protección de 
pernos con grasa en zonas de alta corrosión. 

• Cableado al pastoral y/o cambio de cable de alimentación en caso de deterioro. 

• Limpieza, instalación de la luminaria (incluye cambio de lámpara) 
• Verificación del encendido. 

• Traslado del pastoral usado desde el terreno al almacén destinado por Distribuidora 
si correspondiera. 

• Traslado y verificación del cumplimiento de las DMS (Distancias Mínimas de Seguridad) 
respecto a la línea de media tensión (1.20m) del pastoral y/o luminaria. 

• Los trabajos se realizarán con unidad móvil con brazo telescópico. 

• En lugares inaccesibles se permitirá el uso de escaleras telescópicas de fibra de 
vidrio, previa inspección del estado de la estructura. 

• Si se trata de pastoral triple o cuádruple se considerará el pago de doble partida. 
• Verificar las DMS (Distancias Mínimas de Seguridad) respecto a la línea de media 

tensión (1.20m). 
 

Referencia: 
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• PETS Distribuidora 

• Otros aprobados por Distribuidora. 
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Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 
• Cintas aislantes y vulcanizantes. 

• Cordón portátil de Cobre NLT para acometida de Alumbrado Público. 
• Conectores bimetálicos de 01 perno para acometida de alumbrado público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

 
AP-016: Mantenimiento de Equipos de Control de AP 

300535 D-INST ARTEF AP - SIN APOYO TELESCÓPICO CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Mantenimiento del contactor electromecánico lo cual incluye: Revisión y limpieza 
de borneras superiores e inferiores, ajuste de pernos 

• Mantenimiento de interruptor horario incluye: limpieza, ajuste de tornillo de los 
cables, y programación del horario de funcionamiento para la apertura y cierre del 
circuito de AP. 

• Mantenimiento de la fotocélula, la cual incluye: Revisión y limpieza de visor óptico. 

• Realizar acciones antihurto de los equipos de control de AP si correspondiera de 
acuerdo a lo indicado por la Empresa CONCESINARIA. 

• Cambiar conductores del control de alumbrado público en caso de deterioro. 

• Asegurar la posición correcta del equipo de control de AP (fotocélula o interruptor 
horario). 

• Verificación de encendido y operatividad del AP de la subestación. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 
• Cintas aislantes. 
• Cables de conexión (THW) para el control de Alumbrado Público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

 
AP-017: Cambio y/o instalación de equipos de control de AP C/APOYO TELES 

300522 D-CAMB/INST EQUIP CONTR AP-C/APOYO TELES CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Cortar la tensión de la red de alimentación AP. 

• Cambio o Instalación del nuevo equipo de control de AP (Contactor, Fotocelda o 
interruptor horario) 

• Asegurar la posición correcta del equipo de control de AP (fotocélula con base o 
interruptor horario). 

• Conexionado del equipo de control a la red de alimentación AP. 

• Programación del horario de funcionamiento para la apertura y cierre del circuito de 
AP, si correspondiera. 

• Verificación del encendido y operatividad del AP de la subestación. 

• Medición de corriente del circuito AP y tensión del sistema. 
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• Llenado de datos y entrega de información en formato digital. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 
• Cintas aislantes. 
• Cables de conexión (THW) para el control de Alumbrado Público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

 
AP-017A: Cambio y/o instalación de equipos de control de AP S/APOYO TELES 

301561 D-CAMB/INST EQUIP CONTR AP-S/APOYO TELES CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Para zonas inaccesibles. 
• Cortar la tensión de la red de alimentación AP. 

• Cambio o Instalación del nuevo equipo de control de AP (Contactor, Fotocelda o 
interruptor horario) 

• Asegurar la posición correcta del equipo de control de AP (fotocélula con base o 
interruptor horario). 

• Conexionado del equipo de control a la red de alimentación AP. 

• Programación del horario de funcionamiento para la apertura y cierre del circuito de 
AP, si correspondiera. 

• Verificación del encendido y operatividad del AP de la subestación. 
• Medición de corriente del circuito AP y tensión del sistema. 
• Llenado de datos y entrega de información en formato digital. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Trapo y artículos de limpieza. 
• Cintas aislantes. 
• Cables de conexión (THW) para el control de Alumbrado Público. 

• Los materiales a ser empleados deben ser autorizados por Hidrandina para 
garantizar la calidad y buena operación de los mismos. 

 

AP-018: Rebobinado de contactores 

300543 D-REBOBINADO DE CONTACTORES UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• El trabajo se realizará en el taller de la contratista a todo costo y contará con formato 
de protocolo de prueba. 

• Identificación de datos, desembobinado, acondicionamiento de molduras y piezas. 

• Rebobinado, barnizado, pruebas de funcionamiento y operatividad del contactor. 

 
Materiales a cargo de la Contratista: 

• Hilos de conductor de cobre (Alambre esmaltado de Cu.) 
• Trapo y artículos de limpieza. 

• Soldimix, soldaduras de estaño. 
• Pasta para soldar. 

• Resina Epoxidica, barniz, otros 
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AP-019: Confección de pastorales F°G° 

303225 D-CONFECCIÓN DE PASTORALES PTR 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• La Distribuidora alcanzará el diseño de pastoral a confeccionar. 

• Confeccionar pastorales con el material proporcionado por la Distribuidora de 
acuerdo al diseño alcanzado por la misma. 

• Adaptación de abrazaderas a pastoral si correspondiera. 
• Protección anticorrosiva con pintura macropoxi. 
• Adaptación del pastoral en la fijación de la luminaria si correspondiera. 

• Entrega de pastoral confeccionado a los Almacenes o a donde indique la 
Distribuidora. 

• Equipo a cargo de la contratista: Doblador de tubos. 

Materiales a cargo de la Distribuidora: 

• Tubo A°G°. 
• Abrazaderas. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Pintura anticorrosiva Macropoxi. 

• Soldadura. 

AP-020: EMPALME/CONDUCTOR AEREO AP 

305852 EMPALME/CONDUCTOR AEREO AP UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Localizar la falla en circuito de AP y reparar 

• Aplicable en casos de rotura de conductor por agotamiento, vandalismo, intento 
hurto de conductores, averías aéreas u otros que originen dicha condición. 

• Verificación del conductor afectado. 

• Efectuar la unión de dos conductores, empalme de conductor aéreo de AP 
(manguito, entorche, conector, etc), utilizando unos metros de conductor en caso 
de requerirse). 

• Encintado y vulcanizado del empalme 

• Dejar limpio el área de trabajo. 



 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES – REDES DE BAJA TENSION 

NOTA GENERAL: 

• Para la atención del presente se debe tener en cuenta el cumplimiento de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y Norma Técnica de Calidad 
de los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER). 

• Para las actividades, la contratista debe contar con sus procedimientos escritos 
de trabajo seguro (PETS) 

 
BT-001: Inspección Minuciosa de Redes de BT 

300575 D-INSPECCIÓN MINUCIOSA DE REDES BT EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Traslado a pie del recorrido de la red; puede ser otro medio de transporte. 

• Inspección con binoculares del estado de las redes (conductores (vanos adelante o 
atrás), aisladores, ferretería, armados, postes, retenidas, cuellos, empalmes, 
puestas a tierra y otros elementos). 

• Verificar distancias mínimas de seguridad de redes BT (a redes MT, a edificaciones, 
a redes de telecomunicación, árboles o arbustos, etc), otros que indique el 
procedimiento de seguridad pública del Osinergmin - Resolución Osinergmin 228- 
2009-OS/CD y otros que designe el supervisor. 

• Llenado de los formularios de inspección (según formato según lo establecido por 
la EMPRESA). 

• Recojo del personal en camioneta en el punto final de la inspección. 

• Entrega de resumen de inspección mediante informe de Ingeniería en forma 
impresa y medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo y vistas 
fotográficas. 

BT-003: Limpieza de franja de servidumbre – Poda de árboles, Retoños, 
arbustos,maguey, etc) 

300589 D-LIMPIEZA FRANJA SERVID. – ARBOLES, RETOÑOS, ARBUSTOS M 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Con una anticipación de 72 hrs debe coordinar con las autoridades competentes y 
propietarios de terrenos a intervenir (notificación escrita en coordinación con la 
EMPRESA) para evitar multas por daños a la ecología, o reclamos de propietarios. 

• Poda de retoños, arbustos, maguey, etc; que afecten las redes de baja tensión. 
con las precauciones que el caso requiera (Uso de podadora)(corte de servicio), 
cumpliendo con las distancias de seguridad del CNE y/o las exigencias que la 
supervisión de la EMPRESA crea conveniente. 

• Disposición final de la maleza, culminada la actividad en los centros autorizados. 
• Limpieza del área intervenida. 

• Luego de culminado los trabajos, realizará las gestiones para obtener la 
conformidad de poda de las autoridades competentes en las zonas urbanas y/o 
propietarios de terrenos. 

• Dejar ordenado y limpio el área de trabajo. 



 

BT-004: Mantenimiento de Retenida BT 
300596 D-MANTENIMIENTO DE RETENIDA BT CJTO 

 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• La actividad puede comprender los siguientes trabajos: 

• Retemplar cable de acero y ajustar ferretería (en grapas paralelas y perno ojo de 
poste). 

• En caso de intervenir retenidas destempladas montadas con varillas preformadas, 
estos últimos deben ser cambiados. 

• Corregir los entorches con alambre galvanizado. 

• Cambio de cable y/o accesorios (grapa paralela, preformado, aislador tracción, 
perno ojo, canaleta, etc) para retenida simple o contrapunta. 

• Engrasado de cable, ferretería y contrapunta 

• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Recojo del personal en camioneta. 

• Pintado de canaleta con pintura reflexiva. (para zonas cercanas al mar se deben 
usar pinturas reflexivas con características que soporten la humedad y la corrosión 
marina) 

 
BT-005: Retiro de Retenida 

300612 D-RETIRAR RETENIDA BT CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Retirar cable de acero y ferretería (grapas paralelas ó varillas preformadas, perno 
ojo, aislador tracción, etc). 

• Cortar varilla de anclaje a nivel del terreno; en caso de veredas o pavimento 
deberán picar y cortar por debajo de su nivel y resanar la parte afectada. Dejar 
limpio el área de trabajo. 

• Traslado y entrega de materiales a almacén de la EMPRESA 

BT-006: Instalación y/o Cambio Total de Retenida 

300568 D-CAMBIAR/INSTALAR RETENIDA BT CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Retirar el cable de acero y liberar sus accesorios (grapas paralelas ó varilla 
preformada). 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Excavar el hoyo para retenida (Según detalle alcanzado por la EMPRESA). 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Armar e instalar el bloque de concreto con la varilla de anclaje; relleno y 
compactación del hoyo. 

• Armar e instalar el cable de acero nuevo con sus accesorios. 

• Retemplar cable de acero y ajustar ferretería (en grapas paralelas y perno ojo de 
poste). 

• Entorchar las grapas paralelas o varillas preformadas con alambre galvanizado 

• Cortar varilla de anclaje anterior en caso de la instalación de uno nuevo. (Para 



 

evitar la contaminación de los suelos y como medida medioambiental de la política 
del grupo Distriluz se debe retirar toda la varilla con el bloque de concreto y el 
hoyo que queda, ser rellenado con arena, etc) 

• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al armado y en el área de 
empotramiento de la varilla. 

• Ajustar la fijación de contrapunta al poste (asegurar posición correcta), solo para 
casos donde existan. 

• Engrasado de cable, ferretería y contrapunta 

• Pintado de canaleta con pintura reflexiva. (para zonas cercanas al mar se deben 
usar pinturas reflexivas con características que soporten la humedad y la corrosión 
marina) 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

Nota: En coordinación con la EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 

y/o apertura de pavimento o calzada. 

 
BT-007: Mantenimiento de Puesta a Tierra BT 

300595 D-MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA BT CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Ubicar los pozos de tierra 

• Desconectar los conectores que une el conductor de bajada a tierra a la varilla de 
cobre y al conductor neutro de la red. 

• Efectuar limpieza rigurosa (lijado) en los contactos y volver a instalar los 
conectores (conexión sólida). De ser necesario reemplazar los conectores. 

• Corregir fijación al poste de tubo de protección de bajada a tierra. 
• Cambio de la caja y/o tapa de registro si lo amerita 

• Cambio del de tubo de F°G° deteriorado por uno nuevo, si lo amerita 

• Cambio de abrazaderas al tubo de protección del cable de bajada al poste. 

• Cambio de las grapas U (o clavos) deteriorados (corroídos, rotos) que adosan el 
cable de bajada a tierra al poste. 

• Revisar, limpiar y asegurar fijación de caja de registro. 
• Preparar solución con sales Higroscópicas 

• Remover el terreno entorno a la varilla de poza a tierra (de estar en mal estado no 
existir varilla y conector, efectuar el cambio o reposición) 

• Añadir dosis de sales electrolíticas u otros elementos a la poza para mejorar su 
valor de medición (debe cumplir con los valores exigidos por el CNE). 

• El trabajo podrá liquidarse una vez obtenido los valores de medición, establecidos 
(incluye mediciones) 

• Limpieza general de la puesta a tierra y del área de trabajo. 



 

BT-009: Cambiar/Instalar puesta a Tierra BT 
 

300567 D-CAMBIAR/INSTALAR PUESTA A TIERRA BT CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Excavar el hoyo para puesta a tierra (Según detalle alcanzado por EMPRESA). 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Instalar la nueva puesta a tierra de acuerdo a requerimiento de EMPRESA quien 
proporcionará detalle de la instalación. 

• Tierra negra de cultivo será proporcionada por el contratista. 

• La partida considera la instalación del pozo a tierra (varilla de Cu compactado 
conjuntamente con los elementos de relleno), del cable de bajada a tierra 
(entubado y adosados del cable de bajada a tierra para postes de madera), 
conexionados que aseguren la continuidad eléctrica del conductor, instalación de 
caja de registro y tapa, compactados de terrenos circundantes, rotura y reparación 
de veredas, otros inherentes a la misma. 

• El trabajo podrá liquidarse cumplido los requerimientos detallados, y una vez 
obtenido el valor requerido (debe cumplir con los valores exigidos por el CNE) 

• El pozo de tierra debe quedar a nivel de piso terminado. 
• Eliminación del desmonte. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 

y/o apertura de pavimento o calzada. 

BT- 015: Cambio / Instalación de extensor de FºGº por DMS 

300563 D-CAMB./INST.BASTIDO/EXTENSORES (ADEC DMS) UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desmontaje de porta líneas bifilares o trifilares con aisladores y ferretería. 
• Desmontaje, montaje y conexionado de cajas de derivación 

• Desmontaje, montaje y conexionado de UAP. 
• Instalación de extensor y fijación al poste 

• Instalación de ferretería y cable. 
• Medición de nueva distancia de seguridad. 

• Al término del cambio se procederá al reflechado y amarre respectivo al cable de 
BT. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 



 

BT-016 : Mantenimiento de Poste 
300594 D-MANTENIMIENTO DE POSTE EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al empotramiento del poste 
que pueda deteriorarlo prematuramente (afiches, pancartas, etc). 

• Levantar la tierra sobre el nivel del piso y alrededor del poste y compactarlo. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• Cambio de sustancia bituminosa o undercoating para proteger la base del poste 
contra la corrosión. 

• Aplicación de pintura epóxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera. 

Se precisa que la habilitación de postes de M.T. para ser reutilizados como B.T. se estará 

valorizando con la partida BT-016 (Mantenimiento de poste). 

BT-017: Cambio de poste CAC BT y accesorios 
300559 D-CAMBIAR POSTE DE CONCRETO BT Y ACCES. EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitrán, etc) 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar o retirar de poste de baja 
tensión (Según detalle alcanzado por EMPRESA). 

• Proteger base de concreto con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Colocación de solado prefabricado según dimensiones establecidas 

• Izado de poste B.T. (Se considera cambio a 10 m de radio) 
• Cimentación y tapado de hoyo 

• Liberar las líneas y retirar la ferretería (portalíneas, pernos, hebillas, fleje, aislador, 
etc.), incluye cables de telecomunicación y equipos. 

• De existir extensor en la estructura se realizará el montaje en la nueva estructura. 

• Al término del cambio se procederá al montaje, flechado y amarre de los 
conductores de BT. 

• Cambio/Traslado de Pastoral c/Luminaria - Con apoyo carro Telescópico 
• Retiro de estructura antigua, vientos existentes, aisladores, ferretería, puesta a 

tierra si la hubiera y accesorios de estructura antigua, para ser llevada al almacén 
de la EMPRESA 

• Retiro de cimentación de estructura antigua. 
• Tapado de hoyo de poste retirado (incluye relleno) 

• Señalización y codificación de la estructura. 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 
• Aplicación de pintura epóxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera. 
• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• En caso de existir acometidas domiciliarias y de alumbrado público, se realizará la 
desconexión y conexión 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 



 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 

 

h = 0.10 m 

r = 0.25 m 

 

 

Nota: En coordinación con la EMPRESA y con una anticipación de 72 Hrs. debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 

y/o apertura de pavimento o calzada. 
Nota: Los trabajos se ejecutarán con grúa. 

 
BT-018: Cambio de poste CAC BT y accesorios sin grúa 

306106 D-CAMBIAR POSTE CAC BT Y ACCES (SIN GRUA) EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitrán, etc.) 

• Utilizar correctamente herramientas como soportes (trípode metálico), tecles (min 
de 02 ton) y demás para maniobrar el poste a instalar. 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar de poste de baja tensión (Según 
detalle alcanzado por EMPRESA). Tener en cuenta el alineamiento y el 
cumplimiento de DMS (p.e. con respecto a viviendas, redes de media tensión, 
etc.). 

• Proteger base de concreto con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Colocación de solado 

• Izado de poste B.T. con soportes, tecles y maniobras (Se considera cambio a 10 m 
de radio) 

• Verificar alineamiento y cumplimiento de DMS en general. 
• Cimentación y tapado de hoyo. 

• En caso deba soportarse en el poste algún conductor BT existente en el circuito 
(por DMS o similar), debe instalarse la ferretería necesaria y efectuar el montaje, 
flechado y amarre del conductor. 

• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 

• Aplicación de pintura epóxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera 
(incluyendo accesorios de concreto) 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo. 

 
Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 

y/o apertura de pavimento o calzada. 



 

BT-019: Cambio de poste de Fierro Galvanizado y accesorios 

300560 D-CAMBIAR POSTE DE FE GA BT Y ACCESORIOS EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitrán, etc.), en 
suelo 

• Suministro de materiales menudos (pintura epóxica, lija, soldadura, etc.) en 
puentes. 

• Cortar y soldar tubos de Fe. (en puentes) 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar o retirar de poste de baja 
tensión (Según detalle alcanzado por EMPRESA). 

• Colocación de solado. 
• Instalar el cable de bajada a tierra si es necesario. 
• Izado de poste B.T. (Se considera cambio a 10 m de radio) 
• Cimentación y tapado de hoyo 

• Liberar las líneas y retirar la ferretería (portalíneas, pernos, hebillas, fleje, aislador, 
etc.). 

• Al término del cambio se procederá al montaje, flechado y amarre de los 
conductores de BT. 

• Retiro de estructura antigua, vientos existentes, aisladores, ferretería, puesta a 
tierra si la hubiera y accesorios de estructura antigua, para ser llevada al almacén 
de la EMPRESA 

• Cortar el poste por debajo del ras del terreno. 
• Tapado de hoyo de poste retirado (incluye relleno) 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• En caso de existir acometidas domiciliarias y de alumbrado público, se realizará la 
desconexión y conexión 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 
• Señalización de poste con código otorgado por la empresa. 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo 

 
Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 

y/o apertura de pavimento o calzada. 

BT-021: Cambio de poste de madera BT y accesorios 
300561 D-CAMBIAR POSTE MADERA BT Y ACCESORIOS EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (agregados, alquitrán, etc.) 



 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar o retirar de poste de baja 
tensión (Según detalle alcanzado por EMPRESA). 

• Proteger base del poste con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 

• Izado de poste B.T. (con o sin interrupción de energía) (Se considera cambio a 10 
m de radio) 

• Relleno y tapado de hoyo 

• Liberar las líneas y retirar la ferretería (portalíneas, pernos, hebillas, fleje, aislador. 

• Al término del cambio se procederá al montaje, flechado y amarre de los 
conductores de BT. 

• Retiro de estructura antigua, vientos existentes, aisladores, ferretería, puesta a 
tierra si la hubiera y accesorios de estructura antigua, para ser llevada al almacén 
de la EMPRESA Utilizar grúa si es necesario. 

• Tapado de hoyo de poste retirado (incluye relleno) 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• En caso de existir acometidas domiciliarias y de alumbrado público, se realizará la 
desconexión y conexión 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 

• Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe 
comunicar por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades 
de excavaciones y/o apertura de pavimento o calzada. 

BT-022: Cambio de poste de madera BT y accesorios – sin grúa 
306108 D-CAMBIAR POSTE MADER BT Y ACC (SIN GRUA) EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (agregados, alquitrán, etc.). 

• Utilizar correctamente herramientas como soportes (trípode metálico), tecles (min 
de 02 ton) y demás para maniobrar el poste a instalar. 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar (Según detalle alcanzado por 
EMPRESA). Tener en cuenta el alineamiento y el cumplimiento de DMS (p.e. con 
respecto a viviendas, redes de media tensión, etc.). 

• Proteger base del poste con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 

• Izado de poste B.T. con soportes, tecles y maniobras. (Se considera cambio a 10 m 
de radio) 

• Verificar alineamiento y cumplimiento de DMS en general. 
• Cimentación y tapado de hoyo. 

• En caso deba soportarse en el poste algún conductor BT existente en el circuito 
(por DMS o similar), debe instalarse la ferretería necesaria y efectuar el montaje, 
flechado y amarre del conductor. 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 



 

medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo. 
• Señalización y codificación de la nueva estructura. 

Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe 
comunicar por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de 

excavaciones y/o apertura de pavimento o calzada. 

 
BT-023: Verticalización de Poste BT 

300620 D-VERTICALIZACIÓN DE POSTE BT EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Sujetar el poste inclinado con apoyo de una grúa. 
• Soltar línea de aisladores y ferretería si es necesario 

• Descubrir base de poste (todo terreno) 
• Con el apoyo de la grúa corregir verticalidad de poste 

• Relleno de terreno descubierto y pisoneado del mismo 

• Amarrar línea soltada a aisladores y/o ferretería 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 

Deberá de tenerse la debida atención que no se deteriore el poste en el enderezado, de 
ser el caso se valorizará el daño al contratista. 

BT-025: Protección de estructura (cono) en Poste BT de CAC 
300601 D-PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE BT EST 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, fierro, alambrón, aditivo 
de pegado de concreto, aditivo desmoldante, etc.). 

• Limpieza de parte a proteger: 0.35m ambos lados, tomando como referencia el ras 
del piso 

• Picado y resane de la vereda o pista alrededor del poste 

• Colocación de aditivo para pegar concreto viejo al nuevo 

• Encofrado con aditivo desmoldante y desencofrado 

• Colocación de mallas de alambrón corrugado de Ø ¼” (confección de cono de 
concreto: 0.15m de espesor) 

• Vaciado de concreto con acabado liso 

• Pintado de la base de concreto con colores de señalización (amarillo caterpillar y 
negro) 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

BT-026: Reubicación de Poste BT y accesorios 
300613 D-REUBICAR POSTE BT Y ACCESORIOS EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 



 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitran, etc) 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a reubicar (Según detalle alcanzado por 
EMPRESA). 

• Retiro de vientos, aisladores, ferretería y accesorios de poste intervenido que no 
fueran necesarios. 

• Excavación de hoyos de antigua y nueva ubicación (todo terreno) 
• Retiro de antigua cimentación de poste (en caso de postes cimentados) 
• Proteger base de poste con elementos contra corrosión (alquitrán) 
• Traslado y reubicación de poste 

• Cimentación de poste 

• Tapado de hoyos de nueva y antigua ubicación (incluye relleno) 

• Al término de la reubicación se procederá al montaje, flechado y amarre de los 
conductores de BT. 

• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 

• Aplicación de pintura epóxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera 
(incluyendo accesorios de concreto) 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

NOTA 1: La reubicación se dará cuando por algún motivo se tenga que trasladar el poste 
a una nueva ubicación dentro de la misma zona de trabajo. (Se considera a 10 m de 

diámetro) 
NOTA 2: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 

y/o apertura de pavimento o calzada. 
Nota: Los trabajos se ejecutarán con grúa. 

BT-028: Instalación de poste CAC BT y accesorios 
300581 D-INSTALAR POSTE CONCRETO BT Y ACCESORI EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitrán, etc.) 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar de poste de baja tensión (Según 
detalle alcanzado por EMPRESA). 

• Proteger base de concreto con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Colocación de solado prefabricado según dimensiones establecidas 

• Izado de poste B.T. 

• Cimentación y tapado de hoyo 

• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 

• Aplicación de pintura epóxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera 
(incluyendo accesorios de concreto) 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 



 

Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 

por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 
y/o apertura de pavimento o calzada. 
Nota: Los trabajos se ejecutarán con grúa. 

BT-029: Instalación de poste CAC BT y accesorios sin grúa 

300584 D-INSTALAR POSTE DE CONCRETO BT (MANUAL) EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitrán, etc.) 

• Utilizar correctamente herramientas como soportes (trípode metálico), tecles (min 
de 02 ton) y demás para maniobrar el poste a instalar. 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar de poste de baja tensión (Según 
detalle alcanzado por EMPRESA). Tener en cuenta el alineamiento y el 
cumplimiento de DMS (p.e. con respecto a viviendas, redes de media tensión, 
etc.). 

• Proteger base de concreto con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Colocación de solado 

• Izado de poste B.T. con soportes, tecles y maniobras 

• Verificar alineamiento y cumplimiento de DMS en general. 
• Cimentación y tapado de hoyo. 

• En caso deba soportarse en el poste algún conductor BT existente en el circuito 
(por DMS o similar), debe instalarse la ferretería necesaria y efectuar el montaje, 
flechado y amarre del conductor. 

• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 

• Aplicación de pintura epóxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera 
(incluyendo accesorios de concreto) 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo. 

 

Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 
y/o apertura de pavimento o calzada. 

 
BT-030: Instalación de poste de madera BT y accesorios 

300586 D-INSTALAR POSTE MADERA BT Y ACCESORIOS EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (agregados, alquitrán, etc.) 



 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar (Según detalle alcanzado por 
EMPRESA). Tener en cuenta el alineamiento y el cumplimiento de DMS (p.e. con 
respecto a viviendas, redes de media tensión, etc.). 

• Proteger base del poste con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Izado de poste B.T. (con grúa). 
• Verificar alineamiento y cumplimiento de DMS en general. 
• Cimentación y tapado de hoyo. 

• En caso deba soportarse en el poste algún conductor BT existente en el circuito 
(por DMS o similar), debe instalarse la ferretería necesaria y efectuar el montaje, 
flechado y amarre del conductor. 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 

Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de 
excavaciones y/o apertura de pavimento o calzada. 

BT-031: Instalación de poste de madera BT y accesorios sin grúa 
300582 D-INSTALAR POSTE DE MADERA BT (MANUAL) EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (agregados, alquitrán, etc.). 

• Utilizar correctamente herramientas como soportes (trípode metálico), tecles (min 
de 02 ton) y demás para maniobrar el poste a instalar. 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar (Según detalle alcanzado por 
EMPRESA). Tener en cuenta el alineamiento y el cumplimiento de DMS (p.e. con 
respecto a viviendas, redes de media tensión, etc.). 

• Proteger base del poste con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Izado de poste B.T. con soportes, tecles y maniobras. 
• Verificar alineamiento y cumplimiento de DMS en general. 
• Cimentación y tapado de hoyo. 

• En caso deba soportarse en el poste algún conductor BT existente en el circuito 
(por DMS o similar), debe instalarse la ferretería necesaria y efectuar el montaje, 
flechado y amarre del conductor. 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 

Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe 
comunicar por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de 
excavaciones y/o apertura de pavimento o calzada. 



 

BT-032: Instalación de poste BT de Fierro Galvanizado sin grúa 
300583 D-INSTALAR POSTE DE FE GA BT (MANUAL) EST 

 
Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (agregados, alquitrán, etc.) 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar (Según detalle alcanzado por 
EMPRESA). Tener en cuenta el alineamiento y el cumplimiento de DMS (p.e. con 
respecto a viviendas, redes de media tensión, etc.). 

• Proteger base del poste con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Izado de poste B.T. con maniobras, utilizar soportes y tecles de ser necesario. 

• Verificar alineamiento y cumplimiento de DMS en general. 
• Cimentación y tapado de hoyo. 

• En caso deba soportarse en el poste algún conductor BT-AP existente en el circuito 
(por DMS o similar), debe instalarse la ferretería necesaria y efectuar el montaje, 
flechado y amarre del conductor. 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Señalización y codificación de la nueva estructura. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo 

Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe 
comunicar por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de 

excavaciones y/o apertura de pavimento o calzada. 

BT-036: Retiro de Poste BT y Accesorios. 

300611 D-RETIRAR POSTE BT Y ACCESORIOS EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitran, etc) 

• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a retirar de poste de baja tensión (Según 
detalle alcanzado por EMPRESA). 

• Retiro de poste. 
• Resanar la parte afectada, previo relleno y compactado de hoyo. 
• Traslado y almacenado del poste retirado a lugar designado por EMPRESA. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

• Incluye el retiro con o sin corte de base de poste, previa confirmación de 
Hidrandina. 

Nota: Los trabajos se ejecutarán con grúa. 



 

BT-039: Señalización y Codificación en Poste BT 
300618 D-SEÑALIZAR Y CODIFICAR POSTE BT EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Limpieza y lijado de la superficie donde se realizará el pintado. 

• Pintar la señalización del código, Sed; circuito de poste e identificación de fases en 
la superficie del poste según detalle alcanzado por EMPRESA. 

• El rotulado será realizado de tal forma que sea visible y duradero 

• La pintura, lijas, trapo y complementarios será proporcionado por la Contratista. 
• Aplica para el pintado de BCI en BT 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

BT-040: Mantenimiento de Conductor BT 
300592 D-MANTENIMIENTO DE CONDUCTOR BT M 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Liberar los conductores (pentafilar y autoportante) entre puntos de anclaje o 
rompe tramos (desamarre en armados de alineamiento) y desconectar empalmes 
aéreos para el reflechado. 

• Cambio y/o instalación de separadores de fases de PVC. 
• Mejorar empalmes en conductores. 

• Reflechar conductores fase por fase y efectuar el amarre en los armados de 
alineamiento y anclaje. 

• Mejorar empalmes aéreos y puentes en los rompe tramos (limpieza y conexión). 
• Limpiar todo tipo de elemento ajeno a los conductores. 

• Para los cables tipo CPI, se considera metro lineal por el conjunto de las 3 fases 
más el neutro y AP) 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

BT-041: Cambio de Conductor Autoportante BT 
300554 D-CAMBIAR CONDUCTOR AUTOPORTANTE BT M 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• En tramo de red a reemplazar desconectar puentes, desconectar empalmes aéreos, 
desconectar las cajas de derivación, retiro de conectores y desatar conductores en 
armados de alineamiento y anclaje. 

• Retirar los conductores de cualquier tipo en conjunto y proceder a su cambio. 

• Tendido de conductor de cualquier tipo autoportante de de cualquier tipo y 
sección. 

• Reflechar y amarrar en los armados de alineamiento y anclaje. 

• Realizar la conexión de puentes, empalmes aéreos, cajas de derivación, conectores 
y conductores en armados de alineamiento y anclaje (No incluye acometidas 
domiciliarias ni AP). 

• De ser necesario, cambiar ferretería en mal estado. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 

• Metrado y traslado de materiales retirados a almacén de la EMPRESA 

NOTA: Comunicar a la EMPRESA para programar la interrupción de servicio. 



 

BT-042: Cambio de Conductor Convencional (CPI o similar) 
300555 D-CAMBIAR CONDUCTOR CONVENCIONAL CPI BT MFA 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• En tramo de red a reemplazar: desconectar puentes o cuellos, desconectar 
empalmes aéreos, retirar separadores de fases de PVC y desatar conductores en 
armados de alineamiento 

• Retirar los conductores cualquier tipo fase por fase. 
• Instalar conductores fase por fase 

• Reflechar y amarrar en los armados de alineamiento y anclaje. 

• Conectar nuevamente puentes y empalmes aéreos. 

• En caso de existir acometidas domiciliarias y de alumbrado público, realizar la 
desconexión y conexión. 

• Instalar separadores de fases de PVC. 

• Metrado y traslado de materiales retirados a almacén de la EMPRESA 
NOTA: Comunicar a la EMPRESA para programar la interrupción de servicio. 

BT-043: Cambio o Instalación de Cable NYY BT 
303242 D-CAMBIO O INSTALACION DE CABLE NYY M 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Suministro de materiales menudos (silicona, etc.) en caso necesario 

• Recuperar, rebobinar y retirar cable subterráneo cualquier sección y tipo incluye 
subidas y pases de ductos. 

• Instalación de cable de cualquier sección 

• Ejecución de subida a poste si fuera necesario y taponeo de tubo 

• Limpieza y taponeo de ductos si los hubiera, por donde se instala el cable 

• Instalación de cable (se considera metro lineal por el conjunto de las 3 fases más 
el neutro en cable tripolar) 

• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Metrado y traslado de materiales retirados a almacén de la EMPRESA 

• Medida de aislamiento de cable. 

• Para las averías, incluye la localización de falla subterránea. 

NOTA 1: Comunicar a la EMPRESA para programar la interrupción de servicio. 
NOTA2: No está incluido la apertura de zanja 
NOTA 3: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 

por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 
y/o apertura de pavimento o calzada. 

BT-044: Instalación de Conductor Autoportante BT 
300578 D-INSTALAR CONDUCTOR AUTOPORTANTE BT M 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Tendido de conductor autoportante de cualquier tipo y sección. 
• Reflechar y amarrar en los armados de alineamiento y anclaje. 
• De existir desconectar y/o conectar puentes y empalmes aéreos. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 



 

BT-045: Instalación de Conductor Convencional CPI BT 
300579 D-INSTALAR CONDUCTOR CONVENCIONAL CPI BT MFA 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Instalar conductores fase por fase (CPI o Concéntrico) 
• Reflechar y amarrar en los armados de alineamiento y anclaje. 
• De existir desconectar y/o conectar puentes y empalmes aéreos. 

• Instalar separadores de fases de PVC. 
• Dejar limpio el área de trabajo 

BT-047: Reubicación de conductor aéreo BT y accesorios 

300614 D-REUBIC/TRASLADAR COND AÉREO BT Y ACCES MFA 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Soltar conductor de cualquier tipo (CPI, cable autoportante o similar) existente de 
aisladores y/o ferretería 

• Traslado, recolocación, y/o reubicación de conductor de cualquier tipo (CPI, cable 
autoportante o similar) cualquier sección a nuevos postes B.T. 

• Amarrar y asegurar conductor o cable autoportante en aisladores o ferretería. 
• Tensado y flechado de conductor o cable autoportante 

• Traslado, reinstalación o instalación de conectores de empalme en red con prensa 
o llaves. 

• Protección y aislamiento de conectores. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

BT-054: Apertura y Cierre de cuellos de BT 
300548 D-APERTURA Y CIERRE DE CUELLOS BT CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desconectar puente (retiro de conector y/o amarre) 

• Limpiar puntos de conexión en conductor y conectores (lijado de partes de 
contacto) 

• Instalar los conectores y/o amarres en los empalmes aéreos 

• Encintado y vulcanizado del empalme 

• Dejar limpio el área de trabajo. 
NOTA 1: Comunicar a la EMPRESA para programar la interrupción de servicio. 

 
BT-055: Mantenimiento de Empalmes Aéreos y Derivaciones BT 

300593 D-MANTENIMIEN EMPALMES Y DERIVACIONES BT CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desconectar empalmes aéreos (retiro de conectores y/o amarres) 

• Limpiar puntos de conexión en conductor y conectores (lijado de partes de 
contacto) 

• Instalar los conectores y/o amarres en los empalmes aéreos 



 

• Encintado y vulcanizado del empalme 

• De existir picaduras en los hilos de conductor debe reforzarse. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

BT-056: Empalme de conductor aéreo BT 
300572 D-EMPALMAR CONDUCTOR AÉREO BT UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Aplicable en casos de rotura de conductor por agotamiento, vandalismo, intento 
hurto de conductores, averías aéreas de SP (Servicio Particular) u otros que 
originen dicha condición. 

• Verificación del conductor afectado. 
• Traslado del personal en camioneta al punto de la actividad. 

• Efectuar la unión de dos conductores, empalme de conductor aéreo y subterráneo 
(manguito, entorche, conector, etc), utilizando unos metros de conductor en caso 
de requerirse. 

• Encintado y vulcanizado del empalme 

• Instalación de ladrillos y cinta señalizadora de acuerdo a normas. 

• Localizar la falla subterránea y reparar 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
NOTA 1: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar por 
escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones y/o 
apertura de pavimento o calzada 

BT-057: Empalme de conductor NYY 
303270 D-EMPALMAR CONDUCTOR NYY BT EMP 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Aplicable en casos de rotura de conductor por agotamiento, vandalismo, intento 
hurto de conductores u otros que originen dicha condición. 

• Verificación del conductor afectado. 

• Traslado del personal en camioneta al punto de la actividad. 

• Efectuar la unión de los conductores, empalme de conductor aéreo y 
subterráneo (manguito,entorche, conector, etc), utilizando unos metros de 
conductor en caso de requerirse. 

• Encintado y vulcanizado del empalme 

• Instalación de ladrillos y cinta señalizadora de acuerdo a normas. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

 
NOTA 1: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar por 
escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones y/o 
apertura de pavimento o calzada 



 

BT-058: Cambiar/Ejecutar punta o manga muerta B.T. 
300562 D-CAMBI/EJECUTAR PUNTA O MANGA MUERTA BT CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos (tierra cernida, cinta señalizadora, ladrillos, 
thinner, tocuyo, waype, elementos de limpieza, etc.) 

• Sondear y ubicar cable para punta o manga muerta 

• Apertura de hoyo y zanja (todo terreno) para ejecución de trabajos. 
• Cambio o ejecución de punta o manga muerta B.T. (todo tipo). 
• Instalación de cinta señalizadora de protección. 

• Tapado de zanja de acuerdo a normas 

• Eliminación de escombros. 

NOTA 1: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar por 

escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones y/o 
apertura de pavimento o calzada 

 

BT-062: Notificación a clientes por Mediciones de NTCSE y monitoreo 

300600 D-NOTIF.CLIENT.MEDICIÓN NTCSE, MONITORE UND 

 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Recepción vía correo de los archivos de la cartas de notificación de mediciones de 
calidad de producto urbano, rural, monitoreo, etc. 

• Impresión color negro por duplicado de carta de notificación y planilla de medición 
en papel blanco A4 de 75 mg. 

• Transporte y entrega de la notificación al cliente, con plazo máximo de 48 horas 
antes de la medición. 

• Los cargos deben de estar con cello de recepción y firma de cliente con nro de 
DNI, 

• Para situaciones cuando el cliente esta ausente, deberán presentar la impresión de 
una foto a color fechada de la fachada donde se ubica el medidor y dejara la carta 
bajo la puerta 

• Entrega del cargo de la carta de notificación físico original y vía magnético con 
plazo máximo de 01 día hábil después de la entrega al área usuaria para su 
revisión y valorización 

Nota. Las notificaciones con entrega menor 48 horas y la entrega de cargos mayor a 01 día 
hábil se consideran fuera de plazo por lo cual no se valorizan y estarán sujetas a penalidades 

 

BT-062A: Instalación de registrador de tensión monofásico. 

303274 D-INSTALACIÓN DE REGISTRADOR DE TENSIÓN UND 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• El transporte de los equipos deberá ser en un caja con fondo de espuma de 
polietileno para la protección de los equipos 

• Corte de soldadura con amoladora inalámbrica y apertura de cajas portamedidor 
metálicas 



 

• Apertura de cajas con llave y rotura de precinto para caja portamedidor de 
policarbonato 

• Limpiar y adecuar espacio en caja portamedidor 

• Los registradores monofásicos serán entregados por Hidrandina S.A. a la 
contratista para la ejecución de las instalaciones 

• La relación de los suministros donde se instalaran los registradores serán 
entregados por Hidrandina S.A. al contratista ejecutor 

• La programación de instalación de registradores serán realizados por la contratista 
ejecutora y aprobados por el área usuaria 

• Medición puntual de tensión y corriente con pinza volt-amperimétrica y reportar 
en instalación 

• Instalación del equipo registrador de tensión monofásico 

• Se deberá soldar las cajas porta medidor y pintar el área de soldado con el mismo 
color dela caja, para cajas portamedidor metálicas 

• Se deberá cerrar y colocar precinto para cajas porta medidor de policarbonato 

• El tiempo y permanencia de los equipos registradores serán indicadas por 
HIDRANDINA S.A. 

• Declaración en el portal SIRVAN de la instalación en el suministro se realizara en 
un plazo máximo de 18 horas después de la instalación. 

• Entregar la planilla fisica original y magnético de la instalación firmada por 
usuario indicando Nro de DNI y firma, nombre y DNI del personal que instalo el 
registrador 

• Informar el cumplimiento del programa de instalaciones el mismo día de las 
instalaciones via correo electrónico con registro fotográfico del antes y después 
de cada instalación como evidencia 

• Usar amoladora inalámbrica para trabajos de cortar la soldadura 

• Usar grupo electrógeno portátil para trabajos de soldadura 

Nota. 
1.- Solo se valorizan mediciones validas, 
2.-No cumplir la programación de instalación estarán sujetas a penalidades 

3.- No informar la instalación y la declaración en el plazo se consideran fuera de 
plazo por lo cual estarán sujetas a penalidades 

 
BT-062B: Retiro de registrador de tensión monofásico 

303275 D-RETIRO DE REGISTRADOR DE TENSIÓN MONOF UND 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desoldado y apertura para cajas portamedidor metálicas 

• Apertura con llave y corte de precinto para cajas de Policarbonato 

• La programación de retiro registradores será realizados por la contratista ejecutora 
y aprobados por el área usuaria 

• Retiro de equipo registrador según programación 

• Se deberá soldar las cajas porta medidor y pintar el área de soldado con el mismo 
color dela caja, para cajas portamedidor metálicas 

• Se deberá cerrar y colocar precinto para cajas porta medidor de policarbonato 

• Declaración en el portal SIRVAN de la instalación en el suministro se realizara en 
un plazo máximo de 18 horas después de la instalación. 

• Entregar la planilla fisica original y magnético del retiro firmada por usuario 



 

indicando Nro de DNI y firma, nombre y DNI del personal que instalo el 
registrador 

• Análisis de perfiles de data fuente de equipos registradores de tensión por 
suministro en Optimus NGC, módulo Calidad del producto el mismo día de retiro e 
informar el resultado a Hidrandina S.A. previo al reporte de mediciones en el 
SIRVAN 

• Reportar las mediciones al portal SIRVAN, en le plazo de 18 horas después del 
retiro con el envió de data fuente por suministro zipiado e informar su 
cumplimiento el mismo día a Hidrandina S.A. 

• Informar el cumplimiento del programa de retiro el mismo día de las instalaciones 
via correo electrónico con registro fotográfico del antes y después de cada 
instalación como evidencia 

• Reportar los motivos de las mediciones fallida 

• Usar amoladora inalámbrica para trabajos de cortar la soldadura 

• Usar grupo electrógeno portátil para trabajos de soldadura 

Nota. 
1.- Solo se valorizan mediciones validas, 
2.-No cumplir la programación de retiro estarán sujetas a penalidades 

3.- No analizar y reportar en el plazo se consideran fuera de plazo por lo cual 
estarán sujetas a penalidades 

 
BT-062C: Instalación de analizador de red trifásico 

303318 D-INSTALACIÓN DE ANALIZADOR DE RED TRIFÁ SED 

 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• El transporte de los equipos deberá ser en un caja con fondo de espuma de 
polietileno para la protección de los equipos 

• Gestionar en coordinación con el área usuaria la autorización y permiso para la 
realización de los trabajos en clientes MT o en SED de HIDRANDINA S.A. 

• Corte de soldadura con amoladora inalámbrica y apertura para cajas portamedidor 
metálicas o F1 

• Limpiar y adecuar espacio en caja portamedidor o F1 

• Para casos de clientes de MT que no es factible instalar en las cajas 
portamedidor se instalaran el tablero general de salida del trasformador con la 
autorización del clientes 

• Los equipos registradores y/o analizadores trifásicos serán entregados por 
Hidrandina S.A. a la contratista para la ejecución de las instalaciones 

• La relación de los suministros donde se instalaran los registradores serán 
entregados por Hidrandina S.A. al contratista ejecutor 

• La programación de instalación de registradores serán realizados por la contratista 
ejecutora y aprobados por el área usuaria 

• Verificar el nivel de tensión y de corriente en cada fase (R, S, T) y con el neutro, 
así poder identificar el tipo de sistema a programar con la Laptop. 

• Realizar la programación del equipo de medición teniendo en cuenta el 
conexionado del suministro, así como los parámetros eléctricos que se desean 
obtener al finalizar la medición. 

• Verificar en línea los valores de tensión y corriente en tiempo real a fin de 
corroborar la correcta instalación y registro de parámetros eléctricos, con el apoyo 



 

de una Laptop. 
• Instalación del equipo registrador y/o analizador trifásico 

• Se deberá soldar las cajas porta medidor y pintar el área de soldado con el mismo 
color dela caja, para cajas portamedidor metálicas 

• El tiempo y permanencia de los equipos registradores serán indicadas por 
HIDRANDINA S.A. 

• Declaración en el portal SIRVAN de la instalación en el suministro se realizara en 
un plazo máximo de 18 horas después de la instalación. 

• Entregar la planilla fisica original y magnético de la instalación firmada por 
usuario indicando Nro de DNI y firma, nombre y DNI del personal que instalo el 
registrador 

• Informar el cumplimiento del programa de instalaciones el mismo día de las 
instalaciones via correo electrónico con registro fotográfico del antes y después 
de cada instalación como evidencia 

• Usar PC portatil -Laptop 

• Usar amoladora inalámbrica para trabajos de cortar la soldadura 

• Usar grupo electrógeno portátil para trabajos de soldadura 

Nota. 
1.- Solo se valorizan mediciones validas, 
2.- No cumplir la programación de instalación estarán sujetas a penalidades 

3.- No informar la instalación y la declaración en el plazo se consideran fuera de 
plazo por lo cual estarán sujetas a penalidades 

 
BT-062D: Retiro de analizador de red Trifásico 

303319 D-RETIRO DE ANALIZADOR DE RED TRIFÁSICO SED 

 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desoldado y apertura para cajas portamedidor o F1 metálicas 

• La programación de retiro registradores será realizados por la contratista ejecutora 
y aprobados por el área usuaria 

• Gestionar en coordinación con el área usuaria la autorización y permiso para la 
realización de los trabajos en clientes MT o en SED de HIDRANDINA S.A. 

• Corte de soldadura con amoladora inalámbrica y apertura para cajas portamedidor 
metálicas o F1 

• Para casos de clientes de MT que se instalaron el equipo en el tablero general de 
salida del trasformador deberán hacer el retiro en coordinación y autorización de 
los clientes 

• Retiro de equipo registrador según programación 

• Se deberá soldar las cajas porta medidor y pintar el área de soldado con el mismo 
color dela caja, para cajas portamedidor metálicas 

• Entregar la planilla fisica original y magnético del retiro firmada por usuario 
indicando Nro de DNI y firma, nombre y DNI del personal que instalo el 
registrador 

• Análisis de perfiles de data fuente de equipos registradores y/o analizadores de los 
parámetros medidos por suministro en Optimus NGC, módulo Calidad del producto 
el mismo día de retiro e informar el resultado a Hidrandina S.A. previo al reporte 
de mediciones en el SIRVAN 

• Reportar las mediciones al portal SIRVAN, en le plazo de 18 horas después del 



 

retiro con el envió de data fuente por suministro zipiado e informar su 
cumplimiento el mismo día a Hidrandina S.A. 

• Informar el cumplimiento del programa de retiro el mismo día de las instalaciones 
via correo electrónico con registro fotográfico del antes y después de cada 
instalación como evidencia 

• Reportar los motivos de las mediciones fallida 

• Usar amoladora inalámbrica para trabajos de cortar la soldadura 

• Usar grupo electrógeno portátil para trabajos de soldadura 

Nota. 
1.- Solo se valorizan mediciones validas, 
2.-No cumplir la programación de retiro estarán sujetas a penalidades 

3.- No analizar y reportar en el plazo se consideran fuera de plazo por lo cual 
estarán sujetas a penalidades 

 

BT-062E: Elaboración de Planteamientos de Mejora de calidad de producto 
por circuito de BT 

300747 D-ELAB.PLANT. MEJORA DE CALIDAD PRODUCTO UND 

 

Comprende: 
Los casos de mala calidad de producto serán entregados por el supervisor al Contratista 
de acuerdo a la priorización que establezca para cada mes. 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Documentar el caso de Mala Calidad del producto. 
• Determinar mediciones complementarias en coordinación con el Supervisor. 
• Plantear las Hipótesis de solución. 
• Calcular caída de tensión 

• Formular medida para mejora de calidad de producto. 
• Inspección a campo para validación de actividades. 

• Presentar expediente final de mejora y metrado. 

Las propuestas de mejora de calidad de producto más comunes son las siguientes: 
• 1.- Reforzamiento del conductor. 
• 2.-  Cambio de topología de redes de Baja Tensión. 
• 3.- Implementación de nuevo circuito. 

• 4.-  Instalación de banco de condensadores. 
• 5.- Implementación de nueva subestación. 
• 6.-  Otra propuesta que se pueda plantear. 

El expediente final de mejora debe contar con el V°B° de la supervisión de la empresa 

CONCESIONARIA, la misma que debe contener la información necesaria para que se 
determine el metrado definitivo y ejecute la modificación. 
• La información a la que tenga acceso el profesional encargado tendrá carácter de 

confidencial, por lo que está prohibido su difusión a entes ajenos a la Empresa 
Concesionaria. 

En conclusión los entregables por parte del contratista serán: 

• Expediente con la propuesta de mejora de calidad en medio impreso y en archivo 
magnético del caso evaluado. 

• Archivos en formato PowerPoint, Word y Excel, con la documentación de cada 
caso. 

Nota : La valorización de esta actividad será por circuito de BT de cada SED 



 

BT-064: Instalación de ductos de cruzada BT 
300580 D-INSTALACIÓN DE DUCTOS DE CRUZADA EN BT UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Suministro de materiales menudos arena, tierra cernida, Etc. 
• Colocación de solado 

• Colocación de ductos y paso de guías. 
• Sellado de uniones y cimentación de ladrillos en los extremos del ducto. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

BT-066: Apertura y cierre de zanja B.T. 
300549 D-APERTURA Y CIERRE DE ZANJA BT M 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos (arena, tierra cernida, material de relleno, etc.) 
en caso necesario 

• Trazado y marcación 

• Apertura de zanja (todo terreno) con o sin presencia de cable y dimensiones de 
acuerdo a normas (0.60x0.80m. de profundidad) 

• Compactado con máquina 

• Cierre de zanja 

• Eliminación de escombros. 

NOTA 1: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 

y/o apertura de pavimento o calzada 

BT-067: Rotura y Reparación de Vereda 
 

300617 D-ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDA M2 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Rotura de vereda o pavimento de acuerdo al requerimiento (si supera las 
dimensiones requeridas no será reconocida por EMPRESA). 

• Ejecución de actividad para el que se abrió vereda o pavimento. 
• Reparar la vereda o pavimento, previo compactado del área a reparar. 

• Acabado del piso mediante frotado y pulido. El resane de forma que no se 
diferencie del estado inicial. 

• Eliminación de los cascotes y desmonte en general el mismo día que se ejecuta los 
trabajos. 

• La Contratista suministrará el material necesario para la presente actividad. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

NOTA 1: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 
y/o apertura de pavimento o calzada 



 

BT-068: Rotura y reparación de pista de asfalto 
 

300615 D-ROTURA Y REPACIÓN DE PISTA ASFALTO M2 

 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agua, agregados, pegamento 
asfáltico, asfalto, etc.) 

• Trazado y marcación 

• Romper pista de asfalto con o sin máquina de acuerdo al estado y dimensiones de 
la pista y con el espesor encontrado en el terreno 

• Perfilado y limpieza del área de contacto 

• Compactado del área a reparar 
• Vaciado del material en caliente para pistas de asfalto 

• Acabado de la pista y pulido 

• Eliminación de escombros 

NOTA 1: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 
y/o apertura de pavimento o calzada. 

 

BT-069: Rotura y reparación de pista de concreto 
 

300616 D-ROTURA Y REPACIÓN DE PISTA CONCRETO M2 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agua, agregados, etc.) 
• Trazado y marcación 

• Romper pista de concreto con o sin máquina de acuerdo al estado y dimensiones 
de la pista y con el espesor encontrado en el terreno 

• Perfilado y limpieza del área de contacto 

• Compactado del área a reparar 

• Vaciado del material en forma manual o con mezcladora 

• Acabado de la pista y pulido 

• Eliminación de escombros 

NOTA 1: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar por 

escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones y/o apertura de 
pavimento o calzada 

 

BT-071: Retiro de Pancartas en postes de BT 

  
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Actividades previas 

• Escalamiento y retiro de pancarta y/o elementos extraños en poste de BT y MT 

• Confinación de pancarta y entrega a la concesionaria 

300610 D-RETIRO DE PANCARTAS EN POSTES DE BT EST 

 



 

BT-072: Inspección de Solicitudes 
303278 D-INSPECCION DE SOLICITUDES CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de las deficiencias derivadas de los documentos, Solicitudes, Reclamos, 
Cartas, Memoriales, Oficios, en Redes de Media, Baja Tensión, Sub Estaciones y 
Alumbrado Público, calidad de producto y otros. 

• Hacer las vistas fotográficas que muestren la evidencia de los inspeccionado y 
metrados necesarios para su atención de corresponder. 

• Realizar mediciones puntuales de parámetros eléctricos que apoyen a resolver los 
requerimientos, de corresponder. 

• Elaborar el informe técnico y proyecto de carta de respuesta al usuario conforme 
al estado situacional de campo, conclusiones y recomendaciones técnicas 
conforme a la normatividad vigente y de acuerdo a lo solicitado por Hidrandina. 

• Alcanzar metrado de materiales y mano de obra para el correctivo de las 
deficiencias encontradas en campo. 

• Plazo de entrega de Informe técnico y metrado (servicio y materiales), 48 horas o 
según requerimiento de HIDRANDINA. 

• Realizar los descargos de los registros ingresados a Distribución en el sistema NGC 
a raíz de las cartas, solicitudes, reclamos, averías, emergencias, en el Módulo 
Técnico Comercial. 

 

 
BT-073: INFORME DE SUPERVISIÓN 

305297 INFORME DE SUPERVISIÓN SER 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Revisión en gabinete de expediente que contiene solicitudes de uso compartido 
de estructuras. 

• Revisión de expedientes en función a los lineamientos de HIDRANDINA. 

• Elaboración de informe con conclusiones y recomendaciones en función a lo 
solicitado por HIDRANDINA. 



 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES – REDES DE MEDIA TENSION 

NOTA GENERAL: 

• Para la atención del presente se debe tener en cuenta el cumplimiento de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y Norma Técnica de Calidad 
de los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER). 

• Para las actividades, la contratista debe contar con sus procedimientos escritos 
de trabajo seguro (PETS). 

MT-001: Inspección Ligera de redes MT 

300673 D-INSPECCIÓN LIGERA DE REDES MT EST 

 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Evaluación previa de la zona a inspeccionar y Análisis de Seguridad (según formatos 
de la Contratista). 

• Desplazamiento del personal en camioneta desde el punto inicial de inspección y en 
lugares inaccesibles será caminando. 

• Revisión visual y evaluación rápida de las instalaciones de Media Tensión propios de 
la concesionaria y/o de terceros, a fin de identificar problemas evidentes o 
potenciales en la red eléctrica de media tensión. 

• La inspección se realizará a lo largo de todo el alimentador en busca de signos 
evidentes de daño, corrosión, desgaste o cualquier otro problema visible en postes, 

estructuras, conductores, aisladores, subestaciones de distribución, equipos de 
seccionamiento y equipos de regulación. (a requerimiento de la concesionaria) 

• Verificación de distancias mínimas de seguridad a edificaciones, árboles, de los 
conductores a los pastorales, entre fases, de fases a masa, altura del conductor al 

suelo, identificar las invasiones de la franja de servidumbre y electroductos por 
construcción de predios, presencia de hierbas en la base del poste, retenidas – pozos 
a tierra, otros que indique el procedimiento de seguridad pública 228-2009-OS/CD y 
el procedimiento específico 014-2022-OS/CD del Osinergmin. 

• En esta parte de la inspección también se considerarán, las inspecciones de las 
subestaciones de distribución y equipos de protección y maniobra (de la subestación 
de distribución y de línea) que se encuentren en el trayecto del alimentador, utilizar 
binoculares. 

• A su culminación presentará un reporte diario en tiempo real con el resumen de los 
hallazgos y las observaciones realizadas durante la inspección en formato de Base de 
datos de la Contratista. 

• Los planos a usar deberán ser del Smallworld e impresos por la Contratista previo a 
la inspección de campo, y entregados a la Concesionaria en forma impresa y medio 
magnético. 

• Materiales a cargo de la contratista: 

• Material de oficina para informe. 

• Binoculares de largo alcance. 

• Base de datos con obtención de reporte diario en línea a través de plataforma virtual 
de las inspecciones realizadas y las deficiencias encontradas, metrado para 
subsanación. 



 

MT-002: Inspección Minuciosa de redes MT 

300674 D-INSPECCIÓN MINUCIOSA DE REDES MT EST 

 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Revisión visual minuciosa de las instalaciones de Media Tensión (EMT (Estructuras de 

Media Tensión), TMT (Tramos de Media Tensión) y SED (Subestaciones)) propios de 

la concesionaria y/o de terceros, a fin de detectar deficiencias en sus diversos 
componentes, tales como; aisladores sucios o rotos, corrosión galvánica en 
conductores y empalmes, crucetas rajadas o quebradas, postes en mal estado con 

posibilidad de caída, bajadas a tierra rotas o sustraídas, pozos de tierra sin tapa, sin 
varilla, sin conector, retenidas sueltas, grampas hurtadas, cuellos muertos colgado 
con posibilidad de hacer un corto circuito, mal entorchado, conector flojo, empalmes 

defectuosos, pernos mal ajustado, vanos que requieren ajustes en su flechado, 
inspección de toda la ferretería, seccionadores, pararrayos, reconectadores, 
transformix y otros equipos, verificación y medición de distancias mínimas de 

seguridad a edificaciones, árboles, de los conductores a los pastorales, entre fases, 
de fases a masa, altura del conductor al suelo, letreros y otros; identificar las 
invasiones de la franja de servidumbre y electroductos por construcción de predios, 

presencia de hierbas en la base del poste, retenidas, existencia de pozos a tierra, 
otros que indique el procedimiento de seguridad pública 228-2009-OS/CD y el 
procedimiento específico 014-2022-OS/CD del Osinergmin. 

• Registrar la cantidad de árboles que se tienen a lo largo de la franja de servidumbre 
del electroducto del alimentador. 

• Actualización en GIS de las estructuras que se encuentran en campo y no se tiene 
registrado en el Electric Office Smallworld. 

• La inspección se realizará desde la Cabecera y a lo largo de todo el alimentador, 
según Plan de Inspección. 

• La inspección también considera, la identificación de fases de los conductores de MT, 
de las SED, de seccionamientos, otros, de tal forma que la información permita la 
elaboración de un diagrama unifilar del sistema, a su culminación deberá actualizar el 
diagrama unifilar validando con la inspección de campo. 

• A su culminación de la actividad presentará un informe de ingeniería visado por el 
Coordinador que contendrá la identificación y sectorización de las zonas críticas y el 
Metrado con códigos SAP para la subsanación de estas. 

• Los planos a usar deberán ser del Smallworld e impresos por la Contratista previo a 
la inspección de campo, y entregados a la Concesionaria en forma impresa y medio 
magnético. 

• El informe debe incluir el metrado de materiales necesario para subsanar la 
deficiencia. 

 
• Materiales a cargo de la contratista: 

Material de oficina para informe, impresión de planos. 
Binoculares de largo alcance. 

Base de datos con obtención de reporte diario en línea a través de plataforma virtual, 
de las inspecciones realizadas y las deficiencias encontradas, así como las vistas 
fotográficas con el detalle de las deficiencias en sus diversos componentes, y el 
Metrado necesario para la subsanación. 



 

MT-003: Inspección termográfica en redes MT 

300675 D-INSPECC.TERMOGRÁFICA D REDES AÉREAS MT EST 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Identificar problemas potenciales, como conexiones sobrecalentadas, componentes 

defectuosos o puntos calientes en la red eléctrica. 
• La inspección se realizará con el equipo de termovisión a lo largo de todo el 

alimentador, según Plan de Inspección. 

• Comprende inspección de las estructuras que contienen a seccionamientos de 
maniobra y protección, conectores, aisladores, terminales de conductor 
subterráneos, banco de condensadores y otros equipos eléctricos, haciendo énfasis 
en los puntos de contacto de las instalaciones. 

• Toma de imágenes térmicas grabando comentarios y definiendo la ubicación exacta 
del componente eléctrico evaluado. 

• Reporte y análisis de datos obtenidos tomando en cuenta el estándar de la Norma 
ANSI/NETA ATS-2017 TABLA 100.18. Thermographic Survey Suggested Actions 
Based Temperature Rise.O/A: Over Ambient: (Sobre Temperatura ambiente); O/S: 
Over Similar: (Sobre Temperatura de un cuerpo similar en condiciones normales) con 

las recomendaciones y observaciones según formato establecido por la 
Concesionaria. 

• Las inspecciones termográficas deben realizarse durante los periodos de máxima 
demanda y/o según hora y lugar que indique la empresa CONCESIONARIA, asimismo 
validar que las redes de distribución se encuentren energizadas. 

• Los reportes se presentan al día siguiente en medio magnético y/o impreso, para 
casos urgentes se debe informar de inmediato al coordinador del servicio. 

• Nota: 

El operador de campo que opera el termógrafo debe tener certificación nivel I 
mínimo. 
El ingeniero que elabora el informe de ingeniería debe tener certificación nivel II. 

Los equipos deben tener certificado de calibración vigente, y éste debe adjuntarse en 

los expedientes. 

• Materiales a cargo de la contratista: 

Material de oficina para informe. 

Base de datos con obtención de reporte diario en línea a través de plataforma virtual, 
de las inspecciones realizadas y las deficiencias encontradas, así como las vistas 
fotográficas con el detalle de las deficiencias en sus diversos componentes. 



 

MT-003A: Inspección efecto Corona 

NUEVO D-MED EFECTO CORONA D EQUIPOS Y ESTRUCTURAS EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• La inspección se realizará con la cámara UV a lo largo de todo el alimentador, según 

Plan de Inspección. 

• Comprende inspección de las estructuras que contienen a seccionamientos de 
maniobra y protección, conectores, aisladores, bushing de transformador, 
disyuntores, terminales tipo codo elastimold, tablero de distribución, terminales de 

conductor subterráneos, banco de condensadores y otros equipos eléctricos, 
haciendo énfasis en los puntos de contacto de las instalaciones. 

• Toma de registros grabando comentarios y definiendo la ubicación exacta del 
componente eléctrico evaluado. 

• Reporte y análisis de datos obtenidos con las recomendaciones y observaciones 
según formato establecido por la Concesionaria. 

• Las inspecciones deben realizarse durante los periodos de tiempo húmedo o lluvioso, 
baja presión atmosférica o presencia de nubosidad y niebla y/o según hora y lugar 
que indique la empresa CONCESIONARIA, asimismo validar que las redes de 

distribución se encuentren energizadas. 
• Los reportes se presentan al día siguiente en medio magnético y/o impreso, para 

casos urgentes se debe informar de inmediato al coordinador del servicio. 

 
Nota: 

• El operador de campo debe ser personal calificado 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Material de oficina para informe. 

• Base de datos con obtención de reporte diario en línea a través de  plataforma 
virtual, de las inspecciones realizadas y las deficiencias encontradas, así como las 
vistas fotográficas con el detalle de las deficiencias en sus diversos componentes. 

MT-004: Mantenimiento de franja de servidumbre – Poda de árboles, 
Retoños, arbustos, maguey, etc) con grúa 

301414 D-MTTO.SERVIDUM-CAMINO-FRANJA C/GRUA KM 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Notificación escrita por parte del contratista a la municipalidad de los distritos de la 
provincia de Trujillo. 

• Obtener la autorización de poda y limpieza de franja de servidumbre con una 
anticipación de 72 hrs., en coordinación con las autoridades competentes y/o 
propietarios de terrenos a intervenir para evitar multas por daños a la ecología, o 
reclamos de propietarios. 

• Poda de ramas y malezas que invadan la franja de servidumbre de las líneas de 
media tensión (Según el nivel de Tensión indicado en el Código Nacional de 
Electricidad – Suministro). 

• Las podas en “V” no están permitidas porque perjudica el estado sanitario y la 
estética del árbol. 



 

• La copa del árbol debe quedar equilibrada, uniforme, sin ramas grandes hacia uno 
de los lados. 

• Retiro de montículos de tierra a fin de lograr DMS permisible de la superficie del 
terreno con las redes. 

• Para la valorización se tomará en cuenta la suma de las longitudes de los vanos 
intervenidos, en el tramo de línea indicado en el plan de trabajo. 

• Disposición final de la maleza, culminada la actividad en los centros autorizados. 
• Limpieza del área intervenida. 

• Luego de culminado los trabajos, realizará las gestiones para obtener la conformidad 
de poda de las autoridades competentes en las zonas urbanas y/o propietarios de 
terrenos. 

Equipos 

• Camión grúa con brazo hidraulico aislado, según norma ANSI A92.2 

• Motosierra tipo Pértiga podadora para altura 

MT-005: Limpieza de franja de servidumbre – Poda de árboles 

300710 D-PODAR ARBOLES CON ELIMINACIÓN D MALEZA UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Notificación escrita por parte del contratista a la municipalidad de los distritos de la 

provincia de Trujillo. 

• Obtener la autorización de poda y limpieza de franja de servidumbre con una 
anticipación de 72 hrs., en coordinación con las autoridades competentes y/o 
propietarios de terrenos a intervenir para evitar multas por daños a la ecología, o 
reclamos de propietarios. 

• Poda de ramas y malezas que invadan la franja de servidumbre de las líneas de 
media tensión (Según el nivel de Tensión indicado en el Código Nacional de 
Electricidad – Suministro). 

• La poda de árboles comprende el corte de ramas de los arbustos, retoños, maguey, 
etc. 

• Tala o poda de árboles que por su longitud pese a estar ubicados fuera de la franja 
de servidumbre en su caída fortuita o provocada podrían ocasionar daños a las redes 
de media tensión. 

MT-006: Cambiar / Instalar Retenida completa 
300654 D-CAMBIAR/INSTALAR RETENIDA COMPLETA MT CJTO 

 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificación del Área de trabajo. 

• Realizar un hoyo para fijar la retenida de acuerdo a especificaciones establecidas 
referente a profundidad y diámetro 

• Instalar la Varilla de Anclaje y Bloque de Concreto. 
• Rellenar y compactar el hueco. 

• Instalar el cable de retenida 

• Proceder al retemplado, dejando la retenida con un flechado adecuado a la 
estructura. 

• Punzonado de grapas paralelas y entorchado con alambre galvanizado. 

• Limpieza general de la retenida y del área de trabajo. 



 

• Aplicación de grasa neutra (ferretería, cable, amarres y brazo contrapunta) 

• Pintado de canaleta instalada. 

• Retirar la retenida existente, incluye ferretería. 

• Para casos críticos y según requerimiento se hará los trabajos en coordinación con 
Lineas Energizadas. 

MT-007: Mantenimiento de viento de retenida MT 

300705 D-MANTENIMIENTO DE RETENIDA MT CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Inspección minuciosa del armado. 

• Verificación y ajuste de ferretería en puntos de cable – varilla, cable – aislador y 
cable – perno ojo poste. 

• Cambio o reposición del cable de retenida, reposición de las grapas, aisladores 
tensores o preformados de ser necesarios. 

• Proceder al retemplado, dejando la retenida con un flechado adecuado a la 
estructura. 

• Punzonado de grapas paralelas y entorchado con alambre galvanizado. 

• Verificar conexión y ajuste de conector que une conductor neutro con el cable de 
retenida cuando corresponda. 

• Limpieza de todo elemento orgánico o inorgánico ajeno al armado y en el área de 
empotramiento de la varilla. 

• Pintado de canaleta instalada. 
• Verificar fijación de contrapunta al poste. 

• Aplicación de grasa neutra (ferretería, cable, amarres y brazo contrapunta) 

• Devolución del material retirado al almacén de LA CONCESIONARIA. 

• Dejar limpio el área de trabajo. 

• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 

• Para casos críticos y según requerimiento se hará los trabajos en coordinación con 
Lineas Energizadas. 

 

MT-008: Cambiar/Instalación de Canaleta de Retenida 

300641 D-CAMBIAR/INSTAL.CANALETA DE RETENIDA MT UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificar el estado de la retenida. 

• Pintado de canaleta. 

• Instalar y asegurar canaleta, tubo u otro protector. 
• Retiro de canaleta existente. 

• Limpieza general de la retenida y del área de trabajo. 



 

MT-009: Mantenimiento de Armado MT 
300700 D-MANTENIMIENTO DE ARMADOS CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Inspección minuciosa del armado 

• Limpieza de elemento orgánico e inorgánico ajeno al armado. 

• Verificar ajuste de ferretería en su integridad, grapas pistola, envolventes, pernos 
de fijación de crucetas, espigas para aisladores. 

• Verificar estado y limpieza de aisladores pin y suspensión, con tocuyo y solvente 
dieléctrico. 

• Verificar estado de crucetas de madera y concreto, revisión de soportes ménsulas, 
herrajes, y resane de ménsulas y crucetas CAV. 

• Verificar amarres de aisladores en alineamiento y ajuste y limpieza en conexiones 
eléctricas en caso de rompe tramos. 

• Cambio de accesorios defectuosos y fallados por el deterioro de oxidación y 
vandalismo o cumplimiento del promedio de vida útil, en estructuras de fin de línea, 
ajuste de pernos de accesorios de instalación de la red, amarres de conductores 
aislador etc. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 

• Cambio de aislador deteriorado previa autorización de supervisor; la misma que se 
pagara en partida adicional. 

MT-011: Cambiar/ instalar Aislador PIN 
300634 D-CAMBIAR/INSTALAR AISLADOR PIN UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Retirar el aislador existente. 

• Instalar el aislador PIN, incluye cambio de ferretería de fijación. 

• Asegurar amarres de conductores al pin, desconexión y conexión de PAT de 
ferreterías. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-012: Cambiar/instalar Aislador Suspensión (Cadena o polim) 

300636 D-CAMB/INST AISLADOR SUSPEN(CDENA/POLIM) CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Retirar aislador existente. 

• Desmontaje de conductor para el cambio de aislador 

• Instalar/Cambiar la cadena de aisladores de porcelana tipo suspensión o 
polimérico incluye ferreterías. 

• Montaje y flechado de conductor. 

• Asegurar amarres de conductores al pin, desconexión y conexión de PAT de 
ferreterías. 

• Limpieza general del área de trabajo. 



 

MT-013: Cambio o instalación de Conductor bajada a tierra 
 

300642 D-CAMB/INSTAL DE CONDUCT BAJADA A TIERRA CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Realizar el reemplazo total o parcial del Conductor de Bajada a tierra 

conectando a la ferretería y PATs tipo varilla y espiral. 

• Asegurar conductor con grapas Tipo U en poste de madera o con protección 
mecánica (tubo), en caso de postes de CAC. 

• Limpieza general de la puesta a tierra y del área de trabajo. 

 
MT-015: Cambiar/Instalar Ménsula o Cruceta de Concreto 

300651 D-CAMBIAR/INSTALAR MÉNSULA O CRUCETA CAV CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Cambio o instalación de ménsula o cruceta, incluye montaje de aisladores y la 

ferretería correspondiente para los accesorios y fijación al poste. 
• Desmontaje de línea, Aisladores pin y suspensión. 

• Montaje y flechado de conductor, instalación de varillas 

de armar y amarre. 
• Asegurar conexión de puesta a tierra. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

 
MT-016: Cambiar/Instalar Ménsula o Cruceta de Madera o fierro 

300652 D-CAMBIAR/INSTALAR MÉNSULA O CRUCETA D MADE/FIERRO CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Cambio o instalación de ménsulas, incluye montaje de aisladores y la ferretería 
correspondiente para los accesorios y fijación al poste. 

• Desmontaje de línea, Aisladores pin y suspensión. 
• Instalación del Bastidor y Riostra MT y fijación a poste con los pernos. 
• Montaje y flechado de conductor, instalación de varillas 

• de armar y amarre. 
• Asegurar conexión de puesta a tierra. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-018: Limpieza Manual de Aisladores PIN o Suspensión 
300695 D-LIMPIEZA AISLADOR PIN O SUSPENSION UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificar que la línea no se encuentra energizada 

• Realizar la limpieza del polvo y la polución de acuerdo al nivel de altitud que 
ocasionan daños en los aisladores, se considera los aisladores poliméricos y 
porcelana. 



 

MT-020: Rotura y Reparación de Vereda 
 

301416 D-ROTURA Y REPARACIÓN VEREDA M2 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Trazo y marcación. 

• Rotura (usar maquina cortadora) y reparación de vereda de acuerdo a las 
dimensiones de los pavimentos y con el espesor que se encuentra en el terreno. 

• Perfilado de todo el paño bruña a bruña. 

• Compactado del área a reparar. Vertido del concreto del camión con carretilla, 
mezcladora o premezclado según el aérea a reparar. 

• Acabado del piso: frotado y pulido. 

• Eliminación de cascotes; el desmonte deberá ser eliminado el mismo día en que se 
ejecutó el trabajo. 

• Suministro de todo el material necesario a costo del contratista. 
• Limpieza general del área de trabajo. 

• Para casos de donde se tenga otro tipo de material mayólica, se deberá reponer y 
dejar tal cual a su estado original. 

MT-021: Rotura y Reparación de Pista de asfalto 
 

301417 D-ROTURA Y REP. PISTA ASFALTO M2 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agua, agregados, pegamento 
asfáltico, asfalto, etc.) 

• Trazado y marcación 

• Romper pista de asfalto con máquina cortadora de acuerdo al estado y 
dimensiones de la pista y con el espesor encontrado en el terreno 

• Perfilado y limpieza del área de contacto 

• Compactado del área a reparar 
• Vaciado del material en caliente para pistas de asfalto 

• Acabado de la pista y pulido 

• Eliminación de escombros 

MT-022: Rotura y Reparación de pista de concreto 
 

301418 D-ROTURA Y REP.PISTA CONCRETO M2 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agua, agregados, etc.) 

• Trazado y marcación 

• Romper pista de concreto con máquina cortadora de acuerdo al estado y 
dimensiones de la pista y con el espesor encontrado en el terreno 

• Perfilado y limpieza del área de contacto 

• Compactado del área a reparar 

• Vaciado del material en forma manual o con mezcladora 

• Acabado de la pista y pulido 

• Eliminación de escombros 



 

MT-023: Hidrolavado de partes aislantes 

300668 D-HIDROLAVAD.PARTES AISLANTES AISLADOR 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección y medición del comportamiento del Medio Ambiente y condiciones 
climatológicas como el nivel de humedad, temperatura y punto de roció. 
(Thermohigrometro). 

• Inspección y medición del nivel de resistividad del Agua a Utilizar en el 
mantenimiento (Medidor de la resistividad del agua, Conductivimetro). 

• Preparación y evaluación de las herramientas y equipos a utilizar. 
• Conexión correcta de llave y mangueras de la Hidrolavadora. 

• Colocación del sistema de puesta a tierra, protección del camión lavador y de la 
pistola de lavado. 

• Inspección de los equipos de EPP (Guantes dieléctricos, Arnés dieléctrico y correa 
de seguridad, Botas Dieléctricas, Ropa Antiflama, Impermeable, casco, barbiquejo, 
guantes de cuero, Careta de protección contra arco eléctrico). 

• Verificar la dirección del viento, muy importante que lo realice una persona con 
experiencia (Lavador). 

• El operario de la Grúa debe ubicar al lavador en un ángulo favorecido para la 
ejecución del lavado. 

• El Lavador previo disparo de agua al vacío hasta que el chorro configure el patrón 
adecuado, procederá al lavado de los aisladores. 

• El lavador deberá ejecutar correctamente el procedimiento de hidrolavado según 
sea el caso de la estructura (Subestaciones, Anclaje simple, Doble anclaje y 
suspensión). 

• El Lavador posterior al lavado de los equipos de protección o maniobras 
(Seccionadores CUT OUT, Seccionadores CUCHILLA, etc.), deberá realizar la 
lubricación de los contactos (entrada y salida) ejecutando correctamente el 
procedimiento de lubricación según sea el caso de la estructura. 

• Bajar la canastilla para que lavador descienda y baje a tierra 

• Retiro de las puestas a tierra. 
• Retiro de los conos de seguridad. 

• Retirar los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su 
operatividad para una próxima utilización. 

• Retirar la señalización que ya no sean necesarias en la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos a cargo de la contratista (Lubricante dieléctrico, 
etc.) 

• Equipos a cargo de la contratista (Termohigrómetro, Anemómetro, Conductímetro) 
y cualquier otro equipo necesario para el control de parámetros para ejecución de 
HIDROLAVADO. 

• El camión con Brazo Hidroelevador Aislado y equipamiento para Hidrolavado deben 
tener la certificación ((Pruebas de Rigidez Dieléctricas, Ensayos de Esfuerzo 
Mecánico y certificado de operatividad, Ensayos no destructivos) y otros ensayos 
y/o pruebas necesarias que garanticen la correcta operatividad del camión con 
brazo hidroelevador aislado) vigente en función a la norma ANSI A 92.2 (Versión 
2021 o Vigente a la ejecución contractual). 



 

Para considerar los metrados se deberá tener en cuenta el siguiente cuadro de 
equivalencias de la unidad aislador. 

 

ITEM 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EQUIVALENCIA CANTIDAD 

1 AISLADOR AISLADOR PIN MT 1 

2 AISLADOR AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO MT 1 

3 AISLADOR AISLADOR SUSPENSION PORCELANA MT X PLATO 1 

4 AISLADOR 
AISLADOR PASATAPA MT (TRAFO, TRAFOMIX,RECLOSER 

SECCIONADOR DE POTENCIA, CONDENSADORES, ETC) 
1 

5 AISLADOR AISLADORES PASATAPA BT (DE 2 A 6 ) 1 

6 AISLADOR SECCIONADOR CUT OUT POR FASE 1 

7 AISLADOR TERMINACION DE ENERGIA MT POR FASE 1 

 

MT-024: Cambio de Poste de Concreto MT con grúa 
300629 D-CAMBIAR POSTE DE CONCRETO MT EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo y presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 

• Instalación de solado prefabricado según dimensiones establecidas. 
• Izar y cimentar el poste de concreto. 

• Proceder a retirar el poste dañado, desmontaje de armados, aisladores y ferretería. 

• Montaje del armado, aisladores, ferretería, puesta a tierra, reflechado y reubicación 
de conductor MT; circuitos BT (si hubiera) y AP a la estructura nueva. 

• Señalización y codificación de la estructura. 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 

• Aplicación de pintura epóxica (espesor mínimo 100 micras) uniforme a toda la 
superficie expuesta a la atmósfera (incluyendo accesorios de concreto) 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 

 

h = 0.10 m 

r = 0.40 m 

 

 

MT-025: Cambio de poste de concreto MT sin grúa 
300630 D-CAMBIAR POSTE DE CONCRETO MT SIN GRÚA EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo y presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Revisión del lugar donde se cambiara la estructura. 

• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 

• Instalación de vientos provisionales. 



 

• Instalación de solado prefabricado según dimensiones establecidas 

• Izado del poste con apoyo de pluma y tensado de los vientos 

• Verticalización, alineamiento, apisonado y compactado. 
• Proceder a retirar el poste dañado, desmontaje de armados, aislador y ferretería. 

• Montaje del armado, aisladores, ferretería, puesta a tierra, reflechado y reubicación 
de conductor MT; circuitos BT (si hubiera) y AP a la estructura nueva. 

• Señalización y codificación de la estructura. 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 

• Aplicación de pintura epóxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera 
(incluyendo accesorios de concreto) 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 

• Esta partida será considerada solo en lugares inaccesibles. 

MT-026: Cambio de poste CAC MT por fibra de vidrio 
305963 D-CAMBIO POSTE CAC MT POR FIBRA DE VIDRIO SER 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo y presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 

• Instalación de solado prefabricado según dimensiones establecidas. 
• Izar y cimentar el poste de concreto. 

• Proceder a retirar el poste dañado, desmontaje de armados, aisladores y ferretería. 

• Montaje del armado, aisladores, ferretería, puesta a tierra, reflechado y reubicación 
de conductor MT; circuitos BT (si hubiera) y AP a la estructura nueva. 

• Señalización y codificación de la estructura. 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 
• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 

• El servicio comprende como unidad de medida (Estructura). 

 
MT-027: Cambio de poste de madera sin grúa 

301419 D-CAMB.POST.MADERA MT (SIN GRUA) UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Revisión del lugar donde se instalará la estructura. 

• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 

• Instalación de vientos provisionales. 
• Izado del poste con apoyo de pluma y tensado de los vientos 

• Verticalización, alineamiento, apisonado y compactado. 

• Montaje del armado, aisladores, ferretería, puesta a tierra, reflechado y reubicación 
de conductor MT, circuitos BT (si hubiera) y AP a la estructura nueva. 

• Limpieza de la zona de trabajo. 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 
• Señalización y codificación de la estructura. 

• Esta partida será considerada solo en lugares inaccesibles. 



 

MT-028: Instalar poste de concreto MT 
300684 D-INSTALAR POSTE DE CONCRETO MT EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Revisión del lugar donde se instalará la estructura. 

• Excavación de hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 

• Instalación de solado prefabricado según dimensiones establecidas 

• Instalación de estructura, incluye el montaje del armado, aisladores, ferretería, 
puesta a tierra, adecuación del conductor en la estructura nueva izada. 

• Alineamiento adecuado. 
• Cimentación y tapado de hoyo. 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 

• Aplicación de pintura epóxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera 
(incluyendo accesorios de concreto) 

• Implementación del diamantado y limpieza general de la zona de trabajo. 
• Señalización y codificación de la estructura. 

• Para el retiro de poste cac MT, a criterio de Hidrandina, será con o sin corte de 
base. 

MT-028A: Retirar poste de concreto MT 
300715 D-RETIRO DE POSTE DE CONCRETO Y ACCESOR. EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Revisión del lugar donde se va a retirar la estructura. 
• Excavación de hoyo para retiro del poste o estructura. 

• Retiro de estructura, incluye el desmontaje del armado, aisladores, ferretería, 
puesta a tierra, conductor, seccionadores. 

• Tapado de hoyo, eliminación de escombros y desmonte. 

• A criterio de Hidrandina, el retiro se realizara con o sin corte de base, de lo 
contrario se realizara el retiro del poste completo sin dañarlo 

MT-029: Instalar/retirar poste de madera MT 
300691 D-INSTALAR/RETIRAR POSTE DE MADERA MT EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 

• Instalación de estructura mediante grúa 

• Alineamiento adecuado. 
• Relleno y tapado de hoyo 

• Instalación de estructura, incluye el montaje del armado, aisladores, ferretería, 



 

puesta a tierra, adecuación del conductor en la estructura nueva izada. 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios 

• Señalización y codificación de la estructura. 
• Limpieza general del área de trabajo. 

• Para el retiro de poste de madera MT, a criterio de Hidrandina, será con o sin corte 
de base. 

MT-030: Proteger Base de poste MT – Funda Concreto 
300712 D-PROTEGER BASE POSTE MT–FUNDA CONCRETO EST 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, fierro, alambrón, aditivo 
de pegado de concreto, aditivo desmoldante, etc.) 

• Picado y resane de la vereda o pista alrededor del poste 

• Colocación de aditivo para pegar concreto viejo al nuevo 

• Encofrado con aditivo desmoldante y desencofrado 

• Colocación de mallas de alambrón corrugado de Ø ¼” 
• Vaciado de concreto con acabado liso 

• La configuración de la funda de concreto se hará de acuerdo a lo indicado por la 
concesionaria. 

• Señalización de funda de concreto, color amarillo caterpillar y negro 

 
MT-031: Reforzar Estructuras con rieles/perfiles 

300713 D-REFORZAR ESTRUCTURAS CON RIEL/PERFILES EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección del poste a reforzar, garantizando el posicionamiento correcto de las 
estructuras deteriorada. 

• Colocación de vientos a 2 m. de la base con sogas y cáncamos de 1.20 m . 

• Excavación de hoyos de 1.6 m de profundidad en los puntos definidos para 
reforzamiento de poste de MT. 

• Reforzar la base del poste con dos o tres rieles o ángulos de FºGº según sea el 
caso amarrando en su base con alambre FºGº para asegurar su función. 

• Relleno y limpieza general del área de trabajo. 

MT-032: Instalar poste de MT de fibra de vidrio 
305964 D-INSTALAR POSTE DE MT DE FIBRA DE VIDRIO SER 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo, presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 

• Instalación de estructura mediante grúa 

• Alineamiento adecuado. 
• Relleno y tapado de hoyo 

• Instalación de estructura, incluye el montaje del armado, aisladores, ferretería, 
puesta a tierra, adecuación del conductor en la estructura nueva izada. 



 

• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios 

• Señalización y codificación de la estructura. 
• Limpieza general del área de trabajo. 

• El servicio la unidad de medida es por estructura 

MT-033: Instalar/retirar de Poste de Concreto MT en caliente 
300690 D-INST/RETIRAR POSTE CAC MT-CALIENTE EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo y presentar propuesta con requerimiento de 
materiales y servicios. 

• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 

• Instalación de solado prefabricado según dimensiones establecidas. 

• En coordinación con el área de LE, se realizará los trabajos siguiendo los 
procedimientos de seguridad. 

• Izar y cimentar el poste de concreto. 

• Proceder a retirar el poste dañado, una vez culminado los trabajos a cargo de LE 
(desmontaje de armados, aisladores y ferretería.) 

• Montaje del armado, aisladores, ferretería, puesta a tierra, reflechado y reubicación 
de conductor MT a cargo de LE, o con corte a cargo del contratista 

• Montaje de circuitos BT (si hubiera) y AP a la estructura nueva. 
• Señalización y codificación de la estructura. 

• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios. 

• Aplicación de pintura epóxica (espesor mínimo 100 micras) uniforme a toda la 
superficie expuesta a la atmósfera (incluyendo accesorios de concreto) 

• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 
 

MT-034: Traslado manual de poste de concreto MT 
301420 D-TRASLADAR POSTE CONCRETO MT UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Revisión de la ruta y el lugar de ubicación de instalación de poste. 

• Se trasladará mediante el personal técnico y apoyos o con wincha mecánica. 
• Evitar en todo momento el arrastre o deterioro del poste. 

• Su aplicación será exclusiva en lugares inaccesibles. 

MT-035: Traslado manual de poste de madera MT 
300725 D-TRASLADO MANUAL DE POSTE DE MADERA MT KM 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Revisión de la ruta y el lugr de ubicación de instalación de poste. 
• Se trasladará mediante el personal técnico y apoyos o con wincha mecánica. 
• Evitar en todo momento el arrastre o deterioro del poste. 

• Su aplicación será exclusiva en lugares inaccesibles. 



 

MT-036: Instalar bloque de protección contra impacto 
300677 D-INSTALAR BLOQUE D PROTECION CONTRA IMPACTO UND 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Fijación de punto de instalación 

• Excavación de hoyo (todo terreno) 

• Instalación y nivelado de bloque de protección 

• Tapado de hoyo 

• Aplicación de pintura esmalte del color amarillo Caterpillar y negro noche para los 
casos de bloques confeccionados con los postes de MT. 

• Eliminación de escombros 

MT-037: Verticalización de Estructuras 
300728 D-VERTICALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS MT EST 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• La inclinación de las estructuras se presenta en algunos casos por el 
ablandamiento de la tierra compactada en la base de la estructura, en otros casos 
por el choque de vehículos terceros, y deterioro de la base del poste. 

• Se debe de proceder a verticalizar y fijar un refuerzo de riel en el caso de postes 
de madera y cono de concreto en caso de postes de cemento 

• Limpieza general del área de trabajo 

MT-039: Cambiar de estructura SAB 

300627 D-CAMBIAR/INSTAL. ESTRUCTURA SAB CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificación en campo del lugar de la estructura a cambiar. 

• Retiro del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out) de la estructura a cambiar, 
incluyendo los terminales, cables de comunicación, tablero, puestas a tierra, etc. 

• Retiro de la estructura de concreto o madera existente 

• Montaje de la nueva estructura SAB, incluye cimentación y/o compactación, accesorios 
tales como ménsulas, crucetas (cav / madera) y medias loza (incluye platinas), perfiles 

para fijación de transformador (incluye preparación) 
• Montaje de ferretería, aisladores, retenida interna de ser necesario. 

• Montaje del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out, ITM) a la nueva 
estructura, incluye los terminales, cables de comunicación, tablero, instalación de nuevos 
pozos a tierra, etc. 

• Verificar ajustes. Pruebas Técnicas de aislamiento, continuidad, relación de 
transformación, secuencia de fase y tensión en barras. 

• Traslado y almacenaje de postes y accesorios retirados 
• Señalización y codificación de la nueva estructura, según dimensiones estandar 

• Limpieza general de los equipos desmontados y del área de trabajo. 



 

MT-040: Cambiar estructura SAM 

300628 D-CAMBIAR/INSTAL. ESTRUCTURA SAM CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificación en campo del lugar de la estructura a cambiar. 

• Retiro del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out) de la estructura a cambiar, 
incluyendo los terminales, cables de comunicación, tablero, puestas a tierra, etc. 

• Retiro de la estructura de concreto o madera existente 

• Montaje de la nueva estructura SAM, incluye cimentación y/o compactación, accesorios 
tales como ménsulas, cruceta asimétrica y media loza. 

• Montaje de ferretería y aisladores. 

• Montaje del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out, ITM) a la nueva 
estructura, incluye los terminales, cables de comunicación, tablero, instalación de nuevos 
pozos a tierra, etc. 

• Verificar ajustes. Pruebas Técnicas de aislamiento, continuidad, relación de 
transformación, secuencia de fase y tensión en barras. 

• Traslado y almacenaje de poste y accesorios retirados 

• Señalización y codificación de la estructura nueva, según dimensiones estandar. 

• Limpieza general de los equipos desmontados y del área de trabajo. 

MT-041: Montaje de estructura tipo SAB 

300708 D-MONTAJE DE ESTRUCTURA SAB CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificación de campo del lugar de trabajo. 

• Realizar los hoyos para fijar los postes de acuerdo a especificaciones establecidas y 
elaboración de solado. 

• Traslado de postes al punto de trabajo 

• Montaje de la nueva estructura SAB, incluye cimentación y/o compactación, accesorios 
tales como ménsulas, crucetas (cav / madera) y medias loza (incluye platinas), perfiles 
para fijación de transformador (incluye preparación). 

• Montaje de ferretería, aisladores, retenida interna de ser necesario. 

• Montaje del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out, ITM) a la nueva 
estructura, incluye los terminales, cables de comunicación, tablero, puestas a tierra y 
pozos a tierra, etc. 

• Verificar ajustes. Pruebas Técnicas de aislamiento, continuidad, relación de 
transformación, secuencia de fase y tensión en barras. 

• Señalización y codificación de estructuras, según dimensiones estandar 

• Limpieza general de los equipos desmontados y del área de trabajo. 



 

MT-042: Montaje de estructura tipo SAM 

300709 D-MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO SAM CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificación de campo del lugar de trabajo. 

• Realizar un hoyo para fijar el poste de acuerdo a especificaciones establecidas y 
elaboración de solado. 

• Traslado de poste al punto de trabajo 

• Montaje de la nueva estructura SAM, incluye cimentación y/o compactación, accesorios 
tales como ménsulas, cruceta asimétrica y media loza. 

• Montaje de ferretería y aisladores. 

• Montaje del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out, ITM) a la nueva 
estructura, incluye los terminales, cables de comunicación, tablero, instalación de nuevos 

pozos a tierra, etc. 
• Verificar ajustes. Pruebas Técnicas de aislamiento, continuidad, relación de 

transformación, secuencia de fase y tensión en barras. 
• Señalización y codificación de estructuras según dimensiones estándar. 

• Limpieza general de los equipos desmontados y del área de trabajo. 

MT-042A: Señalización con Placas 
300722 D-SEÑALIZAR CON PLACAS MT UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro (placas según dimensiones establecidas, pintura esmalte, thinner, 
tocuyo, waype, lijas, etc.) y pintado en una placa de dimensiones y características 
estandarizadas con las señales de puesta tierra, código del poste y armado, de 
identificación de fases, de identificación del alimentador, de advertencia de riesgo 
eléctrico ú otro similar. 

• La fijación de la placa en la estructura de MT poste de madera, según el esquema 
entregado, en forma frontal a la calle, incluye todas las placas de señalización y 
codificación en la estructura. 

MT-043: Señalizar estructura de MT 
300723 D-SEÑALIZAR ESTRUCTURA DE MT EST 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos (pintura esmalte, thinner, tocuyo, waype, lijas, 
etc.) 

• Limpieza con lijas y thinner de antigua señalización. 

• Codificación según norma técnica y barras, señalización de fases en estructura de 
M.T. de acuerdo a normas (pintado con plantillas y herramientas adecuadas). 

• La codificación (blanco y negro) deberá de ubicarse según el esquema entregado, 
en forma frontal a la calle. 

• La señal de riesgo eléctrico (blanco, amarillo y negro) deberá de ubicarse según el 
esquema entregado, por debajo de la codificación y en forma frontal a la calle. 



 

MT-044: Apertura y cierre de zanja MT 
300622 D-APERTURA Y CIERRE DE ZANJA MT M 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Suministro de materiales menudos (arena, tierra cernida, relleno, etc.) 

• Trazado y marcación 

• Apertura de zanja (todo terreno) con o sin presencia de cable y dimensiones de 
acuerdo a normas (0.80x1.30 m. de profundidad) 

• Compactado con máquina 
• Cierre de zanja 
• Eliminación de escombros y desmonte. 

 
MT-045: Cambiar /instalar Cable de energía Subterráneo M.T. hasta 70 mm2 

300639 D-CAMB/INST CABLE SUBTER MT HASTA 70 MM2 MPT 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Trazo y marcación 

• Apertura y cierre de zanja, en cualquier tipo de terreno con o sin cable. Las 
dimensiones de acuerdo a las normas establecidas. 

• Rellenar con tierra cernida de acuerdo a normas de instalación de cables. 
• Traslado del material para relleno de zanja, de ser necesario 
• Compactado con máquina 

• Eliminación de desmonte el mismo día de la ejecución del trabajo 
• Retiro o traslado de cable existente (a reparar) 
• Instalación de cable con cinta señalizadora y reposición de ladrillos existentes. 
• Recolección de cables adyacentes 
• Limpiar y taponear ductos de las cruzadas existente. 
• Protección del cable con ladrillos. 

• Limpieza general del área de trabajo. 
• Medición de aislamiento del conductor 

 

Nota: El contratista suministrará los tubos PVC para los casos donde se requiera la 
instalación. 

MT-045A: Cambiar /instalar Cable de energía Subterráneo M.T. mayor a 70 

mm2 
300640 D-CAMB/INST CABLE SUBTER MT MAYOR 70 MM2 MPT 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Trazo y marcación 

• Apertura y cierre de zanja, en cualquier tipo de terreno con o sin cable. Las 
dimensiones de acuerdo a las normas establecidas. 

• Rellenar con tierra cernida de acuerdo a normas de instalación de cables. 
• Traslado del material para relleno de zanja, de ser necesario 
• Compactado con máquina 
• Eliminación de desmonte, el mismo día de la ejecución del trabajo. 
• Retiro o traslado de cable existente (a reparar) 

• Instalación de cable con cinta señalizadora y reposición de ladrillos existentes. 
• Recolección de cables adyacentes 
• Limpiar y taponear ductos de las cruzadas existente. 



 

• Protección del cable con ladrillos. 

• Limpieza general del área de trabajo 

• Medición de aislamiento del conductor 

 

 
Nota: El contratista suministrará los tubos PVC para los casos donde se requiera la 

instalación. 
 

MT-046: Cambiar Conductor de MT 
300626 D-CAMBIAR CONDUCTOR DE MT KMF 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificar que la línea se encuentre desenergizada. 

• Realizar la desconexión o desempalme en derivaciones y en ambos lados del 
conductor a cambiar. 

• Retiro del conductor a Cambiar. 
• Tendido e Instalación de conductor nuevo. 

• Realizar la conexión o empalme en ambos lados del conductor cambiado y en 
derivaciones. 

• Realizar el flechado del conductor cambiado. 

• Se considera cambio de conductor, hasta una distancia de 25 m. medido desde el 
cable existente a su nueva ubicación. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-047: Empalme de Conductor MT (entorche o conector) 
300667 D-EMPALME CONDUC.MT(ENTORCHE O CONECTOR) UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificar el conductor afectado. 
• Verificar que la línea se encuentre desenergizada. 

• Realizar el empalme del conductor aéreo (manguito, entorche, conector, etc.) 

MT-048: Cambiar/instalar Empalmes cable de energía M.T. hasta 70mm2 
300645 D-CAMB/INST EMPALM CABLE MT HASTA 70MM2 UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Ejecución de empalmes derechos, en derivación, manga muerta, punta muerta, 
conexiones existentes. 

• Instalación de ladrillos de protección y cinta señalizadora, de acuerdo a normas. 
Usar Carpa 

• Material menudo para montajes MT proporcionado por el Contratista, ladrillos, 
uniones, etc. 

• Medición de aislamiento del conductor 

• Limpieza general del área de trabajo 

MT-048A: Cambiar/instalar Empalmes de cables de energía M.T. mayor 
70mm2 

300646 D-CAMB/INST EMPALM CABLE MT MAYOR 70MM2 UND 

Comprende: 



 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Ejecución de empalmes derechos, en derivación, manga muerta, punta muerta, 
conexiones existentes. 

• Instalación de ladrillos de protección y cinta señalizadora, de acuerdo a normas. 



 

Usar carpa. 

• Material menudo para montajes MT proporcionado por el Contratista, ladrillo, 
uniones, etc. 

• Medición de aislamiento del conductor 
• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-049: Cambiar / Instalar Terminación de cable en MT 
300660 D-CAMB/INST TERMINACIÓN DE CABLE EN MT KIT 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificar cable de energía de reserva. 

• Efectuar trabajos previos, ejecutar el Retiro del terminal “antiguo” y montaje del 
nuevo terminal interior y/o exterior, realizar el conexionado al circuito que se le 
indique en lugares como centros de transformación (SET), en subestaciones de 
distribución y postes MT, el aterrado correspondiente, etc. 

• Medición de aislamiento del conductor 

• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-050: Cambiar / Reparar cuello muerto de MT 
300662 D-CAMBIAR/REPARAR CUELLO MUERTO DE MT UND 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Cambio de cuellos y conectores. 

• Vulcanizado. 

 
MT-052: Instalación de Ductos de Cruzada MT 

300682 D-INSTALACIÓN DE DUCTOS DE CRUZADA MT UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Suministro de materiales menudos arena, tierra cernida, Etc. 
• Colocación de solado 
• Colocación de ductos y paso de guías. 
• Sellado de uniones y cimentación de ladrillos en los extremos del ducto. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-053: Instalación/reposición de Líneas Aéreas en M.T. 
300688 D-INST/REPOSICIÓN DE LÍNEAS AÉREAS EN MT KMF 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Instalar nuevo conductor y flechado. 

• Realizar empalmes con conductores existentes anterior y posterior y/o 
derivaciones. 

• Realizar el flechado y distancias entre conductores. 
• Instalación de amarres en armados de la red según corresponda. 

• Limpieza general del área de trabajo 



 

MT-054: Limpieza Empalmes y Terminación 
300697 D-LIMPIEZA EMPALMES Y TERMINACIÓN KIT 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificar el estado de las terminaciones para su tratamiento y limpieza 
• Limpiar las terminaciones utilizando para ello trapo industrial. 

• Medición de aislamiento del conductor 
• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-055: Mediciones de Aislamiento en cables subterráneos 
300706 D-MEDICIÓN AISLAMIEN.CABLES SUBTERRAN MT CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desconexión y conexión de terminales en los extremos del tramo a meghar 
• Limpieza de terminaciones en ambos extremos, previo a la medición. 
• Meghar cables incluye aéreos (desnudos y forrados), y autoportante de MT 
• Encintado y vulcanizado de puntos de conexión 

• Entregar reportes y base de datos en medio magnético y físico de acuerdo a 
formatos establecidos por la Concesionaria. 

• Las mediciones se realizarán del acuerdo a procedimientos definidos por la 
Concesionaria 

• El equipo de meghado a utilizar deberá ser aprobado por la Concesionaria y contar 
con certificación de calibración vigente. 

MT-058: Trasladar/reubicar subida cable de energía 
300727 D-TRASLADAR/REUBIC.SUBIDA CABLE ENERG.MT CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Suministro de materiales menudos (arena, tierra cernida, cinta señalizadora, 
ladrillos, thinner, tocuyo, waype, etc.) 

• Sondear cable, verificar reserva y ubicar cable de subida a trasladar 

• Apertura de zanja (todo terreno) para descubrir, verificar reserva y ubicar cable de 
subida M.T. 

• Bajar cable y terminación de antigua estructura, retiro de fijación, soportes, 
abrazaderas, tubos, etc. 

• Subir cable y terminación a nueva estructura, instalación de fijación, soportes, 
abrazaderas, tubos, etc. 

• Instalar conectores y terminales necesarios, conexión a tierra y red. 
• Medición de aislamiento del conductor 

• Eliminación de escombros 



 

MT-059: Cambiar /instalar conector de MT. 
300644 D-CAMBIAR/INSTALA CONECTOR MT-CUALQ.TIPO UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Cambio del conector, terminal o unión de cualquier tipo (a presión o compresión, 
con llaves o prensas), en cuellos, derivaciones, terminaciones M.T., seccionadores, 
etc., protección del conector con cintas adecuadas, dejándolo en condiciones de 
trabajo correctas. 

• Esta partida es independiente y solo para cambio de conectores como trabajo 
aislado. 

MT-060: Retemplado de conductores en M.T. 
300714 D-RETEMPLAR CONDUCTOR MT KMF 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Desatar el conductor de los anclajes y pines. 
• Retemplar y ajustar anclajes. 
• Hacer empalmes y amarres si se requiere. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-061: Cambiar/instalar Pararrayos 
300653 D-CAMBIAR/INSTALAR PARARRAYOS UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Retirar el pararrayo señalado, para proceder a cambiar por uno nuevo. 

• En el proceso de instalación verificar los ajustes y la verticalización a la estructura, 
así como el cable de puesta a tierra de sección adecuada y un buen contacto con 
el sistema PAT. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

 
MT-062: Cambia/instalar Seccionador Tipo Cut Out 

300658 D-CAMBIAR/INSTALAR SECCIONADOR CUT OUT UND 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección del lugar de trabajo. 
• Verificar que la línea se encuentre desenergizada. 
• Retirar el Seccionador Tipo cut-out y proceder a su cambio. 

• De ser necesario se efectuara el cambio del conductor de conexión (Linea MT –Cut 
Out y/o Cut Out –Transformador según sea el caso ) 

• Verificar los ajustes y la virtualización a la estructura y el buen contacto. 

• Incluye la instalación de los fusibles y maniobras de apertura y cierre del 
seccionador. 

• Limpieza general del área de trabajo. 



 

MT-063: Limpieza y ajuste en Sistema de Protección y/o Maniobra (Recloser, 
Seccionado bajo carga, condensadores) 

300698 D-LIMPIEZA Y AJUSTE SIS.PROT Y/O MANIOBR CJTO 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección del lugar de trabajo. 
• Verificar que la línea se encuentre desenergizada. 
• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al armado. 

• Verificar y asegurar el correcto ajuste de ferretería en su integridad, pernos de 
fijación de crucetas, etc. 

• Verificar estado y realizar limpieza de aisladores 
• Verificar estado de crucetas de madera, concreto o fierro. 

• Verificar estado, contactos eléctricos y realizar limpieza y ajuste de terminales de 
cables de energía. 

• Limpieza del reclosers (cambio de baterías) 
• Limpieza del banco de condensadores. 

• Tomar datos técnicos de equipos de protección. 
• Verificar calibre de fusibles instalados, su ajuste correcto. 

• Verificar conexiones eléctricas, de fases, del neutro, de la puesta a tierra, limpiar 
puntos de contacto eléctrico, verificar el ajuste de los conectores. 

• Asegurar correcto conexionado y contacto eléctrico de cables y conductores a los 
equipos de protección y maniobra. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Anotar y reportar deficiencias encontradas y que no se haya podido corregir 
durante la ejecución del trabajo. 

• NOTA.- Esta partida considera la intervención de los equipos de protección y 
maniobra de las subestaciones de distribución. 

MT-063A: Cambio / Instalación de Sistema de Protección y/o Maniobra 
(Recloser, Seccionador bajo carga, condensadores) 

300659 D-CAMB/INSTALAR SECC. TRIPOLAR/RECLOSER UND 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección del lugar de trabajo. 
• Verificar que la línea se encuentre desenergizada. 
• Limpieza de todo elemento orgánico o inorgánico ajeno al armado. 
• Retiro de equipos existentes 

• Ejecutar y asegurar el correcto ajuste de ferretería en su integridad, pernos de 
fijación de crucetas, etc. 

• Ejecutar la instalación de los aisladores que se requieran 
• Ejecutar la instalación de crucetas de madera, concreto o fierro. 

• Asegurar el buen estado, contacto eléctrico y realizar limpieza de terminales de 
cables de energía. 

• Limpieza del reclosers de ser necesario. 
• Limpieza del banco de condensadores de ser necesario. 

• Tomar datos técnicos de equipos de protección. 
• Implementar con calibre de fusibles instalados adecuados y su ajuste correcto. 

• Ejecución de conexiones eléctricas, de fases, del neutro, de la puesta a tierra, 
limpiar puntos de contacto eléctrico, verificar el ajuste de los conectores. 



 

• Asegurar correcto conexionado y contacto eléctrico de cables y conductores a los 
equipos de protección y maniobra. 

• Ejecutar Señalización y codificación de estructuras de acuerdo a estándar. 
• Limpieza general del área de trabajo. 

• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 

• NOTA.- Esta partida comprende la intervención de los equipos de protección y 
maniobra de todo tipo de subestación de distribución. 

MT-064: Mantenimiento de equipo de protección y/o maniobra (Seccionador 
bajo carga , recloser, interruptor, pararrayo) 

300702 D-MTTO EQ.PROT./MANIOBRA(SECC,PARARRAYO CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Inspección del lugar de trabajo. 

• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al armado. 

• Verificar y asegurar el correcto ajuste de ferretería en su integridad, pernos de 
fijación de crucetas, etc. 

• Verificar estado y realizar limpieza de aisladores 
• Verificar estado de crucetas de madera, concreto o fierro. 

• Verificar estado, contacto eléctrico y realizar limpieza de terminales de cables de 
energía. 

• Tomar datos técnicos de equipos de protección. 
• Verificar calibre de fusibles instalados, su ajuste correcto. 

• Verificar conexiones eléctricas, de fases, del neutro, de la puesta a tierra, limpiar 
puntos de contacto eléctrico, verificar el ajuste de los conectores. 

• Asegurar correcto conexionado y contacto eléctrico de cables y conductores a los 
equipos de protección y maniobra. 

• Limpieza general del área de trabajo. 
• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 

• Nota: esta actividad aplica también para equipos en todo tipo de subestación de 
distribución 

MT-065: Localización de Falla subterránea 
300699 D-LOCALIZACIÓN DE FALLA SUBTERRANEA MT CJTO 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Identificación del cable averiado 

• Meghado de cable (a la tensión de operación) y verificación de existencia de 
avería. 

• Ubicación del punto de falla haciendo uso de los equipos apropiados (equipo 
localizador de falla MT). 

• Excavación del terreno en punto de falla. 

• Visualización y ubicación de falla 
Nota: 

El operador del equipo detector de fallas subterráneas, debe ser certificado en el uso del 

mismo. 



 

MT-066: Cambio de Fusibles 

303309 D-CAMBIO DE FUSIBLES CJTO 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección del lugar de trabajo. 
• Evaluar los fusibles fusionados para determinar motivo de falla. 

• Cambiar los fusibles fundidos por otro de la misma capacidad o el correspondiente 
y dejar el seccionador en condiciones de energizado. 

• Operación para asegurar la continuidad del servicio, por lo que se debe de operar 
en línea energizada con los dispositivos de seguridad y manuales de operación. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

MT-067: Apertura y/o cierre de Seccionadores 
300621 D-APERTURA Y/O CIERRE DE SECCIONADOR CJTO 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Procedimiento por el cual debe de seccionarse un tramo del circuito operando bajo 
carga con todos los procedimientos establecidos de seguridad y operación. 

• Procedimiento por el cual debe de cerrarse el seccionador - un tramo del circuito 
operando bajo carga con todos los procedimientos establecidos de seguridad y 
operación. 

• Incluye maniobras de seccionador cut-out, recloser, y otros que involucre el uso de 
pértiga. 

 

MT-071: Conexión y desconexión de “Cuellos” MT 

300665 D-CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE “CUELLOS” MT CJTO 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Deben desconectarse ó conexionarse “cuellos” en línea para anillar o liberar carga 
de subestaciones de distribución sobrecargadas, para aislar un tramo de red ó en 
otros casos que se señalará por lo que el procedimiento debe llevarse a cabo por 
personal calificado. 

MT-073: Cuadrilla de Operación UMD TIPO I 
 D-CUADRILLA OPERACIONES / EMERG. (TIPO-I) Cuadrilla/hora 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Maniobras para aislar fallas para evitar accidentes. 
• Maniobras para restablecer el servicio eléctrico de manera parcial o total. 
• Reparación de averías aéreas o subterráneas en MT, BT, SED y AP. 

• Reposición de cables y conductores sustraídos. 
• Metrado de materiales para reponer fallas u para otros trabajos que se le asigne. 
• Reposición del servicio. 

• Reportar a su supervisor los trabajos realizados. 



 

• Correctivos para garantizar la continuidad y calidad del servicio en redes de MT/BT, AP 
redundando en subestaciones de distribución, para trabajos de mayor envergadura, 
será valorizado a costos unitarios 

• Cumplir procedimientos de maniobra en coordinación con el CCO y las otras cuadrillas 
y el Supervisor de UMD. 

• Esta cuadrilla realizará actividades de operaciones, calidad, mantenimiento, 
mediciones, inspecciones, etc. las que se no se valorizarán como costos unitarios. 

• Dentro de las actividades obligatorias de esta cuadrilla, efectuará la Identificación y 
Paralización de construcciones por Riesgo Eléctrico Grave. 

• Esta cuadrilla tendrá a su cargo las inspecciones de los alimentadores de MT del 
sistema eléctrico administrado, con la finalidad de identificar riesgos potenciales para 
la seguridad pública y la operación del sistema, consignando en los planos alcanzados 
por el supervisor de operaciones. 

• Emitir informe técnico de reporte de fallas y su reparación. 
• Regularizar la OM asignada para los trabajos. 

• Liquidar la OM. 

• Reporta la atención de las interrupciones y otros al Operador Informático para el 
descargo en línea en el sistema NGC 

• Esta cuadrilla comprende 06 técnicos calificados, los que realizaran turnos de 08 horas 
en forma rotativa durante 24 horas del día, en grupos de trabajo de 02 técnicos por 
turno (06:00-14:00 hrs, 14:00-22:00 hrs y de 22:00-06:00 hrs). 

• Esta cuadrilla dependerá del supervisor/coordinador de la contratista, este último 
coordinará con el supervisor de operaciones o mantenimiento. 

 
Personal mínimo de la cuadrilla 

• Dos técnicos electricistas calificados (Electricista Liniero Chofer) por turno con 
experiencia en trabajos de Operación y Mantenimiento de redes de distribución y con 
conocimiento del sistema eléctrico donde trabajará, equipados con IPPs y EPPs, y un 

vehículo 4x4 (doble cabina, doble tracción) con porta escalera y equipamiento. 

Equipamiento mínimo 

• 01 camionetas 4x4 Doble Cabina y Doble Tracción Modelo Pick Up, no mayor a cinco 
(5) años de antigüedad, equipada con sistema GPS. 

• 01 escalera fibra de vidrio desplegable de dos (2) cuerpos de 28 pasos. 
• 01 reveladores de tensión MT – 33 kv. 
• 01 equipos de comunicación móvil con acceso a internet. 

• 01 pértigas de 05 cuerpos 30kv. 
• 02 juegos de equipo puesta a tierra temporaria. 
• 02 rachet de 1 tn 

• 01 equipo Loadbuster (rompecarga) 

• 01 pinza amperimétrica de 1000 A – 600 v de BT 



 

MT-074: Cuadrilla de Operación UMD con Brazo Hidráulico Tipo II 
 

NUEVA 
D-CUADRILLA OPERACIONES/EMERG.- CON BRAZO 
HIDRAULICO (TIPO-II) Cuadrilla/hora 

 

Comprende: 
• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Maniobras para aislar fallas para evitar accidentes. 
• Maniobras para restablecer el servicio eléctrico de manera parcial o total. 

• Reparación de averías aéreas o subterráneas en MT, BT, SED y AP. 
• Reposición de cables y conductores sustraídos. 
• Metrado de materiales para reponer fallas u para otros trabajos que se le asigne. 

• Reposición del servicio. 

• Reportar a su supervisor los trabajos realizados. 

• Correctivos para garantizar la continuidad y calidad del servicio en redes de MT/BT, AP 
redundando en subestaciones de distribución, para trabajos de mayor envergadura, 

será valorizado a costos unitarios 
• Cumplir procedimientos de maniobra en coordinación con el CCO y las otras cuadrillas 

y el Supervisor de UMD. 
• Esta cuadrilla realizará actividades de operaciones, calidad, mantenimiento, 

mediciones, inspecciones, etc. las que se no se valorizarán como costos unitarios. 

• Dentro de las actividades obligatorias de esta cuadrilla, efectuará la Identificación y 
Paralización de construcciones por Riesgo Eléctrico Grave. 

• Esta cuadrilla tendrá a su cargo las inspecciones de los alimentadores de MT del 
sistema eléctrico administrado, con la finalidad de identificar riesgos potenciales para 
la seguridad pública y la operación del sistema, consignando en los planos alcanzados 

por el supervisor de operaciones. 
• Emitir informe técnico de reporte de fallas y su reparación. 
• Regularizar la OM asignada para los trabajos. 

• Liquidar la OM. 

• Reporta la atención de las interrupciones y otros al Operador Informático para el 
descargo en línea en el sistema NGC 

• Esta cuadrilla comprende 06 técnicos calificados, los que realizaran turnos de 08 horas 
en forma rotativa durante 24 horas del día, en grupos de trabajo de 02 técnicos por 

turno (06:00-14:00 hrs, 14:00-22:00 hrs y de 22:00-06:00 hrs). 
• Esta cuadrilla dependerá del supervisor/coordinador de la contratista, este último 

coordinará con el supervisor de operaciones o mantenimiento. 

 
Personal mínimo de la cuadrilla 

• Dos técnicos electricistas calificados (Electricista Liniero Chofer) por turno con 
experiencia en trabajos de Operación y Mantenimiento de redes de distribución y con 
conocimiento del sistema eléctrico donde trabajará, equipados con IPPs y EPPs, y un 

vehículo 4x4 (doble cabina, doble tracción) con porta escalera y equipamiento. 

Equipamiento mínimo 

• 01 camionetas 4x4 Doble Cabina y Doble Tracción Modelo Pick Up, no mayor a cinco 
(5) años de antigüedad, equipada con sistema GPS. 

• 01 escalera fibra de vidrio desplegable de dos (2) cuerpos de 28 pasos. 
• 01 reveladores de tensión MT – 33 kv. 
• 01 equipos de comunicación móvil con acceso a internet. 

• 01 pértigas de 05 cuerpos 30kv. 



 

• 02 juegos de equipo puesta a tierra temporaria. 
• 02 rachet de 1 tn 
• 01 equipo Loadbuster (rompecarga) 

• 01 pinza amperimétrica de 1000 A – 600 v de BT 

MT-075: Transporte de Materiales con grúa de 5 toneladas x hora. 
303346 D-TRANS. MATERIALES C/GRUA POR HORA H 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Transporte de materiales con grúa, cuando sea necesario el traslado de materiales 
pesados (Postes CAC, Madera, Accesorios de Concreto y F°G°, Transformadores, 
Bobinas de cables y conductores, ferretería en general) a los servicios menores, 
unidades de negocio fuera del ámbito de los sistemas eléctricos de Trujillo y Virú 
(De almacén UU.NN, Servicios Eléctricos a almacenes de Trujillo o viceversa). 

• La carga y descarga se efectuará considerando los procedimientos de seguridad. 

• Asegurar de manera adecuada y firme todos los materiales de manera que no se 
dañen. 

• El tiempo de carga y descarga, así como el tiempo de traslado dentro del mismo 
Servicio Eléctrico y/o Sede, hacia el punto de trabajo, no se considera para 
contabilización por ser inherente a la actividad. 

• Está partida considera únicamente el traslado efectivo de material (no incluye 
traslados sin carga), de almacenes de UU.NN, Servicios Eléctricos a almacenes de 
Trujillo o viceversa, para lo cual se considerarán la cantidad en Horas recorridos 
entre cada punto, según referencia Google Maps. 

MT-076: Transporte de Materiales con plataforma x hora 

303192 D-TRANSPORTE MATERIALES PLATAFORMA X HORA H 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Transporte de materiales con plataforma, cuando sea necesario el traslado de 
materiales pesados (Postes CAC, Madera, Accesorios de Concreto y F°G°, 
Transformadores, Bobinas de cables y conductores, ferretería en general) de los 
servicios menores, unidades de negocio fuera del ámbito de los sistemas eléctricos 
de Trujillo y Virú (De almacén UU.NN, Servicios Eléctricos a almacenes de Trujillo o 
viceversa).El transporte se efectuará considerando los procedimientos de 
seguridad. 

• Asegurar de manera adecuada y firme todos los materiales de manera que no se 
dañen. 

• El tiempo de carga y descarga, así como el tiempo de traslado dentro del mismo 
Servicio Eléctrico y/o Sede, hacia el punto de trabajo, no se considera para 
contabilización por ser inherente a la actividad. 

• Está partida considera únicamente el traslado efectivo de material (no incluye 
traslados sin carga) de almacenes UU.NN, Servicios Eléctricos a almacenes de 
Trujillo o viceversa, para lo cual se considerarán la cantidad en Horas recorridos 
entre cada punto, según referencia Google Maps. 



 

MT-079: Instalación de cobertor de línea en MT. 
300680 D-INST. CUBIERTA AISLANTE CONDUCTOR MT M 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Traslado a punto de trabajo. 
• Instalación de cobertor de línea MT con hidroelevador. 

• La actividad debe realizarse considerando los procedimientos de seguridad. 

MT-081: Cambio/ instalación de distanciador FoGo de MT. 
303387 D-CAMB/INST. DISTANCIADOR FoGo MT UND 

 Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Inspección de la zona de trabajo y verificar el estado del poste. En caso que el 
poste no preste las garantías de intervención se deberá postergar la actividad 
hasta considerar el cambio del poste. 

• Desmontaje de línea, Aisladores pin y suspensión 
• Retiro de ménsulas; crucetas de concreto o madera; distanciadores de F°G° 

• Instalación de extensor/distanciador MT y fijación a poste con abrazaderas 

• Montaje y flechado de conductor en extensor/ distanciador, instalación de varillas 
de armar y amarre. 

• Verificación de las distancias y flechado de conductor. 
• Empalmes de conductor en cuellos de la red MT. 

• Orden y limpieza de zona de trabajo 

• La actividad debe realizarse considerando los procedimientos de seguridad. 

MT-083: Instalación de conductor autoportante de MT 
304916 D-INSTALACION CABLE AUTOPORTANTE MT SER 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Medir aislamiento del conductor. 

• Acondicionamiento de la zona de ubicación de bobina, tender costales o sacos de 
lonas o plástico sobre la superficie del suelo, para evitar que el cable se contamine. 

• Ubicar la bobina en sentido al avance del trenzado. 
• Adecuar el extremo libre del cable, dejando 3m de portante para maniobra. 
• Aislar los extremos libres del cable (fases) para evitar su contaminación. 

• Asegurar el extremo libre de las fases para evitar su separación del portante o 
destrenzado. 

• Ejecutar el pretendido, con poleas, hasta los extremos de anclaje, considerar como 
altura de pretendido ¾ de la altura libre del poste. 

• Evitar que el cable caiga o se doble en un ángulo mayor a 5°, respeto a la 
horizontal sobre las poleas. 

• Flechar el cable evitando daños al revestimiento o pantalla interior. 
• Elevar el cable, con grúa, hasta su posición de fijación. 
• Flechado del conductor, ejecutar empalmes en ambos extremos del cable. 

• Asegurar el cable portante en los pernos ojal abierto o grapas de suspensión y en 
las grapas de anclaje. 

• El servicio comprende como unidad de medida por metro/terna 
Nota 1: Los trabajos se ejecutarán con grúa. 



 

MT-083A: Cambio de conductor autoportante de MT 
303240 D-CAMBIO CABLE AUTOPORTANTE MT M 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Medir aislamiento del conductor. 

• Acondicionamiento de la zona de ubicación de bobina, tender costales o sacos de 
lonas o plástico sobre la superficie del suelo, para evitar que el cable se contamine. 

• Ubicar la bobina en sentido al avance del trenzado. 
• Adecuar el extremo libre del cable, dejando 3m de portante para maniobra. 
• Aislar los extremos libres del cable (fases) para evitar su contaminación. 

• Asegurar el extremo libre de las fases para evitar su separación del portante o 
destrenzado. 

• Ejecutar el pretendido, con poleas, hasta los extremos de anclaje, considerar como 
altura de pretendido ¾ de la altura libre del poste. 

• Evitar que el cable caiga o se doble en un ángulo mayor a 5°, respeto a la 
horizontal sobre las poleas. 

• Retiro de cable antiguo y entrega a almacen Hidrandina. 
• Flechar el cable evitando daños al revestimiento o pantalla interior. 

• Elevar el cable, con grúa, hasta su posición de fijación. 
• Flechado del conductor, ejecutar empalmes en ambos extremos del cable. 

• Asegurar el cable portante en los pernos ojal abierto o grapas de suspensión y en 
las grapas de anclaje. 

Nota 1: Los trabajos se ejecutarán con grúa. 

MT-084: Instalación de Puesta a Tierra MT 
303251 D-INSTALACIÓN DE NUEVA PUESTA A TIERRA CJTO 

 
Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 

• Excavar el hoyo para puesta a tierra (Según detalle alcanzado por EMPRESA). 

• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 

• Instalar la nueva puesta a tierra de acuerdo a requerimiento de EMPRESA quien 
proporcionará detalle de la instalación. 

• Tierra negra de cultivo será proporcionada por el contratista. 

• La partida considera la instalación del pozo a tierra (varilla de Cu compactado 
conjuntamente con los elementos de relleno), del cable de bajada a tierra 
(entubado y adosados del cable de bajada a tierra para postes de madera), 
conexionados que aseguren la continuidad eléctrica del conductor, instalación de 
caja de registro y tapa, compactados de terrenos circundantes, rotura y reparación 
de veredas, otros inherentes a la misma. 

• El trabajo podrá liquidarse cumplido los requerimientos detallados, y una vez 
obtenido el valor requerido (debe cumplir con los valores exigidos por el CNE) 

• El pozo de tierra debe quedar a nivel de piso terminado. 
• Eliminación del desmonte, limpieza general. 

Nota: En coordinación con EMPRESA y con una anticipación de 72 hrs debe comunicar 
por escrito a la Municipalidad en cuyo ámbito efectuará las actividades de excavaciones 

y/o apertura de pavimento o calzada. 



 

MT-085: NOTIFICACION DE PREVENCION POR RIESGO ELECTRICO DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

NUEVO D-IDENT/PARALIZ.CONSTRUCCION-RIESGO ELECTRICO UND 

Comprende: 
• Traslado del personal, portando pértiga y wincha con medida en centímetros, 

guantes según clase para nivel de tensión, wincha métrica de 50 mt y equipo digital 
medidor de distancias. 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Identificar riesgo eléctrico acorde a tipificaciones del procedimiento 228-2009 en 
labores diarias y/o emergencias. 

• Orientar al usuario y/o trabajadores de construcción sobre riesgo eléctrico por 
electrocución identificado en predio. 

• Proceder a toma de medidas de distancias (vertical, horizontal y transversal) con 
pértiga usando los EPP que correspondan. Las medidas que se tomaran son para 
las tipificaciones 1034, 2024, 5016, 5026, 5038 y otros que defina supervisión; 

estas métricas están relacionadas entre líneas de media tensión a construcciones 
de voladizos y letreros, límite de propiedad y líneas de media tensión sobre 
edificaciones, acercamientos menores en distancia horizontal 2.50 metros y 

distancia vertical 4.00 metros. 
• Llenado correcto con letra IMPRENTA legible el formato codificado de prevención 

de riesgo eléctrico (ficha de notificación preventiva en formato de la contratista) 

con firmas de propietario de predio en construcción y del representante técnico. 
(Primera Notificación). 

• Entregar a usuario una copia de ficha de notificación preventiva por riesgo 
eléctrico. 

• El informe a presentar deberá estar debidamente llenados acorde a las tablas 2.9 
y 2.10 del procedimiento 228 en formato Excel y (txt), y de acuerdo a lo solicitado 

por HIDRANDINA S.A. 

• Cada caso deberá estar detallado en formato de inspección, notificación preventiva 
conteniendo mínimo 03 fotografías por predio notificado (frontis, lateral izquierdo 
y derecho). 

MT-086: NOTIFICACION PREVENTIVAS COMPLEMENTARIAS POR 
SEGURIDAD PUBLICA 

NUEVA D-NOTIFICACION PREVENTIVA COMPLEMENTARIA 
SEG.PUBLICA MT 

UND 

Comprende: 
• Traslado del personal a puntos identificados en partida MT-085. 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• En formato establecido de HIDRANDINA y en coordinación con supervisión de la 
Concesionaria se notificará del riesgo eléctrico identificado a: propietario de predio 

(1), Municipalidad a la que corresponde (2), Ministerio Público (3), Osinergmin (4); 
del riesgo eléctrico identificado. 

• Esta corresponde a la 2da notificación, se realizará máximo en 02 días hábiles. 

• Comprende también una 3ra y 4ta Notificación a solicitud de HIDRANDINA 
(frecuencia anual) por este tipo de casos se establecerán con supervisión. 



 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES – SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION 

 
NOTA GENERAL: 

• Para la atención del presente se debe tener en cuenta el cumplimiento de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER). 

• Para las actividades, la contratista debe contar con sus procedimientos escritos de 
trabajo seguro (PETS). 

 
SED-002: Actualización del inventario de SED 

300729 D-ACTUALIZAR INVENTARIO DE SED SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo 

• Toma de datos de equipos de transformación, protección, maniobra y componentes 
de armados, según formato otorgado por la empresa CONCESIONARIA. El trabajo lo 

debe realizar un técnico electricista o maestro con experiencia y conocedor de las 
instalaciones a intervenir. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos de inventario. 

SED-003: Inspección termográfica en SED 

300750 D-INSPECCIÓN TERMOGRAFICA EN SED SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo 

• Recorrer todas las partes componentes de la SED con especial énfasis en las partes 
conductoras o puntos de contacto de las instalaciones, se inspecciona visualmente 
conectores, cut out, aisladores, bushing de transformador, disyuntores, terminales 

tipo codo elastimold, tablero de distribución, temperatura de la cuba del 
transformador, etc, y cada una de las estructuras de la SED con el equipo de 
termovisión. 

• Tomar registro con el equipo de termografía grabando comentarios y definiendo la 
ubicación exacta de las partes de la SED. 

• Toma de imágenes térmicas grabando comentarios y definiendo la ubicación exacta 
del componente eléctrico evaluado. 

• Reporte y análisis de datos obtenidos tomando en cuenta el estándar de la Norma 
ANSI/NETA ATS-2017 TABLA 100.18. Thermographic Survey Suggested Actions 
Based Temperature Rise.O/A: Over Ambient: (Sobre Temperatura ambiente); O/S: 

Over Similar: (Sobre Temperatura de un cuerpo similar en condiciones normales) 
con las recomendaciones y observaciones según formato establecido por la 
Concesionaria. 

• Las inspecciones termográficas deben realizarse durante los periodos de máxima 
demanda y/o según hora y lugar que indique la empresa CONCESIONARIA, asimismo 
validar que las redes de distribución se encuentren energizadas. 
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• Los reportes se presentan al día siguiente en medio magnético y/o impreso, para 
casos urgentes se debe informar de inmediato al coordinador del servicio. 

 
Nota: 

El operador de campo que opera el termógrafo debe tener certificación nivel I mínimo. 
El ingeniero que elabora el informe de ingeniería debe tener certificación nivel II. 
Los equipos deben tener certificado de calibración vigente, y éste debe adjuntarse en 

los expedientes. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Material de oficina para informe. 

• Base de datos con obtención de reporte diario en línea a través de plataforma virtual, 
de las inspecciones realizadas y las deficiencias encontradas, así como las vistas 
fotográficas con el detalle de las deficiencias en sus diversos componentes. 

SED-005:   Registro de Carga y Tensión puntual en SED. 

300769 D-REGISTR.CARGA Y TENSIÓN PUNTUAL EN SED SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Tomar lectura de tensión y corriente. 
• Registro de transformadores de corriente de los tableros de distribución. 

• Registro de datos de placa de transformador. 

• Las mediciones de voltaje y corriente se realizarán en barra y en cada uno de los 
circuitos de BT y AP de la Subestación. 

• Registro de datos y observaciones en formatos establecido por la empresa 
CONSESIONARIA. 

• Realizar la limpieza del tablero de distribución de restos de nido de aves. 

• La medición HP (Hora Punta) y HFP (Hora fuera Punta) deben realizarse durante los 
periodos de máxima demanda y/o según hora y lugar que indique la empresa 
CONCESIONARIA. 

• Los reportes se presentan al día siguiente en medio magnético y/o impreso, para 
casos urgentes se debe informar de inmediato al coordinador del servicio. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Material de oficina para informe. 

• Formatos de toma de carga. 

• Los planos a usar deberán ser del Smallworld e impresos por la Contratista previo a 
la inspección de campo 

• Base de datos con obtención de reporte diario en línea a través de plataforma virtual, 
de las inspecciones realizadas y las deficiencias encontradas, así como las vistas 

fotográficas con el detalle de las deficiencias en sus diversos componentes. 
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SED-006: Medición de resistencia del pozo a tierra 

300765 D-MEDICIÓN D RESISTENCIA D POZO A TIERRA UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo 
• Ubicar el pozo de tierra. 

• Verificar ausencia de tensión por inducción en el conductor de bajada a tierra para 
evitar accidentes. 

• Desconectar la bajada de la puesta a tierra de la varilla del conductor, a fin de medir 
la resistencia de puesta a tierra solamente con la Varilla. 

• Efectuar la medición de la resistencia del pozo a tierra de acuerdo a procedimientos 
definidos por la CONCESIONARIA. 

• Utilizar el método de la curva con 02 lecturas como mínimo (02 mediciones con 
diferente disposición de sus electrodos). 

• La contratista deberá entregar la certificación de calibración actualizada del 
telurómetro a utilizar. 

• Registrar observaciones y deficiencias detectadas en la medición. 

• Entrega de registro de datos formato digital, de acuerdo a lo solicitado por la 
empresa CONSESIONARIA. 

• Pintado y señalización de las distancias de ubicación de los pozos a tierra. 

Nota: 
Solo se considerarán las mediciones realizadas. 

Materiales a cargo de la contratista: 
• Formato de inspección. 

• Base de datos con obtención de reporte diario en línea a través de plataforma virtual, 
de las inspecciones realizadas y las deficiencias encontradas, así como las vistas 
fotográficas con el detalle de las deficiencias en sus diversos componentes. 

SED-007: Toma de muestra de aceite dieléctrico de transformador 

300776 D-TOMA MUESTR/ANÁLISIS ACEIT.DIELE.TRAFO UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Inspección ligera de la zona de trabajo. 
• Ubicar el grifo de toma muestra del transformador y efectuar limpieza. 

• Extraer la muestra en recipiente adecuado, de acuerdo a requerimiento de la 
CONCESIONARIA. 

• Cerrar el grifo de toma de muestra. 

• Codificar o identificar la muestra en etiqueta adherida al recipiente según formato 
de la CONCESIONARIA. 

• Envío de la muestra en un frasco limpio al taller de la Contratista para su evaluación 
de rigidez dieléctrica con Espinterómetro. 

• Remitir el informe a la empresa CONCESIONARIA. 

Materiales a cargo de la contratista: 
• Recipiente de muestra 

• Etiqueta según formato aprobado por LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
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SED-007A: TALLER MEDIR RIGIDEZ DE ACIETE DIELECTRICO 

301780 TALLER_MEDIR RIGIDEZ DE ACIETE DIELECTRICO CON 

Comprende: 

• Ejecución de la actividad en taller. 

• Utilizar probador de rigidez dieléctrica, que aplican un voltaje controlado al aceite 
para evaluar su capacidad de aislamiento. 

• Remitir el informe a la empresa CONCESIONARIA. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Probador de rigidez dieléctrica 

 
SED-008: Mantenimiento exterior de Transformadores 

(limpieza, ajustes y otros) 

300762 D-MTTO.EXT.TRAFO(LIMP.AJUST.OTR) UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Desenergizar la SED (BT y MT). 

• Limpieza de transformador en general (carcaza, tanque, bornes, aisladores), se 
debe de usar solventes dieléctricos. 

• Ajuste de puntos de conexión eléctrica tanto en media como en baja tensión y D- 
MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANSF (TALLER)conexiones de masa y puesta a 
tierra. 

• Verificar y asegurar el ajuste correcto de los soportes y de fijación del soporte del 
transformador. 

• Realizar la medición de la resistencia de aislamiento del transformador. 

• Energizar la SED (MT y BT). 

• Medición de tensión en el lado de baja tensión e informe de parámetros eléctricos 
obtenidos en formato digital. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Solvente, Trapo, Lijas 

SED-009: Mantenimiento integral de Transformador (en taller) 

300764 D-MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANSF (TALLER) UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Traslado de transformador a su taller. 

• Retiro del transformador de la subestación y transporte a taller de la CONTRATISTA. 
• Evaluación y diagnóstico de transformador en taller. 
• Vaciar de la cuba el aceite dieléctrico. 

• Limpieza interna y externa de transformador en general (carcaza, tanque, bornes, 
aisladores), se debe de usar solventes dieléctricos. 

• Verificación de empaquetaduras y realizar el cambio de ser necesario. 
• Verificar la presencia de porosidades en la cuba. 

• Revisar y verificar el buen funcionamiento de los taps. 

• Revisar la parte activa y el núcleo del transformador. 
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• Llevar al horno de secado de la parte activa del transformador. 

• Verificar el conexionado del transformador. 
• Llenado del aceite dieléctrico nuevo al nivel correspondiente. 
• Cerrado de la cuba del transformador. 

• Pintado de carcaza de transformador. 

• Efectuar pruebas de conformidad (aislamiento, continuidad y relación de 
transformación) 

• Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 
• Cambio de accesorios a indicación del técnico de la empresa CONSESIONARIA. 

• La realización de esta actividad se deberá llevar a cabo en un taller adecuadamente 
implementado, a fin de realizar los trabajos descritos en su totalidad. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Pinturas. 
• Solvente. 

• Trapo. 
• Lijas. 

• Otros. 

Nota: El contratista debe contar con taller equipado y personal especializado para este tipo 

de actividades. 

SED-010: Regulación de Taps 

300770 D-REGULACIÓN DE TAPS UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Coordinación con supervisor de LA EMPRESA CONCESIONARIA para la apertura y 
cierre de interruptor de fluido eléctrico del transformador. 

• Desenergizar la SED (BT y MT). 
• Descargar el transformador antes de manipularlo. 

• Medición de voltaje en barras antes . 
• Liberación del trafo del circuito MT (Maniobras de Desenergización). 

• Verificar el estado y la posición de los Taps de regulación. 
• Proceder a la regulación de acuerdo a coordinación propuesta por Electrocentro. 
• Energización del transformador. 

• Medición de voltaje y corriente en barras después de mover el TAP. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Informe de resultados a Electrocentro S.A. 

• La actividad se considerará conforme cuando se logre los niveles de tensión 
solicitados. 

 
Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos aprobados por la CONCESIONARIA. 
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SED-011: Rotación de Transformadores 

300773 D-ROTACIÓN DE TRANSFORMADORES CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Se considera el cambio de transformadores desde una subestación (TRAFO1) a otra 
subestación (TRAFO2). 

• Descargar el TRAFO1, retirarlo y transportarlo a la SED a rotar. 
• Descargar el TRAFO2 y retirarlo de su SED 

• Instalar el TRAFO1, efectuar las conexiones (de ser necesario se efectuará el cambio 
del conductor tramo: Seccionador Cut Out al Transformador) y seguir la secuencia 
para la normalización del servicio. 

• Transportar TRAFO2 a la SED inicial 
• Instalar el TRAFO2, efectuar las conexiones (de ser necesario se efectuara el cambio 

del conductor tramo: Seccionador Cut Out al Transformador) y seguir la secuencia 
para la normalización del servicio. 

• Se considerará para todo tipo de transformadores instalados en las Subestaciones 
de Distribución. 

• Comprobar el estado del transformador antes y después (pruebas de aislamiento y 
continuidad) 

• verificación de voltaje en barra y secuencia de fases. 

• Puesta en servicio 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos para la actualización de redes. 

SED-012: Cambio /Instalación de Transformador 

303324 D-CAMBIO/ INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRAFO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Hacer pruebas para comprobar el estado del transformador a cambiar. 
• Maniobras de Desenergizacion del transformador del circuito MT y BT. 

• Descargar el transformador. 
• Desconexión y desmontaje el transformador. 

• Instalar el nuevo transformador y realizar las conexiones, asegurando la base del 
transformador con perfiles u otro accesorio de soporte. Cambio de conductor de 
bajada en caso de ser necesario. 

• Purgado de gases y cambio de tapón de operación del transformador (si 
corresponde). 

• Realizar las pruebas de conformidad (aislamiento y continuidad) 

• Seguir la secuencia para la normalización del servicio, se considerará para todo tipo 
de transformadores instalados en las Subestaciones de Distribución. 

• Verificación de secuencia de fase y voltaje en barras. 
• Puesta en servicio. 

• Se considerará para todo tipo de transformadores instalados en las Subestaciones 
de Distribución. 

• Se considerara esta partida para retiro y/o instalación de trafomix. 
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Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos para la actualización de información, fotos antes y después de los trafos 
especialmente de las placas de los trafos. 

 

SED-013: Instalación de cobertor aislante DMS para trafo 

300679 D-INST. COBERTOR AISLANTE DMS PARA TRAFO UND 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Instalación de cobertor en parte del transformador de SED con grúa . 

• La actividad debe realizarse considerando los procedimientos de seguridad, con 
apoyo de personal de TCT o con SED desenergizada. 

 
SED-013A: Instalación de cobertor aislante DMS para Secc 

300678 D-INST. COBERTOR AISLANTE, DMS PARA SEC UND 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Instalación de cobertor en parte del Seccionador cut out de SED con grúa . 

• La actividad debe realizarse considerando los procedimientos de seguridad, con 
apoyo de personal de TCT o con SED desenergizada. 

 

SED-014: Traslado manual de transformador. 

306119 D-TRASLADO MANUAL DE TRANSFORMADOR UND 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Revisión de la ruta y el lugar de ubicación del cambio y/o instalación del 
transformador. 

• Se trasladará con personal calificado. 

• La actividad debe realizarse considerando los procedimientos de seguridad 

• Evitar en todo momento el arrastre o deterioro del transformador. 

• Su aplicación será exclusivo en lugares inaccesibles. 

SED-015: CAMBIO/ INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR (SIN GRUA) 

306120 D-CAMBIO/INSTALACIÓN DE TRAFO (SIN GRUA) UND 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Hacer pruebas para comprobar el estado del transformador a cambiar. 
• Maniobras de Desenergizacion del transformador del circuito MT y BT. 

• Descargar el transformador. 

• Desconexión, montaje y/o desmontaje del transformador (uso de tirfor y sogas para 
el izaje y/o retiro del transformador). 

• Cambiar o instalar el nuevo transformador y realizar las conexiones, asegurando la 
base del transformador con perfiles u otro accesorio de soporte. Cambio de 
conductor de bajada en caso de ser necesario. 

• Purgado de gases y cambio de tapón de operación del transformador (si 
corresponde). 

• Realizar las pruebas de conformidad (aislamiento y continuidad) 
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• Seguir la secuencia para la normalización del servicio, se considerará para todo tipo 
de transformadores instalados en las Subestaciones de Distribución. 

• Verificación de secuencia de fase y voltaje en barras. 
• Puesta en servicio. 

• Se considerará para todo tipo de transformadores instalados en las Subestaciones 
de Distribución. 

 
SED-016: Instalación /Cambio de tableros de distribución 

300742 D-INSTAL. /CAMBIO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Maniobras de desenergización de la subestación. 

• Desconectar los cables de ingreso y salida del tablero. 
• Desmontar el tablero a cambiar. 

• Verificar estado de ajustes y conexión del tablero y reajustar de ser necesario, antes 
de instalar. 

• Instalar el nuevo tablero. 

• Conectar los cables de ingreso y salida del tablero, incluye instalación de terminales. 

• Conexionado en nuevo tablero de todos los componentes adicionales del tablero 
anterior, incluye medidores de AP y SP. 

• Verificar la instalación correcta de todos los componentes del tablero, equipos de 
control y medida. 

• Verificar la secuencia de fases. 
• Rotular el tablero (códigos, señales de seguridad, otros). 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos para la actualización de información vistas fotográficas antes y después. 

SED-017: Cambio y/o instalación de elementos llaves termomagnéticas, bases 
portafusibles u otros similares 

 
300744 

CAMBIO Y/O INSTALACIÓN DE ELEMENTOS LLAVES 
TERMOMAGNÉTICAS, BASES PORTAFUSIBLES U OTROS SIMILARES 

 
UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Maniobras de desenergizacion de la subestación. 
• Desconexión de cables de alimentación y retiro del elemento a cambiar. 

• Para el caso de fusibles o llaves térmicas registrar sus datos de corriente de 
operación e informar. 

• Adecuación de barras y/o cableado, previa a la instalación. 

• Instalar el nuevo elemento de protección, conexión de cables de alimentación y 
verificar funcionamiento. 

• Verificación de operatividad del elemento cambiado. 

NOTA: para casos de Bases el NH el costo será por las 3 fases o proporcional a lo que se 
instale 
La actividad será aplicable para todo tipo de SED. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos para la actualización de información. 
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SED-018: Limpieza, pintado y señalización exterior 

de tablero de distribución 

 
300758 

D-LIMPIEZA, PINTADO Y SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 
CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• De ser necesario desmontar tablero para su atención en taller. 
• Verificar ausencia de inducción. 
• Trabajo realizado con la red en servicio. 

• Retirar todo elemento extraño del tablero (afiches, etc.), lijar hasta retirar toda la 
parte oxidada, reparar si existen agujeros no muy pronunciados. 

• Pintar con base anticorrosiva y pintura de acabado color gris (epóxica), rotular N° 

de subestación y señalización de riesgo eléctrico según normas. 
Materiales a cargo de la contratista: 

• Pinturas látex y de base, Lijas Otros. 

 

SED-019: Instalación /Cambio de cables de comunicación en SED 

300738 D-INSTALACIÓN /CAMBIO DE CABLES DE COMUNICACIÓN EN SED CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificar que la subestación se encuentra desenergizada. 

• Retirar el cable de conexión de Transformador a Tablero o de Tablero a Circuito BT 
(conjunto trifásico con o sin neutro o monofásico). 

• Instalar el nuevo cable con sus respectivos terminales y efectuar las conexiones. 

• Verificar conexiones en Termomagnético, bases NH y Red de BT. 

• Verificar secuencia de fases. 

• Verificar ajustes en barra y transformador. 
NOTA: esta actividad es para cualquier tipo de SED. 

Materiales a cargo de la contratista: 
• Cintas aislantes y otros. 

SED-019A: Pintado de paredes en SED caseta - exterior 

305854 PINTADO DE PAREDES DE SED CASETA EXTERIOR M2 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Preparar las paredes de la Subestación en lugares que no haya equipo de 10 kV., 
(rasqueteo, masillado y lijado) 

• Resane de partes deterioradas con el material adecuado. 

• Lijado y masillado de paredes y puertas. Aplicar base anticorrosiva y 2 manos de 
pintura color gris (epóxica) a la puerta metálica de la subestación. 

• Efectuar el pintado de la pared y zócalos con 2 manos de pintura lavable, color a 
indicar por Hidrandina (zócalo de 0.40 m). 

• Rotular el número de la SED y señalización de riesgo eléctrico. según normas 
estándar 
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• Pintar las paredes de colorbase y el que corresponda en lugares que no haya equipo 
de 10 kv. 

• Limpieza de ambiente y retiro de residuos 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Pinturas látex y base, y epoxica. 
• Lijas, brochas o rodillo 

• Otros. 

SED-019B: Mantenimiento / Cambio de Malla de Protección 

305855 MANTENIMIENTO/CAMBIO MALLA PROTECC. M2 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Preparar las mallas y ángulos o tubería de soporte de la Subestación en lugares que 
no haya equipo de 10 kV., (rasqueteo y lijado / retiro de malla en mal estado y/o 
tubo o ángulo en mal estado), se realizara el cambio de la malla. 

• Pintar las mallas con pintura anticorrosiva y pintura ploma / colocación y soldado de 
malla, a tuvo o ángulo nuevo en lugares que no haya equipo de 10 kv. 

• Limpieza de ambiente y retiro de residuos 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Malla metaliza similar a la existente 

• Pinturas látex y anticorrosiva. 

• Lijas, brochas 

• Máquina de soldar, soldadura 

• Otros. 

SED-020: Mantenimiento interno de Tablero con corte de energía. 

303335 D-MANTENIMIENTO INTERNO DE TABLERO CON CORTE TAB 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Maniobras de apertura y cierre de seccionador o interruptor de potencia, por 
personal capacitado. 

• Verificar ausencia de Tensión. 
• Trabajo realizado con la red sin servicio. 

• Retirar todo elemento extraño del tablero (ramas, vegetales secos y animales, etc.), 

• Limpieza con brocha del polvo y oxido, limpieza de la parte interna con solvente, así 
como limpieza, ajuste y lubricación de tuercas y pernos 

Materiales a cargo de la contratista: 

• solventes, trapos, escobilla de fierro, lijas, brocha y otros. 
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SED-020A: Mantenimiento interno de Tablero sin corte de energía. 

300761 D-MANTENIMIENTO DE TABLERO DISTRIBUCIÓN CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificar nivel de tensión en tablero 

• Verificar ramas y nidos de aves en tablero. 

• Trabajo realizado con la red en servicio. 

• Retirar todo elemento extraño del tablero (ramas, vegetales secos y animales, nidos 
de aves etc.), 

• Lubricación de bisagras y chapas de tablero. 

• Retiro de residuos de zona de trabajo. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Aceite lubricante, IPP, EPP. 

SED-021: Reparación de tablero de distribución 
(puerta, bisagras, chapas etc.) 

 
300771 

D-REPARACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (PUERTAS, 
BISAGRAS, CHAPAS, ETC.) 

 
CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Trabajo realizado con la red en servicio. 
• Limpieza con lija, trapo industrial y solvente. 

• Enderezar, centrar puertas e instalar o cambiar cajuela, candado, chapa (cerradura) 
de ser necesario. 

• Pintar con base anticorrosiva y pintura de acabado color gris (epóxica), espesor 100 
micras, rotular N° de subestación y señalización de riesgo eléctrico según normas. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Pinturas latex mate, solventes, trapos, lijas, otros. 
• Partes metálicas a cambiar 

• Soldaduras. 
NOTA: esta actividad es aplicable a cualquier tipo de subestación 

 
SED-022: Limpieza de locales de SED caseta 

300757 D-LIMPIEZA DE LOCALES DE SED CASETA SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Verificar que la zona de trabajo se encuentre desenergizada 

• Limpieza de piso interior, paredes, techo, de la zona desenargizada. 

• Limpieza de zanjas de cables. 

• Instalación de tapas de concreto o madera a los buzones de BT y/o MT si 
corresponde 

• Lubricación de bisagras y chapa de puerta de la subestación. 
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• Limpieza de marcos de las tapas de los pozos de tierra. Entregar reporte de 
observaciones de acuerdo al formato proporcionado por Hidrandina. 

• Limpieza de tapas protectoras de llaves del tablero de baja tensión. Se entregará 
informe de mantenimiento en formatos establecidos por Hidrandina. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Aceite lubricante, agua, lijas, cera, escobillones. 

SED-024: Mantenimiento integral de SED caseta 

300763 D-MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SED CASETA SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Inspección minuciosa del armado de la SED Caseta. 

• Verificar que la subestación se encuentra desenergizada. 
• Limpieza de todo elemento orgánico e inorgánico. 

• Verificar y realizar ajuste de ferretería en su integridad, pernos de fijación de celdas, 
de tableros, de soportes de equipos de protección del transformador. 

• Verificar estado y limpieza de aisladores de equipos de protección, pararrayos y 
seccionadores fuse power o cut out. 

• Verificar estado y limpieza de bushing del transformador, verificar estado de 
empaquetaduras, purgar el trafo, limpiar carcasa del trafo, repintar partes, obtener 
una muestra de aceite, verificar nivel de aceite. 

• Verificar y realizar ajustes de conexiones de equipos de protección al circuito 
eléctrico. 

• Verificar y realizar ajustes de conexiones de terminales del bushing del 

transformador a los conductores o cables. 
• Verificar terminales de cables de energía. 
• Megado de cable de energía de ser factible. 

• Verificar conexiones eléctricas, de fase, del neutro, de la puesta a tierra, limpiar 
puntos de contacto eléctrico, verificar el ajuste de los conectores. 

• Entregar informe de mantenimiento en formatos establecidos por Electrocentro 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Grasa “cobreada” 

• Solvente, trapo, lijas, otros 

 
SED-025:   Pintado interior en SED caseta 

300766 D-PINTAR INTERIOR DE SED CASETA SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Se ejecutará solo cuando se tenga corte de servicio total de SED. 

• Preparar las paredes, enmallado y techo al interior en lugares que no haya 
equipamiento eléctrico. 

• Pintar las paredes y el al interior en lugares que no haya equipamiento eléctrico. 

• Para el pintado de las partes donde exista equipamiento eléctrico (paredes, 
enmallado y techo), se debe verificar que la que la instalación se encuentra 
desenergizada. Evitar daños sobre toda la infraestructura eléctrica 

• Dejar limpio la zona de trabajo. 
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Materiales a cargo de la contratista: 

• Pinturas látex y de base. 
• Lijas 

• Otros. 

SED-026: Mantenimiento de PAT 

300760 D-MANTENIMIENTO DE PAT UND 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Ubicar los pozos de tierra. 

• Se efectuará medición de resistencia del pozo a tierra antes del mantenimiento. 

• Verificar ajuste de conector en punto de conexión en la red como en la varilla 

• Limpiar todo punto de conexión eléctrica 

• Verificar el estado de la varilla de cobre para su reemplazo si es necesario. 

• Revisar y corregir fijación al poste de protección mecánica de bajada a tierra. 

• Reemplazo de conductor de bajada a tierra, con su respectiva protección mecánica 
cuando corresponda. 

• Efectuar mantenimiento de la puesta a tierra mediante el uso de bentonita o cemento 
conductivo. No utilizar soluciones químicas (thorgel o similar). 

• Se cambiará las líneas de tierra defectuosas y sus conectores. 

• Si al momento de probar 1 pozo a tierra la caja de inspección se quiebra o rompe, 
esta deberá quedar reparada. De carecer de caja de registro instalarla. 

• Se efectuará medición de resistencia al sistema (pozo x pozo y en paralelo) antes, y 

después del mantenimiento, el valor promedio a obtener, debe ser menor o 
igual a 15 ohmios, la medición será ejecutada después de 48 horas de ejecutada 

esta actividad. 
• La contratista deberá entregar la certificación de calibración actualizada de su 

telurómetro a utilizar. 
• El pozo de tierra debe quedar a nivel de piso terminado. 
• Cambio o instalación de protección mecánica cuando corresponda. 
• Presentar informe en formato digital. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Agua, tierra de cultivo, otros 

 

SED-027: Instalación de nueva PAT 

300741 D-INSTALACION DE NUEVA PAT UND 

 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Verificación en campo la ubicación de los pozos de tierra, en lugar adecuado. 

• Realizar las pruebas de resistencias de los pozos antes y después de la 
renovación. El valor promedio a obtener, debe ser menor o igual a 15 ohmios. 

• Para un electrodo de 2,4m, cavar un pozo de 3.0m de profundidad, 1.0m de 
diámetro en la boca y 0,8m en la base. 
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• Instalación de puesta a tierra con sal, bentonita, cemento conductivo u otro 
componente que proporcione la empresa CONCESIONARIA (Incluye 

excavado de Agujeros). 
• Instalación de caja de registro de PAT 

• Medición de resistencia de tierra puesta a tierra (por pozo y en paralelo) 
• La contratista deberá entregar la certificación de calibración actualizada de su 

telurómetro a utilizar. 

• Instalación y conexión de cable de Bajada de PAT, protección mecánica de 
bajada a tierra, para estructuras de madera de ser el caso. 

• Tierra de cultivo será proporcionada por el contratista (1 m3 por pozo). 
• Incluye el retiro de desmonte y limpieza del área de trabajo. 

• Incluye los trámites ante la Municipalidad local para realizar trabajos en vías 
públicas. 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Agua. 

• Tierra de cultivo. 

Nota: Ver procedimiento, para instalación de pozas a tierra, indicado al final del presente 
documento. 

SED-028: Señalización y codificación en SED 

301431 D-SEÑALIZACION Y CODIIFICACION EN SED SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Realizar la limpieza con lija de las zonas en las que se rotularán las señales y códigos 

• Rotular las señales según norma ya sea en las estructuras, transformador y/o 
tablero. 

• Codificar la SED según la información proporcionada por la empresa 
CONCESIONARIA. 

• Se considera la rotulación de la sed ( CODIGO SED, de AMT, PT BT, PT MT, SEÑAL 
DE PELIGRO y otros según la norma vigente) 

Materiales a cargo de la contratista: 

• Lijas, pinturas reflexivas (negro y amarillo), trapo, thinner, otros 

 

SED-029: Liberación y normalización de SED 

300756 D-LIBERACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE SED SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Trabajos en Media tensión: Consiste en desconectar el 100% las subestaciones de 

un alimentador o circuito MT para ejecutar trabajos de mantenimiento programados. 

Una vez culminados los trabajos se procede con la normalización del 100% de las 

subestaciones. 
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• Una vez recibida la orden proceder con la apertura: 

• Detectar ausencia de tensión con revelador. 

• Apertura del interruptor general de BT o interruptores/fusibles de cada circuito ante 
ausencia de un interruptor general (interruptor principal) 

• Apertura de seccionadores de MT de la subestación. 
• Una vez concluidas las labores proceder con el cierre: 
• Detectar ausencia de tensión con revelador. 

• Cierre de seccionadores de MT de la subestación. 

• Cierre de llave (s) general de BT o interruptores/fusibles de cada circuito BT. 
• Medida de parámetros de operación. 

Nota: La valorización de esta actividad es por cada subestación de distribución o 
seccionamiento de línea MT. 

SED-030: Cambio de fusibles en SED (seccionamientos o en tablero) 

300664 D-CAMBIO DE FUSIBLE SED (SECC/TABL DIST) CJTO 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Consiste en la reposición del servicio ante aperturas de fusibles ya sea en el 

seccionador MT del transformador, como de elementos fusibles del tablero de 

distribución. 

• Traslado de personal y equipo a zona de trabajo. 

• Coordinación de las maniobras con la supervisión de la empresa CONCESIONARIA. 
• Retiro del o los portafusibles y fusibles para su reemplazo 

• Verificar el restablecimiento de servicio 

• Incluye inspección e informe del estado del portafusible, cableado y terminales 
asociados. 

Nota: Aplica para cualquier tipo de SED. 

SED-031: Apertura o cierre de interruptor termomagnético en tablero 

300730 D-APERTUR/CIERRE D INTERRUP TERMOM EN TABLERO SED 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 

• Consiste en la reposición del servicio ante aperturas de interruptores 

termomagnéticos por falla o por maniobras programadas, en el tablero de 

distribución. 

• Traslado de personal y equipo a zona de trabajo. 

• Coordinación de las maniobras con la supervisión de la empresa CONCESIONARIA. 

• Apertura o cierre de interruptor termomagnético. 

Para los casos de aperturas por fallas 
• Incluye presentación de informe que incluya el análisis de falla por evento, si en un 

periodo de 07 días se tiene una interrupción de las mismas características en el mismo 

punto de maniobra ya no se volverá a pagar las actividades ejecutadas para reponer el 
servicio, la contratista estará obligada a realizar necesariamente las actividades 
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necesarias para identificar la causa de la falla y su subsanación. Las actividades 

adicionales a realizar serán valorizadas según lo ejecutados. 
Materiales a cargo de la contratista: 

• Formatos. 

 

SED-032: Cambio de fusibles en Tableros de Distribución 

300746 D-CAMBIO DE FUSIBLES EN TABLERO DE DISTRIBUCION SED 

Comprende: 

• Traslado de personal y equipo a zona de trabajo. 

• Inspección ligera de la zona de trabajo. 
• Desenergizar el circuito de la Sub estacion. 

• Retirar el fusible, de ser necesario el portafusible 

• Cambiar el o los fusibles por otro de la misma capacidad ó según se indique. 
• Reposición de fusibles y portafusible. 

• Energización de subestación. 

• Incluye inspección e informe del estado del portafusible, cableado y terminales 
asociados. 

 
SED-033: OBTENER PARAMET.RECLOSER, CELDASMT(SP) 

305937 D-OBTENER PARAMET.RECLOSER, CELDASMT(SP) SER 

Comprende: 

• Transporte del personal, equipos y herramientas a la zona de trabajo. 
• Inspección ligera de la zona de trabajo. 

• Toma registros de datos del tablero de control del recloser. 

• Descarga de data y análisis de información, para elaboración de informe. 
 

 

 

 

 

 


