

FORMATO																													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																													
1. DATOS GENERALES																													
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10.07.2024																											
1.2 ÁREA USUARIA		La Oficina de Control Patrimonial y Oficina de Administración del Módulo Civil de la Corte Superior de Justicia Pasco																											
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL PRIMER Y SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO Y DEL MODULO CORPORATIVO VICIL DE LITIGACIÓN ORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO																											
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		GESTION ADMINISTRATIVA																											
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		198																											
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			-																								
		Documento que declaró la viabilidad			-																								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																													
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		OFICIO N° 000006-2024-OCP-CSJPA-PJ y OFICIO N° 000007-2024-OAMC-CSJPA-PJ			Fecha de recepción		25.04.2025 Y 12.06.2024																				
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		-		De oficio		-		Con motivo de observaciones		-																	
		Fecha de la tercera versión		-		De oficio		-		Con motivo de observaciones		-																	
		Fecha de la cuarta versión		-		De oficio		-		Con motivo de observaciones		-																	
		Fecha de la quinta versión		-		De oficio		-		Con motivo de observaciones		-																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		X			NO																						
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				Se contrata en Paquete en razón que se trata de un mismo edificio, el cual albergará en el 5to y 6to nivel al 1er y 2do Juzgado de Paz Letrado, de igual manera en el 1er, 2do, 3ro y 4to nivel estará funcionando las oficinas del Módulo Civil de nuestra Corte Superior de Justicia de Pasco.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X																			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X																			
		Documento de aprobación de la estandarización								Fecha de aprobación																			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI				NO		X																			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación								Fecha de inicio de vigencia																			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.																											
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																													
<table><tr><th>Nº Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th colspan="2">Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th colspan="2">Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>										Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación																				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---																				
Consignar una síntesis de las observaciones																													

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
	DEL PROVEEDOR									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								

	DE LA ENTIDAD									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	---							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18.06.2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18.06.2024				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X		
	No se cuenta con Pluralidad de postores, toda vez que al tratarse del arrendamiento de un inmueble, el cual debe contar con espacio físico habilitados, así como la dotación de las Instalaciones y Equipamiento que posibiliten a la Corte Superior de Justicia de Pasco brindar acceso a la justicia a las personas vulnerables y no encontrándose otros ambientes que presten la garantía de una infraestructura idónea, en consecuencia no se cuenta con otras instalaciones de características idóneas para el cumplimiento de las labores del personal encargado de impartir justicia.									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					