

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANO RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 54080 DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CUI N° 2472133					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2472133				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME N° 001-2023-MDJMA-OPMI/DMH OPINION LEGAL N° 032-2023-ALE-MDJMA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 647- 2023.MDJMA/VRSP/SGIDUR		Fecha de recepción	3/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	X

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
--

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS



3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ANEXO N° 05
ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DE CONSULTORÍA DE OBRA



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					97,000
1.1	Ing. Civil o Arquitecto JEFE DE PROYECTO	MES	3	9,000	27,000.00	
1.2	Arquitecto ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	MES	2	8,000.00	16,000.00	
1.3	Ing. Civil ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	2	8,000.00	16,000.00	
1.4	Ing. Electricista y/o Ing. Mecánico/Electricista ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	2	5,000.00	10,000.00	
1.5	Ing. Sanitario: ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	2	5,000.00	10,000.00	
1.6	Ing. Civil y/o Ingeniero Geólogo: ESPECIALISTA EN ESTUDIO DEMECANICA DE SUELOS	MES	2	6,000.00	12,000.00	
1.7	Ing. Civil o Economista: ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	6,000.00	6,000.00	
2	PERSONAL AUXILIAR Y TECNICO					12,000
2.1	Topógrafo con conocimiento en AutoCAD: TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL	MES	3	2,000.00	6,000.00	
2.2	Dibujante con conocimiento en AutoCAD: TÉCNICO EN CONSTRUCCION CIVIL	MES	3	2,000.00	6,000.00	
3	TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO (ESTUDIOS BASICOS)					30,000
	ESTUDIO DE DEMANDA	Estudio	1	5,000.00	5,000.00	
	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES	Estudio	1	10,000.00	10,000.00	
3.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Estudio	1	7,000.00	7,000.00	
3.2	ANALISIS Y DISEÑOS DE MEZCLAS f'c= 175 Kg/cm2 y 210, 280 Kg/cm2	Estudio	1	4,500.00	4,500.00	
3.3	ESTUDIO DE CANTERAS	Estudio	1	3,500.00	3,500.00	
4	SERVICIOS DE TERCEROS					8,800
4.1	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19	Glb	1	1,800.00	1,800.00	
4.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE INGENIERIA (Estación Total, GPS, Computadoras Portátiles)	Glb	1	2,000.00	2,000.00	
4.3	COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS Y FOTOGRAFÍAS	Glb	1	5,000.00	5,000.00	
	COSTO DIRECTO					134,762.71
	GASTOS GENERALES 7.5% CD					11,085.00
	UTILIDAD 7.5% CD					11,085.00
	SUB TOTAL					169,970.00
	IGV					30,594.60
	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA					200,564.60

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 200,000.00 (Doscientos Mil con 00/100 soles)			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  Aldir A. Mezares Herrera JEFE DE ABASTECIMIENTO					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.						