


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI. CUI N° 2254383".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	98					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2254383				
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2159-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	25/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	


<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	1'165,250.00 incluye IGV					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	7/07/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	25/07/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>5.</b>	<p style="text-align: center;"> <b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b>  <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b>    <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b>  <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</b> </p>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



219

**PERCY RIOS COHEN**  
**INGENIERO CIVIL**  
 REG. CIP N° 74168  
**REGISTRO DE CONSULTOR C9684**

**OFERTA ECONÓMICA**

PIP: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>GASTO DEL PERSONAL</b>							<b>424,000.00</b>
<b>1 Personal Profesional</b>							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.6 Especialista en Medrado Costo y Presupuesto	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
<b>2 Personal de Apoyo Profesional</b>							
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.5 Asistente de Medrado Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
<b>GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>							<b>375,000.00</b>
2.1 Estudio Topográfico (incluye puntos geodésicos)	Gib	1	5	1	7,000.00	35,000.00	
2.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Gib	1	5	1	10,000.00	50,000.00	
2.3 Estudio de Impacto Ambiental	Gib	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
2.4 Estudio del CRA/o PMA	Gib	1	5	1	3,000.00	15,000.00	
2.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Gib	1	5	1	10,000.00	50,000.00	
2.6 Estudio de la demanda	Gib	1	5	1	2,000.00	10,000.00	
2.7 Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Gib	1	5	1	20,000.00	100,000.00	
2.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - E/AR (CBNEPRED), todo incluido	Gib	1	5	1	15,000.00	75,000.00	
2.9 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gib	1	5	1	5,000.00	25,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>789,500.00</b>
<b>GASTO GENERALES 15%</b>							<b>119,925.00</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>							<b>79,950.00</b>
<b>COSTO SUB TOTAL</b>							<b>989,375.00</b>
<b>IGV 18%</b>							<b>179,887.50</b>
<b>COSTO TOTAL</b>							<b>1,179,262.50</b>

**Son: Un Millón Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Dos con 50/100 Soles**

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar.

FECHA: 24/07/2022

CONSULTOR DE OBRAS  
*Percy Rios Cohen*  
 C9684



## OFERTA ECONÓMICA

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGISTICA

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente. -

**Referencia:** Cotización para la contratación del servicio de consultoría de obra para la reformulación del expediente técnico del proyecto de inversión pública: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N°501-B, N°537-B, N°541-B, N°542-B Y N°546-B, DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA – PROVINCIA DE ATALAYA – REGIÓN UCAYALI". CUI N°2254383.

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente para el proyecto en mención:

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>GASTO DEL PERSONAL</b>							420,000.00
<b>1</b>	<b>Personal Profesional</b>						
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	9,500.00	28,500.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	2	8,000.00	48,000.00	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	2	8,000.00	48,000.00	
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	2	7,500.00	45,000.00	
1.5	Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	2	7,500.00	45,000.00	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	2	8,000.00	48,000.00	
<b>2</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	3	3,500.00	31,500.00	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	3	3,500.00	31,500.00	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3,500.00	31,500.00	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3,500.00	31,500.00	
2.5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3,500.00	31,500.00	
<b>GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>							370,000.00
2.1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1	5	5,500.00	27,500.00	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	5	10,000.00	50,000.00	
2.3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	15,000.00	15,000.00	
2.4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	5	3,000.00	15,000.00	
2.5	Estudios de Gestión de Riesgos USCE, todo incluido	Glb	1	5	8,000.00	40,000.00	
2.6	Estudio de la demanda	Glb	1	5	2,000.00	10,000.00	
2.7	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	5	22,000.00	110,000.00	
2.8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	5	15,000.00	75,000.00	
2.9	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	5	5,500.00	27,500.00	
						<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>790,000.00</b>
						<b>GASTO GENERALES 15%</b>	<b>118,500.00</b>
						<b>UTILIDAD 10%</b>	<b>79,000.00</b>
						<b>COSTO SUB TOTAL</b>	<b>987,500.00</b>
						<b>IGV 18%</b>	<b>177,750.00</b>
						<b>COSTO TOTAL</b>	<b>1,165,250.00</b>

Son: Un Millón Ciento Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles

## OFERTA ECONÓMICA

## Señores

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGISTICA**

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente.-

**Referencia:** Cotización para la contratación del servicio de consultoría de obra para la reformulación del expediente técnico del proyecto de inversión pública: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. Nº501-B, Nº537-B, Nº541-B, Nº542-B Y Nº546-B, DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA – PROVINCIA DE ATALAYA – REGIÓN UCAYALI". CUI Nº2254383.

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente para el proyecto en mención:

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI								
DESCRIPCION		UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL								424,500.00
1	Personal Profesional							
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.5	Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
2	Personal de Apoyo Profesional							
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS					I.E			372,000.00
2.1	Estudio Topográfico (incluye puntos geodesicos)	Glb	1	5	1	8,000.00	40,000.00	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	5	1	8,000.00	40,000.00	
2.3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
2.4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	5	1	3,000.00	15,000.00	
2.5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	5	1	10,000.00	50,000.00	
2.6	Estudio de la demanda	Glb	1	5	1	2,000.00	10,000.00	
2.7	Estudio Hidrogeologico incluye permisos y otros	Glb	1	5	1	20,000.00	100,000.00	
2.8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	5	1	15,000.00	75,000.00	
2.9	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	5	1	6,000.00	30,000.00	
						COSTO DIRECTO	796,500.00	
						GASTO GENERALES 15%	119,475.00	
						UTILIDAD 10%	79,650.00	
						COSTO SUB TOTAL	995,625.00	
						IGV 18%	179,212.50	
						COSTO TOTAL	1,174,837.50	

## CU. COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO 2023

TRAMITE SIGSDE DE CUADRO COMPARATIVO Nº		13		REGISTRO Nº 1388295		EXPEDIENTE Nº		879621		
AREA USUARIA						FECHA		25/07/2023		
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS								
		CONCURSO PUBLICO								
DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI" – CUI 2254383.								
PLAZO:		90 DIAS CALENDARIOS								
SNIP Nº		2254383								
DESCRIPCIÓN	FUENTE N 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS								VALOR REFERENCIAL	
	DEL CAMPO LUCEN ENRIQUE ADOLFO		PERCY RIOS COHEN		JOSE WICKLEY TUANAMA LAVI		- SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL G.R.U. DEPARTAMENTO DE UCAYALI		VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	10104341387	RUC:	10211468314	RUC:	10058600640				
	CONTACTO:	Del Campo Lucen Enrique Enrique Adolfo	CONTACTO:	Percy Rios Cohen	CONTACTO:	Jose W. Tuanama Lavi				
	TELÉFONO:	976243164	TELÉFONO:	961639619	TELÉFONO:	927249457				
E-MAIL:		enricodelcampolucen@gmail.com	E-MAIL:	perckh12@hotmail.com	E-MAIL:	sebecel@gmail.com				
		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL				
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI" – CUI 2254383.	987,500.00		999,375.00		995,625.00				987,500.00	1,165,250.00
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios			
	SOBRE EL IGV		S/ 1'165,250.00 con IGV		S/ 1'179,262.50 INCLUYE IGV		S/ 1'174,837.50 INCLUYE IGV			
	FECHA DE SOLICITUD		03/07/2023		03/07/2023		03/07/2023			
	FECHA DE RECEPCIÓN		11/07/2023		24/07/2023		22/07/2023			
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI			
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)			
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI			
JUSTIFICACION Y VALIDACION:		MEDIANTE INFORME Nº 02514-2023-GRU-SGE. Comunica revision y validacion de la estructura de costos indica que han cumplido los documentos solicitados.								