

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°37-2024-MDUA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO QUISTO EN LA VIA VECINAL GRAN SHIMUNGARI DEL DISTRITO DE UNIÓN ASHÁNINKA - LA CONVENCION - CUSCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	77						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2539045					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 073-2024-MDUA/OGEP/VPS-J		Fecha de recepción	12/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N°Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°37-2024-MDUA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO HUBO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA EN EL TERMINO DE REFERENCIA

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	171,549.43 (CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 43/100 SOLES)				

ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL								
PROYECTO	*CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO QUITO EN LA VIA VECINAL GRAN SHINUNGARI DISTRITO DE UNION ASHANINKA - LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO*, CON CUI N° 2539045							
COMPONENTE: EXPEDIENTE TECNICO								
PLAZO DE: 45 DIAS CALENDARIO (1.5 MESES)								
UBO	Concepto	Unid. Meds.	Cant.	Tiempo		P.U. (s/.)	Sub total	Total
				% Seg.	mes			
A	SUELDOS Y SALARIOS							
a.1	PERSONAL PROFESIONAL							S/ 28,875.00
a.1.1	Jefe de proyecto	Udad.	1	1.00	1.5	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00	
a.1.2	Especialista en estructuras	Udad.	1	0.50	1.5	S/ 6,000.00	S/ 4,500.00	
a.1.4	Especialista en geología y geotecnia	Udad.	1	0.25	1.5	S/ 5,000.00	S/ 1,875.00	
a.1.5	Especialista en hidrología e hidráulica	Udad.	1	0.50	1.5	S/ 5,000.00	S/ 3,750.00	
a.1.6	Especialista ambiental	Udad.	1	0.50	1.5	S/ 5,000.00	S/ 3,750.00	
B	ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA							S/ 95,000.00
b.1	Estudio topográfico	Udad.	1			S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
b.2	Estudio de Estructuras y Obras de Arte	Udad.	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
b.3	Estudio geológico y geotécnico	GLB					S/ 59,000.00	
	Perforación diamantina ambos estribos	GLB				S/ 51,000.00		
	LOGO de geomecánica e Informe de Perforación	GLB				S/ 2,500.00		
	Refacción Sísmica	GLB				S/ 5,500.00		
b.4	Estudio de mecánica de suelos	Udad.	1			S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
b.5	Estudio hidrologico e hidráulico	Udad.	1			S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
b.6	Estudio de impacto ambiental	Udad.	1			S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
C	MOVILIZACION Y EQUIPO LOGISTICO							S/ 3,521.25
b.3.1	Camioneta 4x4	Udad.	1	0.5	1.5	S/ 4,500.00	S/ 3,375.00	
b.3.2	Combustible	Udad.	1	0.75	1.5	S/ 130.00	S/ 146.25	
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							S/ 4,768.18
d.1	Equipos de cómputo e impresión	Udad.	1			S/ 2,100.00	S/ 2,100.00	
d.2	Materiales de oficina	Udad.	1			S/ 500.00	S/ 500.00	
d.3	Copias en general	Udad.	1			S/ 400.00	S/ 400.00	
d.4	Materiales de limpieza	Udad.	1			S/ 328.18	S/ 328.18	
d.5	Equipos de protección personal RNE G050	Udad.	12			S/ 120.00	S/ 1,440.00	
COSTO DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO								S/ 132,164.43
SE	COSTO DIRECTO							S/ 132,164.43
NS	UTILIDAD					0.1		S/ 13,216.44
ST	SUB TOTAL							S/ 145,380.87
IGV	IGV					0.18		S/ 26,168.56
ST+IGV	COSTO TOTAL							S/ 171,549.43

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°37-2024-MDUA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNTINKA LA CONVENCIÓN - CUSCO</p> <p>.....</p> <p>CPC. YOVER JAIME AVENDAÑO JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				