

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>																																													
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		05/06/2025																																											
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS																																											
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI". CUI N° 2329899																																											
<b>1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		61																																											
<b>1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>				SI		X		NO																																					
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código CUI	2329899		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucion																																					
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad																																							
		Elaborado por				Aprobado por																																							
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación																																							
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>																																													
<b>2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																																					
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																											
<b>2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES</b>				SI		X		NO																																					
<b>2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>		PLAZO DE EJECUCIÓN		240 DÍAS CALENDARIOS																																									
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Equipos y/o Maquinarias</th> <th>Cantidad (Und)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARGADOR FRONTAL</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>CAMION VOLQUETE 14.00 M3</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 Y3</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>MOTOSOLDADORA DE 250 A</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>GRUA DE IZAJE</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>ANDAMIO METALICO</td><td>8 Cuerpos</td></tr> <tr><td>11</td><td>ESTACION TOTAL, PRISMA Y JALON</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>										N°	Equipos y/o Maquinarias	Cantidad (Und)	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1	2	MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3	1	3	CARGADOR FRONTAL	1	4	CAMION VOLQUETE 14.00 M3	1	5	WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES	1	6	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 Y3	1	7	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	1	8	MOTOSOLDADORA DE 250 A	1	9	GRUA DE IZAJE	1	10	ANDAMIO METALICO	8 Cuerpos	11	ESTACION TOTAL, PRISMA Y JALON	1
N°	Equipos y/o Maquinarias	Cantidad (Und)																																											
1	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1																																											
2	MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3	1																																											
3	CARGADOR FRONTAL	1																																											
4	CAMION VOLQUETE 14.00 M3	1																																											
5	WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES	1																																											
6	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 Y3	1																																											
7	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	1																																											
8	MOTOSOLDADORA DE 250 A	1																																											
9	GRUA DE IZAJE	1																																											
10	ANDAMIO METALICO	8 Cuerpos																																											
11	ESTACION TOTAL, PRISMA Y JALON	1																																											
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																													
RELACIÓN DEL PERSONAL																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Residente de Obra Título profesional: <u>Ingeniero Civil o Arquitecto</u></td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Especialista en Estructuras Título profesional: Ingeniero Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Especialista de <u>Arquitectura</u> Título profesional: <u>Arquitecto</u></td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo Título profesional: Profesional en cualquier rama de la ingeniería</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>Especialista en Calidad Título profesional: Ingeniero Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Especialista Sanitario Título profesional: Ingeniero Sanitario</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Especialista Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Eléctrico.</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Especialista Mecánico Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico.</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>										N°	Descripción	Cant.	1	Residente de Obra Título profesional: <u>Ingeniero Civil o Arquitecto</u>	1	2	Especialista en Estructuras Título profesional: Ingeniero Civil	1	3	Especialista de <u>Arquitectura</u> Título profesional: <u>Arquitecto</u>	1	4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo Título profesional: Profesional en cualquier rama de la ingeniería	1	5	Especialista en Calidad Título profesional: Ingeniero Civil	1	6	Especialista Sanitario Título profesional: Ingeniero Sanitario	1	7	Especialista Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Eléctrico.	1	8	Especialista Mecánico Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico.	1									
N°	Descripción	Cant.																																											
1	Residente de Obra Título profesional: <u>Ingeniero Civil o Arquitecto</u>	1																																											
2	Especialista en Estructuras Título profesional: Ingeniero Civil	1																																											
3	Especialista de <u>Arquitectura</u> Título profesional: <u>Arquitecto</u>	1																																											
4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo Título profesional: Profesional en cualquier rama de la ingeniería	1																																											
5	Especialista en Calidad Título profesional: Ingeniero Civil	1																																											
6	Especialista Sanitario Título profesional: Ingeniero Sanitario	1																																											
7	Especialista Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Eléctrico.	1																																											
8	Especialista Mecánico Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico.	1																																											





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

**PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL**

N.º	Cargo - rol del plantel profesional clave	Tiempo de experiencia [Mínima]	Cómputo de la experiencia	Cargos/puestos desempeñados	Especialidad requerida
1	Residente de Obra	36 meses	Desde la colegiatura	Residente y/o Residente General de Obra y/o Residente Principal de Obras y/o Residente de Obra(s) y/o Ingeniero Residente y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Supervisor Principal de Obra y/o Ingeniero Supervisor Residente.	En la ejecución y/o supervisión de obras de edificaciones en general, sean públicas o privadas.
2	Especialista en Estructuras	24 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Estructuras y/o Estructural y/o Estructuralista y/o Diseño de Estructuras y/o Cálculo Estructural y/o Residente de Estructuras y/o Estructuras de Concreto y/o Estructuras e Ingeniería Sismo Resistente	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general, sean públicas o privadas.
3	Especialista de Arquitectura	24 meses	Desde la colegiatura	Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Arquitectura y/o Acabados y/o Diseño Arquitectónico y/o Acabado Arquitectónico y/o Arquitecto de Campo y/o Arquitecto de Producción.	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general, sean públicas o privadas.
4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	24 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Seguridad en Obra y/o Coordinador de Seguridad en Obra y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad, Higiene y Salud y/o Seguridad en Obra y Medio Ambiente y/o Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) y/o Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y/o Salud y Medio Ambiente y/o Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental (PDRYGA) y/o Prevención de Riesgos, Gestión Ambiental y Seguridad en Obra y/o Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.	En la ejecución y/o supervisión de obras en general, sean públicas o privadas.
5	Especialista en Calidad	24 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Control de Calidad y/o Calidad y/o Aseguramiento de la Calidad y/o Programa de Calidad y/o Gestión de Calidad y/o Gestión de Calidad del Proyecto y/o Gestión y Control de Calidad y/o Área de Control de Calidad.	En la ejecución y/o supervisión de obras en general, sean públicas o privadas.
6	Especialista Sanitario	24 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Sanitario y/o Instalaciones Sanitarias y/o Saneamiento e Instalaciones Sanitarias y/o Instalaciones Sanitarias y Sistemas Contra Incendios y/o Sistemas Contra Incendios y/o Saneamiento y/o Ingeniería Sanitaria.	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general, sean públicas o privadas.





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

	5	Especialista en Calidad	24 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Control de Calidad y/o Calidad y/o Aseguramiento de la Calidad y/o Programa de Calidad y/o Gestión de Calidad y/o Gestión de Calidad del Proyecto y/o Gestión y Control de Calidad y/o Área de Control de Calidad.	En la ejecución y/o supervisión de obras en general, sean públicas o privadas.
	6	Especialista Sanitario	24 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Sanitario y/o Instalaciones Sanitarias y/o Saneamiento e Instalaciones Sanitarias y/o Instalaciones Sanitarias y/o Sistemas Contra Incendios y/o Sistemas Contra Incendios y/o Saneamiento y/o Ingeniería Sanitaria.	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general, sean públicas o privadas.
	7	Especialista Eléctrico	24 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas y/o Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecánicas y/o Instalaciones Mecánicas y/o Eléctricas y/o Mecánico Electricista y/o Mecánico Eléctrico y/o Electricista y/o Eléctrico y/o Eléctricas y/o Electromecánico y/o Instalaciones Electromecánicas.	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general, sean públicas o privadas.
	8	Especialista Mecánico Eléctrico	24 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas y/o Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecánicas y/o Instalaciones Mecánicas y/o Eléctricas y/o Mecánico Electricista y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico y/o Instalaciones Electromecánicas y/o Instalaciones Mecánicas y/o Mecánicas.	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general, sean públicas o privadas.

<b>2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X
	OTROS			

<b>2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.	
Sobre la fuente de información N° 1	<b>TÍTULOS, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS DE LAS CALIFICACIONES REQUERIDAS, QUE OBRAN EN EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD</b>

<b>2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por		Aprobado por	C.P.C. ROBERTH J. HUANCA FALCOM
	Documento de aprobación	Resolución Gerencial Municipal N° 0243-2023-MPPA-A-GM	Fecha de aprobación	13/07/2023

<b>2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:				

<b>2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>				
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				





FORMATO																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																							
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																							
N° Item		Ajustes realizados al expediente técnico																																																					
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	X		NO																																																		
Documento de aprobación		RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 550-2024-GRU-GGR-GRI - RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 566-2024-GRU-GGR-GRI		Aprobado por	ING. JOSE RAFAEL VASQUEZ LOZANO	Fecha de aprobación	26/11/2024 - 04-12-2024																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																							
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																																							
Fecha de determinación del presupuesto de obra				Oct-24																																																			
Consignar el detalle del presupuesto de obra:																																																							
<table><tr><th colspan="3">RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO</th></tr><tr><td colspan="3">SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI (COD. SNIP 366227)</td></tr><tr><td colspan="3">ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</td></tr><tr><td colspan="3">MODALIDAD: CONTRATO SUMA ALZADA</td></tr><tr><td colspan="3">FECHA : OCTUBRE 2024</td></tr><tr><td colspan="3">PLAZO : 8 MESES</td></tr><tr><td>01</td><td>ESTRUCTURA</td><td>4,152,451.65</td></tr><tr><td>02</td><td>ARQUITECTURA</td><td>2,837,520.99</td></tr><tr><td>03</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td>1,236,617.70</td></tr><tr><td>04</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS</td><td>424,112.85</td></tr><tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO:</td><td>S/. 8,650,703.19</td></tr><tr><td colspan="2">GASTOS GENERALES</td><td>12.1753637856969% 1,053,254.58</td></tr><tr><td colspan="2">UTILIDAD</td><td>10.00% 865,070.32</td></tr><tr><td colspan="2">SUB TOTAL (\$/)</td><td>10,568,028.09</td></tr><tr><td colspan="2">IMPUESTOS (IGV)</td><td>18.00% 1,902,425.06</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR REFERENCIAL (\$/)</td><td>S/. 12,471,453.15</td></tr></table>								RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO			SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI (COD. SNIP 366227)			ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI			MODALIDAD: CONTRATO SUMA ALZADA			FECHA : OCTUBRE 2024			PLAZO : 8 MESES			01	ESTRUCTURA	4,152,451.65	02	ARQUITECTURA	2,837,520.99	03	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,236,617.70	04	INSTALACIONES SANITARIAS	424,112.85	COSTO DIRECTO:		S/. 8,650,703.19	GASTOS GENERALES		12.1753637856969% 1,053,254.58	UTILIDAD		10.00% 865,070.32	SUB TOTAL (\$/)		10,568,028.09	IMPUESTOS (IGV)		18.00% 1,902,425.06	VALOR REFERENCIAL (\$/)		S/. 12,471,453.15
RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO																																																							
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI (COD. SNIP 366227)																																																							
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI																																																							
MODALIDAD: CONTRATO SUMA ALZADA																																																							
FECHA : OCTUBRE 2024																																																							
PLAZO : 8 MESES																																																							
01	ESTRUCTURA	4,152,451.65																																																					
02	ARQUITECTURA	2,837,520.99																																																					
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,236,617.70																																																					
04	INSTALACIONES SANITARIAS	424,112.85																																																					
COSTO DIRECTO:		S/. 8,650,703.19																																																					
GASTOS GENERALES		12.1753637856969% 1,053,254.58																																																					
UTILIDAD		10.00% 865,070.32																																																					
SUB TOTAL (\$/)		10,568,028.09																																																					
IMPUESTOS (IGV)		18.00% 1,902,425.06																																																					
VALOR REFERENCIAL (\$/)		S/. 12,471,453.15																																																					
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																																																							
SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO.																																																							
3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																
		MONTO	12,471,453.15																																																				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO																																																							
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI			NO																																																		
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, AS y AS Derivada de LP)		SI	X	NO																																																			
SE APLICAN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, CONFORME AL ARTÍCULO 51° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.																																																							
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI			NO	X																																																	
Han sido tomados de lo descrito en desagregado de gastos generales del proyecto para la elaboración del estudio de mercado, necesario para la determinación de la pluralidad de postores..																																																							
5.																																																							
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGISTICA  Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																							