 BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
' SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
" SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

1 Orgaresms

| Supervisor de
! Contritaconas
‘ 3ad Eanade

| /

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Espadado Posterior : O
o Sobrayids Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto A
INSTRUCCIONES DE USO:

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
S especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 R T ey encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . aba las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
proveedores.

Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N°® | Caracteristicas Pardmetros

1 S cE Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente : § 4 ;
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamariio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 4
/i
/
La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de/la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elabo
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junj

en enero de 2019
y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
029-2024/GRP-GSRLCC-G /
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN LOS DISTRITOS DE MIGUEL CHECA (CP
DE SOJO, CP DE JIBITO, CP DE CHALACO), Y
BELLAVISTA (CERCADO Y AA.HH. EL PORVENIR SECTOR
B) - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE

PIURA.

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria dg¢ obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
/

/
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS ’ ’

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
« Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de confermidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenidg, de una ficha de\

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen s bre el particular, se
tienen como no presentadas. 4
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

»

Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
"« Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

» En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate d
procedimientos de seleccion segun relaciéon de items.

* Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  cerificados

digi
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

ingresar  a:
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

»

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y serg
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion e

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho\!

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Regis Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe

7=
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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2

2.2

CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de

seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secrela,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iiij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

» El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

!




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA"
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°029-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

» »

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de’adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto” conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la S{jperintendencia de |\
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones /y/que cuenten con

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;

-
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los’requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y £
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

' 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

. 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo |
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida |
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la eje/gucién de las prestaci
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una’penalidad por motapor cada/dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

" i
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases. »
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)

dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

‘ las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°029-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE ,

Nombre : GERENCIA SUB-REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
RUC N° 20315880069
Domicilio legal : CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA
Telefono: : 073504123
Correo electronico: : gsrlcc@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN LOS DISTRITOS DE MIGUEL CHECA (CP DE SOJO, CP DE JIBITO, CP DE
CHALACO), Y BELLAVISTA (CERCADO Y AA.HH. EL PORVENIR SECTOR B) — PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 261,252.00 (Doscientos sesenta y un mil doscientos
cincuenta y dos con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto

que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sid
calculado al mes de AGOSTO DEL 2024. /

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 287,377.20

S/ 235,126.80 (Doscientos | (Doscientos ochentay
treinta y cinco mil ciento siete mil trescientos

veinte seis con 80/100 setenta y siete con
soles) 20/100 soles)

S/ 261,252.00 (Doscientos sesenta
y un mil doscientos cincuenta y
dos con 00/100 soles).

Importante
Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

*  El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignad
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto dgl
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

dos (2) decimales. Para

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan consideran
0 decimal; en el caso del

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del seg
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

.
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Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.
» P
e [En caso de supervision de obras, si el sistema de conltratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

PERIODO

N° DE O UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

N° DE g%ﬂ%ﬁ% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS o REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TEoo: | UNITARIA TOTAL
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacidn de obra

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo senalado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

P : Limite Superior
Valor Referencial kimite inferior
o Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL | LIMITE, 110% DEL

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.

Nudmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucidn de la prestacio

Dia, mes, entre otros.

n.

‘%/
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REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta economica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB
REGIONAL N°1131-2024-GOBREG.PIURA-GSRLCC-G.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONCOR
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

" En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuy
efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en caja/de la entidad sito en
CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA.

k
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Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL .

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico Para El Ao Fiscal
2024.
- Ley de Endeudamiento del Sector Publico Para el Afio Fiscal 2024.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado.
- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27972: Ley Organica de Municipalidades.
- Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444
- Cadigo Civil, en forma supletoria.
- Ley N° 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Ley N° 27927 que modifica la Ley N°27806.
- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Republica
- Decreto Supremo N° 008-2008/-TR, Reglamento de la Ley MYPE
- Caodigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la ﬁiéesffnc_;_ségr}rida Drspo.%rcron bbrhb!eh%ehtaria Final del heglérr}enfo, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos', la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N° 2)

% La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

""" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

teroperabilidad del
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4).
» »

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'z

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo |V de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d)  Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N°7).

* En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificgcion por servicios \
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° L

12

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto ep/el articulo 91 del Reglamento.

L
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION]. -

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

. El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

- acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econoémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

« El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econoémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
Cc2 =0.20

Donde: ¢1 + c2 = 1.00




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°029-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del’contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e} y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’s.

i)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®,

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

o




q'..‘

/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA” \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°029-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

» lLa Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

» Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo deSempenado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y anio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo ftraslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

7 * En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
‘ empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD sito en
CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA.

2.6. ADELANTOS
La ENTIDAD NO otorgara ADELANTO del monto del contrato original

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS
La forma de pago serd realizada de la siguiente manera:

» PRIMER PAGO: El 20% del monto contratado serd cancelado, a la APROBACION del
primer entregable de los estudios bdsicos bdsicos como EMS y Topografia con la
conformidad de la unidad Formuladora y la Unidad de Estudios.

» SEGUNDO PAGO: El 30% a la aprobacion del informe N°03 TERCER ENTREGABLE
adjuntando la ficha del registro en el banco de inversiones con declaratoria de
viabilidad y conformidad de la supervisién y de la division de Estudios de la GSRLCC.

» TERCER PAGO: El 30% a la aprobacion del Informe N°04 Expediente Técnico terminado.

» CUARTO PAGO: El 20% a la aprobacion del expediente técnico con Resolucion Gerencial.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe Técnico del trabajo realizado.

- Recibo de Honorarios Profesionales o recibo Electronico o Factura.

- COPIA DEL DNI

- Copia del Registro RNP, Como consultor

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Gerencia Sub Regional Lucian

Castillo Colonna, sito en CARRETERA SULLANA — TAMBOGRANDE KM 1.5 — SULLANA

SULLANA - PIURA.

y i ]

8 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN. A

\
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Iilml
%
p Y
|d||’

"—-.\

==|ﬁm

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

UNIDAD FORMULADORA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DEL

ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO
DEL PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS
. DISTRITOS DE MIGUEL CHECA (CP DE SOJO

CP DE JIBITO, CP DE CHALACO), Y /
BELLAVISTA (CERCADO Y AA.HH. EL
PORVENIR SECTOR B)- PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

PIURA, AGOSTO 2024
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La Ley N° 28036 — '{EV de Promaocion y Desarrollo del Deporte, en ef articulo 2 define lo
siguiente: "El deporte es una actividad fisica que se promueve como un factor importante
para la recreacion, mejora de la salud, renovacion y desarrollo de fas potencialidades fisicas y
mentales del ser humano, mediante la participacién y sana competencia en todas sus
disciplinas deportivas, recreativas y de educacion fisica premiande a los que triunfan en una
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos”.

Asimismo, en su articulo 3" establece que: “La ley tiene por objeto normar, desarroliar y |
promover el deporte como actividad fisica de la persona en sus diversas disciplinas y
modalidades a través de sus componentes basicos: la educacion fisica, la recreacidn y el |
deporte, en forma descentralizada, a nive! del dmbito local, regional y nacional”

La Ley N® 32972, Ley Organica de las Municipalidades, en el articulo 82, numeral 18, establece
que las Municipaiidades, en materia de educacion, cultura, deportes y recreacion tiene como
competencias v funciones especificas compartidas con el Gobierno Nacional y Gobierno
. Regional: Normar, coordinar y fomentar el deporte y ia recreacién de la nifiez y del vecindatio

en general, mediante la construccion de campos deportivos y recreacionales

£l proyecto se enmarca en las competencias funclonales siguientes:

Comprende las acciones orientadas a la implementacion y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte v de la recreacién de caracter
comunitario, extensiva 3 la poblacion de manera general,

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, viene gestionando la celebracion del
convenio de delegacion de competencias con las Municipalidades Distritales de Miguel Checa
y Beliavista, para la Supervision y Evaluacion del indicado provecto enfocado en reducir las
brechas de este sector, logrande un impacto significativo en el desarrollo integral de la
pobiacién.

Las dreas de espacios deportivos, materia de intervencion del proyecto en andlisis, se
encuentran en los distritos de MIGUEL CHECA Y BELLAVISTA que son parte del drea
. metropolitana de la provinda de Sullana.

2-SITUACIONACTUAL

Los terrencs donde se van a desarroliar los espacios deportivos se ubican en los Centra
. Poblados, Urbanizaciones, Asentamientos Humanos que pertenecen a los distritos de MIGUEL
‘| CHECA ¥ BELLAVISTA, de la Provincia de Sullana, departamento de Piura

e ek S e

Es por elio que la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna- Gobiemno Regional de Piura
ha pricrizada la SUPERVISION, a través dei presente término de referencia — TOR, para la
contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la formulacion del estudio de
pre inversion y expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS
DISTRITOS DE MIGUEL CHECA (CP DE SOJO, CP DE , CP DE CHALACO), Y BELLAVISTA
(CERCADO Y AAHH. EL PORVENIR SECTOR B)- DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE
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Actualmente las zonas en estudio se encueptran en su mayoria en terreno natural y losas de
concreto en mal estado con veredas en regular y mal estado, sin rampas ni dreas de
estacionamiento definidas, cuentan con servicios de agua, alcantaritiado y energia eléctrica.

Mediante el presente proyecto se busca mejorar el deporte a través del disefo integral de
espacios departivos

Cuadro N® 01: Ubicacion donde se ejecutaran los servicios.

CANCHA CLUB UNION VICTORIA - SOJO

MIGUEL CHECA | CANCHA CLUB SPORT LIBERAL LA PENA

CANCHA SECTOR 26 DE ENERO - JIBITO

CANCHA DE C.P CHALACO

PLATAFORMA DEPORTIVA DEL COLISEQ DEPORTIVO ZAPATA
BELLAVISTA CASTILLO

COLISEOQ DEPORTIVO EL PORVENIR SECTOR B

£l Servicio de Consultoria para la Supervision de la formulacion del estudio de pre inversion
y expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
¥/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS DISTRITOS DE MIGUEL CHECA
(CP DE SOJO, CP DE JIBITO, CP DE CHALACO), Y BELLAVISTA (CERCADO Y AAHH. EL
PORVENIR SECTOR B} PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA®, que se
ejecutard en el marco del Sistema MNacional de Programacion Multianua! y Gestion de
Inversiones, resulta de gran importancia para la poblacion de los Distritos de MIGUEL CHECA
Y BELLAVISTA en tanto que se ha detectado la impericsa necesidad de contar con
infraestructuras deportivas; no tan solo con fines de recreacidn y esparcimiento, sing también
para infiuenciar positivamente en los compoertamientos y actitudes de los grupos juveniles
vulnerables de los sectores a intervenir, previniendo asi el comportamienta ant-social y de
riesgo; desarroliando en forma adecuada sus potencialidades fisicas y mentales, mediante fa
participacidn y sana competencia, conforme lo determing el articulo 2 de ia Ley N® 28036, Ley
de Promocicn de Desarrclio del Deporte.

Las areas existentes materia de intervencion, se encuentra ublcado en:
DEPARTAMENTO Piura

PROVINCIA : Sublana

DISTRITOS MIGUEL CHECA Y BELLAVISTA

6
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Grafico N® 01: Macrolocalizacién Grifico N® 02: Microlocalizacion
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OBJETIVO GENERAL DEL TERMINO DE REFERENCIA

Proporcionar al Consultor seleccionado, las condiciones econdmicas y los lineamientos
tecnicos y pautas que onentaran y regularan la ejecucion de los servicios materia de la
presente consultoria para ta SUPERVISION del estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica
de mediana y baja complejidad definitiva del proyecto.

OBJETIVO DE LA SUPERVISION DE LA INVERSION

El objetivo central del Proyecto es brindar los adecuados servicios de prictica deportiva y
recreativa en 07 espacios deportivos de los Distritos de MIGUEL CHECA Y BELLAVISTA,
provincia de Sullana y departamento de Piura

Los componentes que proponga el Estudio deben ser las prioritarias para lograr el objetivo
indicado en el analisis y evaluacion del proyecto de Inversian Piblica. Para la SUPERVISION de
los estudios materia del presente proceso de seleccldn, regiran los presentes Términos de
Referencia,

El Consultor serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento a
los documentos contractuales y los presentes Térrp(nos de Referencia
.
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OBIETIVOS ESPECIFICOS

-
»

Establecer criterios respecto a la forma y detalie de los estudios minimos exjgidos.
Establecer los requisitos a considerar para la contratacion del recurse humano que
conformard el equipo formulador.

Detallar los plazos, entregables y porcentaje de pago de cada informe a presentar.
Indicar los responsables y plazos de tempo del procese de supetvisian y monitorec a
fin de presentar un mejor producto.

El proyecto estd orientado a ia prevencion del crimen juvenil a través de la consolidacién
de espacios deportivos proporcionando ACTIVIDADES que mitiguen vulnerabilidades en
ins jovenes, que sueien estar asoniadas al crimen y al consumo de drogas.

Para ello se busca fomentar ¢ Servicio de Recreacion Activa en fos Distritos de MIGUEL
CHECA Y BELLAVISTA - Provincia de Sullana, el cual no se brinda en muchos de sus
sectores o en algunos se brinda de manera inadecuada, todo elio debido a que en estos
sectores seleccionados:

*No se cuenta con Infraestructura dptima (espacios deportivos y  servicios
complementarios).

* 5e carece de equipamiento deportivo (por cada disciplina, etc.).

=Y se carece de promocion y difusion de programas de deportes.

P O A

a. MARCO NORMATIVO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
Ley N7 32867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
Ley N* 32972: Ley Orginica de las Municipalidades.
Ley N"32783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

b. Marco Normativo de Contrataciones del Estado:

Ley 30322, Ley de Contrataciones del Estado.
Reglamento de la Ley 30322 Ley de Contrataciones con ef Estado (DS N* 344-2018-
EF, vigente a partir del 30.01 2019)

¢ Normatividad del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de

Inversiones, a tener en cuenta:

- Decreto Legislativo N* 1322, Decreto Legislative que crea ¢l Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N* 32293, Ley
del Sistema Nacional de Inversion Piblica y modificatoria, publicadas en ¢! Diaric
Oficial "€l Peruano” el 30 de noviembre de 2016.

Texto Unico ordenado del Decreto Legisiativo N° 1322, decreto legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de inversiones,
Directiva N* 001-2019-ef/63.01 - Directiva General del Sistema Macional de
Programacion Muitianual y Gestion de Inversiones aprobada por resolucion
directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruanc”, ¢l 23
de enero de 2019.

Cualquier modificatoria a Ia normatividad de! Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones o de |a Normatividad del Sector aplicable al
estudio, debera ser contemplada en el desarrolio del presente estudio de pre
inversion; asimisma, se deberd considerar los-contenidos minimos ostablecidos
para el nivel de estudio segun Anexo 10,

A\
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- Guia Metodologica para identificackdn, formulacidn y evaluacion de Proyectos de
invgrsién Publica incorporando la Gestion de Riesgos en el contexto de cambio
climatico

- Herramientas participativas.

- Instructivo para Henado de la ficha técnica (FT) general para proyectos de
inversion de baja y mediana complejidad (FORMATO N2 06-B)

d. Normatividad Sectorial Especifica:

- Ley N* 28044, Ley General de Educacion, gue establece como funcién del Estado:
"Onientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
educativas, inciuyendo la recreacion, la educacion fisica, el deporte y la
prevencion de situaciones de nesgo en estudiantes”™.

Ley N" 2B036, Ley de Promocion y Desarrolio del Deporte y sus modificatorias.
Decreto Supremo N* 018-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de
Promocion y Desarrollo de! Deporte

Reglamento Nacional de Edificaciones {vigente), Norma A.100 - Recreacion y
Deportes.

Normatividad en Promocion y Desarrolio del Deporte.
Ley N' 28044, Ley General de Educacion, que establece como funcion del Fstado:
“Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
educativas, incluyendo la recreacién, la educacién fisica, el deporte v la
prevencion de situaciones de riesgo en estudiantes”.

- Lley N" 28036, Ley de Promocién y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias
Decreto Supreme N* 018-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de
Promocién y Desarrolio del Deporte,

- Reglamento Nacional de Edificaciones (vigente); Norma A.100 — Recreacién y
Deportes.

Ley N* 32446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacon del Impacto Ambiental

e. Normatividad en temas ambientales
Ley N" 32446, Ley del Sistema Nacional de Fvaluacién del iImpacto Ambiental
D.5 N? 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental
R.M N€ 052-2012-MINAM

f. Otros
£l Plan de Desarrollo Urbano de El Plan de Desarroiio Urbano.,

El nombre preliminar para la inversion se ha denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN LOS DISTRITOS DE MIGUEL CHECA (CP DE SOIO, CP DE JIBITO, CP DE
CHALACD), Y BELLAVISTA (CERCADO Y AA.HH. EL PORVENIR SECTOR B)- PROVINCIA
DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", pudiendo ser modificadn de acuerdo 3l
analisis y naturaleza de la intervencion, enmarcindose en las pautas establecidas por el
Sistema Nacional de Programacion Multianua! y Gestidn de inversiones,

/
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La finalidad publica es’mejnrar el servicio de prictica deportiva y recreativa en 07
espacios deportivos en los Distritos de MIGUEL CHECA Y BELLAVISTA, provincia de
Sullana y departamento de Piura”,

10.1 Actividades

* La Supervisién del estudio de Pre inversidn con todos sus Estudios definitivos
conllevara a construir la infraestructura necesaria, para cumplic con la
alternativa de solucion Programada aclarando y precisando que le desarrollo de
la consultoria es para cada uno de los 07 frentes de trabajo.

* La entidad ejecutara el proyecto bajo el sistema de contratacién a suma alzada
segun el articulo N* 35 del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y
en concordancia con el articulo N° 37 inciso 1, del reglamento de |a Ley de

. contrataciones del Estado en donde indica que, la entidad puede efectuar
contrataciones por paquete agrupando en el objeto de contratacion, varios
bienes, servicios en general o consultorias distintos pero vinculados entres $i,
considerando gque s contratacidn conjunta es mds eficiente que efectuar
contrataciones separadas e inciso 2 | también puede contratar por paquetes la
ejecucion de obras de similar naturaleza cuya contratacién en conjunta resulte
mas eficiente para el estado en términos de calidad, precio y oportunidad frente
3 la contratacion independiente. En este caso, la entidad suscribe un contrato
vor cads obra concluida en el paquete, esta drea usuaria sugiere contratar por
paguete.

® La presente consultoria no es limitativa sino taxativa, puesto que el consultor
puede adicionar estudios que conlleven a la mejora del proyecta bajo su
responsabilidad técnica y econdmica.

* Es responsabilidad absoluta y total del consultor tramitar, buscar y ubicar los
botaderos (DME), con fines de ejecucion de obra.

5] 10.2 Metas

Metas de Infraestructura:

Intervencion en 07 espacios deportivos de los Distritos de MIGUEL CHECA Y
BELLAVISTA, provincia de Sullana y departamento de Piura, de acuerdo a lo Indicado
en el Capitulo IV Formulacién, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, [tem 4.3.6 Metas Fisicas
de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la alternativa del
Estudio de Pre inversion a nivel de Perfil

CONSTRUCCION DE ZONAS DE RECEPCION, que comprende:

Construccion de portada, cerco perimétrico, construccion de espacio exterior al
acceso principal, construccion de veredas exteriores, Construccion de espacio
extenor con sardineles, Construcciton de 83pacio- exterior con adoguinado, y
construccion de dreas verdes externas.

\
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IN INFR A DEPORTIVA que comprende;
Construccion de espacio deportivo sig cobertura, construccitn de infraestructura

1 ! INFRAI TIVA que comprende:
Construccion de Infraestructura recreativa para juegos infantiles.

CONSTRUCCION DE ZONAS DE SERVICIOS GENERALES que comprende

Construccion de servicios higiénicos

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES que comprende: Construccion de cerco

perimétrico con muro y malla galvanizada. Construccion de veredas interiores
Construccion de dreas verdes internas.

DE RE R que comprende:

. . Construccion de sistema de drenaje superficial con canaletas de concreto armado
Parametros y Consideraciones de Disefio

a. lLos parametros de disefio y especificaciones técnicas relevantes son las
indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones {RNE], y las Normas
Técnicas para este tipo de infraestructura.

b. Ei Consultor planteard su Propuesta segun los parametros establecidos en el
Capitulo IV Farmulacién, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, item 4.3.6 Metas
Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la
alternativa del Estudio de Pre inversion a nivel de Perfil.

€. El disefio arquitectonico se desarroflard teniendo en consideracion el
objetivo elemental complementariamente, deberan tomar en cuenta el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), ¥ las Normas Técnicas para
. este tipo de infraestructura

d. El Consultor deberd tener en cuenta las condicionantes ambientales y
climatolégicas, las condiciones apropiadas de temperatura, asoleamiento,
orientacion, asi como la utilizaciin de materiales de primera calidad con
innovacion tecnoldgica que permitan dar confort  térmico, fécil
mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.

. e. Deberan considerarse asi mismo las condiciones topograficas del terreno, Ei
disefio deberd plantearse de tal manera que las circulaciones horizontales
cumplan con los requisitos de pendiente normativa para la funcién,

f. Se tendrd en cuenta las condicionantes de disefio en general como son-
colindanclas, relacion volumétrica, altura de edificacién, elevaciones,
fachadas, relacion funcional, circulacién vy flujos de personal, material,
residuos contaminantes, seguridad particulay’ interna y externa, obras
exteriores entre otras.
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£| disefio arquitectanico se plantear3 en el espacio disponible no ocupado,

£ proyecto deberd estimar el uso de sistemas constructivas ¥y materiales
modernos que cumplan con los estandares de acabados para el tipo de
infraestructura que se requiere, La solucidn arquitectonica - estructural que
se adopte sera con la finalidad de obtener los espacios adecuados,

i. Deberad tenerse en cuenta 2 los discapacitados en el diseflo de las
circulaciones servicios higienicos y otros que estipulen las normas.

J Deberin identificarse y presupuestarse todos los trabajos gue sean
necesarios ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento los sistemas
de agua, desagle, electricidad, data, comunicaciones y evacuaciin pluvial
de las edificaciones proyectadas, existentes y del conjunto en general

Reconocimiento del Terreno

Se indica el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevard el
seguimiento de las actividades del Consuitor que elaborard los estudios de pre
inversion, distinguiendo entre las actividades de campo v las que comprenden
¢l trabajo de gabinete o de oficina; sin que sea limitativa, debiendo el postor
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacidn de actividades para
enriguecer su Propuesta.

Coordinaciones Iniclales con Terceros y Recopilacién de Informacion

Esta actividad consistird en la ejecucion de gestiones para solucionar posibles
problemas que pudieran presentarse al inicio del estudio, debiendo verificarse
fehacientemente en el campo la informacion recibida.

£s obligacion contractual de Consultor Recopilar informacion existente de
cardcter técnico, adicional a los Términos de Referencia, que son necesarios para
el desarrolio del estudio definitivo.

Anteproyecto
El anteproyecto se desarroliard como primera fase del Estudio Integral

Las condiciones de las 07 dreas asignadas.

¥ Las condiciones urbanisticas, arquitectdnicas, estructurales funcionales ¥
otras, que permitan una respuesta dptima.

¥ las condicionantes de diseflo en general (colindancias, relacion
volumetrica, altura de edificacion, elevaciones, fachadas, relacidn
funcional, circulacion y flujos de personal, material, residuos
contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras exteriores
enire otras).

¥ Las Normas y reglamentos sefialados en el eapitulo 5.7 {marco normativo)
de los presentes términos de refuengjé. asi como las Normas y leyes
vigentes para infraestructuras, tommqé en cuenta a los discapacitados en

i /
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b

el disefio de las circulaciones, servicios higiénicos, y otras por cada
especialidad sean necesarias. 7

¥ Las condiciones ambientales {caracteristicas climdticas tanto regionales
como de microclima, la orientacion, la direccion e intensidad de los
vientos, asi mismo deben considerarse los efectos del asoleamiento,
humedad por la cercania al mar), detallando formas vy sistemas de
proteccion efectivos para l2 infraestructura considerando las amenazas
regionales y locales.

¥ Los niveles fredticos existentes para que la infraestructura de!
establecimiento garantice ia confiabilidad y continuidad de 13 operacion de
SUS SETVICIOS.

¥ Otros aspectos que a criterio del Consultor resulten relevantes.
Desarrollo de Los Estudios Definitivos Para la Obras Civiles

El Estudio Definitivo se realizard en base a3l Anteproyecto y contenidos del

. Capitulo IV Formulacion, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas
Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de Ia
alternativa del Estudio de Pre inversién a nivel de Perfil, en las 07 areas
definidas del proyecto.

EL CONSULTOR tomara como base los Términos de Referencla en el momento de
establecer las metas del Perfil a elaborar.

En base a los Términos de Referencia, EL CONSULTOR realizard las visitas necesarias
INSITU a los lugares del estudio a fin de obtener informacidn para la supervision del
proyecto; asimismo revisar los estudios basicos de ingenieria-

¥ Levantamientos Topogrificos necesarios gque permitan calcular los
movimientos de tierra, los niveles en los disefios de las cimentaciones de cada
una de los componentes del proyecto entre otros.

v Estudios de Mecanica de Suelos pertinentes que permitan calcular las

. propiedades fisicas y mecanicas del suelo de cimentacion de cada una de Jos
componentes del Proyecto. £l estudio deberd incluir identificacién de
Canteras.

¥ Estudio de Gestion di Riesgos
¥ Estudio de impacto Ambiental

EL CONSULTOR deberd llevar a cabo la revision del plano en Planta del proyecto
. contemplado en el Estudio de Pre inversion, el cual debera estar acorde con las Normas
Técnicas vigentes, para lo cual EL CONSULTOR debera realizar las Siguientes acciones:

¥ El CONSULTOR debera informarse sobre el Estado Situacional de la red de agua
y desague de las areas en Estudio, v la situacion actual del Sistema Eléctrico
existente.

¥ El CONSULTOR de ser el caso, debera considerar en el Estudic de Pre Inversion,
l2 reubicacion y/o construccion de buzones y otros componentes de obras de
arte, sobre la infraestructura exrs!zme.’,z"

L estudio, que realice en cumplimiento

A

El Consultor serd responsable de la Supervisi
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al documento contractual, del presente Términos de Referencia.

EL tOOlSlj'lTOI deberd revisar la Memoria Descriptiva, especificaciones técnicas y costos
de los DISENOS contemplados en el Estudio de Pre Inversiin, para lo cual debers realizar
las siguientes acciones: El Proyecto debera elaborarse de forma tal que se cumpla con las
normas vigentes, aplicando los conocimientos apropiades y planteando las mejores
soluciones que garanticen la durabilidad y operacién de las obras provectadas, que
ademas guarden armonia con el entorno del drea donde se ejecutarin los proyectos y
garanticen la proteccidn del medio ambiente. La ingenieria del proyecto deberd
considerar lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones y recomendaciones
internacionales reconocidas, asi como la normatividad del sector correspondiente.
Asimismao, se tendra en consideracion o siguente:

o Supervisar un adecuado analisis técnico de las alternativas, en base a los estudios de
ingenieria conceptual incluyende los aspectos de tecnologia, localizacion, tamafio v
momento de inversion, que permitan una correcta definicién de la inversion y sus
componentes,

. . * Las acciones que proponga el Estudio deben ser las prioritarias para lograr el objetivo
central identificado.

= El Planteamiento técnico deberd considerar las Normas de Disefio, Disefios Tipicos,
Estimado de Metrados, Costos y presupuestos.

¢ Realizar la Evaluacion Social, Andlisis de sensibilidad, Andlisis de Riesgos, Andlisis de
Sostenibilidad, Impacto Ambiental y Seleccidn de Alternativas,

La inversion serd desarroliada en su integridad por el Equipo Formulador, debiendo
comprender todos los estudios basicos de ingenieria necesarios, asi como todos los
posibles detalles del disefio para llevar adelante un proceso constructivo, sin problemas e
interferencias; el equipo Supervisor serd el responsable del adecuadc planeamiento,
programacion y conduccion de la inversion segln corresponda en cumplimiento a ta
Directiva N* 001-2019-£F/63.01.

ESTUDIOS BASICOS

Para el andlisis técnico de la propuesta de alternativas de solucion se tendra en cuenta
. los estudios basicos necesarios a realizar y que deben ser tomados como base para el
cumplimiento del objetive para la formulacidn del presente estudio de pre inversion.

Cabe sefialar, que para desarrollar los estudios basicos de ingenieria a nivel de pre

inversion se deberd tener en cuenta que, estos estudios serdn realizados a nivel definitivp

para el proyecto de pre Inversién. Por lo tanto, deberdn contar con ks conformidad de los
supervisores, en etapa de pre inversion, asi como la conformidad de la Unidad

. Formuladora, tales como: estudio de topografia, estudio de mecénica de suelos y

canteras, Estudio de Gestion de Riesge, iImpacto Ambiental
Los estudios relacionados a impacto ambiental se deberan realizar en coordinacion con
las dreas competentes,

A) ESTUDIO DE TOPOGRAFiA
Para el caso del Levantamiento Topogréfico, sin ser imitativos, se requiere

3, Contenido de los Planos
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Memoria descriptivi incluyendo registro fotografico

Plano de Ubigacion y accesos.

Planos de localizacion.

Forma del terreno, medida de los linderos, que se verificardn con los titulos

de propiedad, orientacion de Norte magnético o Norte, (Escala 1/200). La

orientacion debera coincidir entre el plano de planta y el de ubicacion.

7 Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberdn quedar
documentadas. Datum oficial WGS84 y sistema de coordenadas UTM y la
zona donde se encuentre levantado el predio (el Piura se encuentra situado
enlazona 17).

# Secciones de vias, conteniendc como minimo una seccidn por cada via
colindante al predio, si la via es variable, es necesario realizar todas las
secciones que contengan dichas variantes.

# Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor
al 10% se requiere las curvas a cada 0.20m. Las curvas de nivel deberdn
proyectarse hasta las calles aledafias. Los puntos de relieno taguimeétrico,
obligatoriamente e mantendrdn en el plano, y estaran distanciados una

. longitud no mayor de 10 m

. # Ubicacién de c/u de las construcciones existentes, indicando longitud, altura,
espesor de muros, niveles de pisos interiores v exteriores, vanos, material
utilizado en la construccion y en general todo dato necesario para cuantificar
correctamente los trabajos de demolicion.

» Cortes longitudinales y transversales del drea en estudio mostrando lo
existentes y vias aledafias, indicande con una linea vertical el limite de
principales propiedades. Se presentaran los perfiles longitudinales de drea a
intervenir.

» Ubicacion y levantamiemto exacto de los elementos componentes de la

topografia, como cambio de niveles, escaleras, muros de contencion, pircas,

elevaciones, depresiones del terreno, asi como taludes y arboles, en este
caso se debera especificar su didmetro en planta y su altura estimada.

YV Y Y

Se documentardn en campo la poligonal de apoyo que al tratarse de dreas pequeias
podrdn servir como BMS y serdn hitos de concreto fr=140 kg/em2 de medidas
0.30x0.30x0.40, sobresaliendo del terreno 1/2" v llevard en el centro una varilla de

. las coordenadas y cota de arranque se podrd tomar con GPS navegador, siendo
obligatorio realizar la nivelacion de la misma (poligonal).

Area del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacion legal, Se debe
indicar los linderos segun titulo de propiedad.

Verificar si existen o no redes eléctricas publicas, si existen, indicar si es trifdsico o

. monofasico.

Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desague, indicando 1a cota de
tapa, cota de fondo, profundidad v enumerar los burones colindantes al terrena.

Indicar las estructuras de almacenamiento de agud y sus respectivas dimensiones
tales comao sistemas, tanques elevados, po1os, reservorios, etc,

ja) y denotarlo en los planos. 5
n ¢l interior del local, se deberd
niran operativas.
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Escala de Planos =
La escala para utilizar serd la siguiente:

Plano de levantamiento topografico: Esc. 1/200

Plano de localizacion £sc. 1/1000 o 1/10000

Plano de Ubicacién: Esc. 1/500

Plano planimétrico de edificaciones existentes: Esc. 1/50

YYYY

B) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS)

Se elaboraran en los 07 terrencs a intervenir con el siguiente contenido
Objetive
Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado dicho estudio

Normatividad

Los Estudios deberdn estar en concordancia con la Norma E 050 de Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, minimo deberd ser
concordante con lo establecido en la Directiva Regional N"002.2007/GRP- Grill- SGNS
“Normas para la Realizacion del Estudio de Mecanica de Suelos” (EMS)

Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio

Debe indicarse claramente la ubicacion del Area de Estudio, Departamento,
Provincia, Distrito. AAHH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., asi como una breve
descripcion teniende en cuenta el area de terreno y los limites de este entorno, etc.

Acceso al Area de Estudio

Se debera describir el acceso al area de estudio, si se trata de carretera 6 pista
asfaltada, trocha carrozable et y los medios de transporte existentes en la tona, asi
como el tiempo aproximado de llegada 3l lugar de las localidades mas importantes.

Condicion Climatica y Altitud de la Zona

5e debe describir las condiciones climaticas de! lugar que permitan definir el tipo de
construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores y otras.

informar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura sobre el nivel del
mar, asi como los periodos éptimes para la construccion.

Geologia y Sismicidad del Area En Estudio

Geologia

Describir los aspectos geolégicos mas importantes, asi como también de acuerdo con
la Geodinadmica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar
y sobre el que el contratista debe tomar conocimients para evaluar las soluciones
para tener en cuenta,

Sismicidad
De preferencia los aspectos de microzonificacion sismica definisndo los parametros
de disefio a tener en cuenta. £

Adjuntar mapa de zonificacion sismica (norma E-030.

de Disefo sismo resistente)

Investigacion de Campo

O
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Breve explicacién de las caracteristicas de las calicatas efectuadas, resumen de los
trabajos efectuados de campo, asi como de lag muestras, acompafadas de
fotografias.

Cimentacion de la infraestructura a tomar en cuenta

Se deberd tener en cuenta gue las estructuras a utilizar en el presente caso constan

de 01 nivel, tratindose de edificaciones del tipo mixto, con muros portantes de

albafiileria, que adicionalmente a su plano trabajan como muros de corte, estos

cuentan con cimentacion corrida y al mencionado sistema estructural, se suman

porticos de concreto armado, los que se apoyan en zapatas y/o vigas de

cimentationes segun los cases.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplard:

£l tipo de edificaciones descrito en el parrafo anterior

5e tomard en cuenta el diseflo de cimentaciones empleadas en este tipo de

estructuras,

la capacidad minima admisible de cimentacion sera de 0.5 Kg/m2 parz estas

estructuras. En los estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg.
. fem 2, el contratista deberd presentar alternativas de solucion, propuestas que

deberdn ser econdmicas, funcionales y seguras para los intereses de la institucion

Ensayos de labaratorio

Se realizaran como minimo los sigulentes ensayos:

v Granulometria

Clasificacion de suelos,

Contenido de humedad,

Limites de Atterberg {Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).

Analisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa fredtica).

Peso unitario.

Densidad,

Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del sueio de acuerdo con

las condiciones encontradas en el campo.

Ensayo apropiado para estimar los pardmetros Involucrados en |3 estimacion

de los asentamientos.

. v Ensayo de percolacion, en el caso que las redes de desague no se encuentren
operativas o no existan.

6 T T R L S

<

a. Perfiles estratigrificos

Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos, el N* de calicatas, el N° demuestras y
su clasificacion SUCS de acuerdo 2 los niveles de la estratigrafia, indicando ademas la
napa fredtica en caso de haberse encontrado en la excavacion realizada.

b. Andlisis de Cimentacidn

b.1. Profundidad de la cimentacion

Se indicard claramente la profundidad a que deberdn cimentarse las edificaciones
propuestas, £n caso de existir alternativas debers indicarse la gque se ha tomado para el
calculo de la capacidad admisible de carga.

.

b.2. Elﬁpodedm}/f-
1/‘
£ 74

S B
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Se hard de acuerdo a lo descrito en los items b y ¢ de estos términos de referencia.

»
b.3. Calculo y Andlisis de la Capacidad Admisible de Carga.

Se deberd presentar el calculo para la determinacion de la capacidad admisible de carga
mostrando, pardmetros y valores numéricos que se estan empleando, segun sea el caso,
fundamentando ios criterios para el empleo de la formulacion propuesta. €1 factor de
segundad minime a emplear sera de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor
valor.

b.4. Cilculo de Asentamientos

Se deberd presentar el cilculo que sustente la estimacion de los asentamientos
producides por la presién inducida segin los resultados de ¢, v se sefalaran
explicitamente los valores utilizados y ta fuente de informacion.

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales
permisibles no serdn mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre los ejes de
columnas de la edificacin, en el caso de elementos aporticados que contengan rapatas
aisladas con cimientos comidos en muros y no mayor de 2.5 cm en todos los demas
€asos,

En los casos de que se presente este inconveniente la capacidad admisible deberd ser
reformulada.

: Agresion del Suelo a la Cimentacién

Se deberd adjuntar en el estudio el andlisis quimico de suelos tales come los porcentajes
de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras
representativas de acuerdo a ¢stos resultados deberd recomendar el tipe de cemento a
utilizar, o el tratamiento especial segun sea el caso.

En el caso que se evidencie 1a presencia de napa fredtica debers adjuntar en el estudio
el andlisis quimico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros
que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos
resultados debera recomendar el tipo de cemento a utilizar o el tratamiento especial
segun sea el caso.

Se deberd presentar el andlisis quimico del agua de consumo del establecimiento, y que
eventualmente serd usada en el proceso de construccion de la obra

d. Conclusiones- Recomendaciones

1. Referencia

Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucién recomendadas, tales
como profundidad de cimentacion (pueden ser varas por z0nas) capacidad
admisible de carga. tipo de cemento a emplear etc

2, Figuras

Ademas del esquema de ubicacion del Proyecto se incluird el esquema de ubicacion
de calicatas con medidas que permitan ublcar su posicién con respecto a un punto
claramente definido en el Proyecto, hito topografico ¢ edificacion existente.

3. Tablas
Se deberan presentar cuatro tablas principalm

“al
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A0

1. Resumen de trabajos de campo. X
Il. Cantidad de ensayos de laboratorio.
{ll. Resumen de ensayos de laboratorio.
V. Elementos quimicos agresivos a la cimentacién.

4, Anexol
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

5. Anexoll
Se mostraran todos los ensayos de laboratorio, certificados de andlisis quimicos.

. Otros
En general Las fotografias a presentar en el informe de suelos deben contener las
calicatas.
. Se efectuardn calicatas en cada bloque a construir de acuerdo a la norma de estudio de
. suelos como minimo y fa profundidad minima de exploracion serd de 3.00 m, salvo
sustento sobre la base de la normatividad vigente.

Si el terreno fuera arcilloso, se deberan realizar ensayos de consolidacion y para casos
de terrenos con indices expansivos, adicionalmente los ensayos de expansion libre y/o
controlada.

Se adjuntard ademds los perfiles estratigraficos en corte longitudinal v transversal al
terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar fas calicatas efectuadas con el
levantamiento topografico y el proyecto arguitectonico

£n el caso de encontrarse con niveles freaticos altos y no sea posible |a excavacién de
las calicatas, es obligatorio realizar el "Ensayo de Penetracidn Estdndar {SPT)", el
numero minimo debe ser de 3 exploraciones

Todos los dotumentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables y
. avalados por el profesional que ha recibide el encargo del estudic.

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, edificaciones mencres
{01 piso). se deberdn de dar las recomendaciones pertinentes, teniende en cuenta que
trasmiten cargas minimas y probablemente la profundidad de cimentacién, lo debera
ser necesariamente a que corresponde a la edificacién principal

Se debera recomendar si s necesario coiocar capa de afirmado, o material granular,
. indicando los espesores de éstos (minimo 10 cm), v los grados de compactacién
necesarios para recibir las capas de conereto en la ejecucion de obras exteriores, como
patios, veredas, etc., de la misma manera se procederd para las obras interiores, es
decir los pisos intericres, en ambos casos, se sefalard el tratamiento de la subrasante,

4 Presentacion de Informe Técnico -

El Informe Técnico serd presentado en un original yuna copia.

Asimismao, toda !a informacién debera ser m%ga en formato digital en un CD.
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E Estudio De Canteras

En la Supervision del Estudio de suelos se tendra presente en forma detallada la
descripcion, ubicacion, potencial y calidad de material granular a utilizar en la obra.
Debera especificarse para cada material fa cantera de extraccidn, se presentaran los
ensayos granulomeétricos, y disefios de mezclas para las distintas resistencias a la
compresién del concreto.

Gestion de riesgo

El consultor Supervisor identificara los peligros, que han afectado, afectan y pudieran
afectar a las zonas a intervenir.

El consultor Supervisor verificard las vulnerabilidades y establecera los niveles de riesgo
de ias 7onas a intervenir.

El consultor Supervisor verificara la forma de reduccion del riesgo identificado, que
permitan disminuir la generacion de peligros.

Contenido minimo del estudic de riesgos:

. a) identificar la existencia del peligro (i) o {No), en case ia respuesta sea (5i)
. determinar el grado de peligro y vulnerabilidad de cada uno de los peligros
identificados y por consiguiente el nivel de riesgo.
b) £l grado de peligro responde a la frecuencia y severidad
c) £l grado de vulnerabilidad, responde a Exposicidn, Fragilidad y Resiliencia.
d) Identificacidn del nivel de riesgo:
e} Medidas de mitigacién.

Contenido minimo del estudio de Gestién de Riesgo 8ajo El Contexto De Cambio
Climatico:

b Identificacian
% Diagndstico del drea de estudic
111,  Andlisis de peligros

13 Diagnostico de la UP
1.2.1.  Andlisis de la Exposicion
. 122 Anilisis de vulnerabilidad

12.3.  Determinacion del nivel de riesgo y estimacién de dafos y perdidas

13. Diagndstico de los involucrados

14 Definicion de problemas
. 15. Planeamiento de objetivos
2 Formulacion
v 24 1 influencia en el estudio de mercado
22 Andlisis técnico de las altemativas 0 [ 40 e

2 5 | Analisis de exposicion ]
222 Anilisis de vuinerabilidad //

223, Estimacion del rlesgo residual y de los dafios y péndidas del Pi
224 Los MRR y MACC del proyecto y estimacion de sus costos

B
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C) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -

De acuerdo cen la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual v
Gestion de Inversiones aprobada mediante la Resolucidon Directoral N° 001-2019-
EF/63.01, se debe identificar v analizar los impactos positives o negativos que el proyecto
puede generar sobre el ambierte, los cuales se pueden traducir en externalidades
positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecte. Como
resultado de este analisis, se podran plantear medidas de gestion ambiental, concerniente
4 acciones de prevencion, correccion y mitigacion, de corresponder, acorde con las
regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulacién y Evaluacion
del proyecto

D) DESARROLLO DE ARQUITECTURA

En base a los 07 anteproyectos definitivos, aprobados por la supervision y tenienda en
cuenta la normatividad vigente para el caso, el Consu'tor desarroliard el proyecto que

ﬂ abarca los planos a nivel de ejecuctn de obra [a escalas adecuadas) de plantas, cortes,
elevaciones, detalles, equipamiento, sefializacion, cuadro de vanos y cuadro de acabados,
considerando los ambientes especificados en el Programa Arquitecténico del PIP atras
condicionantes que se hayan determinado y las obras exteriores gue sean necesarias
{jardines, veredas, cerco perimétrice, etc.)

En el disefio deberd considerarse los espacios y consideraciones que establecen las
normas recientes para los discapacitados,

£l Consultor debe Introducir mejoras 0 ajustes al Anteproyecto de ser el caso, bajo su
responsabilidad tecnica y econdmica, sin que esta mejora supere el monto establecido
para el presente proyecto. De existir dicha propuests de modificacién, esta deberd ser
técnicamente sustentada y aprobadas por la supervision y area usuaria

La infraestructura deberd cumplir todas las consideraciones técnicas de funcién,
ventilacion, asoleamiento, temperatura, evacuacion pluvial ete. de conformidad con las
Normas aplicables.

El proyecto asi mismo deberd contemplar lodos los criterios y requisitos minimos de
diseno arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma 4 050, Norma A. 120 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario
aplicar previo sustento téenico. Debe tener presente aguellos aspectos referidos a la
seguridad particular en el intenor y exterior de la edificacion.

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencian de sinsestros
fijados en l2 Norma A 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de
vuinerabilidad no estructural en los aspectos arguitectonicos deberd ser considerade
como un criterio de disefo basico. Se deberdn cumplir las condiciones técnicas
funcionales, ambientales, de ventilacion, clima, ubicackin v de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca duracidn,
teniéndose en cuenta las condiciones ambientales, -climatologicas y condiciones
apropiadas de temperatura, |3 utilizacion de materiales de primera calidad con innovacién
tecnolégica que permitan dar confort, térmico faci’ mantenimiente y respondan a las
condiciones funcionales. Fav g
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£l Consultor SUPERVISCR deberd verificar en el desarroflo del PERFIL DE PREINVERSION el
us0 de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con  las
especificaciones técnicas de materiales y equipos reglamentarios,

E) DESARROLLO DE ESTRUCTURAS

Para el disefio estructural de los 07 anteproyectos definitivos, ef Consultor debera
respetar lo indicado en fas normas técnicas vigentes del ANE, solo por mencionar algunas
normas, norma E-060, E-020, E-030 Y E-050 v de ser o case recurrird 3 normas
internacionales, el misme debe presentar a detalle memorias de cilculo gue sustenten
cada uno de sus disetos

£l proyecto estructural en Lu conjunto se desarraliard en base a la experiencia téenica del
consulter, se sugiere la siguiente estructura:

Estructuracion y predimensionamiento
Analisis previc en coordinacidn con los profesicnales de las diferentes especiaiidades, con
el fin de defirr la estructura de manera coordinada.

Metrado de Cargas
Sobre la base de la informacién obtenida, se determinardn las cargas de gravedades
actuantes sobre 0s elementos estructurales resistentes.

Andlisis de Cargas verticales
Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos PrOpios,
Cargas muertas y sobrecargas de servicio para las 32 zonas 2 intervenir,

Analisis Sismico

Se debera preparar para las 07 20nas a intervenir, el modelo estructural tr dimensional
utilizande software de computadora para ef andlisis dindmico modal espectral de
edificaciones. Se determinara las soficitaclones méximas por cargas de gravedad y
sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo 3 las normas vigentes. Como
resultaco de este andlisis, se determinardn los desplazamientos, los cuales deben ser
menares gue los umbrales permitidos por la Norma Sismica £.030. De esta manera, s¢
disminuirad drasticamente la vu nerabilidad sismica de la edificacion.

Combinacion para determinacion de maximos efectos y disedio Final
Las cargas obtenidas se combinardn de acuerdo 2 lo indicade en el ANE parz determinar
los miximos efectos de disedio.

Diseno de Obras Exteriores

Es importante tener en cuenta en todos los casos bos resuitados y conclusiones del Fstudio
de Mecanica de Suelos de cada zona a intervenir.

Asimismo, debera tenerse en cuents lo relative a la vulnerabilidad sismica tanto del
componente estructural, como del componente no estructural,

Componente estructural

Se deberd asegurar en las 32 zonas a intervenir la operatividad de las Instalaciones en
€aso de sismos leves y moderados. £x dedir, la estructura no solamente no debe sufrir
dafios en si misma, sino que, al asegurar su funcidnamiento, no se debe afectar
negativamente los componentes no estructurales lﬂé la edificacon, gue permiten fa
operacion continua de sus instalaciones. Esta .,-'cgj'ldicvbn requiere un disefie no

\
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convencional del proyecto de estructuras porque intervienen otros factores, ademdas de
los habituales de resistencia y rigider. e

5e debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados
por ocurrencia de un sismo severo, Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales
y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las
instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo.

En ningun caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o tatal, de las
edificaciones, por lo que debera estructurarse de manera que el sistema empleado se
comporte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda presentarse, de
acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio sismo resistente NTE F-030,

Componente no estructural

Este aspecto comprende a aguelics elementos o "componentes” que, sin formar parte del
sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto  desarrollo  del
funcionamiento del establecimiento y estd conformado, entre otros, por las Redes
Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e informatica, las Redes y Sistemas de
Agua, Desagiie, y las tuberias y ductos en general.

. . Dentro de este componente tenemos elementas arquitectanicos, tales coma divisiones y
tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al
edificia, recubrimientos, vidrios, etc.

La reduccion de Iz vuinerabiidad de este componente implica fundamentalmente en
llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de
las especialidades comprometidas, a fin de que este componente presente baja
vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de
sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera
queria edificacion pueda mantener su capacidad operativa o restituiria en corto tempo en
caso de un evento de gran magnitud.

Para fas lineas vitales se coordinara con los disefadores de las instalaciones de los

sistemas eléctricos, mecanicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desague, entre

otres, considerande de ser el caso, el disefio de depositos, reservorios, bombas, redes y

equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento Y suministro de
. Servicios en las dreas criticas.

F) DESARROLLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
a. Generalidades

El Consuitor deberd disefiar para las 07 ronas a intervenir, el sistema eléctrico general de
. distribucion de energla, segun el resultado de los calculos de la demanda obtenida para la
edificacion, destinada al uso especifico, conforme se establece en el manual de
sustentacion CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACION 2006 y su modificataria
RM N” 175-2008- MEM/DM, también en concordancia con las normas de INDECI, a fin que
haya compatibilidad con lo regulado en el procedimienta de inspeccién técnica de
Segundad en defensa Civil, de ser necesario podrd aplicarse otra normativa en vigar,
vinculantes al CNE UTRIZACION; pudiendo regirse complementariamente al Titulo 1118
instalaciones Eléctricas y Mecanicas del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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considerando que para el proyecto se requerira una mayor demands de energia,
prwectandu la carga a los nuevos requerimientos de 1a infraestructura. Fi documentp en
h que la empresa concesionaria establece las condiciones técnicas y requisitos de pago
del punto de disefio a punto de entrega en sus redes deberd alcanzarse a la supervision
del gobiemno regional debiendo entenderse que el costo, gastos y obligaciones de pago
que se originen de |a entrega de Factibilidad de suministro de energia seran por cuenta
del consultor,

En la formulacion del disefio de las redes eléctricas de las instalaciones eléctricas
Interiores y de comunicacion, €l Consultor verificard tanto como sea posible la ubicacién
del tablero general en el centro de carga de la edificacién, y fa acometida del alimentador
desde el medidor de energia del concesionario, sera dimensionado contemplande todos
los dispositivos de proteccion automaticos, y los tableros de distribucion por cads
edificacién. El disefio debera considerar loda la edificacion a construirse, los espacios
administrativos, de servicios, espacios complementarios y obras exteriores.

Los servicios eléctricos para la presente Infraestructura son:

» Alumbradg: Se efectuara el calculo respectivo para el abastecimiento de todos los
ambientes. Asi también el alumbrado periférico en las dreas verdes o libres y la circulacidn
peatonal. Se seleccionaran las caracteristicas de los anefactos luminosos, la especificacion
técnica del equipo, sus accesorios, control y forma de operacién

Cualquier otro servicic que 2 criterio de consultor sea necesario para el cumpiimiento de
las metas y los objetivos del Proyecto definidos en el PIP.

La supervision verificara:

[nicialmente y
M&M&M_MQM@MOME
considerando que para el proyecto se requerird uno mayor demanda de energia,
proyectando la carge @ los nuevos requerimientos de la Infroestructura. £l documento en
lo que fa empresa concesioncria establece las condiciones téenicas y requisitos de pogo
del punto de disefio o punto de entrega en sus redes deberd ofconzarse o la supervision
del gobierno regional; debiendo entenderse que el costo, gastos y obligaciones de pogo
que se originen de la entrega de Factibilidad de suministro de energia serdn por cuenty
del consultor,

b. Sistema eléctrico

- Establecer en las 07 zonas a intervenir, las necesidades de suministro de energia
eléctrica y el nivel de tensién correspondiente de acuerde 3 la carga electrica que resulte del
estudio, en coordinacion con el concesionaric Iocal de suministro de energia, asimismo
considerar el disefio del sistema de suministro de energla eléctrica de emergencia
Todo lo anterior de acuerdo con las normas v disposiciones vigentes, para o cual debers
considerarse 1o siguiente:
- Levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el dres del
Proyecto.

Disefio del Sistema de utilizacion y red primaria en el nivel de tension que indique el
concesionario local y subestacion eléctrica, hasta obtener su apr iGn (ENOSA).
- Disefio de la red de ductos y buzones desde ef o de alimentacion hasta fa
subestacion eléctrica y tablero peneral.
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- Disefio del sistema eléctrico en baja 0 media tension, tablero general, tableros de
distribucién, tableroy de fuerza y especiales, considerando ia potencia y nive! de demanda de
los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los
dispositivos de proteccicn, control y medicion.

- Disefio de los montantes y redes eléctricas horizontales y verticales de alimentadores a
sub tableros eléctricos de distribucion y fuerza desde el tablero general.

- Diseio integral de la distribucion de sub tableros de distribucion y fuerza

- Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y eguipos.

- Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular.

G)  DESARROLLO DE INSTALACIONES SANITARIAS

El Consultor supervisor deberd tener en cuenta para las 07 zonas a intervenir, las gestiones
que sean necesarias ante las entidades competentes para obtener la factibilidad de los
servicios de agua y desagle, desde la red publica de la ciudad para la Infraestructura a
proyectarse, asi como evaluar las proyectadas para su ejecucion, introduciende los ajustes
necesarios de ser el caso.

Asimismo, serd necesario disefiar un sistema separado de evacuacion de aguas pluviales, para
lo cual se debera determinar el punto o puntos de evacuacion final. Es importante sefialar la
obligatoriedad para que el consultor presente los calculos justificatorios de disefio de los
elementos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral en esta
especialidad.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, debera
realizar, en concordancia con las normas y disposiciones vigentes, se sugiere considerar en las
07 ronas a intervenir, lo siguiente:

a Sistema de Agua Fria

- Abastecimiento desde |a red pablica hasta ef sistema almacenamiento.
Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua
para dotacion diaria de consumao, mixuma demanda simultanea.

- [Disefio de la Red de distribucion horizontal, alimentadoras verticales, control de
CONSUMQ.
Célculo justificado para determinar el didmetro y recorride de las tuberias de la red de
agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

- Céleulo justificado de la red de agua para riego de jardines,

- Soportes de apoyo y fijacion de tuberias

- Proteccidn y sefalizacidn de tuberias

b. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo
Se efectuara el cdlculo de la dotacién diana de agua vy la reserva contra incendic de
requerirse y ser necesaria, a fin de determinar los volumenes requeridos para el disefio
comparativo de un sistema adecuado de abastecimiento (sistema y tanque elevado). £sta
dotacion estard de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones para locales de

esta naturalera.

. Sistema de desagie y ventilacion
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Se debera disefiar el sisterma extenor de cesague de las aguas servidas mediante redes

colectoras principales y secundarias hasta su evacuacion al lugar de descarga, con ,
velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspension.

Asimismo, se desarrollard el sistema de desague interior de 13 edificacién, previéndose

diferentes puntos de ventilacion a fin de evitar malos clores.

Tanto |2 Red exterior como interior deberd dotarse del suficiente numero de cajas de

inspeccion y de registros a fin de facilitar su limpeeza y mantenimiento

d. Sistema de Drenaje Pluvial
Se disefiara un sistema de evacuacion pluvial a nivel de pisos y techos, totalmente
independiente al sisterna de desagle de aguas servidas, el mismo que podra efectuarse
mediante canaletas superficiales y/o redes subterrdneas de ser el caso, tomandose en
cuenta la topografia del terrenc.

* Recoleccion y evacuacion de sgua pluwial a nivel de piso y techo
* Montantes de evacuacion de agua pluvial.
s Sumideros y drenaje de 2onas abiertas, para escurnmuento de eventuales luvias o

. () aguas superficiales.
* Acondicionamignto de su disposicion final hacia el senacio publice u otre punte de
evacuacion

X Aparatos Sanitarios

» Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad, de consuma reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia
moderna.

* Deben cumplic las condiciones sefAaladas en el ANE.

*En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desague, deberan incluir
tratamiento preliminar antes de su empalme a 1a red secundaria de desagie

o Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en al servicio de
mantenmiento,

Debera verihicarse el numero y tpo de aparatos sanitarios previstos, debiendo hacer Ia
adecuacidn necesaria para que Ia dotacion de aparatos sea concordante ¢on 1o que establecen
ﬂ el RNE para este tipo de establecimiento

H) SEGURIDAD

El Consuitar Supervisor debe verificar para las 07 zonas 2 intervenir, todos los requerimientos
necesarios en temas de Seguridad, Debe prever rutas de escape o evacuacién, flujos,
capacidad del local y determinar zonas de seguridad y obra. Asi como la ubicacion de
. extintores, alumbrado de emergencia, sefialética

Se debe tener en cuenta las Normas referidas 2 los temas de Seguridad, para ef desarrolio del
proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar faclores de evaluacion de INDECI
Ademds de lo indicado en la Norma A 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto de seguridad debe ser coordinade con las diferentes especialidades contemplando
los sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad minimos a ser
incluidos en el proyecto, los que se presentaran pdr escrito como parte de la Memoria
Desconptiva.
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Se considerardn como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacion de
amenazas y los procedimientos de disefic especificos para cada una de las amenazas que se
identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamienta.

a Plan de Seguridad e Higiene Dcupacional

Para la SUPERVISION el Consultor debera considerar en las 07 zonas a intervenir, las exigencias
refacionadas a la aplicacion de la Norma G-050" Seguridad Durante fa Construccion del RNE.

£l Plan o Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional es el punto de partida para prevenir
riesgos en la 2ona de trabajo de una obra, el cual debe ser desarroliado por el Consultor

Segln se defina en el Plan deberd considerarse en el Valor Referencial las partidas requeridas
referidas a este rubro, debiendo incluirse sefializaciones, barandas, depdsitos, etc

£l Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en
su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos

. . posteriores.

b. Plan de Monitoreo Arguitectonico.
. Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) (DF SER NECESARIO)

Consideraciones referidas a los criterios de mitigacién

El disefio del proyecto debe garantizar a las 07 zonas a intervenir, los objetivos de proteccion
para los establecimientos en condiciones normales y en situaciones de emergencia
fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural como:
terremotos, lluvias intensas, inundaciones entre otros.

Los objetivos de proteccidn estan referidos a la capacidad de la infraestructura pera
afrontarios satisfactoriamente. Se debera garantizar la proteccion frente a los desastres de
origen antrdpico como incendios, explosiones, etc, Cada especislista del equipo deberd
establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su disefio y producto.

1) CONTENIDO DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

. Se desarrollara a nivel de Ficha técnica de mediana y baja complejidad con sus
respectivos anexos:
*  Anexo N01: Memcria descriptiva

Anexo N°02: Resumen ejecutive

Anexc N*03; Presupuesto de costos de inversion

Anexo N"04: Resumen de metrados

. Anexo N°05: Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario y periGdico),

Con Proyecto y Sin Proyecto

Anexo N°06: Planos

Anexc N"07: Estado situacional de las redes de agua y alcantariliado

Anexo N°08: Compromiso de asumir los costos de operacién y Mantenimiento.

Anexc N"09: Estudio definitivo de Mecanica de Suelos.

Anexe N*10: Estudio definitivo de Andlisis de riesgo

Anexo N*11: Estudio definitivo de impacta ambsental

Anexo N°12: Estudio definitivo de topografia %

Anexo N°13: Estudio socioecondmico {ama?uyﬁ'as}
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Anexo N°14; Formato 07-A registro de proyecto de inversiin

»
El Informe Final, deberd contener todos los Contenidos del estudic de nversidn,
para la |dentificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion de la

Directiva N'001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE

PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES y deberd incluir

ademds todos los estudios basicos de ingenieria aprobados previamente por
Unidad Formuladora. El contenido del estudio de pre inversion es el siguiente:

¥
-
-
-
-
-
-
-
o .
-
v
-
-
-
-
W

Resumen Ejecutivo

informacion general

Planteamiento de! proyecto

Determinacién de la brecha oferta y demanda
Andlisis técnico del proyecto

Costos del proyecto

Evaluacion social

Sostenibilidad del proyecto

Gestion del proyecto

Marco lbgico

IDENTIFICACION

Diagnostico {incluird informacion cuantitativa, cualitativa, material grahco,
fotografico, entre otros, que sustente el andlisis, interpretacion y medicion de
la situacién actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los
factores que influyen en su evolucion y las tendencias a futuro si no se ejecuta
el proyecto},

Area de estudio

# Launidad productora de servicios en los que intervendra el proyecto

# Los involucrados en el proyecto

Definicidn del problema, sus causas y efectos

Definicion de los cbjetivos del proyecto

FORMULACION
Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto

Estudio de mercado del servicio publico

= Andlisis de la demanda

» Analisis de la oferta

» Determinacion de la brecha

Andlisis téenico de las alternativas

Estudio tecnico

» Planteamiento técnico

# Localizacion de la propuesta

» Desarrolio del Anteproyecto de todas las especialidades y costos
» Tecnologia

» Metas fisicas

Costos a precios de mercado

Identificacidn y medicion de los requerimientos de recursos
Valoracion de los costos de precios de mercade
# Costos de inversion

= Costos de reposicion

» Costos de operacion y mantenimiento

1)
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¥  EVALUACION

Evaluacion Social

# Beneficios sociales

# Costos sociales

~ Indicadores de rentabilidad social del proyecto

» Andlisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social
Evaluacion privada de corresponder

Analisis de sostenibilidad

Seleccion de fa alternativa

Gestion del proyecto

# Para la fase de ejecucion

# Para la fase de funcionamiento

» Financiamiento

Estimacién de impacto ambiental

Linea de base para la evaluacion ex post de impactos
Matriz marco l6gico para la alternativa seleccionada
Conclusiones

Recomendaciones

» Fase de ejecucion

» Fase de funcionamiento

. s @ @

. " 8 0 0

Asi mismo, contendra como Anexos 1o sigulente:

Programa arguitectonico.

Levantamiento topografico.

Estudio de mecanica de suelo del terreno donde se propone el desarrollo del
proyecto.

* Copia de documentos que acrediten la 2onificacion de uso de suelos y el
saneamiento Fisico y Legal del terrenc.

* Certificado de Parametros Urbanos y Edificatorios otorgados por la
municipalidad correspondiente,

* Encuestas y documentos del taller de involucrados y/o focus group yfe

. entrevistas o instrumentos técnicos con que desarrollaron la matriz de
involucrados, de ser el caso,

*  Anteproyecto de las especialidades de: arquitectura, estructura, instalaciones
sanitarias e instalaciones eléctricas.

o  Factibilidad de servicio de las empresas prestadoras de suministro [(agua
desagiie, energia eléctrica) donde se propone el desarrolio del proyecto.
Planos.

Otros documentos, de ser el caso

El responsable de la formulacion del proyecto y responsable de la Unidad
Formuladora, deberdn suscribir ESTUDIO DE PREINVERSION, cuyo contenido tiene
cardcter de declaracion jurada.
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»
11.1 Contenido del Expediente Técnico
Sus contenidos estaran referidos al Expediente Técnico integral de obras civiles.

a. Expediente Técnico Obras Civiles

El expediente técnico es un documento que contiene todas las  especificaciones
arquitectonicas, estructurales, sanitarias, eléctricas, financieras y constructivas de un area a
proyectar,

El Consultor Supervisor del Expediente técnico correspondiente a fa edificacion, segin lo
previsto en las normas sectoriales vigentes,

El contenido del Expediente técnico s el siguiente:

Memoria Descriptiva
Se verificard una descripadn detallada del proyecto en cada una de las especialidades, para
cada 1ona a intervenir.

Arguitectura

Sefialar los antecedentes y generalidades, la ubicacion de la obra, los criterios de disefio y el
planteamiento arquitectanico, las metas del Proyecto, |a descripcion de los ambientes de que
consta la edificacion, sefialando las principales caracteristicas de dimensiones, materiales de
construccion y acabados etc

Estructuras

Deberd describirse el criterio del planteamiento estructural, adjuntando la memeria de cilculo
de las estructuras nuevas a construir. Aqui se indicardn los criterios, analisis, chlculos y normas
utilizadas que sean sustentadoras de los plancs, la cual debe efectuarse en forma sencilla para
su facil entendimiento.

Asi mismao se indicard las canteras que nos proporcionaran los matenales que se ajusten a las
especificaciones técnicas segun se requiera,

Instalaciones Eléctricas

la Memoria Descriptiva contendra la justificacién y fundamentackin de las instalaciones
propuestas (el calculo de iluminacion, la determinacion de las cargas y la maxima demanda, el
calculo de los alimentadores etc.).

Instalaciones Sanitarias

La Memoria Descriptiva contendrd la justificacién y fundamentacion de fas instalaciones
propuestas (Dotacion de agua Sistema de almacenamiento Numero deé aparatos sanitarios,
evacuacién pluvial, Etc).

Asi también se incluird un Resumen Ejecutivo a manera de Memora Descriptiva Genérica
Integral donde se incluird el Valor Referencial Total y el Plazo de Ejecucion.

Especificaciones Técnicas

De cada una de las especialidades, de cadz una de las partidas (partida especifica) y cada uno
de los trabajos indicados en planos y en el valor referencial, Aqui se definira la naturaleza de
los trabajos y se indicardn las normas de calidad que deberan cumplir los materiales de
construccion, dosificaciones, resistencias pruebas de ensayo de materiales, proceso
constructivo, métodos de medicién y forma de pago y en general toda indicacidn que garantice
las condiciones de calidad, funcionamiento y segundad de ta obra

19
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Le codificacion empleada en el Valor Referencial sera la misma que se emplee en las
Especificaciones Técnicas a fin de igentificarlas con facilidad,

Estudio de Suelos
Segun el literal respectivo de estos Términas de Referencia.

Sustentacion de los Metrados

Cuantificacion minuciosa de cada una de las partidas gue mtervienen en el proyecto,

debiendose prever todo aquelio de que alguna manera representa un costo para su ejecucion.

Los Metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados poer cada partida, con 1z planilia

respectiva y con los graficos y/o croquis explicatvos que el caso requiera

En general la sustentacion de los Metrados debera ser detallada, dlara y precisa a fin de

facilitar su venificacion, debiendo referenciarse a ejes, amblentes u otro que permita su rapida

identificacion.

Los Metrados se haran desagregados por blogues de acuerdo con los componentes que se

definen en el Estudio del Proyecto diferenciando los que corresponden a Obras exteriones y

edificaciones

. ﬂ Se presentard un cuadro resumen de Metrados por especialidad, considerando en una entrada
{x} todas las partidas del Presupuesto y en otra entrada (y] todos los componentes

identificados. Esto permitird calcular adicionalmente al Valor Referencial, el costo de cada uno

de los componentes.

No se aceptard por ningan motive Metrados sin referencia a ejes ambientes o cualquier

metodologia gue adopte el proyectista, teniendo en cuenta que 12 calidad de estos influira en

la reduccion de errores y omisiones en la conformacion del Presupuesto Base.

Analisis de Precios Unitarios

De cada una de las partidas del Valor Referencial y demas documentos Técnicos, valorizando

segun sea ¢l caso la mano de obra, materiales, equipo y otros gastos que sean necesarios.

Para efectos de determinar los precios reales de los insumos se electuardn cotizaciones

especificas las mismas que seran entregadas como sustento del precio definido, En el andlisis

del precio unitario de |a partida se incluira ol flete correspondiente salvo que los precios de los

insumos se hayan otorgado puestos en obra Para el caso de los agregados y ladnllo estos

serdn considerados necesariamente puestos én obra

El costo de la Mano de obra se considerara de conformidad al Régimen de Censtruccion Civil,
ﬂ en coordinacion con la Direccién de Estudios y Proyectos

Valor Referencial

El Valor Referencial debera elaborarse considerando la estructura de un Expediente cuyo
sisterna de contratacion €5 a suma aizada es decir incluird el Costo Directo, el Costo Indirecto
{Gastos Generales y Utilidad) y el IGV, los que sumados conformaran el Presupuesto de Obra.
£l costo total de la obra a ejecutarse se calculard en funcion del Metrado base los costos
unitarios de todas las partidas que seran ejecutadas y que conforman el costo directo, al que
se adicionard los gastos generales, utilidad e impuestos vigentes. Fl valor Referencial serd al
mes anterior de entrega del Expediente Tecnico y deberd considerar todas las metas
precisadas en el PIP. Si bien los Presupuestos usualmente se presentan per especialidadoes,
también deberin desagregarse de acuerdo con los componentes del Estudio del PIP, pars
facilitar los registros en la fase de inversion, a la culminacién del estudio, asi también fa
elaboracion del Informe del sustento de las variaciones que se hayan producido en el Proyecte
en la etapa de inversion, y que contendra toda la informacién necesaria para el llenado del
respective Fermato, El Valor Referencial deberd inciurr los Costos de Seguridad v Salud y los
Costos de Mitigacion que se determinen como resultade delEstudio dv Impacto Ambiental, asi
también los costos determinados por el cmnm/m{i’ de la DIRECTIVA N.¢ 012-2019-

.
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OSCE/CD, y la normativa aplicable para su inclusidn. Los Gastos Generales serdn justificados
detalladamente en hoja anexa iz que se denominard Desagregado de Gastos Generales,
determinandose el porcentaje correspondiente del costo directo de la obra. En esta relacion se
incluirdn tanto los Gastos relacionados con el tiempo de ejecucién de la obra, como son:
Gastos de Administracion en Obra, Gastos de Administracién en Oficina, Gastos financieros
Relativos a abra, asi come los no relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra como son:
Gastos de Licitacion y Contratacion, Seguros etc.

Relacion de Insumos

Cada una de los matenales, manc de obra y equipo gue intervienen en la ejecucion de las
diferentes partidas del Valor Reterencial, cuantificados y calificados con sus respectivos
indices. Esta Relacion contendra como minimo item, Descripuén, cantidad, precio, monto
parcial y monto total.

£l Consultor deberd codificar los imsumcs adecuadamente teniendo en cuenta el Manual de
indices Unificados.

Formulas de Reajuste

ﬂ Que servirdn para el Reajuste automatico de precios, debiendo reflejar La estructura misma del
coste tanto como sea posible.
Las farmulas polindmicas se elaboraran de acuerdo con 1 normatividad viene en la materia y
estaran referidas al mes base del Valor Referencial.
Se efectuardn una formula polinomica por cada Presupuesto (Valer Referencial Parcial) que se
determine, precisandose gue en ningun caso se consideraran mds de cuatro.
Para la Formulacion de fas Formuias Polinomicas debera tenerse en cuenta io establecido en el
Decreto Supremo N.2 011-79-VC, asi como sus modificatorias y anexos

Calendarioc de Avance de Obra

Se detaliara segun la programacion de la ejecucion de las diversas y cada una de las partidas
del Valor Referencial. Se presentard un Cronograma de Avance de Obra por percentajes, y un
Cronograma de Obra Valorizado. Se presentard un cronograma general en el que se
identifiquen en forma separada cada unc de los Presupuestos y se tetalice {en el caso del
cronograma valorizado)

Cronograma de Ejecucion

ﬂ Se indicard el cronograma Gantt y cronograma Pert Cpm, en donde ¢ consultor indicars el
inicio y el fin de ejecucién, el cronograma GANTT deberd tener los hitos de inicic y fin de cada
componente.

Cronograma de Desembolsos Mensuales
Se indicard ol porcentaje de desembalsos en cada mes incluyendo los adelantos directos y de
materiales, lo que se hard en concordancia con el Cronograma de obra Valorizado.

Estudio de Mercado

Compendio de cotizaciones de los insumos que intervienen en el Andlisis de Preciot Unitarios,
a la fecha en que se esta presentando el Presupuesto

La presentacion de esta documentacion es obligatoria debiende referirse y cuantificarse el
costo del insumo puesto en obwra ¢ indicando flete de ser el caso.

Planos de Ejecucion de Obra rd
a. Topografia, Ubicacion, Otros %’_
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. Plano de Planta, del levantamiento topogrifico (edificacion existente detallada,
I~ perimetro, calles aledafias, etc) indicando las Coordemadas UTM, cuadro de
coordenadas de estaciones las mismas que deberdn ser documentadas.
. Plano perimétrico y altimétrico con curvas de nive! .20 mits.
. Secciones transversales en el drea de la edificacion, incluyendo vereda y pista.
. Plano de ubicacion y localizacion con indicaclon de kas dreas construidas por niveles.

. Datos de zonificacién, etc.- Ese. 1/500-1/110000.
. Plano de demoliciones, desmontajes, etc.

b. Arquitectura del proyecto
Se presentard los planos de arquitectura del oroyecto desarrollados sobre la base del
anteproyecto aprobado, constando de lo siguiente:

. Plano de Distribucion General Definitiva donde se visualice los exteriores del proyecto.
Esc. 1/200.

. Plano de Ejes y Terrazas,

. Plano de cortes-elevaciones del Proyecto Integral donde se visualice todo el conjunto,
. Esc. 1/200.

. Piano de demoliciones y trabajos preliminares. Esc. 1/200.

. Planos de rehabilitacion en planta, cortes y elevacién. De ser el caso. Fsc. 1/50.

. Plano de Plantas de cada nivel. Es¢. 1/50.

. Plano de Elevaciones de todos los frentes, Fsc. 1/50

. Plano de cortes transversales y longitudinales. Esc. 1/50.

. Piano de cerco perimétrico, en planta, cortes y elevaciones de todos sus lados. Fsc.

1/50.

. Plano de Obras Exteriores (Plataforma Deportiva, Patios etc .

. Planos de Detalles a escala 1:32, 120, 110, 15, segin se requiera de servicios

higiénicos, gradas, barandas y pasamanos, carpinteria de puertas y ventanas, detalies
constructives externos e internos: detalles de mobiliarios fijos, detalie de pisos, patios,
veredas, juntas verticales y horizontales, canaletas, veredas, jardineras, bancas,
sardinates, fardines, etc.

. Cuadro de acabados.

. Cuadro de vanos de puertas y ventanas,
. . Plano de techos. Esc. 1/50.
. Planos de sefializacién y evacuacion. Fsc 1/132
. Estructuras del Proyecto
N Planc de Cimentacitn (inc. ejes) esc. 1/50 1/32 {con cuadre de columnas, rapatas,

detalles constructivos, especificaciones técnicas generales, pardmetros sismicos, ete )
. Planc de aligerados (inc. ejes). Esc. 1/50.
. Planc de Vigas, escala adecuada.

. Plano de Detalles de encuentros de los elementos estructurales, asi como longitudes
de desarrollo, empalmes, ganchos, atc.

. Plano de Estructuras Metalicas de ser el caso.

. Plano de Obras exteriores en Planta, corte y detalles de trabajos en el cerco
perimétrico con las respectivas cotas de ios diferentes elementos {solado, cimientos,
ete.).

. Plano de explanaciones y niveles de rellenas, compatible con el de Demoliciones

. Detalles estructurales que e requieran. Esc. 1/50,4/20.
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d. Instalaciones Sanitarias
F Fianc de las redes generales de agua fria, y desagiie. Esc. 1/100. »
. Planos Basicos y de detalles del sistema de apua fria. Esc. 1/50.
. Planos Basicos y de detalles del sistema de desague. Esc. 1/50
. Sistema de Abastecimiento de Agua (cisterna, reservorio v equipamiental.
. Plano de! Sistema de Evacuacién Pluvial en techos y pisos, incluye detalles de salidas.
. Detalies constructivos de las instalaciones sanitarias.
e. Instalaciones Electricas
. Planc general de las instalaciones eléctricas proyectadas. Con indicacién del medidor

de energia, cuadro de maxima demanda por areas, Alimentador al tablero general sub
alimentadores a tableros de distribucion, equipos de electrobomba. Tsc. 1/100 detalies

en escala adecuada.

. Ubicacion y trazo de montantes y gabinetes eléctricos y de la red de alimentadores,

. Piano de distribucién de circuitos de alumbrado, tomacorrientes, Salidas de fuerras y
cargas espetiales. Esc. 1/50,

. Planc de detalles segun e! requerimiento del proyecto (diagramas unsfiares, cuadro de

cargas, esquema de tableros de distribucion, detalle de pozo a tierra, otc.)
11.2 Metodologia

a. Ef Consultor planteara su Propuesta segin los pardmetros establecidos en FSTUDIO DE
PREINVERSION, aprobada, pudiendo introducir modificaciones en la disposicion de los espacios
segun el requerimiento funcional y la normatividad vigente

b £l diseno arguitectonicc se desarrollarad teniende en consideracion e objetivo
elemental, complementariamente, deberan tomar en cuenta toda la normatividad vigente
aplicable gue establezcan las Normas vigentes y el Reglamento Nacional de Edificaciones para
este tipo de infraestructura

L. Para el disefio os importante considerar ka caracteristica climatica tanto regional como
de micro clima, la crientacion la direccion e intensidad de los vientos, asi mismo deben
considerarse los efectos del asoleamiento, de manera gue se maximice el confort de los
usuanios. Debe considerarse que debe ser permanente alta v cruzada, que la iluminacion
natural de los ambientes debe estar distribuida de manera uniforme, teniendo en cuenta que
¢l drea de vanos para iluminacién debe tener como minime el 20% de fa superficie del recinto.

d Deberd tenerse en cuents a los discapacitados en el disefio de las circulaciones,
servicios higiénicos y otros que estipulen las normas.
€ Ademds de lo indicado deberd cumplir con lo establecido con 12 Norma A D10

“Condiciones Generales de Disefio, A. 130 "Requisitos de Seguridad "del RNE y las normas del
RNE [A.100- Recreackon y Deportes, A 120- Accesibilidad para personas con discapacidad).

3 Deberan identificarse y presupuestarse todos los trabajos que sean necesarios
ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento 10s sistemas de agua, desague, electricidad
y evacuacian pluvial de (os centros recreativos y deportivos proyectados

113 Plan de trabajo

£l Consultor para la formulacion del estudio v elaboracion de Expediente técnico deberd
presentar, a los (5] cinco dias de iniciado ol plazo contractual, un Plan de Trabajo indicando las
artividades principales a desarrollar, lo que se ma?riahzara’ en un Croncgrama de Ejecucion
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que se presentara al inicio del Estudio. £l Cronograma se reajustara luego de la presentacion del
fevantamientg de observaciones del Anteproyecta, de ser ai caso

12. REQUISITOS DEL POSTOR.

12.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
£l consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en &l ANP en la(s) especialidad(es) de
Consultoria de obras en ed ficacones y afines, en la categona B 0 supenof

. De la habilitscién del consultor de obra
£l cansultor de obra no debe encontrarse en el Registre de Inhabilitados para contratar con el
£stado

. Condiciones de los consoncios
e conformidad con el numeral 49 5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir

lo siguiente:
ﬂ . £l numero maxima de consoraados es de 3

. £l porcentaje rmnimo de participacion en (3 ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%

12.2 DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD
€] postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contrataciin de servicios de consultoria de obra
iguales o similares 2l objeto de la convacatora, durante los diez (10} ancs anterores a la fecha
de la presentacidn de ofertas que se computaran desde |a facha da la conformidad o emusion
del comprobante de pago, segun corresponds

4e consideran senicios de consultoria de obra similares a los sigurentes
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS PUBLICOS DE EDIFICACIONES

123 ACREDITACION:
L3 expersencia del postor en la especialidac < acreditara con copla simpie de {i| contratos u
ﬂ ordenas de servicios v su respectiva conformdad (resclucion de aprobation de fa Ligwdacion

del Servicio de Consultona) © constancia de prestacion; o {il} comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depasito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualguier otio documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite €l abono o mediante canceiacion en el msmo comprobante de pago

124 REQUISITOS DE CALIFICACION

. e ha adoptado los reguisitos de calificacion para el objeto de la presente convocatona, de
acuerdo a lo indicado en el art. 49° Requisitos de la calificacion del RLCE, “la Entidad verifica la

calificacson de los postores conforme 2 los requisitos que se indiquen en foc docymentos det

procedimiente de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con fas capacidades

necesarnas para ejecutar el contrato”

12.4.1 ESTUDIO DEL CONSULTOR
£l Consultor, que participe en el procedimento objeto de la presente r‘.onsq{lnna debe estar
inscrito en el Registro Nacienal de Proveedores (ENP), no debe emor‘r'ame impedido,
inhabilitado m suspendido para contratar con el Estado.
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12.4.2 CAPACIDAD LEGAL:
Reguisitos: Estar inscritc en eI}NP en la especialidad de Consultoria en Obiras de Edificaciones
afines - Categoria B o supenor.
Arreditacion: Copia simple ded RNP, con estadoe vigente
Capacidad tecnica y prafesional
Recursos profesionales {personal cave}
La UF y la DE han determinado que, para el desarrollo v entrega de bos productos
correspondientes al estudio de inversion y expediente 1écnico, el Consultor deberd contar con
¢l wiguiente plantel técnico

13. EQUIPO DE TRABAJO ~ PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION

Para la SUBERVISION de la inversion, el Equipo Formulador estard conformado por profesionales
ealificados ¢ con expenentia en actividades de estudios de pre inverudn; asl COMO expenenca
especifica en estudios definitivos en edificaciones.

La colegiatura y habilitacion de los profesiongies propuestos se reguerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquelles titulados en el Peru o en
&l axtranjero,

La expenencia del personal clave se acreditara con los siguientes documentos:

Copla simple de contratos y su respectiva conformided y/o constancias yfo certificados y/fo
cualquier otra documentacion, que de manera fehaciente demuestre la experencia del personal
propuesto

fi personal ciave no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal 0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruanoe como profesional

La entidad considera que para la revision del estudio el Consultor debe contar con #| personal
clave, liderado por un jefe de supervision, quien es el responsable tecnico de la supervisiton de
{a formulacion del estudio de pre inversion y elaboracion del axpediente tecnico, no estando
facultado a pactar modificaciones al contrato. Ei Consultor deberd sustentar su personal clave v
cumphir con los requisitos que se mencionan en el presente TDR

A continuacion, en el cuadro N® 1, se especifica cada una de [as funciones del equipo de trabajo
y cudles son 1as metas que se deben cumplir, asimismo, s& muestra &l tipo de profesionales que
se requiere como requisito minime para el cumplimiento aprobacion tanto del equipo tecnico
come de cada uno de los involucrades.

CUADRD N° 1: PERFIL PROFESIONAL DE LA SUPERVISION DE LA FORMULACION:

L]

Revisara o desarrolio del
avance de todos  los
especialistas, del
planteamiento tecmico de
las alternativas de

Cargo Profesién Funciones Requisito Técnico Minimo
Hesponsable de ia | £ profesional propuesto debera acreditar
organizacién, alanificacion,
direccion v supervision de | Acreditar expenencia mimma de 24 meses come
fos Procesos que | “lefe de Supervsion’, “lete de Proyecto” v/o
il de|Ingeniero  Civil coc‘nnetcn \a supmm@n “Proyectista’, en fa supervision y/o elaboracion
Soparvisiin vio Arquitecto del perfil de pre inversion, | de estudios de pre inversion ylo inversion

{estudios definitivos 3 nivel de expediente
técnico| de proyectos publicos de edificaciones.

comg “lefe de
Froyecto”  vy/o

la expenencia  min
Supervision”,  “lefe

=
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solucién, los  costos ¥
prﬂupuamddﬁa}ocw,
Asimismo, serd el
responsable de monitorear
y Evaluar todos los
Estudios Bdsicos,
Coordinard con ¢l resto de
provectistas y levantara las
pbservaciones que
pudiesen generarse
durante la formulacion; ¥
de complatar los estudios
faltantes.

"Proyectista” en la supervision y/o elaboracion
de proyectos de inversion (estudios definitivos a
nivel de expediente técnico), sera de 12 meses.

Especiafista
formulacion
proyectos

inversion

en
en

Economista
de

Responsable de ia
supervision de ia parte
econdmica de acuerdo a fa
normativa  vigente  del
Sistema  Macional  de
Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones en
coordinacion con ¢ jefe de
proyecto ¥ demids
profesionales de
requeririo.

£l profesional propuesto deberd acreditar:

Acreditar Experiencia minima de 12 meses coma
especialista economists en la formulacion en el
desarrolic de proyectos de pre-inversion, de
proyectos publicos en general

Especialista
Arguitectura

o Arquitecto

Responsable de realizar fa
revision del disefio
arquitectonico y supervisar
de todo lo que indika la
ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA

£l profesional propuesto debera acreditar

Acreditar experiencia minima de 18 meses como
aspecialista en arquitectura, © y/o especialista en
diseiio arquitectonico, en la supervision y/o
elaboracion, de proyectos de pre-inversion y/o
inversion, de  proyectos  publicos  de
edificaciones.

Especialista
Estructuras

- Ingeniero civil

Responsable de revisar la
Memoria de Calculo de los
disefios Estructurales
propuestos y de supervisar
todo ko que indica la
ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURAS

El profesional propuesto deberd acreditar (**):

Acreditar experiencia minima de 18 meses como
especialista estructural, o y/o especialista en
disefio  estructural  y/o  especialista en
estructuras, en |a supervision y/o slaboracion, de
proyectos de pre (nversion y/o inversion, de
proyectos publicos de edificaciones.

Especialists
Instalaciones
Sanitarias

en | Ingemiero
Sanitario /o

ingeniera civil

Responsable de revisar la
Memaria de Calculo de los
disenos de Instalaciones
Sanitarias propusstos y de
supervisar todo o que
indica la ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES
SANITARIAS

£l profesional propuesto deberd acreditar

Acreditar experiencia minima de 18 meses como
especialista en instalaciones sanitanas, en la
supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-
Inversin y/o inversion, de proyectos publicos de
edificaciones.
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Especialista en
Instalaciones
Electricas

Ing. Mecinico
Fléctrico y/o Ing.
Eléctrico y/o Ing.
Electromecanio

Responsable de revisar 3
Memona de Caiculo de los
disefips de Instaiaciones
eléctricas propusesios y de
supervisar todo o que
indica la ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS

£l profesional propuesto deberd acreditar:

Acreditat experiencia minima de 18 meses como
especialista en instalaciones eléctricas, &n la
supervision y/o elaboracién de proyectos de pre-
inversién y/o inversion, de proyectos publicos de
edificaciones.

Especialista en
METRADOS,

COSTOS Y
PRESUPUESTOS

Ingeniero civil

Responsable de revisar ios
METRADOS, COSTOS ¥
PRESUPUESTOS de fa
alternativa propuesta y de
supervisar todo lo que
indica la ESPECIALIDAD DE
METRADOS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS

Los profesionales propuestos deberan acreditar:

Acreditar experiencia minima de 18 meses como
especialista en costos y presupuestos, en la
supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-
inversién y/o inversion, de proyectos publicos de
edificaciones.

Especialista
ambiental

Iingeniero
ambiental

Responsable de revisar el
estudio ambiental de la
alternativa propuesta y de
supervisar todo o que
indica la ESPECIALIDAD
AMBIENTAL

El profesional propuesto debers acreditar:

Acreditar experiencia minima de 12 meses como
especialista del estudio ambiental/impacto
ambiental, en la supervision y/o slaboracion de
proyectos de pre inversion /o inversion, de
proyectos publicos de edificaciones.

Especialista en
gestion de
resgos

ingeniero civil

Responsable de revisar ia
gestidn de riesgos durante
la wejecucion de la
alternativa propuesta y de
supervisar todo lo gque
indica la ESPECIALIDAD DE
GESTION DE RIESGOS
DURANTE LA
CONSTRUCCION

£l profesional propuestc debers acreditar:

Acreditar experiencia minima de 12 meses como
especialista en gestion de riesgos, en a
supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-
mversion y/o inversion, de proyectos publicos de
edificaciones.

EQUIPAMIENTO MINIMO:

EQUIPAMIENTO

Estacidn total, precision de lecturs angular igual a 5 segundos, slcance de la
medida del prisma mayor a 2,000 metros. Con certificada de calibracion de
entidad autorizada, con antigiledad no mayor a seis (06} meses calendario de
haber sido emitido.

GPS navegador

Laptop moderna con procesador minimo 1-7 can capacidad para software de
ingenieria, como minimo del afio 2021

Desktop con procesador minimo §-7, con capacidad para software de ingenieria,

como minimo del aflo 2021

impresora fotocopiadora multifuncional moderna

Plotter.

Camioneta 4xd, como minimo del afio 2021.

y/4

t

\




{97/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL COLO
: ( ; ' SUB VAL “LUCIANO CASTILLO 4
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°029-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA -

s 14, PLAZO DE EJECUCION

»

Ei plazo de ejecucion del servicio de consultoria DE SUPERVISION es de ciento cincuenta {150}
dias calendarios, teniendo en cuenta fos entregables del consultor de la elaboracidn de [
preinversion y el expediente tecnico, {ia sjEcuUCion s peniddica), y se contabiliza 3 partir del dia
siguiente del perfeccionamiento del contrato. La ejecucion de la supervision de! estudio en

general se ha planificado en tres

{03} entregables. Cada entregable cuenta con su y/o sus

respectivos informes gue el Consultor deberd presentar. Cada entr egable y/o producto cuenta
con un plazo de presentacion en dias calendario, y finalmente plazo para ia aprobacion de los
entregables y/fo productos por parte del Evaluador y/o Supervisor, y un plaro pan la
presentacién de la version final del estudio de inversidn. €l cuadro 3 detalla los entregabies y/o
productos, y los plazos respectivos para cada accion hasta la presentacion de fa version final del

estudio de nversion
N*
I e  PLAZOS DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO n
) ] I plazo de Plao  de Plao  miximo del |
entregables |revisién por  Consultor
I |8l Supervisor = para subsanar !
N de ylo observadones
| et | Sesmianio Precio | tvaluador | (dias calendarlo)
1 {dias ;
R
| e
informe 1 TA los cuatro (4) dias  Cinco (05) | .
| Revision del Plan de trabajo__ ! " o nuny
| informe 1
i Supervision: A los veintisess (26)
! Estudio de Topografia. dias
{ |Estudio de Mecanica de
PRIMER Suelos ; ;
| Entregable | Estudio de la Demanda Quince {15} | . .
? Flanteamiento 30 dias calendarios | dias. | Stete {07} dins
. | | arquitectonico acumulados de
| Trémites de Baja Tension y  iniciado el plazo |
{ | de factibilidades de tuz, y |
| ! agua. Saneamiento fisico |
SEGUNDO | Informe 3 | Alos treinta (30]
Entregable | Supervision dias
Version Final del |
Estudic de pre- inversion 60 dias catendarios i
(Ficha Tacnica) acumulados de ;S:;““ (5} Siete 07) dias
| " Ficha de registro en banco de  iniciado el plazo ;
| inversiones del MEF |
‘ viabilidad del PiP- | !
o | Factibilidad de servicios |
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AA
T S T Ria o 0 [vel 30| -
;"'"""“ 'Mi-mel dias dias K
| ! | |
| Primer Avance ‘\ ! |
| Segundo Avance Treinta{30) dias  die2(10) dias 1
Tercer Avance Treinta(30) dias diez{10] dias
15} d
Suparvision : bl s i pran s OOl g i
| Expediente Teécnico 150 dias
| terminado calendarios | I
;

i CIRA {Aprobado) . acumuladosde | |

1 inciado e plazo i
M L3 culminacion de cada Fase, “esté sujeto @ la aprobacion de los respectivos
informes, los cuales definiran las actividades a seguir en cada fase dela formulacion del estudio
de pre-inversion o elaboracion de Expediente Técnico, por lo que #f Evaluador y/o Supervisor
deberd comunicar al Consultor mediante documento la conformidad de los informaes,

. cerciordndose que el Consultor reciba ef documento, siendo vilido para i plazo la entrega via
correc electronico. memhmumummwﬁnmmumtpw del
dlssiguimﬂdelaﬂrmummvdehrechénuhwnbmidddd informe
correspondienta, por parte del consultor.
* (Dias calendario) contabliiradas o portis del dia siguiente del perfeccionamiento del controto.
=+ (Dias Calendario) contabilizodos o portis del dig siguiente de lc presentacion dei entregobie,
los plazos de evaluacidn por parte de la entidad no son computables en los plaros contractuales
que tiene el consuitor.}
* (Dias calendario) contabilizados a partit del dia sigurente de lo aprobocidn del entregable
gnterior.

141 FASE PRESENTACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
£l plazo de SUPERVISION del estudio de pre inversion sera de sesenta (60) dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente de ia firma de contrato y/u orden de servicio, gquedando
entsndido que dentro def Plazo establecido no esta comprendido el tiempo de revision por parte
de la Unidad Formuladora; y los plazos concedidos para el levantamiento de observaciones 54 las
hubiese.

£l plazo de SUPERVISION del estudio definitivo serd de noventa (90} dias calendarios, contados
a partlr del dia siguiente del registro y viabilidad dal perfil en el Banco de inversion, quedando
entendido gue dentro del Plazo establecido no esta comprendido el tempo de revision por parte
de la Unidad Formuladora; y los plazos concedidos para el levantamiento de observaciones si las
hubiese.

15. PRESENTACION DEL ESTUDIO

151 PRESENTACION DE ESTUDIO EN ETAPA A NIVEL DE PERFIL

15.1.1 PRIMER ENTREGABLE
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dias calendario, contados desde el dia siguiente de suscrito Contrato, guien emitira informe
&n un plazo no mayor de cifico (05) dias y de existir observaciones, estas seran comunicadas al
Consultor quien debera absolverlas e incorporarlas at estudio en un plazo no mayor de dos (0]
dias calendarios luego de ser notificado Dicho documento contendra informacion preliminar de
\as actividades a ser desarrofladas por el Consultor, el mismo que permiticd realizar el monitoreo
de las mismas por parte del Fquipo Tecnico Supervisor,

Tener en cuenta que =l presente Plan de Trabajo sara revisado por la Unidad Formuladora, Por
lo tanto, debera contar con i3 confarmidad de ambas unidades

Presentacign del SEGUNDO informe del Estudio A NIVEL DE PERFIL

£l Segundo Avance sera [a supervision de los Estudios Basicos: Estudio Topograficy. Estudio de
Mecamca de Suelos, Gestion del Riesgo, impacte Ambiental y Estudio SOCIOSCONDMICO. (1]
Consultor lo presentara a la Entidad, en un plazo no mayor a los veintisés {26) dias calendano
despuds de la aprobacién y notificacion al consultor del Primer Avance, el cual sera derivade a
la ertidad quicn, emitira informe o un plazo no mayor de guinde 115) dics y de oxustir
observacionas, estas seran comunicadas al Consultor quien debera absolverias e incorporarias
al estudio en un plazo no mayor de siete {07) dias calendarios luego de ser notificado. Solo se
aceotardn como maximo dos levantamientos de ohservacioneas.

Tener en cuenta que &l presente Plan de Trabajo serd revisado por la Unidad Formuladora. Por
|o tanto, debera contar con la conformidad de ambas unidades.

15.1.2 SEGUNDO ENTREGABLE
Presentacion DEL TERCER informe del Estudio A NIVEL DE PERFIL

El Tercer Avance serd Ia supervision completa del estudio pre inversion y sus anexos enun plaze
maximo de treinta {30) dias calendario despuss de la aprobacion y natificacion al consultor det
segundo informe, el cual sor derivado ala entidad, quien emitira informe en un plazo no mayor
de quince {15) dias y de existir observaciones, estas seran comunicadas al Consultor quien
debera absolverlas e incorporarias al astudio en un plazo no mayor de siete {7} dias calendarios
luego de ser notificado. Solo se aceptardn como maxime dos levantamientos de observaciones

Para paser de 3 ks etapa do proyodis de pre inversion ¢f porfid deberd estar regestid do y Viable
en ¢l Banco de Inversion.

- Para pasar de a la etapa de expediente Tecnico el perfil deberd estar registrado y Viable en
el Banco de Inversion.

15.2. PRESENTACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO)

15.2.1 TERCER ENTREGABLE
Corresponderan al avance de cada una de las etapas y/o actividades del Expediente Técnico, ¥
tienen caracter ¢e obligatono. A la aprobacion de estos nformes se podra solicitar pagos a
cuenta.

I Consuitor e5ta en la obligacion de presentar planos, perfiles en borrador, graticos u otros que
sirvan para la produccitn de los estudios

fn caso de incumplimiento en las entregas parciales, la Entidad aplicard al consultor una
penalidad por cada dia de atraso en la entrega pactada, de acuerdo a fo establecide en el item
18, Penalidades de los presentes Terminos de Referencia

Cuando st llegue a cubrir el monta miximo de la penatidad, LA ENTIDAD podia resclver cl
contrato por incumplimiento ™

Todo documento en el que se hayan consignado observaciones, debe \\Pt presentado
chligatoriamente conjuntamente con su abselucion, a fin de facilitar su verif

N
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Bl informe final s& presentard iniclalmente en un volumen borrador y una ver aprobado se
presentard en limpio en 01 original y 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y por e
profesional responsable de cada especialidad

La presentacion final del estudio, a nivel de expediente técnico, tiene un plazo maxmo de
noventa (90) dias calendarios, después de notificada ia viabilidad del estudio de pre inversion
En esta presentacion se realizara o seguimiento al consultor en cuanto a la preparacion de su
documentacion para la presentacion del estudio definitivo, tal como se detalia a continuacion:

1.- PRIMER AVANCE DEL ESTUDIO DEFINITIVO

£l informe del primer avance del Estudio Definitivo, serd presentado en un plazo maximo de
TREINTA (30} dias calendario después de notificada Ia viabilidad del estudio de pre inversion,
debe presentar:

» Informe situacional en base a las actividades de Reconocimiento del Terreno y
coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacion de Informacién, asi como la
verificacion del Estudio de diagnostico, (14 terrenas). (100%]

» Anteprovecto Arquitectonico de la infraestructura {14 intervenciones): (100%}

o Plano de distribucion general,
o Cortes y slevaciones generales
» Planteamiento general de estructuras (14 intervenciones): {100%)
o Ejes principales.
o Trazado principal
» Planteamiento de los elementos estructurales a utilizar
Sistemas estructurales a utilizar
» Planteamiento general de instalaciones eléctricas {14 intervenciones). (100%)
5 Definicion del punto de acometida.
) Alimentadores y tableros general y de distribucion.
) Chiculo prefiminar de cargas
- Tramite ante empresa concesionaria del servicio de enargia eléctrica

» Planteamiento general de instalaciones sanitarias (14 intervenciones): (100%)
o Definicion del punto de abastecimiento del senicio de agua potabie
o Ubicacién de los elementos de abastecimiento de agua por sistema indirecto

(cisterna y tangue apoyado).
© Ubicacidn de burones, butonelas y/o cajas de registro.
o Planteamiento del tratamiento de las aguas residuales dentro de la

: Planteamiento general de la evacuacion de aguas pluviales
# Cuadro comparativo de ambientes, dreas y metas resultantes del Anteproyecto con
Propuesta del Estudio de Diagnostico. (100%)

£l informe del primer seguimiento de avance del Estudio, estard sujeto a revision por parte de
fa Supervision, guisn tendrad un plazo estimado de diez (14) * dias para su evaluacion y
pronunciamiento, en caso de encontrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento del
Consultor, guien tendrd hasta un miximo de Quince (15] * dias para subsanachon
correspondiente, a partir del dia sigulente de la notificacion. :

“El Piazo de Revision y Subsanacion no formard parte del plazo contractual
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£l informe del segundo avance del Estudia Definitivo, serd fresentado en un plazo maximo de
TREINTA {30) dias calendaric después de la aprobacion ¥ notificacian al consultor del Primer
Avance, e Consultor debe presentar.

» Desarrolic de Planos de Arquitectura, sefalizacion y Seguridad al 100%
» Desarrollo de planos de detalies de arquitectura al 100%.

» Desarrollo de Planos de Estructuras al 100%

» Desarrolic de Planos de instalaciones Eléctricas y otros al 100%
» Desarrolio de Planos de instalaciones Sanitarias al 100%

» Entrega oe la informacion contenida en ftem 1.- Anexos 90%

» Memoria descriptiva 100%

» Especificacionss Técnicas 50%

» Relacion de partidas 50%

» Andlisis de Precios Unitarios 50%

”~

. . Metrados 50%

£l informe del segundo avance del Estudio Definitivo, #stara sujeto a revision por parte de ia
Supervision, quien tendrd un plazo estimado de diez {10) * dias para su evaluacion v
pronunciamienta, en £aso de encontrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento del
Consultor, quien tendrd hasta un maximo de Quince {15) * dias para la subsanacion
correspondiente, 3 partir del dia sigujente de la notificacion.

*E| Plazo de Revision y Subsanacion no formard parte del plazo contractual.

La supervision deberd dar la conformidad de este Informe del segundo avance, previo a la
entrega del Informe Final N* 6.

3. Tercer Avance del estudio definitiva {FINAL DEL ESTUDIO}

£l informe del tercer Avance del Estudic Definitivo, sera presentado en un plzo maumo de
TREINTA (30) dias calendario despuss de i3 aprobacion y notificacion al consultor del Segundo
. Avance, el consultor debe presentar:

Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra, incluyando Memorias Descriptivas y de Calcuio,
Especificaciones Tecnicas, Metrados, Andlisis de Costos Unitarios, presupuestos por
especiahidad, Farmulas Polinomicas, Cronogramas, planos y en general toda documentacion gue
e solicite, debiendo estar constituido por ia recopiiacion y compatibilizacion de todos los
.I documentos que sustentan los informes parciales.

£l informe final se presentara iniciaimente &n un volumen borrador y una vez aprobado se
presentara en limpio en 01 original v 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y por el
profesional responsable de cada especahidad.

El membrete a colocarse en los planos serd coordinado con la supervision en cuanto 3 sus
dimensiones y contenido, el cual cuando menos deberd indicar & nombre ge la obra, el nombre
del plano, la ubicacidn, el nimero de limina, el nombre del Cong \tw‘ el especialista
responsable, ia entidad licitante, la fecha v la escala. .

Con el siguiente contenido:

\b

~
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\

a. Resumen ejecutive
, El tesumen ejecutivo del estudio definitivo #$ ¢l compendio general del proyecto, exponiendo
en forma genérica y clara ol contenido y objetivo de aste. 2

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de cada uho
de los capitulos, y entre otros, la siguiente informacién especifica:

» Indice general de la documentacion
» Nombre del Proyecto

» Ubicacion del proyecto.

» Localizacion del proyecto

» Cadena funcional programatica.

» Euente de financiamiento.

» Unidad sjecutora.

> Obietivo del proyecto.

» Metas del proyecto.

» Monto total de inversion.

# Modalidad de Ejecucion

» Descripadn del proyecto:

»# Resumen de Metrados

» Presupuesto Resumen

» Desagregado de gastos generales

# Listado de planos por especialidad.
» Diagrama Gantt.

» Programacion PERT-CPM

» Cronograms valorizado

» Cronograma de Desembolsos

» Plazo de ejecucion

» Responsables de la elaboracion del expedients técnico
» Supervisor (es) del estudio definitivo.
» Cotizaciones de materiales

» Ficha Resumen del Proyecto

. b. Arguitectura y Sefializacion
Memoria descriptiva de Arquitecturs.
Cuadro de Acabados.
Especificaciones téenicas por partida presupuestal de Arquitectura.
Presupuesto de Arquitectura.
Analisis de precios unitarios
Férmula Polindmica.
Listado de insumos
Planitla de metrados.

YYVYYVVY

¢ Estructuras

Memoria descriptiva.
Memorias de caloulo de los elementos estructurales.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal,
Presupuesto.

Andlisis de precios unitarios.
Farmula Polinomica.

Listado de insumos.

Planilla de Metrados.

YYVYVYVYY
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, 4. instalaciones Sanitarias

Memoria Descriptiva. »
Factibiidad del senicio

Memoria de Calculo.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal,

Presupuesto,

Analisis de precios unitanos

Farmula Polinomica.

ustado de insumos

Planiliz de metrados

YYYYYYYYY

e Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones

Memoria Descriptiva.

Factibilidad del servicio

Memoria de calculo,

Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto.
Presupuesto

Analisis de precios unitarnos

Formula Polindmica.

Listado de insumos.

Ptaniila de metrados

VY YYVYVVY

f. Seguridad
» Plancs de Evacuacidn y Seguridad.
¥ Plano de ubicacién de Equipo de Seguridad {(Extintores, Luz emergencia,
Sefialética)

g Planos de la Obra Civil
» Obras preliminares.
» Arquitectura y Sefializacion
» Estructuras
» Instataciones Electricas
» Instalaciones de Comumicaciones
» Instalaciones Mecanicas
7 Instalaciones Sanitarias

h. Estudio de Impacto Ambiental
1. RESUMEN EJECUTIVO
1. OBIETIVOS
3, DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1. DEFINICION DEL PROYECTO
1.2. UBICACION
3.3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA DIA
3.4, ANTECEDENTES
3.5. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
3.6, DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
3.7. AREA DE ESTUDIO ¥ AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4. LINEA BASE
4.1. LINEA BASE FISICA
4.2, LINEA BASE BIOLOGICA
4.3, PAISASE

%
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4.4 LINEA BASE SOCIO-ECONOMICA Y CULTURAL
5. IDENTIFICACION,Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES
5.1. METODOLOGIA
5 2. IDENTIFICACION DF IMPACTOS
5.3 EVALUACION DE IMPACTOS
5.4, EVALUACION DE IMPACTOS IDENTIFICADOS
6. PLAN DE MANEIO AMBIENTAL ~ PMA
6.1. ORIETIVO
5.2. ALCANCE
6.3, MEDIDAS AMBIENTALES
6.4, RESPONSABILIDAD ¥ VERIFICACION DE LA EIECUCION
6.5, PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6.6, PLAN DE CIERRE
. PLAN DE INVERSIONES
 RESUMEN DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES
. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

° gy —"

’ Acta de entrega del terreno de libre disponibilidad fisico legal.

Actas de coordinacitn y/o aceptacion de los planteamientos por las JUVECOS

Estudio de Mecinica de Suslos.

Estudio de Media Tension {de ser requerido)

Estudic de Mercado de ios insumas de la Obra Gl {Cotizaciones)

Documentas de Factibilidades de Servicios actualizado.

v  Saneamiento fisico legal de dominio del estado

v Plan de seguridad y salud en el Trabajpo

v Cualquier otro Documento que 8l Consultor considere necesario para ia correcta
Ejecucion del Proyecto,

¥  Formato BA informe de Consistencia.

(V-

LR T R

£l informe Final estara sujeto a revision por parte de la Supervision, quien tendra un plazo
estimado de diez {10)* pars su evaluacidn y pronunciamiento, en caso de encontrarse
observaciones, #stas se haran de conocimiento del Consultor, quien tendrd hasta un maximo de
‘ QUINCE (15) dias para la subsanacion correspondiente, @ parliy oel dia siguiente de la
notificacion. Solo se aceptardn como miximo dos levantamientos de observaciones, luego de
ello se aplicara Ia penalidad estipulada en el ftem 18, Penalidades.

£l Plazo de Revision y Subsanacion no formara parte del plazo contractual
15.3 CONFORMIDAD DEL SERVICIO (EXPEDIENTE TECNICO)

La conformidad de s Supenision del Estudio no libera la responsabilidad del Consultor por los
estudios proporcionados, por los efrores yio deficiencias que contengan, en consecuencia

tuego de cumplir ton todos jos requisitos minimos en la presentacion de cada uno de jos
informes de avance, las conformidades de cada una de elias las dard mediante informe del
supervisor del proyecto acompafiado del informe de conformidad de fa Unid
{informes 1,2y3 /1°y2" entregable) v la Division de Estudios {Informes 1, 2y4/1°
respectivamente segun nivel de avance del servicio.

\ 7
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16.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El presents cronograma de trabajo no mclyye el iampo de levantamiento de observaciones por
parte de la entidad, y estd sujeto a ajustes debido a situaciones imprevistas o fortuitas que ,
pudieren surgir durante la SUPERVISION del estudio

Cuadro 4. CRONOGRAMA
LI = R Mes  Mes  Mes
i Mes | i
Descripcién de la actividad m: ] 2_”__-_’: 18 Ol
(12/3/41234123412343234
DATOS GENERALES BEREE nisagRaReg

vamu hhweoddnﬂulhdulwrmo{recmwm
de terrenc) y entrevista preflminar con fa poblacion ¥
rukad@dtmun@
2. ﬂ.coph:ﬁndeinl«rltdm ptlm.iav;ewndlﬂl de
socicecondmica, asociada a la identificacion de la

. m@hmiﬂa-_____ s

5. Tramitacion de CIRA
nmwammwmaowym |
IDENTIFICACION SEREENRNEIEAAEE
7 Elsboracién del Diagnéstico de la situacion actual v '; i
wmmcﬂ_wmn b Bl SEENRETAEN
lhmwdchhiarmadﬁg_
9. Evaluacion de Defensa Civil ,
im “\dentificacién de peligros, exposicion y vuinerabilidad, ' T
‘mpldepeanGemdndnm ) !
 FORMULACION Y EVALUACION s 1] BEREET i

11 Elaboradén dl prmm arquitectonico.

12. Planteamiento y andlisis técnico de las oltmmam\m.i
L] (Anexo 03 y Anexo 04) de Ia Ficha técnica estindar

| 13 Elsboracion jon de M de mdm segun u
| renovadién de cada polideportivo

|34, Memorias descriptivas

16. Esp.dsmm
17. Costos de inversion (!Muemucmrl, mobillario vr
equipos)

18.Costos de Ctgtﬂdm ¥ mlmu!imhnm
19. Desarrolio del capitulo de Evaluacion (Anexo 05) de la
|Fichatbonicaestnder i
| 20.Gestion de d dommom de sutmlhldld 19
|21, onmprnmkodl Wlmmmm etc.
22.Medidas de mitigadon ambilental

23, Esumldéndo Mudmdulaaduodbn sockal

| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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1Y

24.0esarrollo conclusiones y recomendadones, Ficha ‘
, | thenica estandar I R 1Ll
1.15 Edlddﬂymemndbﬂdehﬁdutécnmnthdﬂwn { ] ¥

il.lm DEL ERPEWNTE ricmoo

zsmﬂdondeumdmbum ] | RE
ZTMMMC!M i
28 Saneamiento o Fisico legal de fos predlos ﬂnm!pdd\n
definitiva) il ST :
.29 Elaboracién de planos por especialidades a nivel de |
detalle B sd A .
mmnum -
Slywm del proyecto, (presupuesto |enera|
pfmw:updml

‘‘‘‘‘

';zp;&wmam _ R
33. Andlisis de precios unitarios RE5
u"asmbemummammﬁueumq
35, Iwmull pollndmlu :

35. Propuud&n de obra Qtlorludu

‘37Resumen  ejecutivo  Desarrolio  del e
| arquitectonico. segun el tipo de intervencién de cada
| polideportivo

38, Memoria descriptiva General y por upedm

B.Ewedm técnicas por especialidad

17.-CONDICIONES DE PAGO de servicio de consultoria

. 17.1. FASE PRESENTACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
[ PAGO | INFORME Y FORMA DE PAGO . B
o1 TA la presentacion y Conformidad | del Primer  20% del monto contratado |
entregable por parte de la entidad y opinion técnica (%)
P + de ia Supervision i
02 A la presentacion v Conformidad del ngundo 30% del monto contratado
‘ entregable por parte de la entidad y opinion técnica 1 (%)
{ de la Supervision

"1 Monto correspondiente a la Fase de Formuimor- del Estudio de Pre inversian

17.2. FASE PRESENTACION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

[ paGo | INFORME ¥ FORMADE PAGO T8 [

o1 TA W presentacion y conformidad del tercer j 30% del monto \
entregable por parte de la entidad (Direccién de | (*%)
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| 5 Estudios y Pmyedo—sry EﬁJnlm técnica de a |

G R £ s ¢ ekl ]
!93 TA Ia Aprobacion del Expediente Técnico “ion | 20% del monto contratado
| Resolucion Gerencial 8 |

(**) Monta correspondiente a la Fase de Elaboracion del Expediente Técnico.

18.-MECANISMO DE EVALUACION

L2 evaluacion de la supervision de la inversian estara a cargo de la Unidad formuladora de a
sede Central del Gobierno Regional Piura, quienes designardn un equipo de profesionales para
{a evaluacion concurrents y evaluacion final, en cada una de la fase correspondiente de acuerdo
a sus competencias, de conformidad a lo establecido en la Directiva de Formulacion y Evaluacion
de! Sisterna Nacional de Programacion Multianual de Inversiones.

‘ 19.-VALOR REFERENCIAL

£L VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO Df CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION ¥ EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
IWMWAENLD&D‘STMTOSDE MIGUEL CHMECA (CP DE 5010, CP DE
JIBITO, CP DE CHALACO), Y BELLAVISTA {CERCADO Y AAHH. EL PORVENIR SECTOR B)-
PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" esta sujeto al estudio realizado por la
UNIDAD FORMULADORA, este manto sera 3 todo costo e incluye honorarios, mowilizacion a ia
:ona de trabajo, gastos generales impuestos y cualquier otro gasto que demande la
SUPERVISION del estudio de preinversion y Estudio Definitivo, con precios vigentes al mes de
AGOSTOdel 2024. El pago se hara efectivo una vel obtenida la conformidad, segun corresponca
Unidad Formuladora y Direccion de Estudios y Proyectos de la GERENCIA SUBREGION LUCIANO

CASTILLO COLONNA.
| Mem |  DESCRIPCION | MONTO(S/) |
-~ "1 | FASE DE FORMULACION DE PERFILDE PRE INVERSION | 123,192.00
'2 | FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 13806000
TOTAL T 125200 |

y deberd ser de acuerdo a la siguiente estructura de costo:

19.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE SUPERVISION DEL ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL.

™~
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥/O RECREATIVA £ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA BN LOS
DISTMTON DE MIGUEL CHECA mum:o.cvu:m.crumucmrwm [CERCADO Y AAHH. B
mmm»muumm-wnwmmum »

coof DESCRIFCION ¥ fwﬁl B et

3 |UND | CANT MES | UNITARIO | PARCIAL | TOTAL

L ... 3 I (N A SRS AR |
| |PemsONALPRINCIPAL 0 1 W SR 87.000.00

7.500.00 Y-v-.a 000 00 '
$000% 1200000 |
000 w: (,;v-‘ai: i
| 620000 1200000
e.cm,or:-i 11@4”?
600090 | 1200000 ]

R
| ESPECIALTIA £ ARGUIECTURA
| ESPECIAUISTA BN ESTRUCTURAS
| ESPECIAUSTA £ INSTALACIONES SANTTARIAS
| ESPECIAUSTA BN INSTALACIONES BLECTRICAS
| ESPECIALISTA EN METPADOS. COSIOS ¥ PRESUPUESTOS

T Y S——

400000 | 1200000)
o L e s :
| | EXPEDIENTE TECNICO i i
|| JEFE DE SUPERVISON PRI ...
| ESPECIAUSIA BN ARQUITECTURA _fmes] 28] eomd0ijsom000,
|4 ESPECIALISTA EM ESTRVICTURAS L jMEs| 1 |28 &AO0R0) 150080
| | esecuusta puNSaACONE SANTARIAS MBS 1 |25 | 69000 1100000 ]
b .TE.S?EQ!%}?’I&,M%T&?}C%&Elic“‘“?&i_.. fwes| 1 28] 6000001500000
[ | eopecuion oy ssgmeancs, couos v pepspupsios 1 (MBS 1 | 28 | 600080, 40000 | i
!__ et _ COMODIRECIO 8/, | 184,500.00
_____ B 75@mclmuann; L B 3/, 1845000
i e _gmoapiom| | 8l 1845000
e A = sstotaL, | 8.2
= ovies |
R TN e 3 TOtAL _m_"ﬂ
L
20.- SANCIONES:

#) " Si por razones imputables los Formuladores incumpi con cualquiers de las condiciones
del contrato, se e aplicara la penalidad establecida en el Cap i incumplimiento det Contrato
Art. 165 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
b} * En caso gue los formuladores se retrasen en fa entrega v levantamiento de observaciones
del Estudio de Pre inversion por causales inherentes a su responsabilidad, la ENTIDAD le aplicard
una penalidad diaria hasta un monto maximo del 10% del Valor Contratado.

ia penalidad se calculard de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monito del Contrato
£ ¥ Plazo en dias

Donde; F = 0.40 {Para plazos menores o iguales a 60 dias)
F = 0.25 (Para plazos mayores a 60 dias)

Cuando se llegue & cubrir el monto maximo de fa penalidad, La TIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento. :
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NOTIFICACION:

Fa

$e notificars a los Formuladores hasta en dos oportunidades pof retraso injustificado en la
presentacion del estudio, pero a la tercera notificacion la procedera a rescindir el Contrato, de
acuerdo a las Normas, Reglamentos y lo dispuesto por Ley

Los Profesionales indicaran en una declaracion jurada su domicilio legal precisando ademas su
correa e-mail a fin de ser notificado durante el proceso de SUPERVISION y evaluacion del
Estudio, asi mismo Indicara su teléfono fijo y/o celular.

20.1. Otras Penalidades

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara Ia siguienta penalidad:

 Otras penalidades

N.

1

5.

[W de oplicacién de
| penofidod

| Encaso el contratista incumpla
con su obligocion de ejecutar ia
prestacion ton e personal

acreditedo o debidamente |

Por no

observociones efectuadas por
| @l supervisor del estudic dentro

"'ﬁﬁu plozos establecidos

No presentar los informes
| dentro de Jos plazos
| establecidos de los informes o

entregables.

[Por la presentacion de los |
informes porcioles € informe

| final de! estudio, sin fas firmas
y selios, en mds 10% de su
contenido

| En coso que ef c’n]orme-
iprmaﬂa en [flsico este

| incompleto y/o inconcluso,
informacién, que no
| corresponde yo seo porque

levantaor fas

' Forma de cakulo  Procedimiento

| Se apiscard una penalidad Segin informe del Supervisor

| de (0.5) UIT por codo dic = del Estudic o revisor del
' de ausencio del jefe de  Proyecto segun corresponda
Estudio y 0.5 UIT por cada |

| die de ousencia dei |

personal ofertado |

{

se aplicara (0.5) UIT por | Segun informe del Supervisor |

coda dic de retraso
Provecto segun corresponda
_ | segun comesponda
ceda dio de retraso del Estudic o revisor del
Proyecto segun corresponda

Se gpiicard une penalidod | Segun informe del Supervisor
de (05) WT por o | del Estudio o revisor del
presentacidn  de  los | Proyecto segun correspondo
informes sin las firmas y

sellos, en mas del 10% de ‘r

su contenido. |

Se aplicard [O 5} l'ﬂTpor‘r;: | Segu.n informe del Supervisor

presentocion de  del Estudio © revisor del
informaciin segun | Proyecto segun corresponda
descripcion,

| corresponde © ofros estudios |

| y/o informes, informacin ho |

compatible con jo informacién

digitol, hojas en bionce v otro

con el proposite unico de salvar
| fechas de entrega.

/&

dei Fstudio o revisor del |

| se apiicard (0.5) UIT por | Segiin informe del Supervisor

y/
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G‘k
T SRS DS
N* Supuestos de oplicocin de  Forma de céiculo  Procedimiento |
| penalidad

6 | En caso que lo informacion | Se aplicaro {0.5) UIT por ia | Segun Informe del Supervisor
| digitel este incempleta yfo  presentacion del formato | del Estudio © revisor del
| inconclusa, con informacion | digitel segun descripcion. Proyecto segun corresponda
| gue no corresponde O

‘ informatién no compatibie con

| el informe presentado en fisico, |

o que ¢ CD, DVD, Memoria |

USB u otro, se encuentre en

{ | blanco o dofiado. | Lie's ! e

7 ! En coso el conmsultor no | Lo Entidod oplicarc al  Segun informe del Supervisor
| COMuUngue opartunamente su  consultor ung penalidad | del Estudic o revisor del
| cambie de domicifio, | de (0.5) WT por codo Proyecto segun correspondo

' | natificocion que no se be
. | logre entregar por porte
l ! de lo Municipalidad | AR
{8 | En coso el consultor ¢ & | la Entided oplicora ol | Segun informe del Supervisor
| personai clave no porlicipe en consultor unc penalidad | def Estudip © revisor del
i los reuniones programodos o | de {0.5) WIT por cade | Proyecto seglin corresponde
| requerimiento dei revisor o la ! inasistencio.
Lo ] b s i s

» Estas penslidades se aplicardn en o entregable correspondiente a que se produjo el

incumplimiento.

21.- SISTEMA DE CONTRATACION

por Contrata, sistema a Suma Alzada, se aclara v se precisa, que se conoce ias cantidades,
magnitudes y cafidades de la consultorfa estando totalmente definidas. La contrataclon del

mmm”ammvmmuml

. 22.- REQUISITOS DE CALIFICACION
‘A | CAPACIDAD LEGAL
; HABILITACION
R -
| €l consultor debera ser una persona natural o juridica, inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE |
| PROVEEDORES — RNP, con especialidad en Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines, |
| y que haga uso efectivo de las facuitades que lo son conferidas en estos Términos de |
: Referencia,
| importante
| De conformided con lo Opinién N* 186-2016/0TN, la habilitacion de un postor, 56
! | mﬂdncanMﬂmdncanhmﬂdeumﬁmrelpmmorparammm
1 | cabe lo actividod materia de contratacion, este es &l caso de las octividodes regulados por
‘ nermas en las cuoles se establecen determinodos requisitos gue las empresas deben |
| cumplir @ efectos de estor habilitades para fo ejecucién dg determinado servicio o estor |
| autorizadas pere lo comercializacién de ciertos bienes en e\ mercado. ‘
Acreditacién: :

~
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| T Copia de Ia CONSTANCIA VIGENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP
- ; Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y pfines - Categoria B o superior.
i importante
| l £n el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditor este requisito
| B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

| Reguisitos;
JEFE DE SUPERVISION:
| £l profesional propuesto debera acreditar:
: Acreditar experiencia minima de 24 meses como “jafe de Supervision”, “lefe de Proyecta” v/o

“Proyectista”, en la supervision y/o elaboracion de estudios de pre inversion ylo inversion
{estudios definitivos a nivel de expediente ténicol de proyectos publicos de edificaciones.

La experiencia minima como “lefe de Supervision®, “lefe de Proyecta” y/o “Proyectista” en la |
. supervision y/o elaboracion de proyectos de inversidn (estudios definitivos a nivel de
expediente técnico), serd de 12 meses.

EOF ALION Y ALL
| £ profesional propuesto debers acreditar:

Acreditar Experiencia minima de 12 meses como especialista economista en la formulacion en
ol desarrolio de proyectos de pre-inversion, de proyectos publicos en general,

£l profesional propuesto debera acreditar

Acreditar experiencia minima de 18 meses como especialista en arguitectura, © y/o especialista

&n diseho arquitecténico, en 13 supervision yfo elaboracidn, de proyectos de pre-inversion y/o |
inversion, de proyectos publicos de edificaciones. |

| £l profesional propuesto debera acreditar (**):

Acreditar experiencia minima de 18 meses como especialista estructural, o y/o especialista en |
i | disefio estructural y/o especialista en estructuras, en la supervision y/o elaboracion, de |
| proyectos de pre inversion v/o inversion, de proyectos publicos de edificaciones.

|

£l profesional propuesto debera acreditar:

Acreditar experiencia minima de 18 meses como especialista en instalaciones sanitarias, en la
supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-inversion y/o inversion, de proyectos publicos |
de edificaciones. |

yPEL 3] £ NI

£l profesional propuesto deberd acreditar:
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Acrcdmu upeﬂm minima da 18 meses como especialista en instalaciones eléctricas, en la

supervision y/o elaboracién de proyectos de pre-inversion y;o inversion, de proyectos publicos
de edificaciones.

i E ¥
3 El profesional propuesto deberd acreditar: J

Acreditar exgeriencia minima de 18 meses como especialista en costos y presupuestos, en la |
supervision y/o elaboracion de proyectos de pre inversion y/o inversion, de proyectos publicos |
de adificaciones.

AL
£l profesional propuesto deberd acreditar:

Acreditar experiencia minima de 12 meses como especialista del estudio ambiental/impacto
ambiental, en ia supervision y/o elaboracion de proyectos de pre inversion y/o inversion, de |
proyectos publicos de edificaciones |

| £l profesional propuesto deberd acreditar:

Acreditar experiencia minima de 12 meses como especialista en gestion de riesgos, en la |
| suparvision y/o elaboracin de proyectos de pre inversian y/o inversién, de proyectos pablicos
l de edificaciones.

| Acreditacion,
| La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i} copka
} simple de contratos y su reéspectiva conformidad o (i) constancias o () certificados o (iv)
| cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre ia experiencia del personal |
| clave propuesto. ‘
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo Ne 9§ referido al |
" personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria. |
. importante
| » Los documentos que ocreditan la experiencia deben incluir fos nombres y apeliidos del
\ profesionod, el cargo desempefiade, el plazo de la prestacidn indicando ef dia, mes y afo
; de inicio y culminacidn, el nombre de lo Entidod U orgonizacidn gue emite el documento,
lo fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento
e En caso los documentos pore ocreditor lo experiencia estoblercan el piozo de lo
experiencio odquiride por el profesional en meses sin especificor Jos dias se debe
consideror el mes completo.
= Seconsiderord aquello experiencia que no tenge uno antigiiedad moyor g veinticingo {32)
. aios anteriores o la fecha de la presentocion de ofertas.
documentas presentadas por el postor parg acreditar dicho experiencio. En tol sentido, cun
cuando en los documentos presentados ia denominocidn del carge o puesto no coincido
literclmente con ogquello previsto en las boses, se deberd validor o experiencia si los
| actividodes que realizd e profesional corresponden con ia fufcidn propia del corgo o puesto
j  requerido en las bases.

Al calificar Jo experiencia de ios profesionules, se debe valorar de manera integrol los |

\
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Requisitos:

| | JEFE DE SUPERVISION:
% | Titulado y colegiado en Ingenierc Civil y/o Arquitecto.

ESPECIALISTA EN FORMULACION EN PROYECTOS DE INVERSION:
Titulado y colegiado en Economisto

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Titulado y colegiado en Arguitectura

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
| Titulado y colegiado en ingeniero civil

. . ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Titulado y colegiado en Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:
Titulada v colegiado #n Ing. Mecanico Eléctrico y/o ing Elactrico yfo ing. Electromecidnico.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:
Titulado y colegiado en Ingeniero civil.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
Titulado y colegiado en Ingeniero ambiental

I
| ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS
! Titulado y colegiado 2n Ingeniero civil

Acreditacin:

| £l GRADO O TITULD PROFESIONAL sera verificado por el drgano encargado de las contrataciones
. o el comité de seleccion, segln corresponda, en el Registro Nacional de Grados Academicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior

Universitaria - SUNEDU a través dei siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob. pe/

! En caso & GRADO O TITULO PROFESIONAL no se sncuentre inscrito en el referido registro, &l
| postor debe presentar la copla del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica

| requerida.

| | 5in perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar &l Anexo NP 9 referido al |

personal clave propuesto para |a ejecucion del servicio de consultoria

Importante
Se debe aceptor lgs diferentes denominaciones utilizades pare acreditar io comerm
profesionol requeride, oun cuands no cointida literaimente cp aquella prevista en los
boses [por ejempio Ingenieria Ambiental, ingenieria en Gestic Wmbiental, Ingenieria y
_ Gestion Ambiento! u otros denominaciones).
Importante para la Entidad
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Asimismo, lo Entided puede adaptar los requisitos de calificacion siguientes.
»

o CAPAGORD TN YIRS - |

)
|
‘
g

| Requisites:
{ v 01 Estacidn total, precision de lectura angular igual a 5 segundos, alcance de la medida
| del prisma mayor a 2,000 metros. Con certificada de calibracion de entidad autorizada,
‘ con antigledad no mayor a seis (06) meses calendario de haber sido emitido.
¥ 01 GPS navegador
v 01 Laptop moderna con procesador minimo &7, con capacidad para software de i
ingenieria, como minimo del afio 2021 f
v 01 Desktop con procesador minimo 7, con capacidad para software de ingenieria, |
| come mintmo del afic 2021,
¥ 01 impresora fotocopiadora muitifuncional moderna
| ¥ 01 Plotter
. ¥ 01 Camioneta 4xd, como minimo del afio 2021

' Copia de documnentos que sustenten ia propiedad, 1a posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibifidad del equipamiento estratégico
| requerido.

Importante
En el caso que el postor seg un consorcio fos documentos de acreditocion de este {
requisito pueden estar a nombie del consorcio o de uno de sus integnantes

SR |

|C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisites:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) una vez el Valor

Referencial por |a contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de ia
| convocatoris, durante los diez {10} afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
| se computaran desde la facha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
| corresponda.

i Se consideran servicios de consultoria similares a los sigulentes: {
| ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS PUBLICOS DE EDIFICACIONCS {

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de {1} contratos u |
érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) |
comprobantes de pago cuys cancelacion se acredite documental v fehacienternente, con |

| vouchet de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento

| emitido por Entidad del sistema financiero gue acredite # abono o mediante cancelacion en &

] mismo comprobante de pago’

congiarads COMO UNG SLTEEACKn Jua DOGUTCA fehabancis 6n relacdn & gue s& &
Acmey 8o aquiveldre  considarar come 8l @ sola deciwnodn dol posior 3
de pago ha sdo cancalado

f-J
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“ Los postores pueden Wummmumdemwmmmpmwdw
dthvdm'W“WmilEW'. ‘
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo (250 solo ¢
| considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo NE 10 referido a la
| Experiencia del Postor en la Especialidad. i

En ol taso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez {10) afos anteriores 3 la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos gque se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse fa promesa |
k de consorcio o o contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente ef porcentaje de
! las obiigaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computars la |
expariencia proveniente de dicho contrato

l Asimismo, cuande se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes

| del 20,09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de

‘ Proveedares en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, deblendo presumirse que el
i porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de |
consarcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el E
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la expenencia no #s el postor, CONsIgNar §i dicha experiencia corresponde a la ‘
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion socielaria,

- debienda acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente

js» ¢l postor acredita experiencia de otra persona |uridica como consecuencia de una

| reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 11.

| Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago &l monto facturado se
| encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponds.

Sin perjuicio de lo anterior, fos postores deben llenar y presentar el Anexo Nt 10 referido a la |
| Experiencia del Postor en [a Especialidad.

importante

s« £l drgono encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
correspondn, debe valorar de manere integrai jos documentos presentades por el
postor paro acreditor lo experiencia. En tol sentido, oun cuando en los documentas

: presentodos fa denominacion del objeto contractual no coincido literoimente con el

‘Siuacitn Oferenta 38 suscita arte o sefo cobcado por @ ohenie del postor fees
'M'om?mm”dm-inmnbmmmwm
ante (o cusl Jetéere reconocerss 18 vander de i expenencR
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O

previsto en las bases, se deberd validar fo experiencia si los actividodes que gjecuto
el pastor corresponden o fg experiengio requeride

« En el coso de consorcios, lo colificacidn de lo expertencia se regliza conforme o lo
Directive “Participacion de Proveedores én Consoriio én lgs Contretuciones del
Estodo”™

importante

o 5 como resultado de uno consuito u observecion corresponde precisorse o gjustarse ¢

requerimiento, se solicitn Jo gutorizocion del dreg usucria y 5& pane de conocimiento de tel

hecho ¢ lo dependencia que aprobd el expedients de contratacidn, de conformidad con el
numeral 72.3 gel articulo 72 del Regiamento

s Ei cumpiimiento de los Términos de Referenca se reclize medionte lo presentocion de ung

declaracion jurade. De ser el vaso, odicionalimente lo Entidod puede solicitar documentacion

que acredite el cumplimients del olgun companente de estas. Pora diche efecto consignord

de moners detoliada Jos documentos que deben presentar los postores én ¢f literal 0.5) del
numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las boses.

. s los requisitos de colificocidn determinan si jos postores cuentan con ias capaocidedes

necesorias parg elecutar el contrato, lo que debe ser acreditodo documentalmente, y no

medignte declarocion jurada.

-y

[

\
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Importante

'« Sicomo resultado de una consulta u observacion éorfesponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediantg la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacioén: M = Monto facturado

acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
‘ segun corresponda. M >= 221 veces el valor
referencial:
Acreditacion: 70 puntos

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia A
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya referencial y < 1.9 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de valor referencial:

deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 60
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el puntos
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago™.

M >= 1.5 veces el valor

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(-..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certe
reconocerse la validez de la experiencia”.

rmino “cancelad
, ante la cual debie

2" El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

©/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

M > 122 yeces el valor
referencial y < 1.4 veces el
valor referencial:

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de
facilidades, dificultades y propuestas de solucion formuladas
por el postor para la ejecucion de la consultoria, cuyo
contenido minimo es el siguiente:

5.1 IDENTIFICACION DE DIFICULTADES

Se presentara un minimo de 2 dificultades identificadas
para el desarrollo del estudio, las cuales deben ser
coherentes con la realidad del proyecto.
PROPUESTAS DE SOLUCION

Se presentaran un minimo de 2 propuestas de solucion
a las dificultades identificadas para el desarrollo del
servicio de consultoria.

5.2

Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para 40
el presente factor. - puntos
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo y las pautas son las
siguiente:
1. PLAN DE TRABAJO
Se debera describir los métodos, procedimientos que
desarrollara para la ejecucion de la consultoria, que seran
aplicados durante la elaboracién del estudio.
2. ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Cuyo contenido minimo es el siguiente:
2.1 Organigrama del personal que intervendra en la
elaboracion de la supervision del estudio
2.2 Funciones del personal que intervendrd en la
elaboracion del estudio.
2.3 Desagregado de la supervisién Desarrolla la
3. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Metodologia quesustenta
3.1 Cronograma de actividades proyectadas en barras la oferta
Gantt. 30.00 puntos
3.2 Hitos de inicio y fin de actividades
3.3 Cronograma de asignacién de recursos de las
actividades a ser empleados en la elaboracion del
Egtudio. No desarrolla la
4. CONTROL DE PLAZOS DE ACTIVIDADES Mitodolaals tiiseistarits
4.1 Reportes quincenales segin el cronograma de |§ ofg et
actividades proyectadas
4.2 antrol de hitos de inicio y fin de cada actividad 0.00 puntos
quincenal
4.3 Responsable de cada actividad
5. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

*  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como re
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos




/

&

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA —~ GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA"
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°029-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta. *

El postor deberd de considerar las siguientes pautas para la
elaboracion de la metodologia propuesta.

Presentacion y formato:

Formato: La metodologia propuesta deberd ser escrito en
interlineado 1 espacio y medio, con fuente tipo Arial y tamario 12.
Margenes: Superior a 2 cm, Inferior a 2 cm, lzquierdo a 4 cm y
Derecho a 2 cm.

Gréficos: De considerar graficos estos deben de ser claros y en
espanol, con titulo que exprese claramente el contenido.
Documentos: La metodologia propuesta debera ser legible y toda
la documentacién presentada que esté relacionada.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

» Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

* Las ofertas tecnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
: Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente fgrmula:
economica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi

/

23

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

‘_f/

0/
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

PMP = Puntaje maximo del precio

Om = Precio de la oferta mas baja'

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada POF Losvdhinnnuns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ]y ‘eon RUC N° [ ], con domicilio legal en

] mscnta en Ia BICBANT |tttk | 5Tk o b v ] PR —— |
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, |[... . v, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] Asmnto N“ [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Conffecha [... o se: 1, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONED
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACIO
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informaciéryque resulte pertinénte
a efectos de generar el pago.
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién

correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS]."

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

25

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimient
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos docume

indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

“ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS #

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
" Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

'S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siguiente cléausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL

28

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

» »

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
.l subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gfjecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segu,
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclama
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Léy | )
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] ario(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

o/
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

\




a4

=

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°029-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

Importante
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De hgberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidfades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Esto; dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuangio se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo M
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

LAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

?"  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ciciieeeineinniriaenes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

~ Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

q CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento W i
DOCUMENTO Fecha de emisién del /
documento
2 DATOS DEL i anid :
N
CONTRATISTA lombre, denominacion o razon

social

N
RUC 1\
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTF&Q LA
\

SIGUIENTE INFORMACION:

*® Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/webl/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

& ©
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Nombre o razén social del i Descripcion de las
: . RUC Yo J
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL . - »
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. dela
Elaboracion de o i
Objeto del contrato Expediente elaboracion Sliperision
Téiico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T‘otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

maora

Monto de otras penalidades /

Monto total de las penalidades /
aplicadas
7 DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad \\

Nombres y apellidos del

funcionario que emite la —
constancia ﬂ
) Cargo que ocupa en la Entidad / e

X,
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| LTeIéfono de contacto ‘
" NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2® Si I No ]
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................................. =

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en |

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1

2 DECLARACION JURADA DE DATOS’DEL POSTOR

Senores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?30 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?? Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: ol |

Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones: /

30

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo enJa
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y e
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) d&l
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate)
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa. /

31 |bidem.

32 |bidem.
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1
Z
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, nfe comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

s »

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

g »

Senores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

i

Adicionalmente, puede requerirse la presentaciéon de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las

Importante

ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

»

Sefiores

[COI!SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

»

Serores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.......c..ccoooine. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1o
ORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cuﬁabe ser expresado en numero entero, sin decimales.
¥ Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................... Consorclado1 Consorcladoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
» »

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos seguin relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones,accesorias”. "

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

ﬁ_-—7

\
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Fl 2

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

» El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

s Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar Io
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioén del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, cpnsignar lo siguiente:

“ a oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

o

s
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

>

Serfores

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO*

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAY

TARIFA
UNITARIA

OFERTADA3

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

n el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

periopos | ©UNPAP
DE

newpo> | TEMPOT

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA*

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liguidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

¥ Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

4 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

41

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

e/
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seqguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUBAD Y FECHA] ’

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

5
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de

Promocién de la Inversién en la Apazonia, incluir el siguiente anexo: "

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio ¢
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en ja

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y person

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la~_

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”

~—
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
, (NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[COB{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
. no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

" A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/rmp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segtin relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo: ,

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

i
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

« Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamepto.

'\
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO YPEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

seguin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.

\

\
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DFCISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COh[S!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

b

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios elecironicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

: -

Importante




