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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nen'ro en g.enercil
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberéd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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CONSULTORIA DE OBRA!
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[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE
EN LA SEDE DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO
DISTRITO DE HUANUCO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO
DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI N° 2623327.

HUANUCO - 2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electréonica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

0



http://www.rnp.gob.pe/

-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1

1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacioén contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnatr.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninguin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° : 20489250731

Domicilio legal . CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono : (062) 512124 /| ANEXO 129

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

procesos@regionhuanuco.gob.pe

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE EN LA SEDE DEL DISTRITO
FISCAL DE HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO — CUI N° 2623327.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 206,270.32 (Doscientos Seis Mil Doscientos Setenta con
32/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre

de 2024,

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/ 206,270.32

S/ 185,643.29

S/ 226,897.35

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en
las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal

como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR)

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 206,270.32 S/ 185,643.29

S/ 157,324.83

S/ 226,897.35

S/ 192,285.89

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante Formato 2 — N° 061-2024-GRH/GRI el 6
de noviembre de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a suma alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisiéon de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, sito
en calle Calicanto N° 145 Amarilis, coordinar el trdmite en la Sub Gerencia de Abastecimiento
para luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja de la Sub Gerencia de Tesoreria,
recabar las bases en la Sub Gerencia de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Demas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccién.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + ¢c2 =1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor que opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la
garantia mediante deposito, se debe realizar el abono en caja de la entidad — Sub Gerencia de
tesoreria, ubicada en Calle Calicanto N° 145 Distrito de Amarilis-Provincia y Regién Huanuco”.
Por motivo de que la cuenta de la entidad se encuentra embargada.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*2,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos

12
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Tramite documentario de la Entidad

sito en calle calicanto N° 145 Amarilis.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES de acuerdo al siguiente detalle:

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.8.

ENTREGABLE CONDICION PORCENTAJE
PLAN DE 0% del monto del contrato
TRABAJO No corresponde pago alguno vigente.

Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el
Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,

PRIMER adjuntando el documento de aprobacion del entregable 35% del monto del
ENTREGABLE comunicada por el Area contrato vigente.
Usuaria.

Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el
Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,

SEGUNDO adjuntando el documento de aprobacién del entregable 30% del monto del
ENTREGABLE comunicada por el Area contrato vigente.
Usuaria.

Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el

Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,
35% del monto del

TERCER adjuntando el documento de aprobacion del entregable X
ENTREGABLE comunicada por el Area contrato vigente.
Usuaria.
TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios emitiendo la conformidad
de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad
sito en Calle Calicanto 145 — Distrito de Amarilis - Provincia y Region Huanuco.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Segun el articulo 38 numeral 38.5 del reglamento de la ley de Contrataciones:

“En el caso de contratos de consultoria de obras pactadas en moneda nacional, los pagos se
sujetan a reajuste por aplicacién de férmulas Monémicas o Polindmicas, segun corresponda, las
cuales se prevén en los documentos del procedimiento de seleccion, (...)

Se debe de indicar de ser necesario, la formula de reajuste, de los pagos que corresponde al
consultor, pactado en moneda nacional, conforme a la variacion de indice de precios al
consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadisticas (INEI), correspondiente al mes en
que debe efectuarse el pago. No se podran establecer formulas de reajuste cuando la propuesta
deba ser expresada en moneda extranjera

Por otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo
asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decida
incluir férmulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debera actualizar el
precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacion de indice de Precios al
Consumidor” Por consiguiente, la férmula de reajuste seria el siguiente:

K=1*(Ir/lo)

Indice General de Precios al Consumidor
Indice 39
Factor 1
Monomios 1
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

02
| g ¥ Gobierno Regional
e H UAN uco GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
B INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

TERMINOS DE REFERENCIA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO
LEGAL Y FORENSE EN LA SEDE DEL DISTRITO FISCAL DE
HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE LA PROVINCIA DE
HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI N°

‘ 2623327.

) \o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco @ http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,
y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIC:)N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE
EN LA SEDE DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE
LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI N°
2623327.

1. DENOMINACION
El presente documento de Términos de Referencia tiene por objeto la contratacion del
SERVICIO DE CONSULTORIA de una persona natural y/o juridica para realizar la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE EN LA SEDE DEL
DISTRITO FISCAL DE HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE LA PROVINCIA DE
HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO — CUI N° 2623327.

2. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad publica del proyecto de mejoramiento del servicio fiscal, servicio médico
legal y forense en la sede del Distrito Fiscal de Huanuco, ubicada en el distrito de
Huanuco, provincia de Huanuco, departamento de Huanuco, es fortalecer el sistema de
justicia en la region. Este proyecto busca proporcionar instalaciones modernas y
adecuadas que permitan a los profesionales del ambito legal y forense desempefiar sus
funciones de manera mas eficiente y efectiva.

El mejoramiento de la infraestructura del servicio fiscal y forense impactara directamente
en la calidad y rapidez de la administracion de justicia, beneficiando a los ciudadanos al
garantizar un acceso mas expedito y justo a los servicios judiciales. Asimismo, la mejora
en las instalaciones médicas y forenses asegurara una mayor precision y calidad en la
realizacion de peritajes y evaluaciones, contribuyendo a la resolucién oportuna de casos
judiciales.

Ademas, este proyecto tendra un efecto positivo en la comunidad al incrementar la
confianza de la ciudadania en el sistema judicial y fomentar una mayor colaboracion
¥ entre las distintas entidades y actores involucrados en el proceso de justicia. En ultima
instancia, la modernizacion de estos servicios contribuira al fortalecimiento del estado
... /~de derecho, la segundad publica y el desarrollo socioeconémico de la region,
-~ promoviendo un entorno més justo y equitativo para todos los habitantes de Huanuco.

3. ANTECEDENTES
- Mediante CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
o ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO de
fecha de suscripcion 21 de mayo del 2024, se suscribe el convenio para la co-
ejecucion del proyecto de inversion de referencia (1)
Mediante MEMORANDUM 000209-2024-GRH-GRI/SGE, el Ing. Luisifio Inocente
Rosas Herrera me designa como Administrador de Contratos

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco ({%}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,
y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho
4. OBJETIVO

4.1.0BJETIVO GENERAL
El objetivo principal del proyecto de mejoramiento del servicio fiscal, médico legal y
forense en la sede del Distrito Fiscal de Huanuco es fortalecer y optimizar el sistema
judicial de la region. Este proyecto busca beneficiar directamente a la ciudadania al
proporcionar un entorno seguro, funcional y adecuado para la administracion de
justicia. La modernizacion de las instalaciones permitira a los profesionales del
ambito legal y forense desemperiar sus funciones con mayor eficiencia y precision.
En ultima instancia, la finalidad publica de este proyecto es garantizar que la justicia
en Huanuco sea accesible, eficiente y confiable, contribuyendo asi al bienestar
general y a la cohesién social de la region.

4.2.0BJETIVO ESPECIFICO

- Realizar una inspeccion exhaustiva de la infraestructura existente, evaluando su
estado estructural, funcionalidad.

- Elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones del terreno y entorno donde
se realizaran las obras, considerando factores climaticos, topograficos y de
acceso, para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

- Disefiar un plan integral de mejoramiento de la infraestructura, que incluya
propuestas de redistribucion de espacios, seleccion de materiales y tecnologias
adecuadas, asi como soluciones innovadoras para optimizar el uso de recursos
y mejorar la eficiencia energética.

- Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Vulnerabilidad de riesgo y
desastres, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en Obra.

- Realizar el tramite y la obtencion del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos), Ficha Técnica Ambiental (Certificacion Ambiental), Factibilidad
de Suministro de Energia Eléctrica, Factibilidad de Agua y Desagle u otros
complementarios.

- Realizar todos los tramites correspondientes a fin de obtener las autorizaciones
para todos los requisitos para aprobacion del Expediente Técnico.

- Desarrollar un expediente técnico completo y detallado, que contemple todos los
aspectos necesarios para la ejecucion de las obras, incluyendo planos,
especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas de trabajo en
concordancia con la normativa vigente.

5. JUSTIFICACION DE LA CONSULTORIA

Estado actual de la infraestructura: Se ha identificado que la infraestructura

actual presenta deficiencias significativas, tales como deterioro estructural,

obsolescencia de instalaciones, y falta de adecuacién a las necesidades de
mejoras para practicas de salud seguras.

Cumplimiento normativo: Existe la necesidad de adecuar la infraestructura a

las normativas vigentes en materia de seguridad, accesibilidad, y salud, para

garantizar un entorno seguro.

- Mejora de la calidad del servicio de justicia: La adecuaciéon y modernizacion
de la infraestructura contribuira a mejorar la calidad del Servicio Médico legal y
forense, proporcionando un entorno mas adecuado para el desarrollo de
actividades del Servicio Médico legal

(‘é} http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124
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Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,

y de la conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho
6. ALCANCE DE LA CONSULTORIA
6.1.CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO.
El servicio tiene por objeto ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE
EN LA SEDE DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE LA
PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCOQO" suscrito al Cadigo
Unico de inversion N° 2175452, los cuales deberan de cumplir con los aspectos
siguientes:
< Analizar y Definir el area destinada para la Elaboracion del proyecto en la actualidad.
% Elaborar el Plan de Trabajo para la Elaboracién del Expediente Técnico y sus
recomendaciones, de ser el caso.
% Realizar el Levantamiento Topografico General del Proyecto.
% Elaborar la documentaciéon basica del proyecto como son: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Analisis de Precios
Unitarios, Férmulas Polindmica, Relacion de Insumos, Calendarios de Ejecucion y
Avance de Obra Valorizacidn, Planos y otros complementarios.
% Elaborar el Planteamiento de proyecto Arquitecténico, planta por niveles, planta de
techos, cortes y elevaciones.
« Elaborar el Planteamiento de Esquema Estructural por niveles, tomando las
previsiones pertinentes en consideracion a los usuarios.
% Realizar y Definir los Estudios Basicos de Ingenieria (Estudio de Demanda, Estudio
de Mecanica de Suelos, Estudio y Disefio de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias;
Estudio de Impacto Ambiental)
% Elaborar la documentacién del proyecto como son: Estudio de vulnerabilidad de
riesgo y desastres, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en Obra u otros
complementarios.
< Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos.
4 Obtener la Certificacion Ambiental. (de ser el caso elaborar PMA, Plan de Manejo
Ambiental)
% Obtener los permisos para el suministro de energia eléctrica, agua potable y
Alcantarillado.
% Verificar, evaluar y emitir recomendaciones respecto al Saneamiento Fisico Legal del
terreno donde se emplazara la sede forense que forma parte integral del proyecto, que
.. Ppermita su ejecucion fisica sin contratiempos.
" ¢ Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion
=de obra y conforme a la normativa vigente. Y acorde con los Términos de Referencia
‘que se adjuntan.

6.2.REGLAMENTOS TECNICOS
La Elaboracién del Expediente Técnico, debera tener en cuenta las
Disposiciones Legales y Normas siguientes:

¥’ La Constitucion Politica del Peru.
v Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, y modificatoria
Decreto Legislativo N° 1444.

v Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N°
344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco ({%’) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacion de
la Ejecucion de Obra”

Ley N® 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 24915, Ley de Saneamiento Fisico Legal de Predios.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversiéon Publica.

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.

Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N°
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el DS N° 005-
2012-TR.

Decreto Supremo N°011-79-VC, Reglamento del Régimen de Férmulas
Polinémicas.

Resolucion Ejecutiva Regional 000658-2023-GRH/GR, Costos del Jornal
Basico Diario 2023-2024, para la Elaboracion de Expedientes Técnicos por la
Modalidad de Contrata y Administracion Directa de alcance a todos los
trabajadores en Construccion Civil.

Ley N° 29090, Ley de Regulacion de HHUU y de Edificaciones, y sus
modificaciones.

Reglamento Nacional de Edificaciones DS N° 011-2006-VIVIENDA.
Norma A.010 Condiciones generales de disefio (Actualizado 2021)
Norma A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones (Actualizado 2019)
Norma A.130 Requisitos de Seguridad (Actualizado 2012)

Norma E .030 Disefio Sismo resistente (Actualizado 2019)

Norma E .050 Suelos y Cimentaciones (Actualizado 2018)

Norma E .060 Concreto Armado (Actualizado 2009)

Norma E .070 Albanileria

Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).
Cédigo Nacional de Electricidad.

Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/VIVIENDA/ VNCS-DNC
Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.
Norma Técnicas Internacionales: ACI, AASHT, ASTM, etc.

Todas las demas aplicables a proyecto de este tipo.

IMPACTO AMBIENTAL:
La Elaboracién del Expediente Técnico, debera realizarse de acuerdo con:

v

Ley General del Ambiente, Ley N. © 28611.

A
\ Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco ({é}) http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124
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v' Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo
VI “Contenidos minimo de la Supervision y Evaluacién preliminar)

v D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la
informacion publica ambiental y participacion y consulta ciudadana en asuntos
ambientales.

v D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA
“Reglamento de proteccion ambiental para proyectos vinculados a las
actividades de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento”.

v Resoluciéon Ministerial N° 157-2011-MINAM.

v Resolucidn Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracion de la
linea base y guia para la identificacién y caracterizacion de impactos
ambientales, en el marco del Sistema Nacional De Evaluacion Del Impacto
Ambiental —SEIA.

v También se consideré como referencia el articulo 23° del D.S. N° 019-2009-
MINAM, en caso de que el proyecto no esté comprendido en el marco del
SEIA.

ESTUDIO DE RIESGOS:

v Politica de Estado en Gestion del Riesgo de Desastres

v Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres- SINAGERD.

v DS N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres-
SINAGERD.

v Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto
Riesgo no Mitigable.

v Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de
Gestidn del Riesgo de Desastres.

w’ﬁ v Ley N° 29930, Ley que incorpora al ministro de Desarrollo e Inclusion Social
& en el Consejo Nacional de Gestion Riesgo de Desastres.

v Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres 2014-2021.

v Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la
planificacién y operatividad del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres, mediante la adscripcion y transferencia de funciones al Ministerio
de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil y otras

B . disposiciones.

AN Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece

disposiciones para la conduccion y la participacion multisectorial de entidades el

Estado en la gestion del riesgo de desastres para la atencion de emergencias ante

la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, durante el afio 2017

6.3.SEGUROS
La presente contratacion es de servicio de consultoria de obra, para la Elaboracion

7 \ DL CYAIRATO /
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del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISCAL,
SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE EN LA SEDE DEL DISTRITO FISCAL DE
HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” suscrito al Cédigo Unico de inversion N°
2175452, la misma que para su desarrollo, implica realizar visitas de campo,
estudios de suelos, levantamiento topografico, entre otros, por lo que es
responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales o
seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal que sera
presentado para el perfeccionamiento del contrato. Siendo su responsabilidad dotar
a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios, para la cual debera
presentar adicionalmente a su propuesta una declaraciéon jurada de entrega de
equipos de proteccion personal a todos los que realicen actividades para cumplir
con sus labores.

7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
7.1. PLAN DE TRABAJO
EL CONSULTOR, debera presentar un plan de trabajo detallado, en funcion a los
procedimientos que son necesarios para la correcta Elaboracion del Expediente
Técnico.
CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO
LLICARATULA.

L. INDICE DE CONTENIDOS.

LIMETAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.

{IAMARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.

CIIMETODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA

ESPECIALIDAD.

CLIPLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)

v" Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

v" Contenido basico de cada estudio.

v" Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracion de cada
especialidad.

v" Programacion de visitas y actividades en campo.

v Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada
especialidad.

v" Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio.
(incluir datos de contacto: direccién, teléfono, correo electrénico, DNI,
Colegiatura).

v" Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)

v Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de
contacto: direccién, teléfono y correo electrénico del representante de
empresa y/o consorcio).

LIRIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.
[IACONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno.
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8. PRODUCTOS/ ENTREGABLES
8.1.PRIMER ENTREGABLE

Esta entrega corresponde a la presentacion del PRIMER ENTREGABLE,
sera presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales
responsables (Proyectista y Evaluador) y de acuerdo al plazo indicado en el
item plazo de ejecucion de servicio de consultoria de obra, el consultor
presentara lo siguiente:

CONTENIDO DEL ENTREGABLE:

() INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

Informe Técnico de Inspeccion Ocular en el cual debera revisar,
verificar y evaluar el area del terreno destinada para la infraestructura
de salud contrastada con la Partida Registral (Actual) debiendo
asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior ejecucion fisica;
asi como sus conclusiones y recomendaciones. El estudio debera
contener los siguientes alcances:

v ANTECEDENTES

v METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v" UBICACION Y LOCALIZACION
v ACCESOS
v

INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES

LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR
» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL
DEL TERRENO.

v PANEL FOTOGRAFICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2

\

(1o
: o c
2 LA UISTRADOR }

72\ Dk QUNTRATO

2 ESTUDIO TOPOGRAFICO (Estudio Completo)

El estudio topografico debera ser consecuente con la informacion de
saneamiento fisico legal del terreno.

Todo estudio topografico debera contar con un informe topografico y los
£20 i planos topogréficos de la zona de estudio.

¥ MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O INFORME TOPOGRAFICO.
v" ANTECEDENTES
v" OBJETIVOS Y ALCANCES.
v" NORMATIVIDAD
v PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZADO EN CAMPO Y GABINETE.
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(Describir el Equipo utilizado)

v DESCRIPCION DE LOS LINDEROS COLINDANTES, AREA Y PERIMETRO DEL
TERRENO. (Realizar la comparacion del area del terreno y perimetro, incluir datos
técnicos del documento de propiedad y un esquema de compatibilizacion)

v DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado
situacional, dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes,
columnas, vigas y Techos).

v DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen 0 no
redes pulblicas de suministro de Energia Eléctrica, agua potable y alcantarillado
(Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y su profundidad),
ademas, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).

v CUADRO DE DATOS TECNICOS (Coordenadas de los puntos levantados)

v ANEXOS:

» Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucion de Libre disponibilidad del
Terreno (Segln corresponda).

» Certificado de Calibracion de Equipos (Debe ser del Equipo topografico utilizado
con antigliedad maxima a 6 meses anteriores de realizado el estudio).

» Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topografico.

» Panel Fotografico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del procedimiento
en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones, postes, ingreso, etc.)

» Ficha de descripcion de BMs.

@ PLANOS TOPOGRAFICOS

v PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacion de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes dentro del
distrito, la comunidad; incluir determinacion de calles, manzanas de los linderos
adyacentes al terreno).

v’ PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas, area
y colindancias; asi también, se indicaran los vértices, nombrados con nimeros,
iniciando a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y cuadro de datos
Tecnicos consignando veértices, lados con distancia en metros lineales y coordenadas
- hasta con 03 decimales).

v PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacion de los puntos y estaciones
efectuadas en el Levantamiento topografico; curvas de nivel a cada 0.50m
proyectadas hasta las calles aledafas; ubicacion y localizacion exacta de dos BMs
para control vertical, los cuales seran dejados bien monumentados en el terreno;
indicacion de calles perimétricas, seccion de Vias, red colectora de Alcantarillado
publico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES Debe considerar secciones transversales y
longitudinales, “cada 1m y en todo cambio importante del terreno”; que permitan
identificacion INDUBITABLE de la superficie y morfologia del terreno.
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Notas:

- El Plano con secciones cada 1m como maximo y en todo cambio importante del terreno con el fin de
determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos). En el caso que la pendiente sea
minima, las secciones sera cada 0.20 m

- La Ubicacion exacta de los BMs, deben dejarse monumentados obligatoriamente.

- Los planos se trabajaran en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario se trabajara en
escala 1/200 o escalas reconocidas.

(] ESTUDIO DE DEMOLICION (Estudio Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA
v ANTECEDENTES Y DESCRIPCION (De cada médulo y obra exterior: Antigliedad,
actividad, descripcion, alcance de la demolicion).

v ALCANCE DE LA DEMOLICION. (Como y que se va a demoler, mantener o
desmontar)

v" PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICION Y MARCO NORMATIVO (RNE, G.050;
Ley N°29783; DS. N° 003-2013-VIVIENDA.
M INFORME TECNICO

v ESTADO DE CONSERVACION (Diagnostico del Estado situacional actual:
Elemento, material, estado de conservacion, fotografia)

v SUSTENTO TECNICO DE DEMOLICION (Considerar en caso, Si se va a demoler).

v VERIFICACION ESTRUCTURAL (Considerar en caso, Si se va a Mantener)

¥ PLANOS DE DEMOLICION

v PLANO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (Debe contener
las curvas de Nivel, Norte magnético, ubicacién de médulos con su
respectiva fotografia; Leyenda: Estado de conservacion de obras a
mantener y/o demoler; cuadro resumen: Estado de conservacion y alcance
de la intervencion).

{1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - EMS (Estudio Completo)

<

NOMBRE DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

UBICACION Y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.

CONDICION CLIMATICA Y ALTITUD DE LA ZONA.

OBJETIVOS Y ALCANCES.

NORMATIVIDAD.

METODOLOGIA

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

INFORMACION PREVIA (Datos del solicitante y profesional responsable PR)
EXPLORACION DE CAMPO.

LR T TR T Ve S Vi Wik
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» Calculo del Numero de Puntos de Investigacion. (No menor a 03 puntos de
investigacion, VER: Tabla 06 de la norma técnica E.030)

» Calculo de la Profundidad de los Puntos de investigacion.
ENSAYOS DE LABORATORIO.

PERFIL DEL SUELO (Estratigrafico).

NIVEL DE LA NAPA FREATICA.

ANALISIS DE LA CIMENTACION.

» Tipo y Profundidad de Cimentacion.

» Calculo de Capacidad Portante.

» Calculo de Asentamientos.

v EFECTO DEL SISMO (Zona sismica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo (S),
Periodo TP (s), Periodo TL (s))

v PARAMETROS PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SOSTENIMIENTO.

v AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION.
v' CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M INFORME DEL EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)

v/ RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION (12.1a)/ (Art 3-3.1)
» Referencias.

%S %%

Figuras.
Tablas.
Anexo A.: Registro de Excavaciones.

LA Rk AR

Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.
v' OTROS

» Presentacion de Fotografias. (Incluir Fotografia Panoramica)

» Numero de Calicatas Minimas.

» Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.

» En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)"

» En Caso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.

» Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de
Equipos.
Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular
Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de
Campo.
» Contenido del Informe del Estudio de Mecanica de Suelos.

» Anadlisis de Infiltracion para fines de determinacion de Zona de
Infiltracion, Percolacién o Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista
red de alcantarillado sanitario no sera necesario la presentacion del
analisis de infiltracion

5 Al 4
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@ PLANOS DE UBICACION DE LAS OBRAS Y PUNTOS DE
EXPLORACION

v/ PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir
Fotografias del punto de investigacion con vista panoramica del terreno)
M PERFILES DE SUELOS
v PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la
simbologia recomendada en la norma €.050 para cada tipo de suelos)

M RESULTADOS DE LOS ENSAYOS ‘IN SITU" Y DE
LABORATORIO

v" Incluir todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio.

L2 TRAMITE DE CIRA.

EL CONSULTOR debe realizar el Tramite de la Certificacion de Inexistencia de
Restos Arqueolégicos.

1 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (Estudio
Completo) '

M MEMORIA DESCRIPTIVA
v" CANTERAS:

v USOY EXPLOTACION DE CANTERAS.
» Ensayos Estandar.
» Ensayos Especiales.

v FUENTES DE AGUA:
» Descripcion de Fuente de agua més cercana.
» Plano o croquis de ubicacion de Fuente Agua. (Segiin sea el caso)

v DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (F'C).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se utilizara
para verificar la incidencia de los materiales)
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

L0 ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

M MEMORIA DESCRIPTIVA

v INTRODUCCION
GENERALIDADES
JUSTIFICACION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION GEOGRAFICA
LOCALIZACION
CAPACIDAD

Y'Y ¥ ¥ Y Y
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v" METAS — INFRAESTRUCTURA
» IDENTIFICACION DE MODULOS EXISTENTES
» TIPO DE INTERVENCION (SEGUN PROYECTO)

v" UBICACION ESPECIFICA
» LOCALIZACION Y ENTORNO URBANO
» TERRENO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

v CRITERIOS DE DISENO
» DESCRIPCION DEL PROYECTO
» ZONIFICACION
» NORMATIVIDAD
» CRITERIOS GENERALES DE DISENO
*  TERRENO
+ AREA LIBRE
+ ACCESOS
+  NUMERO DE NIVELES O PISOS
*  ALTURA INTERIOR DE LOS AMBIENTES
*  CIRCULACIONES
*  PUERTAS
* VENTANAS
+  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

v" PROGRAMACION ARQUITECTONICA
M MEMORIA DE CALCULO (Debe considerar los Aspectos
minimos de Seguridad y evacuacion)
v ANTECEDENTES
v OBJETIVOS
v NORMATIVIDAD

v CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
MEDIOS DE EVACUACION Y RUTAS DE ESCAPE
NORMATIVIDAD
ZONAS SEGURAS
UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES
SENALIZACION

v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

VY'Y Y XY

M PLANOS (El proyecto de Arquitectura, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)

v PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
» SECCION DE VIAS.
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» DISTANCIA A LA VIA MAS CERCANA.

NORTE MAGNETICO.

ALTURA Y ZONIFICACION DE TERRENOS COLINDANTES.
ARBOLES Y POSTES.

INDICAR NUMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACION.

CUADRO DE AREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (Obligatorio para sector Urbano
o Rural).

Y vy vwy

v PLANO GENERAL DE EJES Y TERRAZAS
» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADA Y CORRELATIVA:
NUMEROS Y LETRAS)
» NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)
v' PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL POR NIVEL(ES)
NIVEL DE PISO TERMINADO
DIMENSION DE LOS AMBIENTES (COTAS INTERIORES Y EXTERIORES)
INDICACION DE MATERIALES DE ACABADOS
NOMBRE DE AMBIENTES
MOBILIARIO FIJO Y MOBILIARIO QUE PERMITA IDENTIFICACION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL AMBIENTE.
UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS.

v' PLANO DE CORTE GENERAL (MINIMO 02)
v' PLANO DE ELEVACION GENERAL (MINIMO 02)

v PLANO DE MODULOS (Considerar lo indicado en la Norma
GE.020, art. 9) ¢
» PLANO DE PLANTA Y TECHOS
» PLANO DE CORTES (MINIMO 03)
» PLANO DE ELEVACIONES (MINIMO 02)

woud B° v PLANO DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA
ey ) -3 » PLANO DE PLANTA

» PLANO DE CORTES
» PLANO DE ELEVACION

v' PLANO DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO
v" PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.
v' PLANO DE EVACUACION Y SENALIZACION.

Y Y. ¥

v

8.2.SEGUNDO ENTREGABLE

Una vez notificada la CONFORMIDAD del Primer Entregable. EL
CONSULTOR procedera a la presentacion del Sequndo Entregable, que
consiste en el desarrollo del proyecto segln lo detallado a continuacién:
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CONTENIDO DE ENTREGABLE:
M CARATULA
M INDICE GENERAL

M FORMATO 7-A
Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones — SSI.

M FORMATO 8-A
Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones — SSI.
FORMATO 8-A seccion (a), con datos del PRESUPUESTO TOTAL de la Inversion
Cuadro Comparativo de los componentes del proyecto (Perfil VS Expediente técnico)
M FICHA TECNICA
v DATOS GENERALES
v' UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (Coordenadas UTM)
v" RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.
v' PLAZO DE EJECUCION
v/ OBJETIVOS DEL PROYECTO.
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
v ANTECEDENTES.
v" UBICACION.
v" NOMBRE DEL PROYECTO.
v POBLACION BENEFICIARIA.
v OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
v

CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.
PRESUPUESTO DE OBRA (Resumido y detallado).
PLAZO DE EJECUCION.

MODALIDAD DE EJECUCION.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

RELACION DE PROFESIONALES que participaron en la elaboracion del
expediente técnico (Proyectista y Evaluador).

v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

NN S RS

£ INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR (Completo)

Informe Técnico de Inspeccion Ocular en el cual debera revisar,
verificar y evaluar el area del terreno destinada para la
infraestructura de salud contrastada con la Partida Registral (Actual)
debiendo asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior
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ejecucion fisica; asi como sus conclusiones y recomendaciones. El
estudio debera contener los siguientes alcances:

v" ANTECEDENTES
v' METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v UBICACION Y ACCESOS
v INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
v' LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
v' COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR

» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL
DEL TERRENO

v PANEL FOTOGRAFICO
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

) ESTUDIO TOPOGRAFICO (Estudio Completo)

El estudio topografico debera ser consecuente con la informacion de
saneamiento fisico legal del terreno.

Todo estudio topografico debera contar con un informé topografico y
los planos topograficos de la zona de estudio.

® MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O INFORME TOPOGRAFICO.

v ANTECEDENTES

v OBJETIVOS Y ALCANCES.

v PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZADO EN CAMPO Y GABINETE.
(Describir el Equipo utilizado)

v' DESCRIPCION DE LOS LINDEROS COLINDANTES, AREA Y PERIMETRO DEL:
TERRENO. (Realizar la comparacion del area del terreno y perimetro, incluir datos
técnicos del documento de propiedad y un esquema de compatibilizacion)

v' DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado
situacional, dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes,
columnas, vigas y Techos).

v DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen o no
redes publicas de suministro de Energia Eléctrica, agua potable y alcantarillado
(Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y su profundidad),

o\ ademas, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).

) ‘/} v/ CUADRO DE DATOS TECNICOS (Coordenadas de los puntos levantados)

S v" ANEXOS:

g » Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucion de Libre disponibilidad del

Terreno (Segun corresponda).
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» Certificado de Calibracion de Equipos (Debe ser del Equipo topografico utilizado
con antigiiedad maxima a 6 meses anteriores de realizado el estudio).
» Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topografico.

» Panel Fotografico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del procedimiento
en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones, postes, ingreso, etc.)

» Ficha de descripcion de BMs.
M PLANOS TOPOGRAFICOS

v PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacion de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes dentro del
distrito, la comunidad; incluir determinacion de calles, manzanas de los linderos
adyacentes al terreno).

v PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas, area
y colindancias; asi también, se indicaran los veértices, nombrados con nimeros,
iniciando a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y cuadro de datos
Técnicos consignando vértices, lados con distancia en metros lineales y coordenadas
- hasta con 03 decimales).

v PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacion de los puntos y estaciones
efectuadas en el Levantamiento topografico; curvas de nivel a cada 0.50m
proyectadas hasta las calles aledanas; ubicacion y localizacion exacta de dos BMs
para control vertical, los cuales seran dejados bien monumentados en el terreno;
indicacion de calles perimétricas, seccion de Vias, red colectora de Alcantarillado
publico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES (Debe considerar secciones transversales y
longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante del terreno”; que permitan
identificacion INDUBITABLE de la superficie y morfologia del terreno.

Notas:

- ElPlano con secciones cada 5m como maximo y en todo cambio importante del
terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos
masivos).

- La Ubicacion exacta de los BM's, deben dejarse monumentados
obligatoriamente.

- Los planos se trabajaran en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso
contrario se trabajaré en escala 1/200 o escalas reconocidas.

) ESTUDIO DE DEMOLICION (Estudio Completo)
¥ MEMORIA DESCRIPTIVA

v ANTECEDENTES Y DESCRIPCION (De cada modulo y obra exterior; Antigtiedad,
actividad, descripcion, alcance de la demolicion).

v ALCANCE DE LA DEMOLICION. (Como y que se va a demoler, mantener o
desmontar)
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Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,
y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

v PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICION Y MARCO NORMATIVO (RNE, G.050;
Ley N°29783; DS. N° 003-2013-VIVIENDA.
@ INFORME TECNICO

v ESTADO DE CONSERVACION (Diagnostico del Estado situacional actual:
Elemento, material, estado de conservacion, fotografia)

v SUSTENTO TECNICO DE DEMOLICION (Considerar en caso, Si se va a demoler).
v VERIFICACION ESTRUCTURAL (Considerar en caso, Si se va a Mantener)

@ PLANOS DE DEMOLICION

v PLANO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (Debe contener
las curvas de Nivel, Norte magnético, ubicacion de médulos con su
respectiva fotografia; Leyenda: Estado de conservacion de obras a
mantener y/o demoler; cuadro resumen: Estado de conservacion y alcance
de la intervencion).

(1} ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - EMS (Estudio Completo)

<

NOMBRE DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

UBICACION Y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.

CONDICION CLIMATICA'Y ALTITUD DE LA ZONA

OBJETIVOS Y ALCANCES.

NORMATIVIDAD

METODOLOGIA

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

INFORMACION PREVIA (Datos del solicitante y profesional responsable PR)

EXPLORACION DE CAMPO.

» Célculo del Namero de Puntos de Investigacion. (No menor a 03 puntos de
investigacion, VER: Tabla 06 de la norma técnica E.030)

» Calculo de la Profundidad de los Puntos de investigacion.

ENSAYOS DE LABORATORIO.

PERFIL DEL SUELO (Estratigrafico).

NIVEL DE LA NAPA FREATICA.

T ANALISIS DE LA CIMENTACION.

. g » Tipoy Profundidad de Cimentacion.
» Célculo de Capacidad Portante.
» Célculo de Asentamientos.

v EFECTO DEL SISMO (Zona sismica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo (S),
Periodo TP (s), Periodo TL (s))

v PARAMETROS PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE

SEIE IR SR

L BRI
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SOSTENIMIENTO.
v AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION.
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

M INFORME DEL EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)
v RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION (12.1a) / (Art 3 -3.1)
» Referencias.
Figuras.
Tablas.
Anexo A.: Registro de Excavaciones.

vy vy VvYYyYy

Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.

v' OTROS

Presentacion de Fotografias. (Incluir Fotografia Panoramica)
Numero de Calicatas Minimas.

Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.

En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)"
En Caso de Realizar Prueba de Percolacién en Campo.

b ARE e 2D SR B

Presentacién de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de
Equipos.

\4

Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular

» Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de
Campo.

» Contenido del Informe del Estudio de Mecanica de Suelos.

» Analisis de Infiltracion para fines de determinacion de Zona de
Infiltracion, Percolacion o Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista
red de alcantarillado sanitario no sera necesario la presentacion del
analisis de infiltracion

M PLANOS DE UBICACION DE LAS OBRAS Y PUNTOS DE
EXPLORACION.

v PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir
Fotografias del punto de investigacion con vista panoramica del terreno)

M PERFILES DE SUELOS

v PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar Ia
simbologia recomendada en la norma €.050 para cada tipo de suelos)

M RESULTADOS DE LOS ENSAYOS “IN SITU" Y DE
LABORATORIO

v Incluir todos los gréficos y resultados obtenidos en el Laboratorio.
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L ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (Estudio

Completo)

M MEMORIA DESCRIPTIVA
v CANTERAS:
v USO Y EXPLOTACION DE CANTERAS.
» Ensayos Estandar.
» Ensayos Especiales.
v FUENTES DE AGUA:
» Descripcion de Fuente de agua més cercana.
» Plano o croquis de ubicacion de Fuente Agua. (Segun sea el caso)
v DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (F'C).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se
utilizara para verificar la incidencia de los materiales)

2 ESTUDIO DE DEMANDA (Estudio Completo)

M MEMORIA DESCRIPTIVA
v/ ANTECEDENTES (Incluir Fecha de Registro en el Banco de Inversiones, Fecha
de declaratoria de Viabilidad)
v MARCO NORMATIVO
v HORIZONTE DE EVALUACION (Considerar Fase de Ejecucion (afio 0) y Fase de
Funcionamiento (afios 1 - 10))
v AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
v’ ANALISIS DE LA DEMANDA
» POBLACION DE REFERENCIA
» POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
» POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA: PDE sin proyecto y PDE con
proyecto (Considerar informacion del portal ESCALE de los ultimos 5 afios)
ANALISIS DE LA OFERTA
CANTIDAD DE AMBIENTES.
DETERMINACION DE LA BRECHA ,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Determinar la metodologia empleada
para la proyeccion de alumnos).
v ANEXOS:
» Hojas de calculo (utilizados en el analisis poblacional)
» Nominas de matricula y actas consolidadas de evaluacion integral (Ultimos 5
afios)

IR TR RS

[0 PROYECTO DE ARQUITECTURA (Completo)

N A 4
NS/

S— M MEMORIA DESCRIPTIVA

v INTRODUCCION
» GENERALIDADES
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» JUSTIFICACION DEL PROYECTO

» NOMBRE DEL PROYECTO

» UBICACION GEOGRAFICA

» LOCALIZACION DE LA SEDE FORENSE

» CAPACIDAD DE LA SEDE FORENSE (ACTUAL)

v METAS - INFRAESTRUCTURA
» IDENTIFICACION DE MODULOS EXISTENTES
» TIPO DE INTERVENCION (SEGUN PROYECTO)

v" UBICACION ESPECIFICA
» LOCALIZACION Y ENTORNO URBANO
» TERRENO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

v CRITERIOS DE DISENO

» DESCRIPCION DEL PROYECTO

» ZONIFICACION

» NORMATIVIDAD

» CRITERIOS GENERALES DE DISENO
+ TERRENO
* AREA LIBRE
*  ACCESOS
«  NUMERO DE NIVELES O PISOS
*  ALTURA INTERIOR DE LOS AMBIENTES
*  CIRCULACIONES
*  PUERTAS
% VENTANAS
% MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

v PROGRAMACION ARQUITECTONICA

M MEMORIA DE CALCULO (Debe considerar los Aspectos
minimos de Seguridad y evacuacion)
v" ANTECEDENTES
v' OBJETIVOS
v" NORMATIVIDAD
v CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
» MEDIOS DE EVACUACION Y RUTAS DE ESCAPE
» ZONAS SEGURAS
» UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES
» SENALIZACION
v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

M PLANOS (ElI proyecto de Arquitectura, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)
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v' PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
» SECCION DE VIAS.
DISTANCIA A LA VIA MAS CERCANA.
NORTE MAGNETICO.
ALTURA'Y ZONIFICACION DE TERRENOS COLINDANTES.
ARBOLES Y POSTES.
INDICAR NUMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACION.
CUADRO DE AREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (OBLIGATORIO).
v PLANO GENERAL DE EJES Y TERRAZAS
» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADA Y
CORRELATIVA: NUMEROS Y LETRAS)
» NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)
v PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL POR NIVEL(ES)
» NIVEL DE PISO TERMINADO
DIMENSION DE LOS AMBIENTES (COTAS INTERIORES Y EXTERIORES)
INDICACION DE MATERIALES DE ACABADOS
NOMBRE DE AMBIENTES

MOBILIARIO FIJO Y MOBILIARIO QUE PERMITA IDENTIFICACION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL AMBIENTE.

» UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS.
v' PLANO DE CORTE GENERAL (MINIMO 02)
v' PLANO DE ELEVACION GENERAL (MINIMO 02)

v PLANO DE MODULOS (Considerar lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)
» PLANO DE PLANTAY TECHOS
» PLANO DE CORTES (MINIMO 03)
» PLANO DE ELEVACIONES (MINIMO 02)

v" PLANO DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA
» PLANO DE PLANTA
» PLANO DE CORTES
» PLANO DE ELEVACION

v" PLANO DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO
v/ PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.
v' PLANO DE EVACUACION Y SENALIZACION.

LAL 4B A5 Sk Ak 2

Y.¥ vy

Ll ESTRUCTURAS (Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA
v ANTECEDENTES
v OBJETIVOS
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v" NORMATIVIDAD
v UBICACION Y DESCRIPCION DE AREA DE ESTUDIO
v ACCESO AL AREA DE ESTUDIO
v" DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
v/ PARAMETROS DE DISENO ADOPTADOS
v/ CONCLUSIONES
v" RECOMENDACIONES
M MEMORIA DE CALCULO
v ANTECEDENTES
v OBJETIVOS
v NORMATIVIDAD
v' ANALISIS DE ESTUDIOS PREVIOS:
» Analisis del estudio de mecanica de suelos
» Andlisis de capacidad portante admisible
v METODOLOGIA Y NORMATIVA DE DISENO APLICADO AL PROYECTO
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

v CARACTERISTICAS GEOMETRICAS GENERALES DE
PREDIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURA

v ANALISIS ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE
» Concepcion estructural sismorresistente

%

» Parametros sismicos

» Configuracion estructural

v METRADO DE CARGAS.

v MODELO DE ANALISIS.

v" ANALISIS SISMICO DINAMICO Y ESTATICO (ESPECTRAL MODAL)
v RESULTADOS DE ANALISIS

v SELECCION DE MAXIMOS ESFUERZOS.

v DISENO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

M PLANOS (ElI proyecto de Estructura, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 12)

v/ PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v PLANO DE CIMENTACION, CON REFERENCIA AL EMS.

v" PLANO DE ARMADURA DE CADA TECHO, INDICANDO NIVELES Y CARGAS
DE DISENO.

LS/

o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco @5 http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1

ik )‘Goblerno Regional
w_, H GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
= yﬂﬁ B‘,,g,go INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,
y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

v" PLANO DE COLUMNAS, PLACAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL
VERTICAL DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

v PLANO DE VIGAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL HORIZONTAL
DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

v" PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

L0 INSTALACIONES ELECTRICAS (Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA
v GENERALIDADES
v" ALCANCES DEL PROYECTO
v" DESCRIPCION DEL PROYECTO
» REDES ELECTRICAS (Exteriores e Interiores)
*  Suministro de Energia
*  Tablero General (TG)
*  Tablero de Distribucion (TD).
*  Alimentador principal y red de alimentadores secundarios
= Sistema de comunicaciones.
v PUESTA ATIERRA
v MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA
v PARAMETROS CONSIDERADOS
v CODIGO Y REGLAMENTOS
v PRUEBAS ELECTRICAS
v" CONCLUSIONES
v RECOMENDACIONES
M MEMORIA DE CALCULO
v CONSIDERACIONES DE DISENO
v' CALCULO DE IMPEDANCIAS, POSITIVAS, NEGATIVAS, CERO.
v CALCULO DE LOS CONDUCTORES DE FASE.
v" CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA DEL TG
v CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA POR MODULOS
v/ CALCULOS DE INTENSIDADES DE CORRIENTE
v' CALCULOS DE CAIDA DE TENSION
v" CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
v CALCULO DE ALUMBRADO
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M PLANOS (El proyecto de Instalaciones Eléctricas, debe
contener minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art.
14)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v" PLANO GENERAL DE ACOMETIDA ELECTRICA

v PLANO DE REDES ELECTRICAS (Exteriores)

v PLANO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES (Interiores)
v PLANO DE DIAGRAMA DE TABLEROS ELECTRICOS.

v" PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

[} SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO
EXCLUSIVO (completo).

EL CONSULTOR debe presentar la conformidad de Estudio Técnico
y autorizacion del tramite de suministro eléctrico por parte de la
concesionaria (De corresponder).

(1l INSTALACIONES SANITARIAS (Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA
v INTRODUCCION

NORMAS APLICABLES
UBICACION DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
SITUACION ACTUAL (REDES EXISTENTES)
» AGUA POTABLE
» DESAGUE
v FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE

» AGUA POTABLE

» DESAGUE
v' DESCRIPCION DEL PROYECTO

» AGUA POTABLE

*  SUMINISTRO Y CONEXION PREDIAL

+  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ALIMENTACION DE
AGUA.

# INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE AGUA A MODULOS
*  INSTALACION DE SALIDAS DE AGUA FRIA

v
v
v
v
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» DESAGUE
* EVACUACION Y CONEXION PREDIAL
*  INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE
*  INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO
- INSTALACION DE SALIDAS DE DESAGUE
+ INSTALACION DE SISTEMAS DE VENTILACION
» SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
*  INSTALACION DE CANALETAS
¥ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M MEMORIA DE CALCULO
v CALCULO DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE
v CALCULO DE LA DEMANDA DEL AGUA
v CALCULO DEL CONSUMO DIARIO
v/ CALCULO DEL NUMERO DE APARATOS SANITARIOS
v LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
v EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
v CALCULO DE LA TUBERIA DE INGRESO DE AGUA P. DE LA RED PUBLICA
v’ CALCULOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE
» DESAGUE Y VENTILACION
» DESAGUE PLUVIAL
v UNIDADES DE DESCARGA
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

™M PLANOS (El proyecto de Instalaciones Sanitarias, debe
contener minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art.
13)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v PLANO DE RED GENERAL DE AGUA - EXTERIOR
v PLANO DE RED GENERAL DE DESAGUE - EXTERIOR
v PLANO DE RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL — EXTERIOR
\ D/ v PLANO DE RED AGUA - INTERIOR
N&ned,~ v PLANO DE RED DESAGUE - INTERIOR
v PLANO DE ISOMETRIA Y MONTANTES

i/
7

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco Q’f}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1

¥ Gobierno Regional

; GERENCIA REGIONALDE 1 SUB GERENCIA DE
e HHAN,UC}O : INFRAESTRUCTURA ] ESTUDIOS

Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,
y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

v/ PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS Y OTROS

L) METRADOS (Completo)
¥ PLANILLA DE METRADOS

v" Presentar el Metrado de cada componente y por especialidad, sustentado
con la planilla de metrados de todas las partidas del presupuesto, en forma
ordenada que permita hacer un seguimiento y verificacion rapida de las
mismas. (Norma de Control 600.03)

v' Laplanilla de Metrados debera ser especifica y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucion de obra debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. Para el insumo:
Acero, debe presentar un cuadro de resumen que permita determinar la
cantidad de varillas por diametro.

L PRESUPUESTO DE OBRA (Completo)

M MEMORIA DE COSTOS

v INTRODUCCION

v ALCANCES Y CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE COSTOS
» MANO DE OBRA
» MATERIALES
» EQUIPOS
» HERRAMIENTAS
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION
MODLIDAD DE EJECUCION
SISTEMA DE EJECUCION

M PRESUPUESTO GENERAL
v" RESUMEN DE PRESUPUESTO

Sl S RN KIS

se presentara 02 versiones)
» Por componentes. (Metas Formato N° 8-A)

Sanitarias.

v DESAGREGADO DE GASTOS

Plan de monitoreo Arqueoldgico PMA.)
» GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
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» GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA.
» GASTOS DE GESTION.
» GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO.
v FORMULA POLINOMICA.
» AGRUPAMIENTO PRELIMINAR.
» FORMULA POLINOMICA POR COMPONENTE O ESPECIALIDAD.

v' RELACION DE INSUMOS.

v ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

v CALCULO DE FLETE TERRESTRE

v CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

v/ COSTO DE MANO DE OBRA (Resolucion Ejecutiva Regional 516-2021-
GRH/GR)

v" COTIZACIONES - Se debera presentar el estudio de mercado efectuado para
determinar los costos de los materiales, flete, costos de alquiler de equipo y
maquinarias, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion (3 cotizaciones
como minimo reales cerca del area de influencia y/o al lugar mas cercano).

v CUADRO COMPARATIVO

v" BASE DE DATOS (BACKUP) del proyecto en CD.

2 PROGRAMACION DE OBRA (Completo)

M CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
v PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM).
v" PROGRAMACION DE OBRA UTILIZANDO EL MICROSOFT PROJECT
v" CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
v’ CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
v' CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS
v/ CALENDARIO DE DESEMBOLSO AL CONTRATISTA.

L0 ESPECIFICACIONES TECNICAS (Completo)

CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEBE CONTAR CON SUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS. OBLIGATORIAMENTE, LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTIDA DEBEN ESTAR ORGANIZADAS
DE LA SIGUIENTE FORMA:

v DESCRIPCION DE LA PARTIDA

v' MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

v EQUIPOS

v/ MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

v/ CONTROLES

v ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

v' MEDICION Y FORMA DE PAGO.
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L ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Estudio Completo)
M RESPECTO A LA CERTIFICACION AMBIENTAL

Los proyectos de salud por su naturaleza y caracteristicas, de acuerdo al
listado de proyectos sujetos al SEIA aprobado con R.M. 157- 2011-MINAM,
se encuentra en la tipologia referida a infraestructura para servicios publicos
de alta densidad: colegios, universidad, centros penitenciarios, coliseos,
estadios, centros civicos, museos, centros y campos deportivos, de recreacion,
de cultura y otros de naturaleza similar o conexa; precisado para el Sector de
Construccion y Saneamiento, en el rubro otros; comprende a los proyectos de
inversion  susceptibles de generar impactos ambientales negativos
significativos, los cuales se encuentran sujetos al SEIA y por lo tanto requieren
certificacion ambiental.

Asimismo, hay que mencionar si los proyectos presentan ambigliedad para
determinar si estos deben contar con certificacion ambiental corresponde,
realizar la consulta ante el Ministerio del Ambiente para determinar la
exigibilidad de la certificacion ambiental.

En ese sentido, el consultor debe realizar los tramites necesarios ante el
MINAM.

B SIEL PROYECTO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

El consultor debe elaborar el instrumento de Gestion Ambiental con el
contenido minimo requerido por el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento para obtener la certificacion ambiental, ya que es el sector
competente quien se encargara de evaluarlo y aprobarlo.

M SIEL PROYECTO NO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

El consultor debe elaborar un Estudio ambiental que permita cumplir lo
dispuesto en el articulo 23° del reglamento de la Ley del SEIA con el siguiente
contenido:

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL

1. Datos generales del titular y la de la consultoria quien elabora el estudio

2. Marco legal
Se debera considerar el marco legal general que rige para la proteccion del
medio ambiente en las obras de infraestructura en Salud en todas sus
etapas, asi como el especifico en que sustenta la conservacion de las areas
naturales protegidas, areas complementarias al SINANPE, restos
arqueologicos y otras categorias, asi como los convenios internacionales
ratificados por el Pert, de conformidad de legislacion sobre la materia.
Asimismo, aplicar toda normativa ambiental vigente, conforme a la
envergadura del proyecto.
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3. Descripcion del proyecto
El CONSULTOR, presentara la descripcion del proyecto, basada en la
informacion existente, brindada por el proponente del proyecto y de
estudios anteriores realizados. En este acapite, se debe sefalar las
siguientes caracteristicas:
3.1. Ubicacion politica y Geogréfica
Se debera seialar la ubicacion del proyecto indicando el distrito,
provincia y departamento en el que se encuentra ubicado.
Asimismo, se indicara las coordenadas en el sistema universal
transversal Mercator (UTM).
3.2. Caracteristicas técnicas del proyecto a implementar
Se debera describir las principales caracteristicas del proyecto a
gjecutar, con especial énfasis en aquellos aspectos que puedan
generar impactos ambientales.
3.3. Descripcion de las actividades.
Describir  las etapas (preliminar, ~construccion, —operacion,
mantenimiento y etapa de abandono o cierre) del proyecto con sus
respectivos diagramas de flujo.
a. Infraestructura de servicios
Aqui el CONSULTOR, debera sefialar el lote o terreno donde se
va a desarrollar el proyecto si cuenta con: Red de agua potable,
Sistema de alcantarillado y Red eléctrica.
b. Vias de acceso
Sefalar si existen vias de acceso principales o secundarias para
llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas,
afirmadas, u otras; asi como su estado de conservacion.
¢. Materia Prima e insumos
Recursos Naturales: sefialar si el proyecto utilizara dentro de sus
procesos 0 subprocesos, recursos naturales que se encuentran
en el area de influencia del proyecto.
Materia_prima: Sefiale si el proyecto utilizara dentro de sus
procesos 0 subprocesos insumos quimicos como materia prima.
d. Procesos
Sefiale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara
el proyecto sefialando en cada uno de ellos, la materia prima, los
insumos quimicos, la energia, agua, maquinaria, equipos, etc. que
se requeriran
e. Servicio
Para el desarrollo del proyecto se requerira: El uso de fuentes de
agua, describir el consumo y caudal (m3/seg.) diario, mensual,
anual de dicha fuente; también mencionar que tipo de agua es:
Agua Superficial (rio, canal de riego), entre otros y describir el
consumo de electricidad mensual, Potencial requerida de la
Fuente de distribucion o Fuente propia (generacion hidrica,
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termica (diésel, gas) En el caso de utilizar combustibles, sefialar

la forma de almacenamiento y sus medidas de seguridad.
f. Personal
Sefiale la cantidad de personal que trabajara en el proyecto: Etapa
preliminar y construccion.
Efluente y/o residuos liquidos
Describir el tipo de efluente y/o residuos liquido domésticos o
industriales. Sefialar el caudal diario, semanal, mensual, anual.
Sefialar las caracteristicas que tendra el efluente - Caracteristicas
quimicas - Caracteristicas fisicas - Nivel de toxicidad
Residuos solidos
Efectuar una caracterizacion de los residuos solidos que se estima
que se generan en todos los procesos (domésticos, industriales,
toxicos, peligrosos), sefialando las cantidades aproximadas.
i.  Manejo de sustancia peligrosas
Senalar si el proceso productivo utilizara sustancias peligrosas, o
producto del proceso, se generaran sustancias peligrosas Indicar
el tipo de sustancias, cantidades y caracteristicas.
j. Emisiones atmosféricas
Sefialar los equipos y maquinarias que generaran emisiones
gaseosas, fuentes fijas y fuentes moviles. Estimar volumen de
emisiones (olores, humos, material particulado, gases,
composicién quimica) en funcion al tipo de proceso o subproceso,
al uso de combustibles que utilizaran las maquinarias y equipos
(tipo de combustible que utiliza y consumo diario).
k. Generacion de ruido
Sefalar si se generara ruido en los procesos o subprocesos del
proyecto, indicar las fuentes de generacion y el nivel de decibelios
previstos, Sefialar los medios que se utilizaran para tratar los
ruidos.
. Generacion de vibraciones
Sefialar si se generara vibraciones en los procesos y subprocesos
del proyecto, indicar las fuentes de generacion, su intensidad,
duracion y alcance probable Sefialar los mecanismos para tratar
las vibraciones.
4. Linea de base ambiental
La linea de base ambiental debera describir el Area de influencia del
proyecto, utilizando indicadores socio ambientales especificos que pueden
ser monitoreados durante la operacion, de la infraestructura, con el objetivo
de evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse o
presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente, producto de
la ejecucion de actividades y/u obras asociadas al proyecto de
infraestructura.
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Asimismo, el CONSULTOR, debera presentar y explicar los métodos

usados para recoger la informacion de los componentes fisicos, biolégicos

y socioeconémicos de la Linea Base ambiental.

4.1. Linea de base fisica (LBF)
Comprende la descripcion y analisis de los siguientes componentes
ambientales.

Clima

Fisiografia

Geologia

Geomorfologia

Suelos

Usos actuales de la tierra

Hidrologia e hidrografia.

Para la descripcion de las variables, es posible utilizar informacion

de fuentes secundarias oficiales y bien citadas, ademas estas

podran ser contrastadas en campo. En base a las variables de

impacto definidas.

4.2. Linea de base Bioldgica (LBB)
Se describira el analisis en los siguientes componentes ambientales:
a. Formacion ecologica

Flora silvestre

Fauna silvestre

Paisaje

Area natural protegidas (en caso requiera)

Para la descripcion, es posible utilizar informacion de fuentes

secundarias oficiales y bien citadas, ademés estas podréan ser

contrastadas en campo. En base a las variables de impacto

definidas.

4.3. Linea de base socioeconomica (LBS)
Para la elaboracion de linea de base socio econémico, se hara el uso
de fuentes de informacion primaria o secundaria. En el caso de utilizar
informacién primaria seréa necesario justificar claramente los criterios
utilizados para la seleccion de la muestra y los informantes,
respectivamente.
Para la elaboracion de la LBS, se debera presentar los siguientes
temas:

Demografia

Comunidades campesinas y nativas (en casi amerite)

Educacion

Salud

Vivienda y servicios basicos

Economia

Transporte y comunicaciones

Problematica social.

@m™mpop o
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i. Institucionalidad y grupos de interés.
5. Participacion ciudadana PPC.
a. Reunion informativa general

La reunion informativa general tiene como objetivo presentar resultados
preliminares del EIA y para aclarar dudas y preocupaciones e incorporar
sugerencias de la poblacion.
La presente reunion sera valida mediante lo siguientes:

- Plan de reunion informativa general

- Informe del plan de reunion informativa general

- Un panel fotografico

- Actas suscritas.
Esto todo en conformidad a los mecanismos de participacion ciudadana
considerado en el D.S. 002-2009-MINAM y su normativa de alcance
nacional

6. Descripcion de los posibles impactos ambientales.
El CONSULTOR, debera presentar y explicar los métodos usados para
identificar y evaluar los impactos ambientales.
Precisar que el CONSULTOR, podra utilizar cualquier metodologia de
|dentificacion de impactos (matriz de Leopold, Conesa, aspecto impacto,
entre otros)
7. Plan de manejo ambiental
El plan de manejo ambiental debera presentar la siguiente estructura.
7.1. Programa de medidas preventivas o correctivas de los |mpactos
ambientales.
Debe contener el detalle de las medidas, procedimientos y disefios
especificos para cada instalacion y frente de obras.
Las medidas y procedimientos deberan contemplar los trabajos
correspondientes a la preparacion y acondicionamiento de las areas
e instalaciones y la operacion de la misma.
Este programa podra comprender los siguientes subprogramas:
a. Sub programa de manejo de residuos solidos, liquido y efluentes
- Medidas para el manejo y control de vertimiento de efluentes
- Medidas para el manejo de residuos solidos, conforme a la
normativa vigente.
- Medidas ambientales para la conservacion de los cursos de agua,
de su calidad. (si lo requiere)
- Medidas ambientales para la conservacién del suelo. (si lo
requiere)
- Charlas informativas sobre medidas preventivas.
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b. Sub programa de salud local
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- Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvo y gases)
y de ruidos, que afecten a las poblaciones locales, cultivos o al

medio en general.

- Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la
prevencion de la afectacion de afectacion por material particulado
y ruido (sealizacion, charlas informativas, material de difusion,

etc.).

c. Sub programa de proteccion por uso de areas auxiliares

- ldentificar la zona donde se instalaran las
(campamento, patio de maquinas, DME)

areas auxiliares

- Realizar las gestiones correspondientes Para obtener las

autorizaciones para uso de las areas auxiliares.

- Medidas para el uso adecuado de las areas auxiliares.

d. Sub programa de sefializacion ambiental

- Disefiar los letreros con frases ambientales con frases

ambientales.
7.2. Programa de prevencion de contingencia
Sub programa de contingencia

- Identificar las posibles situaciones de emergencia.

- Desarrollar los procedimientos especificos ante las distintas
situaciones de emergencia identificadas (debera incluir el
mecanismo de accion con la poblacion local y autoridades)

- Contar con una estructura organizativa (sefialar al responsable de

la organizacion)

- Indicar los equipamientos basicos, individuales y colectivos,
requeridos para la prevencién y atencion de emergencias.

7.3. Programa de seguimiento y control ambiental.
Orientado a verificar la aplicacion oportuna de

las medidas de

mitigacion y eficacia de la misma, cumpliendo las normas de
prevencion ambiental. También, para detectar otros impactos no
identificados que se pueda producir en la etapa de ejecucion de la
obra. Definicion del cronograma, responsable y costos para la
implementacion de las acciones de seguimiento y control.
Este programa podra comprender los siguientes aspectos:

agua y ecosistemas acuaticos.

envergadura del proyecto.
7.4. Programa de cierre y abandono de obra

- Monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido.
- Monitoreo de la calidad de agua. Considerando los cuerpos de

La implementacion de dicho programa sera en funcion de la

Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauracion

de campamento, patios de maquina, entre otros.

@5 nhttp://www.regionhuanuco.gob.pe &, (062) 512124




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1

¥ Gobierno Regional

GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
H UAN UCO INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

para- el marnde

Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,
y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

Las areas utilizadas deben quedar libres en todas las construcciones
hechas, para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo
de contaminacion, derrames de combustible, aceites, lubricantes, efc.
Se incluira las acciones de restauracion y/o revegetacion de las
diversas areas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de
restos de la construccion, asi como aquellos que se haya generado
en el centro poblado o localidad.
También se establecera el estricto cumplimiento de los contratos o
convenios con los duefios de las areas auxiliares y con proveedores
locales de productos y servicios.
8. Cronograma de ejecucion
EI CONSULTOR, debera presentar el cronograma de ejecucion del plan de
manejo ambiental, sefialando la periodicidad de los informes a presentar,
asi como la ejecucion del programa de monitoreo. De ser factible, presentar
esta informacion en un diagrama de Gantt.
9. Presupuesto de la implementacion del plan de manejos ambiental
El CONSULTOR, presentara la estructura de presupuesto del proyecto
conforme alas especificaciones técnicas generales para la implementacion
del Plan de manejo ambiental, acorde al cronograma de ejecucion.
10. Anexos
Panel fotografico
EI CONSULTOR, presentara en este anexo, fotos a color y nitidas de otros
aspectos claves del EIA, cada foto debera estar debidamente numerada y
contar con una breve explicacion de su contenido.
Autorizaciones y permisos
a. EICONSULTOR debera adjuntar las autorizaciones y permisos, para el
uso de las areas auxiliares (documentos de libre disponibilidad u otro
que acredite el uso).
b. Certificado de inexistencia de Restos arqueoldgicos (CIRA) en caso el
proyecto lo requiera.
¢. Autorizacion de uso de canteras de rio otorgado por la municipalidad
correspondiente y el ALA, en caso el proyecto lo requiera, y otros que
el CONSULTOR identifique o de ser necesario para el proyecto.
Productos del proceso de participacion ciudadana.
a. Panel fotografico de asistentes a la reunion de informativo general.
b. Presentacion en PPT de la exposicion o fotografias del paledgrafo.
¢. Acta de la reunion informativa general

d. Lista de preguntas y respuestas.

CJ ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES
(Estudio Completo)

v ANTECEDENTES
v OBJETIVO
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v SITUACION GENERAL
» Ubicacién geogréfica
» Descripcion fisica de la zona a evaluar
» Caracteristicas generales del area geogréfica a evaluar
v' EVALUACION DE RIESGOS
» Determinacion de la peligrosidad (ldentificacion, caracterizacion, ponderacion
de los parametros, niveles, elementos expuestos, susceptibilidad del ambito

geografico con factor desencadenante y condicionante, mapa de zonificacion
del nivel de peligrosidad)

» Analisis de vulnerabilidad (Analisis de la componente exposicion, ponderacion
de los parametros de exposicion; analisis de componente fragilidad, analisis
de la componente resiliencia).

» Calculo de Riesgos (Determinacion de los niveles de riesgo, célculo de
posibles pérdidas, zonificacion de riesgos, medidas de prevencion de riesgos
de desastres)

» Control de riesgos (Evaluacion de las medidas de Aceptabilidad /
Tolerabilidad, control de Riesgos)

v BIBLIOGRAFIA

v ANEXOS

Planos

Datos Estadisticos

Panel Fotografico

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK

Y'Y ¥ (Y;¥

» Formato para asignar los riesgos

[ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio
Completo)
v' RESUMEN EJECUTIVO
v" INTRODUCCION
v ALCANCES
v' ELABORACION DE LINEA BASE
v POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v OBJETIVOS Y METAS
v COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

v IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
Y MAPA DE RIESGOS
v ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES
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v CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
PROCEDIMIENTOS

INSPECCIONES INTERNAS

SALUD OCUPACIONAL

CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
PLAN DE CONTINGENCIA

Rl S| % | S K%

OCUPACIONALES

AUDITORIAS

ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN
MANTENIMIENTO DE REGISTROS

SN K

OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR
&0 ANEXOS (Completo)

v' CERTIFICADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD FiSICA DE TERRENO, DE
CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DEPOSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE.

v' EL CONSULTOR - CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LAS LIBRETAS
DE TRAZO, NIVELACION Y SECCION TRANSVERSALES; ASIMISMO
UNA RELACION DE LOS BMS, PIS Y SUS REFERENCIAS; HOJAS DE
CALCULO, DIAGRAMAS, TABLAS Y GRAFICOS QUE HAYAN SERVIDO
PARA LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

v FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA (EMITIDA POR
ELECTROCENTRO)

v FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

v CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
(CIRA).

v' CERTIFICACION AMBIENTAL (EN CASO, SI SE REQUIERA) Y/O (EN
CASO, NO SE REQUIERA) OPINION FAVORABLE PARA NO
EXIGIBILIDAD DE CERTIFICACION AMBIENTAL EMITIDO POR EL
ENTE COMPETENTE.

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS.

AND REN CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS.

[s /?;%jr_” PRESENTAR UN PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 20 FOTOGRAFIAS)
\k 8y PARTIDA REGISTRAL (VERIFICAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL
&/ DEL TERRENO)

CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE

N
-
% N &% %

1

INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES

REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD

’
)
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SUSCRIBEN EL EXPEDIENTE TECNICO. (LA VIGENCIA DEL
CERTIFICADO DEBE CORRESPONDER A LA FECHA DE APROBACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO)

v CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL
EDITABLE (TODA LA INFORMACION DIGITAL DEBERA SER DE
UTILIZACION AUTOMATICA: WORD; EXCEL; BASE DE DATOS EN $10,
PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT; PLANOS EN AUTOCAD; TODO
EN LA VERSION MAS RECIENTE).

v' CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO
(PDF — INCLUYE FIRMAS).

v PERSPECTIVAS 3D Y RECORRIDO VIRTUAL: EN LO QUE RESPECTA
A LA PRESENTACION SE INCLUIRAN AL MENOS 20 PERSPECTIVAS
3D DE PUNTOS ESTRATEGICOS Y MAS IMPORTANTES (INGRESOS,
POR SECTORES O ZONAS, ETC.) Y RECORRIDO VIRTUAL DE TODOS
LOS TRAMOS A INTERVENIRSE, ASi COMO DE LOS PUNTOS
ESTRATEGICOS Y MAS IMPORTANTES DE 20 SEGUNDOS.

8.3.TERCER ENTREGABLE

Una vez notificada la CONFORMIDAD del Sequndo Entregable. EL
CONSULTOR procedera a la presentacion del Tercer Entregable, que
consiste en el desarrollo del proyecto segun lo detallado a continuacién:

CONTENIDO DE ENTREGABLE:
M CARATULA
M INDICE GENERAL
M FORMATO 7-A
Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones — SSI.

M FORMATO 8-A
Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones - SSI.
FORMATO 8-A seccion (a), con datos del PRESUPUESTO TOTAL de la Inversion
Cuadro Comparativo de los componentes del proyecto (Perfil VS Expediente técnico)
M FICHA TECNICA
v DATOS GENERALES
v UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (Coordenadas UTM)
v/ RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.
v’ PLAZO DE EJECUCION
v" OBJETIVOS DEL PROYECTO.
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
v ANTECEDENTES.
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v UBICACION.

v NOMBRE DEL PROYECTO.
v POBLACION BENEFICIARIA.
v OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
v

CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.
PRESUPUESTO DE OBRA (Resumido y detallado).
PLAZO DE EJECUCION.

MODALIDAD DE EJECUCION.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

RELACION DE PROFESIONALES que participaron en la elaboracion del
expediente técnico (Proyectista y Evaluador).

v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1) INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR (Completo)

Informe Técnico de Inspeccion Ocular en el cual debera revisar,
verificar y evaluar el area del terreno destinada para la
infraestructura en salud contrastada con la Partida Registral (Actual)
debiendo asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior
ejecucion fisica; asi como sus conclusiones y recomendaciones. El
estudio debera contener los siguientes alcances:
v" ANTECEDENTES
v" METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v" UBICACION Y ACCESOS
v INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
v" LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR

» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL
DEL TERRENO

v' PANEL FOTOGRAFICO
v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTUDIO TOPOGRAFICO (Estudio Completo)

El estudio topografico debera ser consecuente con la informacién de
saneamiento fisico legal del terreno.

Todo estudio topografico debera contar con un informe topografico y

s 1 | e | | X %

\

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco @ http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124

O




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1

¥ Gobierno Regional

|-| UANUCO GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
para el mndo INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

=2

Ao del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia,
y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

los planos topograficos de la zona de estudio.
M MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O INFORME TOPOGRAFICO.
v ANTECEDENTES
v OBJETIVOS Y ALCANCES.
v" PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZADO EN CAMPO Y GABINETE.
(Describir el Equipo utilizado)

v DESCRIPCION DE LOS LINDEROS COLINDANTES, AREA Y PERIMETRO DEL
TERRENO. (Realizar la comparacion del area del terreno y perimetro, incluir datos
técnicos del documento de propiedad y un esquema de compatibilizacion)

v' DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado
situacional, dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes,
columnas, vigas y Techos).

v DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen 0 no
redes publicas de suministro de Energia Eléctrica, agua potable y alcantarillado
(Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y su profundidad),
ademas, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).

CUADRO DE DATOS TECNICOS (Coordenadas de los puntos levantados)
v ANEXOS:

» Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucion de Libre disponibilidad del
Terreno (Segln corresponda).

\

» Certificado de Calibracion de Equipos (Debe ser del Equipo topografico utilizado
con antigiiedad maxima a 6 meses anteriores de realizado el estudio).

» Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topografico.

» Panel Fotogréfico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del procedimiento
en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones, postes, ingreso, efc.)

» Ficha de descripcion de BMs.

S ';Y/h
N )\\ M PLANOS TOPOGRAFICOS
2 | 4 A "
(l/ s 13 v PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacion de los
RV, e lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes dentro del
R distrito, la comunidad; incluir determinacién de calles, manzanas de los linderos

adyacentes al terreno).

v PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas, area
y colindancias; asi también, se indicaran los vértices, nombrados con nimeros,
iniciando a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y cuadro de datos
Técnicos consignando vértices, lados con distancia en metros lineales y coordenadas
- hasta con 03 decimales).
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v PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacién de los puntos y estaciones
efectuadas en el Levantamiento topografico; curvas de nivel a cada 0.50m
proyectadas hasta las calles aledanas; ubicacion y localizacion exacta de dos BMs
para control vertical, los cuales seran dejados bien monumentados en el terreno;
indicacion de calles perimétricas, seccion de Vias, red colectora de Alcantarillado
publico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES (Debe considerar secciones transversales y
longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante del terreno”; que permitan
identificacion INDUBITABLE de la superficie y morfologia del terreno.

Notas:

- ElPlano con secciones cada 5m como maximo y en todo cambio importante del
terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos
masivos).

- La Ubicacion exacta de los BM's, deben dejarse monumentados
obligatoriamente.

- Los planos se trabajaran en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso
contrario se trabajara en escala 1/200 o escalas reconocidas.

(Ll ESTUDIO DE DEMOLICION (Estudio Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA

v ANTECEDENTES Y DESCRIPCION (De cada médulo y obra exterior: Antigiiedad,
actividad, descripcion, alcance de la demolicion).

v ALCANCE DE LA DEMOLICION. (Como y que se va a demoler, mantener o
desmontar)

v' PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICION Y MARCO NORMATIVO (RNE, G.050;
Ley N°29783; DS. N° 003-2013-VIVIENDA.
M INFORME TECNICO

v/ ESTADO DE CONSERVACION (Diagnostico del Estado situacional actual:
Elemento, material, estado de conservacion, fotografia)
v' SUSTENTO TECNICO DE DEMOLICION (Considerar en caso, Si se va a demoler).

v VERIFICACION ESTRUCTURAL (Considerar en caso, Si se va a Mantener)

@ PLANOS DE DEMOLICION

v PLANO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (Debe contener
las curvas de Nivel, Norte magnético, ubicacion de médulos con su
respectiva fotografia; Leyenda: Estado de conservacion de obras a
mantener y/o demoler; cuadro resumen: Estado de conservacion y alcance
de la intervencion).

L ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - EMS (Estudio Completo)

v" NOMBRE DEL PROYECTO
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v
v
v
v

R T TR

T T WL S

v

v

v
v

v

ANTECEDENTES

UBICACION Y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.

CONDICION CLIMATICA Y ALTITUD DE LA ZONA

OBJETIVOS Y ALCANCES.

NORMATIVIDAD

METODOLOGIA

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

INFORMACION PREVIA (Datos del solicitante y profesional responsable PR)
EXPLORACION DE CAMPO.

» Calculo del Namero de Puntos de Investigacion. (No menor a 03 puntos de
investigacion, VER: Tabla 06 de la norma tecnica E.030)

» Calculo de la Profundidad de los Puntos de investigacion.

ENSAYOS DE LABORATORIO.

PERFIL DEL SUELOQ (Estratigrafico).

NIVEL DE LA NAPA FREATICA.

ANALISIS DE LA CIMENTACION.

» Tipo y Profundidad de Cimentacion.

» Célculo de Capacidad Portante.

» Calculo de Asentamientos.

EFECTO DEL SISMO (Zona sismica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo (S),
Periodo TP (s), Periodo TL (s))

PARAMETROS PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SOSTENIMIENTO.

AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

M INFORME DEL EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION (12.1 a) / (Art 3-3.1)
» Referencias.

Figuras.

Tablas.

Anexo A.. Registro de Excavaciones.

Y. Y'Yy

Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.

OTROS

» Presentacion de Fotografias. (Incluir Fotografia Panoramica)
Numero de Calicatas Minimas.

Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.

En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetraciéon Estandar (SPT)"

¥iw |y "%

En Caso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.
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» Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de
Equipos.

» Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular

» Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de
Campo.

» Contenido del Informe del Estudio de Mecanica de Suelos.

» Andlisis de Infiltracion para fines de determinacion de Zona de
Infiltracion, Percolacién o Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista

red de alcantarillado sanitario no sera necesario la presentacion del
analisis de infiltracion

M PLANOS DE UBICACION DE LAS OBRAS Y PUNTOS DE
EXPLORACION.

v PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir
Fotografias del punto de investigacion con vista panoramica del terreno)

M PERFILES DE SUELOS

v’ PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la
simbologia recomendada en la norma €.050 para cada tipo de suelos)

M RESULTADOS DE LOS ENSAYOS “IN SITU” Y DE
LABORATORIO

v Incluir todos los gréaficos y resultados obtenidos en el Laboratorio.

L} ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (Estudio
Completo)

¥ MEMORIA DESCRIPTIVA
v CANTERAS:
v' USO Y EXPLOTACION DE CANTERAS.
» Ensayos Estandar.
» Ensayos Especiales.
v FUENTES DE AGUA:
» Descripcion de Fuente de agua mas cercana.
» Plano o croquis de ubicacion de Fuente Agua. (Segun sea el caso)
v' DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (F'C).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se
utilizara para verificar la incidencia de los materiales)

L ESTUDIO DE DEMANDA (Estudio Completo)

M MEMORIA DESCRIPTIVA
v" ANTECEDENTES (Incluir Fecha de Registro en el Banco de Inversiones, Fecha
de declaratoria de Viabilidad)
v" MARCO NORMATIVO
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v' HORIZONTE DE EVALUACION (Considerar Fase de Ejecucion (afio 0) y Fase de
Funcionamiento (afios 1 - 10))
v' AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
v ANALISIS DE LA DEMANDA
» POBLACION DE REFERENCIA
» POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
» POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA: PDE sin proyecto y PDE con
proyecto (Considerar informacion del portal ESCALE de los ultimos 5 afios)
v ANALISIS DE LA OFERTA
v" CANTIDAD DE AMBIENTES.
v DETERMINACION DE LA BRECHA
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Determinar ia metodologia empleada
para la proyeccion de alumnos).
v ANEXOS:
» Hojas de calculo (utilizados en el analisis poblacional)
» Nominas de matricula y actas consolidadas de evaluacion integral (Ultimos 5
afios)

£} PROYECTO DE ARQUITECTURA (Completo)

MEMORIA DESCRIPTIVA

v INTRODUCCION
» GENERALIDADES
JUSTIFICACION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION GEOGRAFICA ,
LOCALIZACION DEL SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE
CAPACIDAD DEL SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE (ACTUAL)

v METAS - INFRAESTRUCTURA
S Ty, » IDENTIFICACION DE MODULOS EXISTENTES
oy » TIPO DE INTERVENCION (SEGUN PROYECTO)

UL'y/"l;;: v UBICACION ESPECIFICA

Gl » LOCALIZACION Y ENTORNO URBANO
e » TERRENO

» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

v’ CRITERIOS DE DISENO
» DESCRIPCION DEL PROYECTO
» ZONIFICACION
» NORMATIVIDAD
» CRITERIOS GENERALES DE DISENO
* TERRENO
* AREA LIBRE

Y¥VY¥¥Y
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*  ACCESOS

*  NUMERO DE NIVELES O PISOS

*  ALTURA INTERIOR DE LOS AMBIENTES
#  CIRCULACIONES

*  PUERTAS

*  VENTANAS

*  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

v PROGRAMACION ARQUITECTONICA

M MEMORIA DE CALCULO (Debe considerar los Aspectos
minimos de Seguridad y evacuacion)
v" ANTECEDENTES
v' OBJETIVOS
v" NORMATIVIDAD
v" CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
» MEDIOS DE EVACUACION Y RUTAS DE ESCAPE
» ZONAS SEGURAS
» UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES
» SENALIZACION
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

M PLANOS (ElI proyecto de Arquitectura, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)
v' PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
» SECCION DE ViAS.
DISTANCIA A LA VIA MAS CERCANA.
NORTE MAGNETICO.
ALTURA Y ZONIFICACION DE TERRENOS COLINDANTES.
ARBOLES Y POSTES.
INDICAR NUMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACION.
CUADRO DE AREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (OBLIGATORIO).
v PLANO GENERAL DE EJES Y TERRAZAS
» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADA Y
CORRELATIVA: NUMEROS Y LETRAS)
» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADA Y
CORRELATIVA: NUMEROS Y LETRAS)
» NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)
v PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL POR NIVEL(ES)
» NIVEL DE PISO TERMINADO
» DIMENSION DE LOS AMBIENTES (COTAS INTERIORES Y EXTERIORES)
» INDICACION DE MATERIALES DE ACABADOS

. A Ak Ak A% Ak i
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v
v
v

v

v
v
v

» NOMBRE DE AMBIENTES

» MOBILIARIO FIJO Y MOBILIARIO QUE PERMITA IDENTIFICACION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL AMBIENTE.

» UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS.
PLANO DE CORTE GENERAL (MINIMO 02)
PLANO DE ELEVACION GENERAL (MINIMO 02)

PLANO DE MODULOS (Considerar lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)
» PLANO DE PLANTA'Y TECHOS

» PLANO DE CORTES (MINIMO 03)

» PLANO DE ELEVACIONES (MINIMO 02)

PLANO DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA
» PLANO DE PLANTA

» PLANO DE CORTES

» PLANO DE ELEVACION

PLANO DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO
PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.
PLANO DE EVACUACION Y SENALIZACION.

[0 ESTRUCTURAS (Completo)
@ MEMORIA DESCRIPTIVA

v

v
v
v
v
v
v
v
v

ANTECEDENTES

OBJETIVOS

NORMATIVIDAD

UBICACION Y DESCRIPCION DE AREA DE ESTUDIO
ACCESO AL AREA DE ESTUDIO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
PARAMETROS DE DISENO ADOPTADOS
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

M MEMORIA DE CALCULO

.
7{‘ ~ he /
YR A 7
.:—\.'\- Y } ); ‘/
?\‘. d‘ .
~ \L ! /4
~ <o/

v

ANTECEDENTES

OBJETIVOS

NORMATIVIDAD

ANALISIS DE ESTUDIOS PREVIOS:

» Andlisis del estudio de mecanica de suelos

» Andlisis de capacidad portante admisible

METODOLOGIA Y NORMATIVA DE DISENO APLICADO AL PROYECTO
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v CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

v CARACTERISTICAS GEOMETRICAS GENERALES DE
PREDIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURA

v' ANALISIS ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE
» Concepcion estructural sismorresistente
» Parametros sismicos
» Configuracion estructural
v METRADO DE CARGAS.
v MODELO DE ANALISIS.
v' ANALISIS SISMICO DINAMICO Y ESTATICO (ESPECTRAL MODAL)
v RESULTADOS DE ANALISIS
v' SELECCION DE MAXIMOS ESFUERZOS.
v' DISENO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

M PLANOS (El proyecto de Estructura, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 12)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v PLANO DE CIMENTACION, CON REFERENCIA AL EMS.

v" PLANO DE ARMADURA DE CADA TECHO, INDICANDO NIVELES Y CARGAS
DE DISENO.

v PLANO DE COLUMNAS, PLACAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL
VERTICAL DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

v' PLANO DE VIGAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL HORIZONTAL
DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

L INSTALACIONES ELECTRICAS (Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA
v GENERALIDADES
v ALCANCES DEL PROYECTO
v" DESCRIPCION DEL PROYECTO
» REDES ELECTRICAS (Exteriores e Interiores)
*  Suministro de Energia
{ *  Tablero General (TG)

W\ e ,-7 e
w// *  Tablero de Distribucion (TD).
AN
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*  Alimentador principal y red de alimentadores secundarios
*  Sistema de comunicaciones.
v PUESTA A TIERRA
v MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA
v" PARAMETROS CONSIDERADOS
v CODIGO Y REGLAMENTOS
v PRUEBAS ELECTRICAS
v CONCLUSIONES
v RECOMENDACIONES

M MEMORIA DE CALCULO
v CONSIDERACIONES DE DISENO
v' CALCULO DE IMPEDANCIAS, POSITIVAS, NEGATIVAS, CERO.
v" CALCULO DE LOS CONDUCTORES DE FASE.
v/ CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA DEL TG
v CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA POR MODULOS
v CALCULOS DE INTENSIDADES DE CORRIENTE
v CALCULOS DE CAIDA DE TENSION
v' CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
v CALCULO DE ALUMBRADO

M PLANOS (El proyecto de Instalaciones Eléctricas, debe
contener minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art.
14)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v" PLANO GENERAL DE ACOMETIDA ELECTRICA

v' PLANO DE REDES ELECTRICAS (Exteriores)

v PLANO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES (Interiores)
v' PLANO DE DIAGRAMA DE TABLEROS ELECTRICOS.

v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

(11 SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO
EXCLUSIVO (completo). :

EL CONSULTOR debe presentar la conformidad de Estudio Técnico
y autorizacion del tramite de suministro eléctrico por parte de la
concesionaria (De corresponder).
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L) INSTALACIONES SANITARIAS (Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA

v' INTRODUCCION

v" NORMAS APLICABLES

v" UBICACION DEL PROYECTO

v" OBJETIVOS DEL PROYECTO

v" SITUACION ACTUAL (REDES EXISTENTES)
» AGUA POTABLE
» DESAGUE

v FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE
» AGUA POTABLE
» DESAGUE

v" DESCRIPCION DEL PROYECTO
» AGUA POTABLE

*  SUMINISTRO Y CONEXION PREDIAL

*  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ALIMENTACION DE
AGUA.

*  INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE AGUA A MODULOS
*  INSTALACION DE SALIDAS DE AGUA FRIA
» DESAGUE
*  EVACUACION Y CONEXION PREDIAL
+  INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE
*  INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO
+  INSTALACION DE SALIDAS DE DESAGUE
*  INSTALACION DE SISTEMAS DE VENTILACION
» SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
*  INSTALACION DE CANALETAS
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M MEMORIA DE CALCULO
v" CALCULO DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE
v' CALCULO DE LA DEMANDA DEL AGUA
v" CALCULO DEL CONSUMO DIARIO
v" CALCULO DEL NUMERO DE APARATOS SANITARIOS
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v LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
v EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
v CALCULO DE LA TUBERIA DE INGRESO DE AGUA P. DE LA RED PUBLICA
v CALCULOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE
» DESAGUE Y VENTILACION
» DESAGUE PLUVIAL
v UNIDADES DE DESCARGA
v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

M PLANOS (El proyecto de Instalaciones Sanitarias, debe
contener minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art.
13)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

PLANO DE RED GENERAL DE AGUA — EXTERIOR

PLANO DE RED GENERAL DE DESAGUE — EXTERIOR

PLANO DE RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL — EXTERIOR
PLANO DE RED AGUA - INTERIOR ’

PLANO DE RED DESAGUE - INTERIOR

PLANO DE ISOMETRIA Y MONTANTES

v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS Y OTROS

R R YRR R SR

A3 METRADOS (Completo)

™ PLANILLA DE METRADOS

v Presentar el Metrado de cada componente y por especialidad, sustentado
con la planilla de metrados de todas las partidas del presupuesto, en forma
ordenada que permita hacer un seguimiento y verificacion rapida de las
mismas. (Norma de Control 600.03)

La planilla de metrados debera ser especifica y ordenada de acuerdo a las

v’ partidas establecidas para la ejecucion de obra debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. Para el insumo:
Acero, debe presentar un cuadro de resumen que permita determinar la
cantidad de varillas por diametro.

LY PRESUPUESTO DE OBRA (Completo)

@ MEMORIA DE COSTOS
v INTRODUCCION
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v ALCANCES Y CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE COSTOS
» MANO DE OBRA

» MATERIALES

» EQUIPOS

» HERRAMIENTAS

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION
MODLIDAD DE EJECUCION
SISTEMA DE EJECUCION

M PRESUPUESTO GENERAL
v/ RESUMEN DE PRESUPUESTO
v PRESUPUESTO (A fin de realizar el registro en el banco de inversiones del MEF,
se presentara 02 versiones)
» Por componentes. (Metas Formato N° 8-A)
» Por especialidades. (O. Provisionales, Estructuras, Arquitectura, Eléctricas,
Sanitarias.
v DESAGREGADO DE GASTOS
» GASTOS GENERALES: Gastos Fijos y Gastos Variables. (Considerar
Pago de un Arquedlogo en la etapa de excavacion y derecho de tramite del
Plan de monitoreo Arqueolégico PMA.)
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA.
GASTOS DE GESTION.
GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO.
v FORMULA POLINOMICA.
» AGRUPAMIENTO PRELIMINAR.
» FORMULA POLINOMICA POR COMPONENTE O ESPECIALIDAD.
RELACION DE INSUMOS.
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
CALCULO DE FLETE TERRESTRE
CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
COSTO DE MANO DE OBRA (Resolucion Ejecutiva Regional 658-2023-
GRH/GR del 27 de setiembre del 2023)
COTIZACIONES - Se debera presentar el estudio de mercado efectuado para
determinar los costos de los materiales, flete, costos de alquiler de equipo y
maquinarias, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion (3 cotizaciones
como minimo reales cerca del area de influencia y/o al lugar mas cercano).
v" CUADRO COMPARATIVO

I SR SR N

Y YvYy

NS NIRRT
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v" BASE DE DATOS (BACKUP) del proyecto en CD.

£l PROGRAMACION DE OBRA (Completo)

M CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
v PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM).
v PROGRAMACION DE OBRA UTILIZANDO EL MICROSOFT PROJECT
v" CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
v CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
v CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS
v" CALENDARIO DE DESEMBOLSO AL CONTRATISTA.

[} ESPECIFICACIONES TECNICAS (Completo)

CADA UNA DE LAS PART|DA§ DEL PRESUPUESTO DEBE CONTAR CON SUS
ESPECIFICACIONES ' TECNICAS. OBLIGATORIAMENTE, LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTIDA DEBEN ESTAR ORGANIZADAS
DE LA SIGUIENTE FORMA:

v DESCRIPCION DE LA PARTIDA

v MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

v EQUIPOS

v MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

v" CONTROLES

v' ACEPTACION DE LOS TRABAJOS
v MEDICION Y FORMA DE PAGO.

£ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Estudio Completo)
@ RESPECTO A LA CERTIFICACION AMBIENTAL

Los proyectos de Salud por su naturaleza y caracteristicas, de acuerdo al
listado de proyectos sujetos al SEIA aprobado con R.M. 157- 2011-MINAM,
se encuentra en la tipologia referida a infraestructura para servicios publicos
de alta_densidad: colegios, universidad, centros penitenciarios, coliseos,
estadios, centros civicos, museos, centros y campos deportivos, de recreacion,
de cultura y otros de naturaleza similar o conexa; precisado para el Sector de
Construccion y Saneamiento, en el rubro otros;

comprende a los proyectos de inversion susceptibles de generar impactos
ambientales negativos significativos, los cuales se encuentran sujetos al SEIA
y por lo tanto requieren certificacion ambiental.

Asimismo, hay que mencionar si los proyectos presentan ambigiiedad para
determinar si estos deben contar con certificacion ambiental corresponde,
realizar la consulta ante el Ministerio del Ambiente para determinar la
exigibilidad de la certificacion ambiental.
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En ese sentido, el consultor debe realizar los tramites necesarios ante el
MINAM.

M S|EL PROYECTO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

El consultor debe elaborar el instrumento de Gestion Ambiental con el
contenido minimo requerido por el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento para obtener la certificacion ambiental, ya que es el sector
competente quien se encargara de evaluarlo y aprobarlo.

M SIEL PROYECTO NO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

El consultor debe elaborar un Estudio ambiental que permita cumplir lo
dispuesto en el articulo 23° del reglamento de la Ley del SEIA con el siguiente
contenido:

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL
11. Datos generales del titular y la de la consultoria quien elabora el estudio
12. Marco legal
Se debera considerar el marco legal general que rige para la proteccion del
medio ambiente en las obras de infraestructura de Salud en todas sus
etapas, asi como el especifico en que sustenta la conservacion de las areas
naturales protegidas, areas complementarias al SINANPE, restos
arqueoldgicos y otras categorias, asi como los convenios internacionales
ratificados por el Per(, de conformidad de legislacion sobre la materia.
Asimismo, aplicar toda normativa ambiental vigente, conforme a la
envergadura del proyecto.
13. Descripcion del proyecto
El CONSULTOR, presentara la descripcion del proyecto, basada en la
informacion existente, brindada por el proponente del proyecto y de
estudios anteriores realizados. En este acapite, se debe sefialar las
siguientes caracteristicas:
13.1. Ubicacion politica y Geografica
Se debera sefialar la ubicacion del proyecto indicando el distrito,
provincia y departamento en el que se encuentra ubicado.
Asimismo, se indicara las coordenadas en el sistema universal
transversal Mercator (UTM).
13.2. Caracteristicas técnicas del proyecto a implementar
Se debera describir las principales caracteristicas del proyecto a
ejecutar, con especial énfasis en aquellos aspectos que puedan
generar impactos ambientales.
13.3. Descripcion de las actividades.
Describir las etapas (preliminar, construccion, operacion,
mantenimiento y etapa de abandono o cierre) del proyecto con sus
respectivos diagramas de flujo.
a. Infraestructura de servicios
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Aqui el CONSULTOR, debera sefialar el lote o terreno donde se
va a desarrollar el proyecto si cuenta con: Red de agua potable,
Sistema de alcantarillado y Red eléctrica.

b. Vias de acceso
Sefalar si existen vias de acceso principales o secundarias para
llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas,
afirmadas, u otras; asi como su estado de conservacion.

¢. Materia Prima e insumos ok
Recursos Naturales: sefialar si el proyecto utilizara dentro de sus
procesos 0 subprocesos, recursos naturales que se encuentran
en el area de influencia del proyecto.
Materia prima: Sefiale si el proyecto utilizara dentro de sus
procesos o subprocesos insumos quimicos como materia prima.

d. Procesos
Sefiale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara
el proyecto sefialando en cada uno de ellos, la materia prima, los
insumos quimicos, la energia, agua, maquinaria, equipos, etc. que
se requeriran

e. Servicio
Para el desarrollo del proyecto se requerira: El uso de fuentes de
agua, describir el consumo y caudal (m3/seg.) diario, mensual,
anual de dicha fuente; también mencionar que tipo de agua es:
Agua Superficial (rio, canal de riego), entre otros y describir el
consumo de electricidad mensual, Potencial requerida de la
Fuente de distribucion o Fuente propia (generacion hidrica,
térmica (diésel, gas) En el caso de utilizar combustibles, sefalar
la forma de almacenamiento y sus medidas de seguridad.

f. Personal
Sefiale la cantidad de personal que trabajara en el proyecto: Etapa
preliminar y construccion.

g. Efluente y/o residuos liquidos
Describir €l tipo de efluente y/o residuos liquido domésticos o
industriales. Sefialar el caudal diario, semanal, mensual, anual.
Sefalar las caracteristicas que tendra el efluente - Caracteristicas
quimicas - Caracteristicas fisicas - Nivel de toxicidad

h. Residuos sdlidos
Efectuar una caracterizacion de los residuos solidos que se estima
que se generan en todos los procesos (domésticos, industriales,
toxicos, peligrosos), sefialando las cantidades aproximadas.

i. Manejo de sustancia peligrosas
Sefialar si el proceso productivo utilizara sustancias peligrosas, o
producto del proceso, se generaran sustancias peligrosas Indicar
el tipo de sustancias, cantidades y caracteristicas.

j.  Emisiones atmosféricas
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Senalar los equipos y maquinarias que generaran emisiones
gaseosas, fuentes fijas y fuentes moviles. Estimar volumen de
emisiones (olores, humos, material particulado, gases,
composicion quimica) en funcion al tipo de proceso o subproceso,
al uso de combustibles que utilizaran las maquinarias y equipos
(tipo de combustible que utiliza y consumo diario).
k. Generacion de ruido
Sefialar si se generara ruido en los procesos o subprocesos del
proyecto, indicar las fuentes de generacion y el nivel de decibelios
previstos, Sefalar los medios que se utilizaran para tratar los
ruidos.
I Generacion de vibraciones
Sefialar si se generara vibraciones en los procesos y subprocesos
del proyecto, indicar las fuentes de generacion, su intensidad,
duracién y alcance probable Sefialar los mecanismos para tratar
las vibraciones.
14. Linea de base ambiental
La linea de base ambiental debera describir el Area de influencia del
proyecto, utilizando indicadores socio ambientales especificos que pueden
ser monitoreados durante la operacion, de la infraestructura, con el objetivo
de evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse o
presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente, producto de
la ejecucion de actividades y/u obras asociadas al proyecto de
infraestructura.
Asimismo, el CONSULTOR, deberéa presentar y explicar los métodos
usados para recoger la informacion de los componentes fisicos, biologicos
y socioeconomicos de la Linea Base ambiental.
14.1.Linea de base fisica (LBF)
Comprende la descripcion y analisis de los siguientes componentes
ambientales.
Clima
Fisiografia
Geologia
Geomorfologia
Suelos
Usos actuales de la tierra
Hidrologia e hidrografia.
Para la descripcion de las variables, es posible utilizar informacion
de fuentes secundarias oficiales y bien citadas, ademas estas
podran ser contrastadas en campo. En base a las variables de
impacto definidas.
14.2.Linea de base Biologica (LBB)
Se describira el analisis en los siguientes componentes ambientales:
a. Formacion ecolégica

@ ~p o0y
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b. Florasilvestre
c¢. Fauna silvestre
d. Paisaje
e. Area natural protegidas (en caso requiera)
Para la descripcion, es posible utilizar informacion de fuentes
secundarias oficiales y bien citadas, ademas estas podran ser
contrastadas en campo. En base a las variables de impacto
definidas.
14.3.Linea de base socioeconomica (LBS)
Para la elaboracion de linea de base socio econémico, se hara el uso
de fuentes de informacion primaria o secundaria. En el caso de utilizar
informacion primaria sera necesario justificar claramente los criterios
utilizados para la seleccion de la muestra y los informantes,
respectivamente.
Para la elaboracion de la LBS, se debera presentar los siguientes
temas:
Demografia
Comunidades campesinas y nativas (en casi amerite)
Educacion
. Salud
Vivienda y servicios béasicos
Economia
. Transporte y comunicaciones
. Problematica social.
r. Institucionzlidad y grupos de interés.
15. Participacion ciudadana PPC.
b. Reunién informativa general
La reunion informativa general tiene como objetivo presentar resultados
preliminares del EIA y para aclarar dudas y preocupaciones e incorporar
sugerencias de la poblacion.
La presente reunion sera valida mediante lo siguientes:
- Plan de reunion informativa general
- Informe del plan de reunion informativa general
- Un panel fotografico
- Actas suscritas.
Esto todo en conformidad a los mecanismos de participacion ciudadana
considerado en el D.S. 002-2009-MINAM y su normativa de alcance
nacional

eTEes3—FT

16. Descripcion de los posibles impactos ambientales.
El CONSULTOR, debera presentar y explicar los métodos usados para
identificar y evaluar los impactos ambientales.
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Precisar que el CONSULTOR, podra utilizar cualquier metodologia de
Identificacion de impactos (matriz de Leopold, Conesa, aspecto impacto,
entre otros)
17. Plan de manejo ambiental
El plan de manejo ambiental debera presentar la siguiente estructura.
17.1.Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos
ambientales.
Debe contener el detalle de las medidas, procedimientos y disefios
especificos para cada instalacion y frente de obras.
Las medidas y procedimientos deberan contemplar los trabajos
correspondientes a la preparacion y acondicionamiento de las areas
¢ instalaciones y la operacion de la misma.
Este programa podra comprender los siguientes subprogramas:

e.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco @ http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124

Sub programa de manejo de residuos sélidos, liquido y efluentes
Medidas para el manejo y control de vertimiento de efluentes
Medidas para el manejo de residuos sdlidos, conforme a la
normativa vigente.

Medidas ambientales para la conservacion de los cursos de agua,
de su calidad. (si lo requiere)

Medidas ambientales para la conservacion del suelo. (si lo
requiere)

Charlas informativas sobre medidas preventivas.

Sub programa de salud local

Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvo y gases)
y de ruidos, que afecten a las poblaciones locales, cultivos o al
medio en general.

Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la
prevencion de la afectacion de afectacion por material particulado
y ruido (senalizacion, charlas informativas, material de difusion,
etc.).

Sub programa de proteccion por uso de areas auxiliares
Identificar la zona donde se instalaran las areas auxiliares
(campamento, patio de maquinas, DME)

Realizar las gestiones correspondientes Para obtener las
autorizaciones para uso de las areas auxiliares.

Medidas para el uso adecuado de las areas auxiliares.

Sub programa de sefalizacion ambiental

Disefiar los letreros con frases ambientales con frases
ambientales.

17.2.Programa de prevencion de contingencia
Sub programa de contingencia

Identificar las posibles situaciones de emergencia.

7
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- Desarrollar los procedimientos especificos ante las distintas
situaciones de emergencia identificadas (debera incluir el
mecanismo de accion con la poblacion local y autoridades)

- Contar con una estructura organizativa (sefialar al responsable de
la organizacion)

- Indicar los equipamientos basicos, individuales y colectivos,
requeridos para la prevencion y atencion de emergencias.

17.3.Programa de seguimiento y control ambiental.
Orientado a verificar la aplicacion oportuna de las medidas de
mitigacion y eficacia de la misma, cumpliendo las normas de
prevencion ambiental. También, para detectar otros impactos no
identificados que se pueda producir en la etapa de ejecucion de la
obra. Definicién del cronograma, responsable y costos para la
implementacion de las acciones de seguimiento y control.
Este programa podra comprender los siguientes aspectos:

- Monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido.

- Monitoreo de la calidad de agua. Considerando los cuerpos de
agua y ecosistemas acuéticos.

La implementacion de dicho programa sera en funcién de la
envergadura del proyecto.
17.4.Programa de cierre y abandono de obra
Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauracion
de campamento, patios de méquina, entre otros.
Las areas utilizadas deben quedar libres en todas las construcciones
hechas, para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo
de contaminacion, derrames de combustible, aceites, lubricantes, etc.
Se incluira las acciones de restauracion ylo revegetacion de las
diversas areas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de
restos de la construccion, asi como aquellos que se haya generado
en el centro poblado o localidad.
También se establecera el estricto cumplimiento de los contratos o
convenios con los duefios de las areas auxiliares y con proveedores
locales de productos y servicios.
18. Cronograma de ejecucion
EI CONSULTOR, deberé presentar el cronograma de ejecucion del plan de
manejo ambiental, senalando la periodicidad de los informes a presentar,
asi como la ejecucion del programa de monitoreo. De ser factible, presentar
esta informacion en un diagrama de Gantt.
19. Presupuesto de la implementacion del plan de manejos ambiental
El CONSULTOR, presentara la estructura de presupuesto del proyecto
conforme a las especificaciones técnicas generales para la implementacion
del Plan de manejo ambiental, acorde al cronograma de ejecucion.
20. Anexos
Panel fotografico
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EI CONSULTOR, presentara en este anexo, fotos a color y nitidas de otros
aspectos claves del EIA, cada foto debera estar debidamente numerada y
contar con una breve explicacion de su contenido.

Autorizaciones y permisos

d. EICONSULTOR debera adjuntar las autorizaciones y permisos, para el
uso de las areas auxiliares (documentos de libre disponibilidad u otro
que acredite el uso).

e. Certificado de inexistencia de Restos arqueoldgicos (CIRA) en caso el
proyecto lo requiera.

f. Autorizacion de uso de canteras de rio otorgado por la municipalidad
correspondiente y el ALA, en caso el proyecto lo requiera, y otros que
el CONSULTOR identifique o de ser necesario para el proyecto.

Productos del proceso de participacion ciudadana.

e. Panel fotografico de asistentes a la reunién de informativo general.

f. Presentacion en PPT de la exposicion o fotografias del paledgrafo.

g. Acta de la reunion informativa general

h. Lista de preguntas y respuestas.

L} ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES
(Estudio Completo)

v ANTECEDENTES
v" OBJETIVO
v SITUACION GENERAL
» Ubicacion geografica
» Descripcion fisica de la zona a evaluar
» Caracteristicas generales del area geografica a evaluar
v" EVALUACION DE RIESGOS

» Determinacion de la peligrosidad (Identificacion, caracterizacion, ponderacion
de los parametros, niveles, elementos expuestos, susceptibilidad del ambito
geografico con factor desencadenante y condicionante, mapa de zonificacion
del nivel de peligrosidad)

» Andlisis de vulnerabilidad (Anélisis de la componente exposicion, ponderacion
de los parametros de exposicion; analisis de componente fragilidad, anéalisis
de la componente resiliencia).

» Calculo de Riesgos (Determinacion de los niveles de riesgo, célculo de
posibles pérdidas, zonificacion de riesgos, medidas de prevencion de riesgos
de desastres)

» Control de riesgos (Evaluacion de las medidas de Aceptabilidad /
Tolerabilidad, control de Riesgos)

v BIBLIOGRAFIA
v~ ANEXOS
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» Planos

» Datos Estadisticos

» Panel Fotografico

» Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
» Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

» Formato para asignar los riesgos

2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio
Completo)

v" RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCION

ALCANCES

ELABORACION DE LINEA BASE

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

OBJETIVOS Y METAS

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
Y MAPA DE RIESGOS

SRR SRR AL Y TR

v" ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

v CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

v PROCEDIMIENTOS

v INSPECCIONES INTERNAS

v' SALUD OCUPACIONAL

v’ CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES

v' PLAN DE CONTINGENCIA

v INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

v AUDITORIAS

v ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN

v MANTENIMIENTO DE REGISTROS

v REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR

N\t ;‘;\ /(1 ANEXOS (Completo)
N CERTIFICADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD FISICA DE TERRENO, DE

v CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DEPOSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE.

v EL CONSULTOR - CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LAS LIBRETAS
DE TRAZO, NIVELACION Y SECCION TRANSVERSALES; ASIMISMO
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9. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

UNA RELACION DE LOS BMS, PIS Y SUS REFERENCIAS; HOJAS DE
CALCULO, DIAGRAMAS, TABLAS Y GRAFICOS QUE HAYAN SERVIDO
PARA LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA (EMITIDA POR
ELECTROCENTRO)

FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
(CIRA).

CERTIFICACION AMBIENTAL (EN CASO, SI SE REQUIERA) Y/O (EN
CASO, NO SE REQUIERA) OPINION FAVORABLE PARA NO
EXIGIBILIDAD DE CERTIFICACION AMBIENTAL EMITIDO POR EL
ENTE COMPETENTE.

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS.
CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS.
PRESENTAR UN PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 20 FOTOGRAFIAS)

PARTIDA REGISTRAL (VERIFICAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL
DEL TERRENO)

CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE
SUSCRIBEN EL EXPEDIENTE TECNICO. (LA VIGENCIA DEL
CERTIFICADO DEBE CORRESPONDER A LA FECHA DE APROBACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO)

CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL
EDITABLE (TODA LA INFORMACION DIGITAL DEBERA SER DE
UTILIZACION AUTOMATICA: WORD; EXCEL; BASE DE DATOS EN S10,
PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT; PLANOS EN AUTOCAD; TODO
EN LA VERSION MAS RECIENTE).

CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO
(PDF - INCLUYE FIRMAS).

PERSPECTIVAS 3D Y RECORRIDO VIRTUAL: EN LO QUE RESPECTA
A LA PRESENTACION SE INCLUIRAN AL MENOS 20 PERSPECTIVAS
3D DE PUNTOS ESTRATEGICOS Y MAS IMPORTANTES (INGRESOS,
POR SECTORES O ZONAS, ETC.) Y RECORRIDO VIRTUAL DE TODOS
LOS TRAMOS A INTERVENIRSE, ASi COMO DE LOS PUNTOS
ESTRATEGICOS Y MAS IMPORTANTES DE 20 SEGUNDOS.

9.1. ENTREGABLES:

El plazo de ejecucion de la consultoria es de un total de 90 dias calendario,
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que se desagrega de la siguiente forma:

. PLAZO PLAZO
ENTREGABLE DESCRIPCION PARGIAL | ACUMULADO

PLAN DE
TRABAJO,
segln las
condiciones
establecidas en
los TDR.
PRIMER
ENTREGABLE,
segun las
condiciones
establecidas en
los TDR.
SEGUNDO
ENTREGABLE,
segun las
condiciones
establecidas en
los TDR.
TERCER
ENTREGABLE
, segun las
condiciones
establecidas en
los TDR.

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio

A los 05 dias calendario,
contados a. partir del dia
siguiente de la notificacion
del Inicio de plazo, previa
obtencion de las 03
condiciones (*) establecidas.

A los 25 dias calendario,
contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de
la aprobacion del PLAN DE
TRABAJO ’

A los 30 dias calendario,
contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de
la aprobacion del PRIMER
ENTREGABLE

A los 30 dias calendario,
contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de
la aprobacion del SEGUNDO
ENTREGABLE

SUB GERENCIA DE

05D.C.

25D.C.

30D.C.

30D.C.

ESTUDIOS

05D.C.

30D.C.

60 D.C.

90 D.C.

- Designacion del evaluador de la elaboracion del Expediente Técnico.

Notas:

penalidades.

- Entrega de un ejemplar del Estudio de Pre Inversion. (Fisico o digital).
- Entrega del terreno donde se realizara el estudio.

= De existir observaciones en cualquiera de los entregables, el levantamiento
de observaciones se regira a lo establecido en el articulo 168 del reglamento
de la ley de contrataciones del estado; en lo correspondiente a consuitorias.

< En ese sentido, Monitor del Proyecto debe revisar la complejidad de las
observaciones para determinar el plazo correspondiente, no puede ser
menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de

< Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales

para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por_mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo
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previsto en el numeral anterior.

@ [.a comunicacion de las observaciones se realizara de manera formal
(carta), a través del correo eleclronico declarado. Asimismo, la Entidad
puede notificar de manera presencial cuando este resulte mas rapido y
eficiente, en este caso el computo del plazo sera a partir del dia siquiente
de la notificacion.

10.PRESENTACION Y RECEPCION DEL PRODUCTO/ENTREGABLE

La presentacion de los entregables se realizara a través de la ventanilla de la Oficina de
Atencion al Ciudadano y Gestion Documental del Gobierno Regional de Huanuco,
dirigido a la Sub Gerencia de Estudios, en el horario vigente de recepcion de
documentos, los documentos de los entregables deberan estas firmados por los
especialistas, asi también deberan adjuntar los documentos en formatos editables
(Word, Excel, software utilizados y/o el programa que corresponda) segun los plazos de
presentacion establecidos en los productos/entregables.

Si el producto/entregable establecido en el TDR, coincide con un dia no laborable, se
correra la fecha de entrega hasta el siguiente primer dia habil, sin que sea sujeto de
penalidad. Todos los entregables deberan estar foliados y visados en todas sus paginas.

10.1. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES:

El primer y segundo entregable debe ser presentado en original adjunto en
archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de color claro, con
portada o caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel
bond A-4 color blanco de 80 gramos y otros formatos justificados (Para el caso
de planos), con membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y
firmados por todos los responsables que conforman el plantel profesional del
Proyectista segun su especialidad. Debe incluir un CD o DVD en cada ejemplar,
conteniendo la informacion digital en formato editable concordante con la version
fisica.

El tercer entregable debe ser presentado en original y dos copias adjunto en
archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de color claro, con
portada o caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel
bond A-4 color blanco de 80 gramos y otros formatos justificados (Para el caso
de planos), con membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y
firmados por todos los responsables que conforman el plantel profesional del
Proyectista y Evaluador segln su especialidad. Debe incluir un CD o DVD en
cada ejemplar, conteniendo la informacion digital en formato editable y
escaneado analoga con la version fisica.

Requisitos para la presentacion del Expediente técnico:
10.1.1. TEXTOS.

A\ S\ s /- 7
N e A .{v“ > - & .y .
\\IrLI,iNgg_5‘§‘§;.' El tipo a usar sera el que a continuacion se describe:

TIPO ELEMENTO FUENTE ESTILO DE TAMANO
FUENTE
T Titulos Arial Negrita- Sub 14
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rayado
T2 Sub-titulos Avrial Negrita 12
T3 Contenido Avrial Normal 11
T4 Encab
DEDEIOY | i Normal 08
pie de pagina

Se debe utilizar programa Office a un espacio, de acuerdo al formato adjunto.
Los reportes en general de informes y documentacién deben ser en impresora
tipo Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato A4.

10.1.2. FOTOGRAFIAS.

Seran tamafio Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucion, con
leyenda respectiva en la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas
panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

10.1.3. PLANOS.

Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD, en formatos A1
los mismos que deben respetar los parametros.

La entrega sera de la siguiente manera:

Planos originales. - Ploteados en calidad éptima, en papel, en formato A-1 (como
tamafio estandar) salvo excepciones que justifiguen el tamafio AO, firmados y
sellados por los profesionales proyectistas en original. Copias de planos. - En
papel, formato A-1.

El lugar de presentacion sera en Mesa de Partes del Gobierno Regional de
Huanuco, sito en Calle CALICANTO N° 145, Distrito de Amarilis, Huanuco -
Huanuco.

En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite
documentario.

11.CONFORMIDAD DEL PRODUCTO/ENTREGABLE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO,

': \ La conformidad de los productos/entregables sera realizada por el Sub Gerente de
= Estudios reqwrente del servicio, previo informe del equipo técnico encargado de la
5 | supervision, asi como del Administrador de Contratos.

El plazo maximo para comunicar al consultor respecto a la conformidad u observacion
del entregable, sera de quince (15) dias calendario de producida la recepcion. La
conformidad o el entregable observado seran comunicados por la Sub Gerencia de
Estudios requirente del servicio mediante documento.

La conformidad de los productos/entregables se realizara de acuerdo con el
procedimiento siguiente:
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a) Dentro del plazo previsto la Sub Gerencia de Estudios comunicara por escrito el
resultado de dicha evaluacion al consultor, el mismo que debe contar con
opinién del equipo técnico del proyecto.

a.1) De encontrase conforme, emitira el informe de conformidad, documento
que servira como sustento a efectos de proceder con el pago dentro del
plazo previsto en el contrato. Si la entidad exceda el plazo legal previsto
para emitir la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de
observaciones, los dias de retraso no pueden ser imputados al consultor
a efectos de la aplicacién de las penalidades.

a.2) De haber observaciones al producto/entregable, emitira el informe
conteniendo las observaciones correspondientes y comunicara mediante
documento el resultado de dicha evaluacion al consultor, dentro del plazo
previsto.

b) Si el producto/entregable es observado, el area usuaria las comunicara al
consultor, indicando claramente el sentido de las observaciones, otorgandole un
plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias
calendario, dentro de dicho plazo el consultor debera presentar el entregable
subsanado a través de la ventanilla de la Oficina de Atencion al Ciudadano y
Gestion Documental del Gobierno Regional de Huanuco, dirigido a la Sub
Gerencia de Estudios de acuerdo a lo establecido en el items 5.1.1 O del
presente instructivo. Subsanada las observaciones dentro del plazo otorgado no
corresponde la aplicacion de penalidades.

c) Si el consultor no levanta/subsane las observaciones en el plazo otorgado o
subsane parcialmente, el producto/entregable sera considerado como no
presentado para efectos de la constitucion en mora y por lo tanto para la
aplicacion de la penalidad correspondiente de acuerdo con lo establecido en el
contrato. La penalidad se aplicara desde el dia siguiente de la fecha en que el
consultor debié presentar el producto/entregable con las observaciones
subsanadas.

No obstante, ello, el area usuaria puede otorgar al consultor periodos adicionales
para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora de acuerdo a lo indicado en el parrafo precedente, sin
considerar los dias de retraso en que pudiera incurrir la entidad.

De la misma manera, para el caso de incumplimiento en la prestacion de un
producto/entregable, la penalidad se aplicara desde el dia siguiente de la fecha
en que el consultor debié presentar el servicio. El incumplimiento comprende el
supuesto de no presentacion de un producto y el incumplimiento manifiesto
referido al caracter evidente de la inconsistencia y condiciones de la prestacion
a cargo del consultor, respecto a los requerimientos exigidos en el presente
término de referencia, asi como en el contrato de prestacion del servicio de
consultoria, por lo que se considerara como no ejecutada la prestacion.

En caso de que el consultor no subsane la totalidad de las observaciones en los
plazos establecidos, el area usuaria realizara las acciones administrativas que
correspondan de acuerdo a lo establecido las normativas legales vigentes sobre
la materia y el contrato respectivo.
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12.PENALIDAD

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por
el area usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto
de la convocatoria.

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de
la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos
de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacién final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fi el cumplimiento.

12.1. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 X monto vigente

F X plazo vigente de dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60 dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
b.2) Para Obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguiin corresponda al contrato o item
que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periédica a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo, LA
ENTIDAD podra resolver el contrato.

-~ 13.0TRAS PENALIDADES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se
establece: para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a
penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad
por mora, establecidas en el siguiente cuadro:
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Supuestos de aplicacion de

Forma de calculo

Procedimiento

B. Presentar informacion
Incompleta.

vigente, por cada
dia de atraso.

penalidad
A. Inasistencia a las 0.05dela UIT Seguq }nfornTe aoljploce
; : Evaluacion, ratificado por la o
reuniones convocadas por vigente, por cada ” .
: S : Sub Gerencia de Estudios
la Entidad. inasistencia. .
segun corresponda.
010 de la UIT Segun informe del jefe de

Evaluacion, ratificado por la o
Sub Gerencia de Estudios
segun corresponda.

C. Incumplimiento de
presentacion de los
Entregables sin contar con
la Firma de los
profesionales o
especialistas responsables
segun corresponda.

0.05de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe del jefe de
Evaluacion, ratificado por la o
Sub Gerencia de Estudios
segun corresponda.

D. Extraer informacion
perteneciente al
entregable, durante
subsanacién de
observaciones.

0.10de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe del jefe de
Evaluacion, ratificado por la o
Sub Gerencia de Estudios
segln corresponda.

E. En caso el contratista
incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado
o debidamente sustituido.

[incluir la forma de
calculo, que no
puede ser menor a
la mitad de una
unidad impositiva
tributaria (0.5 UIT)
ni mayor a una (1)
UIT] por cada dia
de ausencia del
personal.

Segun informe del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATO].

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fin cumplimiento.

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo
para otras penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato por

incumplimiento.

14.PERFIL

14.1. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

EL CONSULTOR, debera ser una persona natural y/o juridica con RUC activo
relacionado a la actividad economica, quien debera contar en el RNP vigente en la
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especialidad en Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines, categoria “B” o
superior.

El postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente,
El Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado.

El consultor debera garantizar la permanencia del personal propuesto para el desarrollo
de la consultoria. En caso se requiera la sustitucion de dicho personal debera contar
con las mismas o superior calificacion y contar con la aprobacion de la Entidad.

14.2. DEL PERSONAL
14.2.1. PERSONAL CLAVE

% 01 JEFE DE PROYECTO:
Formacion académica:

Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado.

Experiencia: ‘

Debera acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a
partir de la colegiatura, como: Jefe de Proyecto y/o jefe de Evaluacién y/o
Jefe de Supervision y/o Consultor de Obras (Proyectista o evaluador) en
la elaboracion de Expedientes Técnicos iguales o similares.

Responsabilidad:

Sera el responsable de la conduccion y cumplimiento del plan de trabajo
hasta la aprobacion del Expediente Técnico. El jefe de proyecto tendra a
su cargo a un grupo de profesionales responsables de cada especialidad,
formando un equipo de proyecto que coordinarad directamente con el
encargado de la EVALUACION.

La responsabilidad del Jefe de Proyecto es complementar y contrastar la
informacion en todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras,
Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, y otros) para lograr los
objetivos del expediente técnico.

Absolver consultas técnicas que se presenten durante la elaboracién del
T expediente técnico, asi como absolver consultas técnicas de ser
i necesario en la etapa de construccion de Obra.

Emitir documento de conformidad del Expediente Técnico sustentado con
un informe detallado.

"/

-
\4 ~\x,-‘ il
= NP //‘

) K
R\
N >
\

NS & 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

Formacion académica:
Arquitecto, colegiado y habilitado.
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Experiencia:

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura, como especialista en arquitectura y/o disefo
arquitectonico en la elaboracién de Expediente Técnicos y/o estudios
definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable del disefio del Proyecto Arquitectonico; y lo realizara
en base a las metas definidas en el PIP declarados viables y de acuerdo
a la normativa vigente que corresponda, el disefio comprende: la calidad
arquitectonica, la programacion de ambientes, los calculos de areas, los
calculos de dotaciones de aparatos sanitarios, segun el uso de la
edificacion, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas del Proyecto Arquitecténico, los acabados de
la obra, el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas
con discapacidad.

Asimismo, es el responsable de que sus planos e informacién elaborada,
sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto.

Verificara la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el
expediente técnico definitivo.

Revisara Aspectos tecnicos, reglamentos y normas, realizara la
evaluacion de campo, disefios, metrados, presupuestos y otros
relacionado a la especialidad de Arquitectura.

Emitir documento de conformidad de la Especialidad de Arquitectura del
Expediente Técnico sustentado con un informe detallado

Absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de construccion
de Obra.

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

Formacion Académica
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

Experiencia del Persona

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura, como Especialista en Estructuras y/o Especialista en
Disefio Estructural en la elaboracién de expedientes Técnicos y/o
estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al
Objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable de la concepcion estructural, procedimientos de
analisis, el disefio de la estructura, la cual, debera cumplir con el R.N.E.

@
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Asimismo, es el responsable de que sus planos e informacion elaborada,

sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto.

# Verificara la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el
expediente técnico definitivo.

* Revisara Aspectos técnicos, reglamentos y normas, realizara la
evaluacion de campo, disefios, metrados, presupuestos y otros
relacionado a la especialidad de Estructuras.

* Emitir documento de conformidad de la Especialidad de Estructuras
del Expediente Técnico sustentado con un informe detallado

% Absolver consultas técnicas de ser necesario en' la etapa de
construccion de Obra.

% 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

Formaciéon Académica

Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista o Electromecanico,

colegiado y habilitado

Experiencia del Personal

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de

la colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas en la

elaboracién de Expediente Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de
expediente técnico iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad

Es el responsable de disefiar el adecuado sistema eléctrico a utilizar, el

disefio de la acometida eléctrica e instalaciones interiores, exteriores, de

Y [.,\,% fuerza, comunicaciones y demas instalaciones especiales que la

S - <« institucién y los médulos que la conforman requieran; debiendo para ello
E‘ ;.o:'\mmmb 2 obtener la factibilidad del suministro e informaciéon necesaria de las
7, \E CYlTRATO ,% entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su
"’@fq‘,g;gc‘;“?” responsabilidad la formulacién de las especificaciones técnicas de

materiales y equipos a instalar, asi como el calculo de la potencia
instalada y maxima demanda, el disefio del sistema de iluminacion, el
disefio de los sistemas de proteccion eléctrica al local escolar y ante la
ocurrencia de descargas atmosféricas, de presentarse estos en la zona,
de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, es el responsable de
que sus planos e informacion elaborada, sean compatibles con los otros
profesionales del Proyecto.

+ \erificara la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el
expediente técnico definitivo.

+ Revisara Aspectos técnicos, reglamentos y normas, realizara la
evaluacion de campo, disefios, metrados, presupuestos y otros
relacionado a la especialidad de Instalacion Eléctrica.

* Emitir documento de conformidad de la Especialidad de Instalacion
Eléctrica del Expediente Técnico sustentado con un informe detallado
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* Absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de

construccion de Obra.

% 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Formacion académica:
Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

Experiencia:

Acreditar Experiencia efectiva minima de seis (06) meses a partir de la
colegiatura, como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o
especialista en disefio sanitario, en la elaboraciéon de Expedientes
Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o

similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad

* Verificara la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el

expediente técnico definitivo.

* Revisara Aspectos técnicos, reglamentos y normas, realizara la
evaluacion de campo, disefios, metrados, presupuestos y otros
relacionado a la especialidad de Instalacion Sanitaria.

*  Emitir documento de conformidad de la Especialidad de Instalacion
Sanitaria del Expediente Técnico sustentado con un informe detallado

+ Absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de

construcciéon de Obra.

< 01 ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Formacion académica:

Ingeniero Mecanico Eléctrico colegiado y habilitado

Experiencia:

Acreditar Experiencia efectiva minima de seis (06) meses a partir de la
colegiatura, como Especialista en Instalaciones Mecanicas y/o Eléctricas

similares al objeto de la convocatoria

Responsabilidad

expediente técnico definitivo.

y/lo implementaciéon de ascensores en la elaboracion de Expedientes
Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o

* Verificara la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el

* Revisara Aspectos técnicos, reglamentos y normas, realizara la
evaluacién de campo, disefios, metrados, presupuestos y otros
relacionado a la especialidad de mobiliario especializado.

* Emitir documento de conformidad de la Especialidad monitoreo en la
adquisicién de mobiliario especializado para la implementacién del
proyecto del Expediente Técnico sustentado con un informe detallado

* Absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de

construccion de Obra.i
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< 01 ESPECIALISTA EN INFORMATICA
Formacion académica:

Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informatico colegiado y habilitado
Experiencia del personal

Debera acreditar una Experiencia efectiva minima de seis (06) meses a
partir de la colegiatura, como Especialista en disefio de redes de datos
de internet y redes telefonicas, en la elaboracion de Expedientes
Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Redes, Internet,
redes telefonicas, data center, datos, y todo tipo de conexiones de
comunicacion del proyecto para la ejecucion del proyecto y lo realizara
en base a la normativa vigente correspondiente, elaboracién de la linea
base del proyecto para su respectiva clasificacion ante la autoridad
competente. Los Calculos de los pardmetros respectivos, las
especificaciones técnicas, de ser el caso.

% 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL.:

Ji Formacién Académica
IO AN

Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.

Experiencia del personal

Debera acreditar una experiencia minima de seis (06) meses a partir de
la colegiatura, como Especialista Ambiental y/o especialista en impacto
ambiental en la elaboracion de Expedientes Técnicos y/o estudios
definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto para la ejecucion del proyecto y lo realizara en base a la
normativa vigente correspondiente, elaboracion de la linea base del
proyecto para su respectiva clasificacién ante la autoridad competente.
Los Calculos de los parametros respectivos, las especificaciones
técnicas, de ser el caso.

% 01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS :

Formaciéon Académica
Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

Experiencia del personal
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Debera acreditar una experiencia minima de seis (06) meses a partir de
la colegiatura, como especialista en Elaboracién de presupuestos en
Software especializado (S10, Delphin Express o Sofware que considere
conveniente) para elaboracion de Expedientes Técnicos de Edificaciones
en General.
Responsabilidad:
o Es el responsable de la Elaboracion del Presupuesto para el
Expediente Técnico
o Debera conocer los APU, asi como rendimientos y normas
aplicadas a costos de Horas Hombre de acuerdo a normativa
vigente, asi como conocimiento de procesos cons tructivos.

14.3.DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una

(01) vez del valor referencial, por la contratacion de los servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la contratacion, durante
los diez (10) afios anteriores a |la fecha de la presentacion de su oferta que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Evaluacion y/o elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos
como: mejoramiento y/o construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
remodelaciéon y/o redimensionamiento y/o ampliacion y/o reposicion y/o
renovacion y/o habilitacion y/o creacion y/o implementacion y/o instalacion de
infraestructura de obras publicas o privadas de: centros educativos,
universidades, centros de salud, centros civicos, palacios municipales,
hospitales, edificios gubernamentales, comisarias, centros penitenciarios,
edificios de oficinas publicas, viviendas multifamiliares, centros comerciales,
clinicas, instituciones educativas, estadios, mercados, iglesias, puestos de
salud, colegios, auditorios, locales comunales, escuelas de arte, edificios
bancarios, aldeas infantiles, centros recreacionales, institutos, coliseos
municipales e instituciones de educacion superior.

15.COORDINACION Y SUPERVISION

El consultor debera llevar a cabo coordinaciones efectivas y constantes con el
< — supervisor de la consultoria, y, de ser necesario, también con el personal técnico de la
.V_\..»':‘;";g:\\ Sub Gerencia de Estudios. Es fundamental que estas interacciones se realicen de

\

v°R° “—\manera fluida y colaborativa para garantizar el éxito del proyecto.

¥ r"05 1. RUBROS Y/O COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS

: " Se utilizara la siguiente tabla para determinar la estructura de costos
debidamente justificada para determinar el valor de la consultoria de
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

»,_\é
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ESTRUCTURA DE COSTES PARA [ A ELABORAC|ON DEL EXPEDIENTE TECNICO

DESCRIPCION g TIEMPO COSTO
UNIT. TOTALS/
1 | PERSONAL TECNICO
1.1. | Jefe de Proyecto Mes 1 - -
1.2. | Especialista de Arquitectura Mes 1 - -
1.3. | Especialista de Estructuras Mes 1% 15 - -
1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas Mes 1 15 . - -
1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 1 1.5 - -
1.6 | Especialista Electromecanico Mes 1 15 - -
1.7 | Especialista de Informatica Mes i 1.5 - -
1.8 | Especialista ambiental Mes g 1 - -
1.9 | Especialista en costos y presupuestos Mes 1 1 - -
2 PERSONAL DE APOYO
2.1. | Asistente Técnico Mes 1 3 - -
3 ESTUDIOS BASICOS »
3.1. | Gastos de Levantamiento Topografico y mediciones Glb 1 1 - -
3.2. | Gastos de Estudio de Mecénica de Suelos Glb 1 1 - -
3.3. | Gastos de Gestidn de CIRA y/o monitoreo Glb 1 1 - -
3.4, | Estudios de Impacto ambiental Glb 1 1 - -
o /B 4 | OTROS
é:b" RS 4.1 | Impresion de Documentos e Informes Glb 1 1 - -
- °é 4.2 | Otros Servicios Glb 1. 1 - -
3? ol ﬁﬁ{;@ 4‘ SUB-TOTAL
%N 46’.., UTILIDAD = =
a GV = =
TOTAL -

Cada pago se realiza en virtud a la aprobacion de cada entregable, emitida por el
Evaluador, y ratificado por el Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente
cuadro:

o

CONDICIO

PLAN DE 0% del monto del
TRABAJO Nesamspondepageelgdm contrato vigente.
Con la conformidad Jefe de Evaluacion,
ratificado por el Sub Gerente de Estudios,
PRIMER previa solicitud formal del pago,
ENTREGABLE adjuntando el documento de aprobacion
del entregable comunicada por el Area

Usuaria.

35% del monto
del contrato
vigente.
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Con la conformidad Jefe de Evaluacion,
ratificado por el Sub Gerente de Estudios,
SEGUNDO previa solicitud formal del pago,
ENTREGABLE adjuntando el documento de aprobacién
del entregable comunicada por el Area

Usuaria.
Con la conformidad Jefe de Evaluacion,
ratificado por el Sub Gerente de Estudios,
TERCER previa solicitud formal del pago,
ENTREGABLE adjuntando el documento de aprobacién
del entregable comunicada por el Area

Usuaria.

30% del monto
del contrato
vigente.

35% del monto
del contrato
vigente.

TOTAL 100%

Nota: Este pago considera la prestacion del servicio a todo costo.
15.3. FORMULA DE REAJUSTE

Segun el articulo 38 numeral 38.5 del reglamento de la ley de Contrataciones:
“En el caso de contratos de consultoria de obras pactadas en moneda
nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de férmulas
Monomicas o Polinémicas, seguin corresponda, las cuales se prevén en los
documentos del procedimiento de seleccion, (...)

Se debe de indicar de ser necesario, la formula de reajuste, de los pagos que
corresponde al consultor, pactado en moneda nacional, conforme a la
variacion de indice de precios al consumidor que establece el Instituto
Nacional de Estadisticas (INEI), correspondiente al mes en que debe
efectuarse el pago. No se podran establecer féormulas de reajuste cuando la
propuesta deba ser expresada en moneda extranjera

Por otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por
el OSCE cuyo asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo
siguiente: “Cuando una Entidad decida incluir formulas de reajuste en las
Bases para la contratacion de servicios debera actualizar el precio de las
prestaciones pactadas de conformidad con la variacion de indice de Precios
al Consumidor” Por consiguiente, la formula de reajuste seria el siguiente:

K=1*(Ir/l0)

indice General de Precios al Consumidor
indice 39
Factor 1
Monomios 1
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15.4. CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA
Para efectos de pago, el equipo técnico responsable de la supervision y/o
evaluaciéon de la consultoria previamente haya otorgado CONFORMIDAD
TECNICA mediante DICTAMEN (de manera formal mediante CARTA, asi como
también el administrador de contrato

15.5. AFECTACION PRESUPUESTAL :
Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub gerencia de
Estudios, segun cadena funcional programatica.

= Meta : 0764

= Especifica de gastos > 2.6.81.31

= Fuente de Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS

= Rubro :15-FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
= Tipo de Recurso :27 - FONCOR

= Especifica de gastos 26.81.31

16.LUGAR DEL SERVICIO
El lugar de la prestacién de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:

YOy DEPARTAMENTO Huanuco
& e
«f V°B® \ & PROVINCIA Huanuco
= | ©
£ \owEid)e | DISTRITO Huanuco
S \ &
Ve LOCALIDAD Huanuco

17.0TRAS CONSIDERACIONES
En esta seccion se estableceran los siguientes aspectos:
17.1. SUBCONTRATACION:

El consultor no podra sub contratar para ejecutar el servicio de consultoria de
obra.
CONFIDENCIALIDAD:
El consultor debera guardar reserva en los conocimientos e informacion
relacionada con el servicio al que tenga acceso, quedando prohibido de revelar
dicha informacién a terceros excepto cuando resulte estrictamente necesario
para el cumplimiento del contrato, en ambos casos. EL CONSULTOR debera dar
cumplimiento y sera responsable de la aplicacién a todas las politicas definidas
por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad de la informacion. Asi
mismo, la informacién proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga
durante la ejecucion de la prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizado
para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacion a la que hace
referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos,
inventarios, documentacion oficial, entre otros.
17.3. COMPROMISO ANTI SOBORNO:

El consultor declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o

efectuado pago o entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio de

consultoria a presentarse.
17.4. ADELANTOS:

Para la presente consultoria no se consideraran adelantos.
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18 RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su
Reglamento, de darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Las causales por la cual la entidad previa opinién técnica del area usuaria podra dar por
resuelto de pleno derecho el Contrato de Servicio de Consultoria, suscrito con el consultor,
por las siguientes causales en los casos en que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo, o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacién, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la entidad
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese
a haber sido requerida.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que
imposibilite de manera definitiva la continuacion de la ejecucion del contrato, sin pago de
indemnizacioén por ningun concepto al consultor.

19 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES POST ESTUDIO

a) Por errores, deficiencias y vicios ocultos:
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) afios(s) contado
a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. Esta responsabilidad es por
errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico.
Obligaciones

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversién
publica.

En atencioén a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza,
debera garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los
Estudios durante los siguiente tres (3) afos, desde la aprobacion del expediente
técnico via acto resolutivo, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier
aclaracion o correccién, no podra negar su concurrencia.

En caso de no concurrir a la citacion indicada en el parrafo anterior se hara conocer
su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la
Contraloria General de la Republica, a los efectos legales consiguientes, en razoén
de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante
el Estado.
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En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y

actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas.
El consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera
que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningun caso el
contenido de estos términos de referencia reemplazara el conocimiento de los
principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado
criterio profesional; en consecuencia, el consultor sera responsable de la calidad de
los estudios a él encomendados.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del
consultor sin el debido respaldo.

Si en el proceso de revision y evaluacién, se encontrara que el trabajo presentado
no guarda conformidad con lo solicitado, La Sub Gerencia formulara por escrito las
observaciones pertinentes, asi_como el plazo maximo para que éstas sean
levantadas.

El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en
el proceso de licitacién, preparativos, ejecucion y final de obra), para lo cual el
consultor contara con un plazo no mayor de siete (7) dias habiles. Bajo

Q@"“ ! St apercibimiento de comunicacion por incumplimiento en cumplimiento al Articulo 259
- )?g del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece los
3% w"ﬁf‘,’fﬁm :' procedimientos para comunicar posibles infracciones al Tribunal de Contrataciones

'”%,} eﬁmeoﬁff° del Estado. Este érgano, en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad de imponer

sanciones a los responsables en caso de incumplimiento de sus funciones y
responsabilidades por parte del Contratista, Supervisor y Proyectista, segun
corresponda.

S v jl) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
wkisl /=)l En los aspectos no previstos en s en los presentes lineamientos se aplicara la normativa en
: materia de contrataciones del Estado Peruano vigente.
\/Am\ﬁgj
21 SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacion de la presente Consultoria de Obra es a través de SUMA

ALZADA.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. 01 JEFE DE PROYECTO

Formacién académica:
Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado.

2. 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
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Formacion académica:
Arquitecto, colegiado y habilitado.

3. 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Formacion académica:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

4. 01ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:
Formacion Académica

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Formacion académica:
Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

.(ﬂ

Ingeniero Electricista o0 Mecanico Electricista o Electromecanico, colegiado y habilitado

6. 01 ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Formacion académica:
Ingeniero Mecanico Eléctrico colegiado y habilitado

7. 01 ESPECIALISTA EN INFORMATICA
Formacion Académica
Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Informatico

8. 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL:
Formacion Académica
Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.

9. 01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:
Formacion Académica
Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

Importante

articulo 188 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisoh debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para.la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
1. 01 JEFE DE PROYECTO
Experiencia:

2. 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Experiencia:

convocatoria.

3. 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Experiencia del Personal:

Debera acreditar una experiencia minima de dieciocho (24) meses a partir de la colegiatura,
como: Jefe de Proyecto y/o jefe de Evaluacion y/o Jefe de Supervision y/o Consultor de Obras
(Proyectista o evaluador) en la elaboracion de Expedientes Técnicos iguales o similares.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como
especialista en arquitectura y/o disefio arquitectonico en la elaboracion de Expediente Técnicos
ylo estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al objeto de la

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista en Estructuras y/o Especialista en Disefio Estructural en la elaboracién de
expedientes Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al

£
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Objeto de la convocatoria.

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

Experiencia del Personal

Debera acreditar una experiencia minima de seis (06) meses a partir de la colegiatura, como
especialista en instalaciones eléctricas en la elaboracién de Expediente Técnicos y/o estudios
definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al objeto de la convocatoria.

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Experiencia:

Acreditar Experiencia efectiva minima de seis (06) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o especialista en disefio sanitario, en la elaboracion de
Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al
objeto de la convocatoria.

01 ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Experiencia:

Acreditar Experiencia efectiva minima de seis (06) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista en Instalaciones Mecanicas y/o Eléctricas y/o implementacion de ascensores en la
elaboracion de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de expediente técnico
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

01 ESPECIALISTA EN INFORMATICA

Experiencia:

Acreditar Experiencia efectiva minima de seis (06) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista en diseio de redes de datos de internet y redes telefonicas, en la elaboracioén de
Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al
objeto de la convocatoria.

01 ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Experiencia del personal

Debera acreditar una experiencia minima de seis (06) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista Ambiental y/o especialista en impacto ambiental en la elaboracion de Expedientes
Técnicos y/o estudios definitivos a nivel de expediente técnico iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:

Experiencia del personal

Debera acreditar una experiencia minima de seis (06) meses a partir de la colegiatura, como
especialista en Elaboracion de presupuestos en Software especializado (S10, Delphin Express o
Sofware que considere conveniente) para elaboracién de Expedientes Técnicos de Edificaciones
en General.

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Evaluacion y/o elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos como: mejoramiento y/o
construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o redimensionamiento y/o
ampliacion y/o reposicion y/o renovacion y/o habilitacion y/o creacion y/o implementacion y/o instalacion
de infraestructura de obras publicas o privadas de: centros educativos, universidades, centros de salud,
centros civicos, palacios municipales, hospitales, edificios gubernamentales, comisarias, centros
penitenciarios, edificios de oficinas publicas, viviendas multifamiliares, centros comerciales, clinicas,
instituciones educativas, estadios, mercados, iglesias, puestos de salud, colegios, auditorios, locales
comunales, escuelas de arte, edificios bancarios, aldeas infantiles, centros recreacionales, institutos,
coliseos municipales e instituciones de educacion superior.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceifiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de

.| Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
», Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

"S/:tuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término

“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco @ http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124
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Afio del Bicentenario, de la consclidacion de nuestra Independencia,

y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisioén de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad. .

Importante

e  FEl6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar a
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la

| experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.
| e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
| “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaraciéon
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos
(2) veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2]'6 veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [1]*" veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[50] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

I. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

. Introduccion

Objetivo

Alcance

. Metodologia empleada.

. Actividades a realizar en el desarrollo de los estudios.
. Recursos a utilizar en el desarrollo de los estudios.

ounswNPRE

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

15

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

II. LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADA
1. Introduccion
2. Aseguramiento de la calidad
3. Plan de aseguramiento de la calidad certificada

Ill. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1. Introduccién
2. Objetivo
3. Alcance
4. Sistemas de control para el servicio
4.1. Control del alcance del servicio
4.2. Control de la calidad técnica del servicio
4.3. Control del avance del servicio
4.4, Control econémico del servicio
4.5. Control de impactos ambientales, peligros y riesgos del servicio
4.6. Control administrativo del servicio
Cierre del proceso de seguimiento y control

IV. LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS RECURSOS
EMPLEADOS

. Introduccién

. Normas de aplicacién

. Control de las medidas de sequridad e higiene ocupacional

. Proteccién de propiedades e instalaciones de terceros

. Manejo de residuos soélidos

. Salud ocupacional

6.1. Andlisis de riesgos
6.2. Plan de atencién y evaluaciéon médica - medev

7. Formatos

OU~WNE

V. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA

VI. DESARROLLO DE DIAGRAMA GANTT

1. Productos

1.1. Productos finales

1.2. Productos parciales (entregables)
2. Plazos para para la entrega de productos
3. Programacion GANTT de las actividades

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

18 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE EN LA
SEDE DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE LA PROVINCIA DE
HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO — CUI N° 2623327, que celebra de una parte
el GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20489250731 con
domicilio legal en Calle Calicanto N° 145, Amarilis, Huanuco - Huanuco, representada por

[ceinininn, ], identificado con DNIN°[......... ], ydeotraparte].............. ..]Jycon RUC
[N A P ], con domicilio Iegal en [... ] |nscr|ta en Ia Ficha N°
[coiiiin, ....] Asiento N° [... | del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, ], debidamente representado por su Representante Legal,
[coerenennn. ..], con DNI N°® [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeeiiin ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-
GRH/CS-1 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE EN LA SEDE DEL DISTRITO
FISCAL DE HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO — CUI N° 2623327, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE EN LA
SEDE DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO DE LA PROVINCIA DE
HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO — CUI N° 2623327.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS PARCIALES, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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de acuerdo al siguiente detalle:

ENTREGABLE CONDICION PORCENTAJE
PLAN DE 0% del monto del contrato|
TRABAJO No corresponde pago alguno vigente.

Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el
Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,

PRIMER adjuntando el documento de aprobacién del entregable 35% del antO del
ENTREGABLE comunicada por el Area contrato vigente.

Usuaria.

Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el
Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,

SEGUNDO adjuntando el documento de aprobacion del entregable 30% del monto del
ENTREGABLE comunicada por el Area contrato vigente.
Usuaria.

Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el

Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,
35% del monto del

TERCER adjuntando el documento de aprobacion del entregable X
ENTREGABLE comunicada por el Area contrato vigente.
Usuaria.
TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad
sito en Calle Calicanto 145 — Distrito de Amarilis - Provincia y Region Huanuco.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde la fecha
en que se cumplan las condiciones siguientes:

- Designacion del evaluador de la elaboracién del Expediente Técnico.
- Entrega de un ejemplar del Estudio de Pre Inversién. (Fisico o digital).
- Entrega del terreno donde se realizara el estudio.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absoluciéon de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancidn segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) ANOS después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de

penalidad Procedimiento

Forma de célculo

Segun informe del jefe de Evaluacion,
ratificado por la o Sub Gerencia de
Estudios segln corresponda.

0.05 de la UIT vigente,
por cada inasistencia.

A. Inasistencia a las reuniones
convocadas por la Entidad.

Segun informe del jefe de Evaluacion,
ratificado por la 0 Sub Gerencia de
Estudios segun corresponda.

0.10 de la UIT vigente,

B. Presentar informacion Incompleta. por cada dia de atraso.

C. Incumplimiento de presentacion de
los Entregables sin contar con la
Firma de los profesionales o
especialistas responsables segln
corresponda.

Segun informe del jefe de Evaluacion,
ratificado por la 0 Sub Gerencia de
Estudios segln corresponda.

0.05 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Segun informe del jefe de Evaluacion,
ratificado por la o Sub Gerencia de
Estudios segln corresponda.

D. Extraer informacion perteneciente al
entregable, durante subsanacién de
observaciones.

0.10 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

[incluir la forma de
célculo, que no puede ser

En caso el contratista incumpla con
su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido.

menor a la mitad de una
unidad impositiva
tributaria (0.5 UIT) ni
mayor a una (1) UIT] por
cada dia de ausencia del
personal.

Segun informe del [CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A CARGO DE LA
SUPERVISION DEL CONTRATO].
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ARBITRAL

Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecucidn, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato se resolveran mediante conciliacién y/o
arbitraje, dentro de los plazos de caducidad correspondiente, conforme a la Ley de Contrataciones
del Estado.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje o conciliacion, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual conforme la Ley de
Contrataciones del Estado.

El arbitraje serd institucional, y podra ser administrado por los siguientes centros arbitrales: Centro
de Arbitraje de la Cdmara de Comercio e Industrias de Huanuco, Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional del llustre Colegio de Abogados de Huénuco, o el Centro de Analisis y Resolucion de
Disputas (Dispute BOARDS) de la Pontificia Universidad la Catdlica del Per(; en este orden de
prelacién; no siendo valido que las partes recurran a otro centro de arbitraje distinto a los
mencionados, bajo ninguna circunstancia.

Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o Arbitro Gnico la posibilidad de ejecutar el
laudo.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Calicanto N° 145, Amarilis, Huanuco - Huanuco

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
: ) RUC % RIS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?c()erzlf(l:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
. del de Obra
Técnico i
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T_otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

26 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........ccccovoeeeriiene 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

20 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV”.

ANEXO N° 7
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DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@
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Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / - MONTO
. - OBJETODEL | oyopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o oo | yporTes | TIPODECAMBIO | L) or o r
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
Ne CLIENTE OBJETODEL | '\ mpopanTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| \ o\ en | porres | TIPO DE CAMBIO | ) crip
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore; )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 129-2024-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.......c......... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectta
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




