

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16-Abr-24							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL - DIDUR							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CHONGOTAFE, DE LA LOCALIDAD DE CHONGOTAFE, DISTRITO DE CHONGOTAFE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI: 2240755.							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		2							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código CUI	2240755		Documento que declara la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0248-2020 MDCHA		
		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad			
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Elaborado por		Aprobado por			
		Documento de aprobación		RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0248-2020 MDCHA		Fecha de aprobación		30-Dic-20	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDUM N° 0307-2024 MDCHA		Fecha de recepción		3-Abr-24	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS A LOS TDR POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 OBJETO DE LA OBRA		REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CHONGOTAFE, DE LA LOCALIDAD DE CHONGOTAFE, DISTRITO DE CHONGOTAFE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI: 2240755.							
2.4 ALCANCE DE LA OBRA									
2.5 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano.		TERMINOS DE REFERENCIA					
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación de la obra por etapa o tramo.							
2.6 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI		NO					
2.7 REQUERIMIENTOS		RTM REFERIDOS A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

TECNICOS MINIMOS
(RTM)

PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

100 días calendario.

RELACIÓN DEL PERSONAL

- INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
- ARQUITECTO
- INGENIERO CIVIL
- INGENIERO SANITARIO
- INGENIERO ELECTRICO v/o INGENIERO MECANICO ELECTRICO
- INGENIERO AMBIENTAL
- INGENIERO CIVIL
- TOPOGRAFO
- INGENIERO CIVIL

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

- JEFE DEL PROYECTO
- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
- ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL
- INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
- INGENIEROS CIVIL - TOPÓGRAFO
- INGENIERO ESPECIALISTA EN METODOLOGIA BIM

OTROS

RTM REFERIDOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y AL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

..... días calendario.

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

RELACION DEL PERSONAL

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

GARANTIA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO

meses / años

OTROS

2.8 CONDICIONES DE LA

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN RESPECTO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

CONTRATACIÓN	ADELANTO	NO	
	OTROS	NO	
	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
	OTROS		

2.9 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones a los TDR	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones a los TDR	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.10 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.11 AJUSTES QUE SE REALIZARON A LOS TDR

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE	SI	A	NO
-----	--	----	---	----

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

En caso haya existido la imposibilidad de emplear más de una fuente, sustentar los motivos.

- Arq. MARIBEL DEL CARMEN OLAZABAL YENQUE RUC N° 10166721747
- E y F EDIFICACIONES S.R.L. RUC N° 20480170963
- EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL CONSTRUENDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N°20600530691

3.2 FUENTES

3.2.1 COTIZACIONES

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO
------------------------	---	---	----

3.2.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	NO	X
------------------------	---	----	---

3.2.3 ESTRUCTURA DE COSTOS

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	NO	X
------------------------	---	----	---

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Costos
---------	------------------------------------

--	--

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Costos
---------	------------------------------------

1	
---	--

3.2.4 PRECIOS DEL SEACE

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	NO	X
------------------------	---	----	---

3.2.5 OTRA(S) FUENTE(S)

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	NO	X
------------------------	---	----	---

Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.		NO	
---	--	----	--

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
--------	--------------	---	---------	------	---------------------

MONTO	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 00/100 SOLES
-------	--

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	5/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	20/04/2024
--	-----------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS TDR	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.

4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

6.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE

M^{te}. CPC. Hipólito Manayay Huaman

MAT. 9378

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES