


| FORMATO | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | 1 | Profesionales | | | | | | |
| | 2 | Estudio básicos | | | | | | |
| | 3 | Estudios complementarios | | | | | | |
| | 3 | Otros gastos | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | 1 | Profesionales | | | | | | |
| | 2 | Estudio básicos | | | | | | |
| | 2 | Estudios complementarios | | | | | | |
| | 3 | Otros gastos | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 360,000.00 | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | |
| ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | |
| Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1.0 PROFESIONALES | | | | | | S/ 167,200.00 |
| 1.1 | JEFE DE PROYECTO | 1.00 | MES | 10.00 | 4,000.00 | S/ 40,000.00 |
| 1.2 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1.00 | MES | 6.00 | 3,000.00 | S/ 18,000.00 |
| 1.3 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | 1.00 | MES | 7.00 | 3,000.00 | S/ 21,000.00 |
| 1.4 | ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS | 1.00 | MES | 5.00 | 3,000.00 | S/ 15,000.00 |
| 1.5 | ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS | 1.00 | MES | 5.00 | 3,000.00 | S/ 15,000.00 |
| 1.6 | ESPECIALISTA EN COSTOS, | 1.00 | MES | 5.00 | 3,000.00 | S/ 15,000.00 |
| 1.7 | PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION | 1.00 | MES | 10.00 | 1,800.00 | S/ 18,000.00 |
| 1.8 | ASISTENTE JEFE DE PROYECTO | 1.00 | MES | 5.00 | 1,800.00 | S/ 9,000.00 |
| 1.9 | ASISTENTE ARQUITECTO | 1.00 | MES | 5.00 | 1,800.00 | S/ 9,000.00 |
| 1.1 | ASISTENTE ESTRUCTURA | 1.00 | MES | 5.00 | 1,800.00 | S/ 9,000.00 |
| 1.1 | ASISTENTE SANITARIO ELECTRICO | 1.00 | MES | 4.00 | 1,800.00 | S/ 7,200.00 |
| 2.0 ESTUDIOS BASICOS | | | | | | S/ 59,000.00 |
| 2.1 | ESTUDIO DEMANDA | 1.00 | MES | 2.00 | 5,000.00 | S/ 10,000.00 |
| 2.2 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | 1.00 | MES | 3.00 | 5,000.00 | S/ 15,000.00 |
| 2.3 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | 1.00 | MES | 3.00 | 5,000.00 | S/ 15,000.00 |
| 2.4 | ESTUDIO EVAR | 1.00 | MES | 3.00 | 3,000.00 | S/ 9,000.00 |
| 2.5 | ESTUDIO DEMOLICION | 1.00 | MES | 2.00 | 5,000.00 | S/ 10,000.00 |
| 3.0 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | | S/ 1,500.00 |
| 3.1 | CIRA-RESTOS ARQUEOLOGICOS | 1.00 | UND | 1.00 | 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| 4.0 OTROS GASTOS | | | | | | S/ 49,649.77 |
| 4.1 | IMPRESIÓN EXPEDIENTE | 1.00 | UND | 3.00 | 5,500.00 | S/ 16,500.00 |
| 4.2 | CAMIONETA | 1.00 | MES | 10.00 | 1,000.00 | S/ 10,000.00 |
| 4.3 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | MES | 10.00 | 900.00 | S/ 9,000.00 |
| 4.4 | UTILES DE ESCRITORIO | 1.00 | UND | 1.00 | 1,649.77 | S/ 1,649.77 |
| 4.5 | HERRAMIENTAS | 1.00 | GLB | 1.00 | 2,500.00 | S/ 2,500.00 |
| 4.6 | ALQUILER DE LOCAL | 1.00 | MES | 10.00 | 1,000.00 | S/ 10,000.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 277,349.77 |
| UTILIDAD | | | | | | 10% S/ 27,734.98 |
| COSTO TOTAL | | | | | | S/ 305,084.75 |
| IGV | | | | | | 18% S/ 54,915.25 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | S/ 360,000.00 |

| | | | | |
|---|--|------------|--|------------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 25/03/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 27/03/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. |  <p>CPC. MIRKO UBALDO MEYRA SAYHUA MAT. Nº 09-06007 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PUNO</p> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |