

ACTA N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 463-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACION Y EVALUACIÓN)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31728-N°-0013-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL S.E.R 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

En San Borja, siendo las 15:00 horas del 26 de febrero de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ° AS-Ley 31728-N°-0013-2023, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL S.E.R 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE".

Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas (Presidente del Comité),
Sr. Ivan Eduardo Navarro Perez (Primer Miembro), y
Srta. Beny Adriana Echegaray López (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 22 de Noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Adjudicación Simplificada:

N°	POSTORES
1	CONSORCIO PÁCIFICO
2	CONSORCIO PERLA DEL SUR
3	CONSORCIO ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
4	T Y T INGENIEROS S.R.LTDA
5	CONSORCIO GREEN POWER
6	MYCSA S.A.
7	CONSORCIO ELÉCTRICO OLMOS ASOCIADOS
8	CONSORCIO OLMOS 1
9	CONSORCIO EJECUTORES PERUANOS
10	BAHER SRL
11	CONSORCIO BETA
12	CONSORCIO OLMOS 2
13	CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO
14	CONSORCIO KYJ
15	DAYRO CONTRATISTAS GENERALES SRL
16	CONSORCIO NOR PERÚ
17	CONSORCIO OLMOS 3
18	CONSORCIO GRAN CHIMU
19	LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAC
20	INGENEIROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICA SAC
21	CONSORCIO M&J ASOCIADOS
22	CONSORCIO PERÚ

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto a la subsanación señalada al postor **CONSORCIO PERÚ**, mediante Acta N° 01-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 463-2023-MINEM/DGER) de fecha 13 de febrero de 2024, publicada en el SEACE, en la cual se le concedió al citado postor el plazo de un (01) día hábil para efectuar la subsanación advertida; ésta fue presentada dentro del plazo previsto, con lo cual su observación queda subsanada y **admitida**.

Con respecto a la evaluación de la oferta económica del postor **CONSORCIO EJECUTORES PERUANOS**, el comité de selección ha verificado que no presenta el Detalle de los Gastos Generales ni Utilidades que determina el cuadro de Resumen General, por lo que al faltar datos no se puede validar el monto de su oferta; por lo tanto, la oferta queda **NO ADMITIDA**.

I	LINEAS PRIMARIAS		S/	1,139,531.48
II	REDES PRIMARIAS		S/	313,445.92
III	REDES SECUNDARIAS		S/	2,522,556.30
1	Total costo directo (A)		S/	3,985,543.70
2	Gastos generales			
2.1	Gastos fijos	1.2162E11% (A)		48,474.22
2.2	Gastos variables	6.5408E36% (A)		280,687.78
	Total gastos generales (B)	7.7570E47% (A)		309,162.00
3	Utilidad (D)	4.00% (A)		159,421.75
	SUBTOTAL (A+B+C+D)			4,454,127.45
4	IGV	18.00%		801,742.94
5	Monto total de la oferta		S/	5,255,870.39

Con respecto a la evaluación de la oferta económica del postor **CONSORCIO K & J**, el comité de selección ha verificado y realizado la corrección aritmética a la oferta presentada por el monto que asciende a S/ 5' 255, 870.38 por lo que la oferta se encuentra por debajo del 90% del valor referencial del presente procedimiento de selección (en el cuadro resumen del precio de la oferta presentada, indica como Gastos General Total S/ 439,235.99; el cual no guarda relación con la suma de las, ofertas parciales de Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias que es: S/ 439,235.98, modificación que hace variar el monto de la oferta presentada), por lo tanto, la oferta queda **NO ADMITIDA**.

Verificación Aritmética

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL					
14) POSTOR : CONSORCIO K&J					
PROYECTO : INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL S.E.R 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE					
DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE		FECHA: 30-ENERO-2023 T.C. (S/./US\$): 3,859			
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	593,130.11	219,060.90	1,215,691.19	2,027,882.20
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	425,744.78	72,201.36	1,044,682.69	1,542,628.83
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	72,018.03	24,161.64	146,121.70	242,301.37
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	1,090,892.92	315,423.90	2,406,495.58	3,812,812.40
E	GASTOS GENERALES	125,670.86	36,336.83	277,228.29	439,235.98
F	UTILIDADES	57,817.32	16,717.47	127,544.27	202,079.06
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		1,274,381.10	368,478.20	2,811,268.14	4,454,127.44
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)		229,388.80	66,326.08	506,028.27	801,742.94
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.		1,503,769.70	434,804.28	3,317,296.41	5,255,870.38

Con respecto a la evaluación de la oferta económica del postor **CONSORCIO NOR PERU** el comité de selección ha verificado y realizado la corrección aritmética a la oferta presentada por el monto que asciende a S/ 5'255, 870.38 (en el cuadro resumen del Precio de la oferta presentada, indica como Gastos General Total S/ 439,235.99; el cual no guarda relación, con la suma de las ofertas parciales de Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias que es: S/ 439,235.98 modificación que hace variar el monto de la oferta presentada), por lo que la oferta queda por debajo del 90% del valor referencial, por lo tanto, la oferta queda **No Admitida**.

Verificación Aritmética

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL					
16) POSTOR : CONSORCIO NOR PERU					
PROYECTO : INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL S.E.R 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE					
DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE		FECHA: 30-ENERO-2023 T.C. (S./US\$): 3,859			
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	593,130.11	219,060.90	1,215,691.19	2,027,882.20
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	425,744.78	72,201.36	1,044,682.69	1,542,628.83
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	72,018.03	24,161.64	146,121.70	242,301.37
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	1,090,892.92	315,423.90	2,406,495.58	3,812,812.40
E	GASTOS GENERALES	125,670.86	36,336.83	277,228.29	439,235.98
F	UTILIDADES	57,817.32	16,717.47	127,544.27	202,079.06
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		1,274,381.10	368,478.20	2,811,268.14	4,454,127.44
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)		229,388.60	66,326.08	506,028.27	801,742.94
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.		1,503,769.70	434,804.28	3,317,296.41	5,255,870.38

De las demás ofertas presentadas por los postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo al Capítulo III, de los requisitos de calificación plasmadas en las bases del presente procedimiento de selección, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO PERLA DEL SUR**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a la acreditación del Equipamiento Estratégico, por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **MYCSA S.A.**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO BETA**, el comité de selección ha verificado que el postor presenta algunas experiencias con una antigüedad mayor a 25 años, con la cual no alcanza la experiencia requerida para el residente de obra,

requisito especificado en el capítulo III de las Bases; por tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.


Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO OLMOS 2 (C. Mejía Contratistas Generales S.A.C. y Corporación Mejía S.A.C.)**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a la acreditación de la formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **DAYRO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.


Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO GRAN CHIMU**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAC**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.



Con respecto a la calificación de la oferta del postor **INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICA SAC**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a la acreditación del total del Equipamiento Estratégico; por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.


Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO M&J ASOCIADOS**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a la acreditación del total del Equipamiento Estratégico; por lo tanto, su propuesta queda **DESCALIFICADA**.



Las demás ofertas cumplen los requisitos de calificación establecidas en las bases de la Adjudicación Simplificada – Ley 31728. Por tanto, son declaradas calificadas.

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo al Capítulo IV, de los factores de evaluación plasmadas en las bases del presente procedimiento, el Comité de Selección procedió a efectuar la evaluación de las ofertas económicas.



Con respecto a la evaluación de la oferta económica del postor **CONSORCIO OLMOS 1** (integrado por: M&C Ingenieros S.R.L. y AYCOISER S.A.C.), el comité de selección ha verificado en la Sección de Líneas Primarias, suministro de materiales, el metrado ha sido

variada en la partida 2.01, oferta 65 unidades de postes CAC de 12 m/300, debiendo ser 95 el requerido, por lo tanto, la oferta queda **RECHAZADA**.

Formato de Valor Referencial

VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : LAMBAYEQUE

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID.	Metrado Cantidad	Costo Unitario	TOTAL S/.
	LÍNEAS PRIMARIAS				
1.00	CRUCETAS DE MADERA				
1.01	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.20 m	u	6.00	102.21	613.26
1.02	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.50 m	u	12.00	132.09	1,585.08
1.03	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2.40 m	u	250.00	200.28	50,070.00
	SUB-TOTAL 1:				52,268.34
2.00	POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO				
2.01	Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye penilla)	u	95.00	1,009.81	95,931.95
2.02	Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye penilla)	u	130.00	921.09	119,741.70
2.03	Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye penilla)	u	1.00	1,193.21	1,193.21
	SUB-TOTAL 2:				216,866.86

Sección presentada por el postor

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores:

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID.	Metrado Cantidad	Costo Unitario	TOTAL S/.
	LÍNEAS PRIMARIAS				
A	SUMINISTRO DE MATERIALES				
1.00	CRUCETAS DE MADERA				
1.01	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.20 m	u	6.00	102.21	613.26
1.02	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.50 m	u	12.00	132.09	1,585.08
1.03	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2.40 m	u	250.00	200.28	50,070.00
	SUB-TOTAL 1:				52,268.34
2.00	POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO				
2.01	Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye penilla)	u	65.00	1,042.00	67,730.00
2.02	Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye penilla)	u	130.00	921.09	119,741.70
2.03	Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye penilla)	u	1.00	1,187.02	1,187.02
	SUB-TOTAL 2:				188,658.72

Con respecto al resultado de la verificación aritmética de la oferta económica del postor **CONSORCIO OLMOS 3** (integrado por: Ling Contratistas Generales S.A.C, Construcción y Consultoría S.A. y VIALUSA S.A.C.) el comité de selección ha verificado y realizado la corrección aritmética a la oferta presentada por el monto que asciende a S/ 5'255, 870.40).


Verificación Aritmética

VALOR REFERENCIAL					
RESUMEN GENERAL					
POSTOR : CONSORCIO OLMOS 3					
PROYECTO : INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES : DOMICILIARIAS DEL S.E.R 26 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE					
DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE					
FECHA: 30-ENERO-2023 T.C. (S/US\$): 3,869					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	585,392.49	218,955.67	1,200,057.69	2,004,405.85
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	429,080.76	76,311.72	1,051,764.69	1,557,157.17
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	57,641.67	19,334.01	116,955.95	193,931.63
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	1,072,114.92	314,601.40	2,368,778.33	3,755,494.65
E	GASTOS GENERALES	145,839.26	42,795.07	322,223.74	510,858.07
F	UTILIDADES	53,605.75	15,730.07	118,438.92	187,774.74
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		1,271,559.93	373,126.54	2,809,440.99	4,454,127.46
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)		228,880.79	67,162.78	505,899.38	801,742.94
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.		1,500,440.72	440,289.32	3,315,140.37	5,255,870.40

En ese sentido, luego de introducir el puntaje en el SEACE, teniendo en cuenta el capítulo IV de las bases y de los postores calificados; se determinó el siguiente resultado:

N°	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE PRECIO	PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO PÁCIFICO	5,255,870.39	40.00	60	100.00
2	CONSORCIO ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN	5,255,870.39	40.00	60	100.00
3	T Y T INGENIEROS S.R.LTDA	5,536,401.48	37.97	60	97.97
4	CONSORCIO GREEN POWER	5,255,870.39	40.00	60	100.00
5	CONSORCIO ELÉCTRICO OLMOS ASOCIADOS	5,839,855.98	36.00	60	96.00
6	BAHER SRL	5,255,870.39	40.00	60	100.00
7	CONSORCIO OLMOS 3	5,255,870.40	39.99	60	99.99
8	CONSORCIO PERÚ	5,255,870.39	40.00	60	100.00

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:45 horas.


Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ
Primer Miembro


Srta. BENY ADRIANA ECHEGARAY LÓPEZ
Segundo Miembro


Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
Presidente del Comité

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL

S/. 5,839,855.98

FACTURACIÓN

CONSORCIO PACIFICO (1.- Proyectos e Inversiones Múltiples SAC - 2.- IMPETEC EIRL)

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

SI / NO

CUMPLE / NO CUMPLE

A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN

SI PRESENTA

SI

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)

SI PRESENTA

SI

2. Camioneta pick up de 135 HP

SI PRESENTA

SI

3. Compresor Neumático, perforador y barrenos

SI PRESENTA

SI

4. Carreta de transporte

SI PRESENTA

SI

5. Pluma de izaje

SI PRESENTA

SI

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Winche de 2 - 6 Ton.

SI PRESENTA

SI

2. Freno hidráulico 3 t.

SI PRESENTA

SI

3. Caballete alzapobina

SI PRESENTA

SI

4. Equipo de comunicación portátil

SI PRESENTA

SI

5. Equipo de estación total y accesorios

SI PRESENTA

SI

6. Escalera

SI PRESENTA

SI

7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)

SI PRESENTA

SI

8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)

SI PRESENTA

SI

9. Motosierra

SI PRESENTA

SI

10. Poleas provistas de cojinetes.....

SI PRESENTA

SI

11. Cable guía

SI PRESENTA

SI

12. Termómetro de línea

SI PRESENTA

SI

13. Tirfor 3 Tn

SI PRESENTA

SI

14. Caja de herramientas

SI PRESENTA

SI

15. Computadora

SI PRESENTA

SI

16. Impresora multifuncional

SI PRESENTA

SI

B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL

SI PRESENTA

SI

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 13

ADJUNTAR. COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O

B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Ingeniero Residente de la Obra

Nombre : DANTE ABEL VELA BRUNO

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 83641

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP : 11/10/2005

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO
1	RESIDENTE DE OBRA: "Construcción Electrificación Rural del PSE Tambo Quemado"	CERTIFICADO DE TRABAJO	09-May-2008	17-Jun-2009	1.10
2	RESIDENTE DE OBRA: "Electrificación Rural de 37 localidades de la provincia de Castrovirreyña-Huancavelica"	CERTIFICADO DE TRABAJO	08-Nov-2019	27-Jul-2021	1.74
3	RESIDENTE DE OBRA: Creación del SER del AA.HH. Nueva Shila Alta-dsitrto de Salas-provincia de Lambayeque-Lambayeque"	CONSTANCIA DE TRABAJO	25-Sep-2021	19-Feb-2022	0.41
AÑOS :					3.25
CUMPLE					CUMPLE

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Nombre : SEGUNDO ISSAC GAMBINI COTRINA

Especialidad : Profesional en Ingeniería

1

CIP : 250474

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP : 4/11/2020

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO
1	SUPERVISOR DE SEGURIDAD "Supervisión de Lineas en MT y BT y mantenimiento de subestaciones"	CERTIFICADO DE TRABAJO	03-Abr-2023	07-Oct-2023	0.52
2	SUPERVISOR EN SEGURIDAD: "Creación del servicio de energía eléctrica en el campus II de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa-Ancash"	CERTIFICADO DE TRABAJO	15-Oct-2022	25-Mar-2023	0.45
3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD OCUPACIONAL "Trabajos en altura en espacios confinados, trabajos en espacios energizados, trabajos en caliente"	CERTIFICADO DE TRABAJO	05-Dic-2021	13-Sep-2022	0.78
4	INGENIERO DE SEGURIDAD: "Reubicación de explanada Km 4+860 por Interferencia de autopista de Puno-Juflaca, localidad Caracoto, San Román-Puno"	CERTIFICADO DE TRABAJO	15-Ene-2021	22-Jun-2021	0.44
AÑOS :					2.19
CUMPLE					CUMPLE

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL
FACTURACIÓN

S/. 5,839,855.98

CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCION (1.- RTF Ingenieros Consultores y Ejecutores SAC - 2.- NISSOL SAC)

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN

SI / NO

CUMPLE / NO CUMPLE

SI PRESENTA

SI

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

SI PRESENTA / NO
PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)

SI PRESENTA

SI

2. Camioneta pick up de 135 HP

SI PRESENTA

SI

3. Compresor Neumático, perforador y barrenos

SI PRESENTA

SI

4. Carreta de transporte

SI PRESENTA

SI

5. Pluma de izaje

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

SI PRESENTA / NO
PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Winche de 2 - 6 Ton.

SI PRESENTA

SI

2. Freno hidráulico 3 t.

SI PRESENTA

SI

3. Caballete alzabobina

SI PRESENTA

SI

4. Equipo de comunicación portátil

SI PRESENTA

SI

5. Equipo de estación total y accesorios

SI PRESENTA

SI

6. Escalera

SI PRESENTA

SI

7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)

SI PRESENTA

SI

8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)

SI PRESENTA

SI

9. Motosierra

SI PRESENTA

SI

10. Poleas provistas de cojinetes.....

SI PRESENTA

SI

11. Cable guía

SI PRESENTA

SI

12. Termómetro de línea

SI PRESENTA

SI

13. Tirfor 3 Tn

SI PRESENTA

SI

14. Caja de herramientas

SI PRESENTA

SI

15. Computadora

SI PRESENTA

SI

16. Impresora multifuncional

B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA

SI PRESENTA / NO
PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL

SI PRESENTA

SI

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 13

ADJUNTAR. COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O

B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Ingeniero Residente de la Obra

Nombre : RUBEN DARIO PEREZ CARDENAS

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 85613

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP : 10/03/2006

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	RESIDENTE DE OBRA: Electrificación rural grupo 24 en tres departamentos Item 2, correspondiente al proyecto 2 SER Satipo V Etapa"	CONSTANCIA DE NO PENALIDAD	15-Nov-2012	06-Jul-2014	1.66	
2	RESIDENTE DE OBRA: SER Chanchamayo III Etapa lote 07	CONSTANCIA DE NO PENALIDAD	23-Sep-2014	31-Ago-2015	0.95	
3	RESIDENTE DE OBRA: SER Cora Cora IV Etapa, departamento de Ayacucho y Arequipa"	CERTIFICADO DE TRABAJO	03-Feb-2016	15-Ene-2017	0.96	
4	RESIDENTE DE OBRA: Instalación del SER de la RP y RS de 12 localidades des distrito de Panao, provincia de Pachitea, Huánuco"	CONSTANCIA DE SUPERVISION DE OBRA	08-Jul-2022	06-Oct-2023	1.26	
					AÑOS :	4.84
					CUMPLE	CUMPLE

Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Nombre : SEGUNDO ISSAC GAMBINI COTRINA

Especialidad : Profesional en Ingeniería Industrial

1

CIP : 250474

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP : 4/11/2020

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	SUPERVISOR DE SEGURIDAD "Supervisión de Líneas en MT y BT y mantenimiento de subestaciones"	CERTIFICADO DE TRABAJO	03-Abr-2023	07-Oct-2023	0.52	
2	SUPERVISOR EN SEGURIDAD: "Creación del servicio de energía eléctrica en el campus II de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa-Ancash"	CERTIFICADO DE TRABAJO	15-Oct-2022	25-Mar-2023	0.45	
3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD OCUPACIONAL "Trabajos en altura en espacios confinados, trabajos en espacios energizados, trabajos en caliente"	CERTIFICADO DE TRABAJO	05-Dic-2021	13-Sep-2022	0.78	
4	INGENIERO DE SEGURIDAD: "Reubicación de explanada Km 4+860 por interferencia de autopista de Puno-Jullaca, localidad Caracoto, San Román-Puno"	CERTIFICADO DE TRABAJO	15-Ene-2021	22-Jun-2021	0.44	
					AÑOS :	2.19
					CUMPLE	CUMPLE

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER																																																						
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR REFERENCIAL</td> <td style="width: 50%;">S/. 5,839,855.98</td> </tr> <tr> <td>FACTURACIÓN</td> <td></td> </tr> </table>		VALOR REFERENCIAL	S/. 5,839,855.98	FACTURACIÓN																																																
VALOR REFERENCIAL	S/. 5,839,855.98																																																					
FACTURACIÓN																																																						
T Y T INGENIEROS SRL																																																						
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA						SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE																																															
A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																																					
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																																					
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA						SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE																																															
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
2. Camioneta pick up de 135 HP						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
4. Carreta de transporte						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
5. Pluma de izaje						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
REQUERIMIENTO DE EQUIPO						SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE																																															
1. Wincho de 2 - 6 Ton.						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
2. Freno hidráulico 3 t.						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
3. Caballete alzabobina						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
4. Equipo de comunicación portátil						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
5. Equipo de estación total y accesorios						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
6. Escalera						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
9. Motosierra						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
10. Poleas provistas de cojinetes.....						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
11. Cable guía						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
12. Termómetro de línea						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
13. Tirfor 3 Tn						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
14. Caja de herramientas						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
15. Computadora						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
16. Impresora multifuncional						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
B.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA					SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE																																															
PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL						SI PRESENTA	SI CUMPLE																																															
B.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																																					
<p>PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9</p> <p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O</p> <p>B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO</p> <p>Ingeniero Residente de la Obra Nombre : EULOGIO SOCUALAYA ROCA Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 56704 Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) SI DIPLOMA CIP : 27/06/1995</p> <p>DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>DOCUMENTOS PRESENTADOS</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> <th>PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de ampliaciones de RP y RS en zonas de Concesión - UUNN Huancavelica.</td> <td>CERTIFICADO DE TRABAJO</td> <td>02-Ago-2012</td> <td>17-Jun-2013</td> <td>0.89</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RESIDENTE DE OBRA: Remodelación de redes en MT y BT de Yauli.</td> <td>CERTIFICADO DE TRABAJO</td> <td>28-Nov-2013</td> <td>26-May-2014</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de postes de media tensión deteriorados en Huayucachi.</td> <td>CERTIFICADO DE TRABAJO</td> <td>06-Oct-2014</td> <td>03-May-2015</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RESIDENTE DE OBRA: Reemplazo de conductores desnudos en baja tensión en la provincia de Junín-Electrocentro SA. A finde subsanar diferencias según el procedimiento.</td> <td>CERTIFICADO DE TRABAJO</td> <td>26-May-2015</td> <td>14-Dic-2015</td> <td>0.56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicios mejoramientos de redes RP y RS en los alimentadores A405 Matahuasi-San Lorenzo Mantaro- SE Sausa - Mantaro"</td> <td>CERTIFICADO DE TRABAJO</td> <td>27-Mar-2017</td> <td>20-Feb-2018</td> <td>0.92</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">AÑOS : 3.44</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">CUMPLE</td> <td style="text-align: center;">CUMPLE</td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	1	RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de ampliaciones de RP y RS en zonas de Concesión - UUNN Huancavelica.	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Ago-2012	17-Jun-2013	0.89	2	RESIDENTE DE OBRA: Remodelación de redes en MT y BT de Yauli.	CERTIFICADO DE TRABAJO	28-Nov-2013	26-May-2014	0.50	3	RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de postes de media tensión deteriorados en Huayucachi.	CERTIFICADO DE TRABAJO	06-Oct-2014	03-May-2015	0.58	4	RESIDENTE DE OBRA: Reemplazo de conductores desnudos en baja tensión en la provincia de Junín-Electrocentro SA. A finde subsanar diferencias según el procedimiento.	CERTIFICADO DE TRABAJO	26-May-2015	14-Dic-2015	0.56	5	RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicios mejoramientos de redes RP y RS en los alimentadores A405 Matahuasi-San Lorenzo Mantaro- SE Sausa - Mantaro"	CERTIFICADO DE TRABAJO	27-Mar-2017	20-Feb-2018	0.92						AÑOS : 3.44	CUMPLE					CUMPLE
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)																																																	
1	RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de ampliaciones de RP y RS en zonas de Concesión - UUNN Huancavelica.	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Ago-2012	17-Jun-2013	0.89																																																	
2	RESIDENTE DE OBRA: Remodelación de redes en MT y BT de Yauli.	CERTIFICADO DE TRABAJO	28-Nov-2013	26-May-2014	0.50																																																	
3	RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de postes de media tensión deteriorados en Huayucachi.	CERTIFICADO DE TRABAJO	06-Oct-2014	03-May-2015	0.58																																																	
4	RESIDENTE DE OBRA: Reemplazo de conductores desnudos en baja tensión en la provincia de Junín-Electrocentro SA. A finde subsanar diferencias según el procedimiento.	CERTIFICADO DE TRABAJO	26-May-2015	14-Dic-2015	0.56																																																	
5	RESIDENTE DE OBRA: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicios mejoramientos de redes RP y RS en los alimentadores A405 Matahuasi-San Lorenzo Mantaro- SE Sausa - Mantaro"	CERTIFICADO DE TRABAJO	27-Mar-2017	20-Feb-2018	0.92																																																	
					AÑOS : 3.44																																																	
CUMPLE					CUMPLE																																																	
<p>Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Nombre : ENRIQUE ARMANDO CASTRO VILLANUEVA Especialidad : Profesional en Ingeniería ING° DE MATERIALES CIP : 115239 Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) SI DIPLOMA CIP : 10/03/2010</p> <p>DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>DOCUMENTOS PRESENTADOS</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> <th>PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INGENIERO DE SEGURIDAD: Lote 4 Ampliación de servicio de energía eléctrica a través del SER Santa Sector 3, distritos de Chimbote, Santa, Samanco, Nepeña, Conchudos, provincia de Santa y Pallasca, Ancash y distrito de Guadalupe, Viru La Libertad."</td> <td>ACTA DE RECEPCION</td> <td>30-May-2016</td> <td>30-Abr-2017</td> <td>0.93</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INGENIERO DE SEGURIDAD: Suministro, trnsporte, monta, pruebas y puesta en servicio de la remodelación de redes RP y RS de Sihuas, Huailanca y Corongo"</td> <td>CERTIFICADO DE TRABAJO</td> <td>06-Ene-2016</td> <td>30-Jun-2016</td> <td>0.49</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>INGENIERO DE SEGURIDAD: Suministro, trnsporte, monta, pruebas y puesta en servicio de la obra ampliación del SER de las localidades del distrito de Marcabal Sanchez Carrión - La Libertad"</td> <td>CERTIFICADO DE TRABAJO</td> <td>01-Oct-2017</td> <td>31-Jul-2018</td> <td>0.84</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SUPERVISOR DE SEGURIDAD: Ejecución de la obra mejoramiento de las redes de distribución primaria y secundaria de 62 subestaciones en la ciudad de Tarapoto</td> <td>CERTIFICADO DE TRABAJO</td> <td>21-Ago-2018</td> <td>25-Nov-2019</td> <td>1.28</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">AÑOS : 3.54</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">CUMPLE</td> <td style="text-align: center;">CUMPLE</td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	1	INGENIERO DE SEGURIDAD: Lote 4 Ampliación de servicio de energía eléctrica a través del SER Santa Sector 3, distritos de Chimbote, Santa, Samanco, Nepeña, Conchudos, provincia de Santa y Pallasca, Ancash y distrito de Guadalupe, Viru La Libertad."	ACTA DE RECEPCION	30-May-2016	30-Abr-2017	0.93	2	INGENIERO DE SEGURIDAD: Suministro, trnsporte, monta, pruebas y puesta en servicio de la remodelación de redes RP y RS de Sihuas, Huailanca y Corongo"	CERTIFICADO DE TRABAJO	06-Ene-2016	30-Jun-2016	0.49	3	INGENIERO DE SEGURIDAD: Suministro, trnsporte, monta, pruebas y puesta en servicio de la obra ampliación del SER de las localidades del distrito de Marcabal Sanchez Carrión - La Libertad"	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Oct-2017	31-Jul-2018	0.84	4	SUPERVISOR DE SEGURIDAD: Ejecución de la obra mejoramiento de las redes de distribución primaria y secundaria de 62 subestaciones en la ciudad de Tarapoto	CERTIFICADO DE TRABAJO	21-Ago-2018	25-Nov-2019	1.28						AÑOS : 3.54	CUMPLE					CUMPLE						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)																																																	
1	INGENIERO DE SEGURIDAD: Lote 4 Ampliación de servicio de energía eléctrica a través del SER Santa Sector 3, distritos de Chimbote, Santa, Samanco, Nepeña, Conchudos, provincia de Santa y Pallasca, Ancash y distrito de Guadalupe, Viru La Libertad."	ACTA DE RECEPCION	30-May-2016	30-Abr-2017	0.93																																																	
2	INGENIERO DE SEGURIDAD: Suministro, trnsporte, monta, pruebas y puesta en servicio de la remodelación de redes RP y RS de Sihuas, Huailanca y Corongo"	CERTIFICADO DE TRABAJO	06-Ene-2016	30-Jun-2016	0.49																																																	
3	INGENIERO DE SEGURIDAD: Suministro, trnsporte, monta, pruebas y puesta en servicio de la obra ampliación del SER de las localidades del distrito de Marcabal Sanchez Carrión - La Libertad"	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Oct-2017	31-Jul-2018	0.84																																																	
4	SUPERVISOR DE SEGURIDAD: Ejecución de la obra mejoramiento de las redes de distribución primaria y secundaria de 62 subestaciones en la ciudad de Tarapoto	CERTIFICADO DE TRABAJO	21-Ago-2018	25-Nov-2019	1.28																																																	
					AÑOS : 3.54																																																	
CUMPLE					CUMPLE																																																	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN																																																						

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL

S/. 5,839,855.98

FACTURACIÓN

CONSORCIO GREEN POWER (1.- DAJUVI - 2.-Burga Salazar A. - 3.- FENIX Contratistas Generales SAC)

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

SI / NO

CUMPLE / NO CUMPLE

A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN

SÍ PRESENTA

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)

SÍ PRESENTA

CUMPLE

2. Camioneta pick up de 135 HP

SÍ PRESENTA

CUMPLE

3. Compresor Neumático, perforador y barrenos

SÍ PRESENTA

CUMPLE

4. Carreta de transporte

SÍ PRESENTA

CUMPLE

5. Pluma de izaje

SÍ PRESENTA

CUMPLE

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Winche de 2 - 6 Ton.

SÍ PRESENTA

CUMPLE

2. Freno hidráulico 3 t.

SÍ PRESENTA

CUMPLE

3. Caballete alzóbobina

SÍ PRESENTA

CUMPLE

4. Equipo de comunicación portátil

SÍ PRESENTA

CUMPLE

5. Equipo de estación total y accesorios

SÍ PRESENTA

CUMPLE

6. Escalera

SÍ PRESENTA

CUMPLE

7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)

SÍ PRESENTA

CUMPLE

8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)

SÍ PRESENTA

CUMPLE

9. Motosierra

SÍ PRESENTA

CUMPLE

10. Poleas provistas de cojinetes.....

SÍ PRESENTA

CUMPLE

11. Cable guía

SÍ PRESENTA

CUMPLE

12. Termómetro de línea

SÍ PRESENTA

CUMPLE

13. Tirfor 3 Tn

SÍ PRESENTA

CUMPLE

14. Caja de herramientas

SÍ PRESENTA

CUMPLE

15. Computadora

SÍ PRESENTA

CUMPLE

16. Impresora multifuncional

SÍ PRESENTA

CUMPLE

B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL

SÍ PRESENTA

CUMPLE

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PRESENTA

CUMPLE

PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 13

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O

B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Ingeniero Residente de la Obra

Nombre : KENNY VILLALOBOS VEGA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

2

CIP : 89188

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP : 2/11/2006

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	RESIDENTE DE OBRA: Ampliación de la Electrificación de los caseríos Tunaspampa y las Flores, provincia de Cajamarca - Cajamarca.	CERTIFICADO	12/04/2022	16/12/2022	0.68
2	RESIDENTE DE OBRA: Instalación del Sistema de Electrificación en el sector Venecia - la Molina wn Santa Barbara, distrito Los Baños del Inca -Cajamarca - Cajamarca.	CONSTANCIA	16/10/2019	10/09/2020	0.9
3	RESIDENTE DE OBRA: Instalación del SER de los caseríos de la Laguna, el Carrizo y San Juan de Miraflores, distrito de San Luis, provincia de San Pablo- Cajamarca".	CONSTANCIA	24/02/2018	26/10/2018	0.67
4	RESIDENTE DE OBRA: ER de los caseríos Poquish y Chupica, distrito San Bernardino, provincia de San Pablo- Cajamarca"	CONSTANCIA	19/12/2017	19/03/2018	0.25
5	RESIDENTE DE OBRA: Mejoramiento de la instalación del servicio de energía eléctrica en la Asociación Alzamora, Miranda I Elapa, distrito de cajamarca, provincia de Cajamarca-Cajamarca	CONSTANCIA	29/12/2016	5/01/2018	1.02
6	RESIDENTE DE OBRA: Mejoramiento del SER del caserio la Colpa, distrito de Jesús - Cajamarca.	CONSTANCIA (Observado por la fecha se cruza con la anterior)	24/09/2016	9/06/2017	
7	RESIDENTE DE OBRA: Saldo de obra ER de RP y RS de las localidades de Milco, Saporcon, La Tiza, Cascases, Cedro, Choloque, Chilcapampa, El Azufre, los Corrales distrito de Pedro Galvez San Marcos- Cajamarca.	CONSTANCIA	18/08/2015	15/12/2015	0.33
8	INSPECTOR DE OBRA: ER Ampliación de Redes eléctricas para el caserio Shaullo Chico parte baja distrito de los Baños del Inca-Cajamarca"	CONSTANCIA	28/09/2011	30/03/2012	0.5
AÑOS :					4.35
CUMPLE					CUMPLE

Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Nombre : **Edy Jesús Pacheco Abanto**

Especialidad : Profesional en Ingeniería Ing. Electricista

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

1




SI

CIP : **191772**




DIPLOMA CIP : **6/10/2016**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ING DE SEGURIDAD: Ampliación de redes RP, RS y conexiones domiciliarias de 02 sectores El Porvenir, 01 sector Huanchaco, y 01 en Salaverry - Trujillo- La Libertad	CONSTANCIA	14/04/2022	31/08/2022	0.38	
2	ING. DE SEGURIDAD "Levantamiento de observaciones de la obr de electrificación rural Cajabamba II Etapa-Fase 2	CERTIFICADO	22/07/2021	11/04/2022	0.72	
3	ING DE SEGURIDAD: Ampliación de redes RP, RS y conexiones domiciliarias de 04 sectores AAHH Sector la Flores, El Reposo, CP El Milagro, Ramon Castilla CCPP El trópico- y Huanquito Alto"	CONSTANCIA	28/08/2020	7/05/2021	0.69	
4	ING. DE SEGURIDAD "Instalación del SER Celendín Cajamarca Fase II"	CERTIFICADO	1/02/2019	30/01/2020	1	
5	ING DE SEGURIDAD: Renovación y mejoramiento de Redes MT y BT sector de Qulpicanchis"	CERTIFICADO	20/01/2018	17/01/2019	0.98	
			AÑOS :		3.77	
			CUMPLE		CUMPLE	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						

2	INGENIERO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Ampliación de la frontera eléctrica de los distritos de Bagua Grande - zona central, provincia de Utcubamba - Amazonas.	CERTIFICADO	21-Dic-2013	16-Oct-2014	0.83	
3	INGENIERO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Mejoramiento y Ampliación de la mini central hidroeléctrica San Cayetano e Interconexión energética de 14 anexos distrito de Pisuquia, provincia de Luya-Amazonas.	CERTIFICADO	07-Nov-2012	03-Ago-2013	0.75	
					AÑOS : 2.59	
					CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE S.E.R. 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL

S/. 5,839,855.98

FACTURACIÓN

10.- BAHER S.R.L.

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

SI / NO

CUMPLE / NO CUMPLE

A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN

SI PRESENTA

SI

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN

SI PRESENTA

SI

2. Camioneta Pick Up de 135 HP

SI PRESENTA

SI

3. Compresor Neumático, perforador y barrenos

SI PRESENTA

SI

4. Carreta de Transporte

SI PRESENTA

SI

5. Pluma de izaje

SI PRESENTA

SI

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Winche de 2 - 6 t.

SI PRESENTA

SI

2. Freno hidráulico 3 t.

SI PRESENTA

SI

3. Equipo de comunicación

SI PRESENTA

SI

4. Equipo de Estación Total y accesorios

SI PRESENTA

SI

5. Motosierra

SI PRESENTA

SI

6. Medidor de aislamiento eléctrico

SI PRESENTA

SI

7. Medidor de resistencia de puesta a tierra

SI PRESENTA

SI

8. Caja de herramientas

SI PRESENTA

SI

9. Cable Gufa

SI PRESENTA

SI

10. Caballete Alzabobina

SI PRESENTA

SI

11. Escalera

SI PRESENTA

SI

12. Poleas

SI PRESENTA

SI

13. Tirfor 3 t.

SI PRESENTA

SI

14. Termometro de línea

SI PRESENTA

SI

15. Computadora

SI PRESENTA

SI

16. Impresora

SI PRESENTA

SI

B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA

SI PRESENTA / NO PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL

SI PRESENTA

SI

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 13

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O

B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Ingeniero Residente de la Obra

Nombre : RONALD EDWIN AYALA CATEDRA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

2

CIP : 85533

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

NO

DIPLOMA CIP : 28/02/2006

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Años)	
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION EN MT SECTOR SAN NICOLAS DEL ALIMENTADOR CAY 202	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA	13-Nov-2015	13-Ene-2016	0.17	
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBDIVISION DEL ALIMENTADOR CAY-201, CAYALTI	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA	07-May-2013	06-Nov-2013	0.51	
3	AMPLIACION DE REDES MT Y BT PARA LOS A.A.HH. LOS LAURELES, VIRGEN DE LA PAZ, VILLA SOL, ALMIRANTE GRAU II ETAPA, UNIDAD DE PRODUCCION PAMPAS DE CASTILLA I ETAPA, DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA	18-Dic-2012	14-May-2013	0.41	
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MT Y BT - UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES 2013-ELECTRONORTE	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA	30-Abr-2014	18-Nov-2014	0.56	
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO ALIMENTADOR 10 KV DESDE NUEVA SET GUADALUPE 2 - SET GUADALUPE EXISTENTE	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA	06-Ene-2014	03-Ago-2014	0.58	
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION EN MT SECTOR CRUCE PANAMERICANA SUR DEL ALIMENTADOR CAY 202	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA	04-Dic-2015	04-Feb-2016	0.17	
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA REMODELACION DE REDES DE MEDIA TENSION EN LOS ALIMENTADORES CAY-201 Y NIE-201 (RADIAL OYOTUN)	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA	29-Mar-2016	30-Nov-2016	0.68	
8	REMODELACION DE REDES DE MT Y BT DE LOS SECTORES PARACHIQUE, ZONA INDUSTRIAL Y A.H. LOS PINOS EN S.M. SECHURA	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA	08-Nov-2010	21-Jul-2011	0.71	
					AÑOS :	3.79
			CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	

Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Nombre : KLIET HERNAN CRUZ GUERRERO

Especialidad : Profesional en Ingenieria

SI

CIP : 120619


Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

NO

DIPLOMA CIP : 26/10/2010

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ISLILLA PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA CALETA LA ISLILLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA - PIURA	CONSTANCIA DE SERVICIOS	01-Jun-2019	22-Nov-2019	0.48	
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE TRECE (13) SED, EN LOS DISTRITOS DE VICHAYAL, LA HUACA, EL ARENAL E IGNACIO ESCUDERO, DE LAS PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - ENOSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Mar-2018	31-Dic-2018	0.85	
3	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA DE 01 SECTOR LAREDO, 07 SECTORES EL PORVENIR - TRUJILLO, 01 SECTOR LIMONCARRO - GUADALUPE - 03 ZONAS URBANOMARGINALES DEL DISTRITO HUAMACHUCO Y NUEVO AMT 10 KV - TOE105 DESDE TRUJILLO NORESTE, INCLUYE CELDA Y AMPLIACION DEL AMT TOE105	CERTIFICADO DE TRABAJO	06-Ene-2016	21-Nov-2016	0.89	
4	INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON CONTRAPESO SIMPLE PARA 11 PARARRAYOS EN LA UNIDAD MINERA LA ARENA	CERTIFICADO DE TRABAJO	11-Abr-2015	11-Ago-2015	0.34	
5	IMPLEMENTACION DE UN NUEVO ALIMENTADOR EN MT 22.9 KV DESDE LA NUEVA SET CHAO Y AMPLIACION EN MT 22.9 KV PARA EL SECTOR SANTA RITA LARAMI EN HIRANDINA S.A.	CERTIFICADO DE TRABAJO	10-Jun-2013	18-Oct-2013	0.36	
			AÑOS :		2.92	
			CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL	SI/ 5,839,855.98
FACTURACIÓN	

CONSORCIO OLMOS (INTEGRADO POR: 1.-LINGH CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 2.-C&C S.A. CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA Y 3.-VIALUSA S.A.C.

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA		SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE
A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN		SI PRESENTA	SI
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)		SI PRESENTA	SI
2. Camioneta pick up de 135 HP		SI PRESENTA	SI
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos		SI PRESENTA	SI
4. Carreta de transporte		SI PRESENTA	SI
5. Pluma de izaje		SI PRESENTA	SI
REQUERIMIENTO DE EQUIPO		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
1. Winche de 2 - 6 Ton.		SI PRESENTA	SI
2. Freno hidráulico 3 t.		SI PRESENTA	SI
3. Caballote alzabobina		SI PRESENTA	SI
4. Equipo de comunicación portátil		SI PRESENTA	SI
5. Equipo de estación total y accesorios		SI PRESENTA	SI
6. Escalera		SI PRESENTA	SI
7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)		SI PRESENTA	SI
8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)		SI PRESENTA	SI
9. Motosierra		SI PRESENTA	SI
10. Poleas provistas de cojinetes.....		SI PRESENTA	SI
11. Cable guía		SI PRESENTA	SI
12. Termómetro de línea		SI PRESENTA	SI
13. Tirfor 3 Tn		SI PRESENTA	SI
14. Caja de herramientas		SI PRESENTA	SI
15. Computadora		SI PRESENTA	SI
16. Impresora multifuncional		SI PRESENTA	SI
B.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL		SI PRESENTA	SI

B.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	SI PRESENTA	SI
-----	---	-------------	----

PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 12

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O
B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Ingeniero Residente de la Obra

Nombre : JESUS GERMAN PEREZ GRANADOS

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

3

CIP :

52945

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP :

1/04/1997

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO	
1	RESIDENTE DE OBRA: "obras civiles, Montaje electromecánico, pruebas y puestas en servicio de la línea de transmisión 138 kv Hualanca - Sihuas - Tayabamba y sub estaciones, línea de transmisión 60 kv. Sihuas - Pomabamba u sub estaciones, pequeño sistema eléctrico sihuas - Quiches II Etapa y pequeño sistema eléctrico Tayabamba II y II etapa, en los departamentos de Ancash y la Libertad"	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-May-2004	29-May-2006	1.10	
2	RESIDENTE DE OBRA: "Saldo de obra mejoramiento y ampliación de la minicentral hidroeléctrica San Cayetano e Interconexión energética de 14 anexos, distrito de Pisuquia, provincia de Luya, departamento de Amazonas"	CERTIFICADO DE TRABAJO	07-Nov-2012	03-Ago-2013	0.75	
3	RESIDENTE DE OBRA: Ejecución de la segunda etapa del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Quichcapata, Sancaypampa, Viracochan, Parobamba y Lambras, distrito de Ayahuanco, Huanta, Ayacucho"	CERTIFICADO DE TRABAJO	23-Ene-2020	30-Ago-2021	1.63	
AÑOS :					3.47	
CUMPLE					CUMPLE	

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Nombre : CESAR BRAULIO PEREZ BASILIO

Especialidad : Profesional en Ingeniería

2

CIP :

143634

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP :

19/02/2013

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO	
1	INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD "Ampliación de redes secundarias 440/220v conexiones domiciliarias de los sectores valles y Sandoval del caserio Briseño del distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque"	CERTIFICADO DE TRABAJO	10-Feb-2023	31-Ago-2023	0.56	
2	INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD "Mejoramiento del servicio de electrificación rural red primaria en 22.9 KV del centro poblado de Miraflores, del distrito de Santa Rosa, provincia de Pallasca - Ancash"	CERTIFICADO DE TRABAJO	10-Dic-2022	23-Ene-2023	0.12	
3	INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD "Ejecución de la segunda etapa del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Quichcapata, Sancaypampa, Viracochan, Tambobamba, Chocello, Ayahuanco, Parobamba y Lambras, distrito de Ayahuanco, Huanta, Ayacucho"	CERTIFICADO	23-Ene-2020	30-Ago-2021	1.63	
AÑOS :					2.31	
CUMPLE					CUMPLE	

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0013-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL
FACTURACIÓN

S/. 5,839,855.98

CONSORCIO PERU (Integrado por: 1.-INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L Y 2.-RDVE CONSTRUCTORES S.A.C.

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

SI / NO

CUMPLE / NO CUMPLE

A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN

SI PRESENTA

SI CUMPLE

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

SI PRESENTA / NO
PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)

SI PRESENTA

SI CUMPLE

2. Camioneta pick up de 135 HP

SI PRESENTA

SI CUMPLE

3. Compresor Neumático, perforador y barrenos

SI PRESENTA

SI CUMPLE

4. Carreta de transporte

SI PRESENTA

SI CUMPLE

5. Pluma de izaje

SI PRESENTA

SI CUMPLE

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

SI PRESENTA / NO
PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Winche de 2 - 6 Ton.

SI PRESENTA

SI CUMPLE

2. Freno hidráulico 3 t.

SI PRESENTA

SI CUMPLE

3. Caballete alabobina

SI PRESENTA

SI CUMPLE

4. Equipo de comunicación portátil

SI PRESENTA

SI CUMPLE

5. Equipo de estación total y accesorios

SI PRESENTA

SI CUMPLE

6. Escalera

SI PRESENTA

SI CUMPLE

7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megómetro)

SI PRESENTA

SI CUMPLE

8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluómetro)

SI PRESENTA

SI CUMPLE

9. Motosierra

SI PRESENTA

SI CUMPLE

10. Poleas provistas de cojinetes.....

SI PRESENTA

SI CUMPLE

11. Cable guía

SI PRESENTA

SI CUMPLE

12. Termómetro de línea

SI PRESENTA

SI CUMPLE

13. Tirfor 3 Tn

SI PRESENTA

SI CUMPLE

14. Caja de herramientas

SI PRESENTA

SI CUMPLE

15. Computadora

SI PRESENTA

SI CUMPLE

16. Impresora multifuncional

SI PRESENTA

SI CUMPLE

B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA

SI PRESENTA / NO
PRESENTA

CUMPLE / NO CUMPLE

PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL

SI PRESENTA

SI CUMPLE

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 12

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O

B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Ingeniero Residente de la Obra

Nombre : RAUL DARIO VALENCIA ESPINOZA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 49805

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP : 8/02/1996

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	RESIDENTE DE OBRA: Renovación del subistema de distribución primaria, subestaciones y redes secundarias centro poblado Quincemil - Camanil - Quispicanchis - Cusco	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	14-Set-2017	09-Feb-2018	0.41
2	RESIDENTE DE OBRA: Instalación del servicio de energía eléctrica en la comunidad rural de Kayno, distrito de Livitaca, Chumbivilcas Cusco - parte 2 FAC	ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA	25-Nov-2014	17-Abr-2015	0.40
3	SUPERVISOR DE OBRA: Electrificación rural grupo 25 en tres (3) departamento - Item N° 02	CERTIFICADO DE TRABAJO	18-Ene-2013	04-Ene-2014	0.98
4	JEFE DE SUPERVISIÓN: Ampliación sistema de distribución 10 asentamientos humanos Arequipa.	CONSTANCIA DE TRABAJO	27-Set-2011	24-Feb-2012	0.42
5	INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN: Electrificación rural grupo 5, unificado en los departamentos de Cusco, Puno, Junín y Huancavelica.	CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-Abr-2010	31-Mar-2011	1.01
6	SUPERVISOR DE LA OBRA: Electrificación rural para el PSE Vilcanota II y III Etapa	CONSTANCIA DE SERVICIOS PROFESIONALES	09-Jul-2009	08-Ene-2010	0.51
7	RESIDENTE DE OBRA: Sistema de distribución de la comunidad de Combapata	ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA	14-Set-2007	17-Nov-2008	1.19
AÑOS :					4.91
CUMPLE					CUMPLE

Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Nombre : IDELFONSO MAQUERA MAQUERA

Especialidad : Profesional en Ingeniería ING° Mecánico Electricista

CIP : 143928

Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO)

SI

DIPLOMA CIP : 26/02/2013

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	INGENIERO SUPERVISOR DE SEGURIDAD: Obra, Ampliación y mejoramiento del sistema electrificación rural de las localidades de Boca Colorado, Pukiri Chico (Puerto Carlos), Pukiri (Delta1) CC.NN. Puerto Luz, CC.NN. San Jose de Karene y San Juan grande del distrito de Madre de Dios - Manu - Madre de Dios.	CONFORMIDAD DE SERVICIO	09-Ago-2018	04-Set-2019	1.09
2	INGENIERO SUPERVISOR DE SEGURIDAD: Obra, Instalación del servicio de energia electrica en las localidades de San Lorenzo, Alerta, la novia, Shiringayoc, La Merced, la abeja, San Pedro y Santa Maria del distrito de Tahuamanu - Madre de Dios.	CONFORMIDAD DE SERVICIO	29-Dic-2017	07-Jul-2018	0.53
3	INGENIERO SUPERVISOR DE SEGURIDAD: Renovación LMT y RP troncal principal alimentador TA-07 Tamburco Matara	CERTIFICADO DE TRABAJO	24-Jul-2017	26-Dic-2017	0.43
4	INGENIERO SUPERVISOR DE SEGURIDAD: Sistema de utilización de uso exclusivo en media tension en 22.9 KV. Estación base celular Americana Movil Peru S.A.C.	CONFORMIDAD DE SERVICIO	04-Abr-2016	31-Dic-2016	0.75
5	INGENIERO SUPERVISOR DE SEGURIDAD: Electrificación departamento de apurimac Sector Andahuaylas 04	CERTIFICADO DE TRABAJO	19-Jul-2015	23-Mar-2016	0.69
			AÑOS :		3.49
			CUMPLE		CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN					



