



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | YANAQUIHUA, 03 DE OCTUBRE 2023 | | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPAKAS DISTRITO DE YANAQUIHUA – CONDESUYOS –AREQUIPA* con CUI N° 2282944 | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Adquisición de AGREGADOS (ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA) | | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 3 | | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | 2282944 | | | | |
| | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Requerimiento N° 017-2023-NSQY-RO/SGDUR/MDY | | | Fecha de recepción | 10/08/2023 | | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | REQUERIMIENTO N° 11-2023-RMCC-RO/SGDUR/MDY de fecha 30/08/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | DECLARADO DESIERTO POR FALTA DE OFERTAS VALIDAS | | |
| | Fecha de la tercera versión | REQUERIMIENTO N° 46-2023-RMCC-RO/SGDUR/MDY de fecha 02/10/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | DECLARADO DESIERTO POR FALTA DE OFERTAS VALIDAS | | |
| | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | | NO | X | | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | X | | | | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | | NO | | X | |
| | Documento de aprobación de la estandarización | | | | | Fecha de aprobación | X | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | | NO | | X | |
| | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |
| OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.8 | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | |
| 2.9 | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 2/10/2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 3/10/2023 | |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | X | NO | |
| | ALMAPE AQP EIRL, RYVER SOLUCIONES E.I.R.L., DIDI HENRY HUAMANI NEIRA | | | | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | X | NO | |
| | En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | | | SI | X | NO | |
| | De conformidad al Art. 62 RLCE | | | | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | | NO | X |
| | En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | | NO | X |
| | En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | | | | |
| 4 |  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACHIGUA  Ronald Harrison JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |