



| FORMATO | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----|--|--------------------------------------|--|--|------------|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 26/03/2025 | | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | | SUB GERENCIA DE COBERTURA EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, para la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO- ABRA ACJANACU, EN LOS TRAMOS: PAUCARTAMBO (DESVIO CU-113)- LLAYCHU- KAPACHI (EMP CU-989),KAPACHI (EMP CU-989)- SUNCHUBAMABA- JAJAHUANA- CHALLABAMBA- DESVIO CU990, EMP. CU-989 (CHALLABAMBA) –EMP CU-113 (ABRA ACJANACU), EN LOS DISTRITOS DE PAUCARTAMBO Y CHALLABAMBA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO- DEPARTAMENTO DEL CUSCO" | | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO- ABRA ACJANACU, EN LOS TRAMOS: PAUCARTAMBO (DESVIO CU-113)- LLAYCHU- KAPACHI (EMP CU-989),KAPACHI (EMP CU-989)- SUNCHUBAMABA- JAJAHUANA- CHALLABAMBA- DESVIO CU990, EMP. CU-989 (CHALLABAMBA) –EMP CU-113 (ABRA ACJANACU), EN LOS DISTRITOS DE PAUCARTAMBO Y CHALLABAMBA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO- DEPARTAMENTO DEL CUSCO" | | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | ... | | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | | 2619587 | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | - | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | | PEDIDO DE COMPRA N° 00007 | | Fecha de recepción | | 17/02/2025 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | ... | | De oficio | | ... | |
| | | Fecha de la tercera versión | | ... | | De oficio | | ... | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | ... | | De oficio | | ... | |
| | | Fecha de la quinta versión | | ... | | De oficio | | ... | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | NO | | X | | ... | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | | X | | ... | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | | X | | ... | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | | X | | ... | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | | Fecha de remisión de la comunicación |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------|-----|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | | | |
| 3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 17/02/2025 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 24/03/2025 | |
| 3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | | SI X | | NO | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | | |
| 3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | | SI | | NO | | X |
| Los postores han ofertado el bien solicitado en la MARCA DJI, modelo Matrice 350 RTK, el cual cumple con lo solicitado en el requerimiento. | | | | | | | | | |
| 3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | | | | SI | | NO | | X |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | | | | | | |
| 3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | | SI | | NO | | X |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | | | | | | |
| 3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | | SI | | NO | | X |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL CUSCO <small>GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</small>  C.P.C. Elizabeth Meza Mendoza <small>JEFA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO</small> </div> | | | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | |