FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

|2.9

|RESPUESTA DEL AREA U

(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 23/08/2024
U2 el Ll UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
13 gg:?gﬂﬁggﬁ DELA SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS PARA PROGRAMAS
PREVENTIVOS PROMOCIONALES - EX BANCO DE SANGRE DE LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA
DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADAALA GASTOS Y SERVICIOS GENERALES
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 77
1.6 PROYECTO D!E Cédigo
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de | INFORME N°D670-2024-GR-CAJ- L.
21 REQUERIMIENTO requerimiento DRS-HGJ-OA/UMSG Fecha de recepcion 12/07/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version € oticio observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercFerahve:jsic'Jln € oficio cébservatc-ionzs
USUARIA oA e De oficio on motivo de
cuarta version observaciones
Fecha de la - Con motivo de
; L De oficio .
quinta versién observaciones
2.3 SENALAR SI LA
CONTRATACION S| NO X
INCLUIRA PAQUETE(S) De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE si NO X
EFECTUARA POR ITEMS
25 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia
2.7 Haclls = Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de Comunicac_ic?p cop la Cantidad de Comunicacic’)q _c’on la
Cantidad total de RS cual se remitié al area Fecha de observaciones cual se remiti6 al Fecha de
N° Item ) usuaria las remision de la area usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el ) . .~ | formuladas por los . .
OEC observaciones al comunicacion roveedores observaciones al | comunicacion
requerimiento P requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
| | | |
Consignar una sintesis de las observaciones
[ [ [ [
Consignar una sintesis de las observaciones
SUARIA
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Fecha de
remisién de la
comunicacion

(SERVICIOS)
Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de
N° Item | respuestas a las observaciones respuesta del area
observaciones formuladas por el usuaria
OEC

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos | | seratar ot d
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Dolares Otro: efialar ofra moneda
DE OBRA MONTO
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
41 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 12/07/2024 | |NDAGACIONES EN EL MERCADO 5/08/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Si X NO
INVERSIONES DEL NORTE L&H SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION R&R SRL , ESTRUCTURA
DE CONSTOS ENTIDAD
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) S NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S| NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA
EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.

Firmado digitalmente por PALACIOS DULCE
Milagros Marianella FAU 20453744168 soft

ﬁ Hospital Jaén -
LTI TR Y8 Motivo: Firmo en sefial de conformidad

. Fecha: 23/08/2
CAJAMARCA

UL - Jefa

024 09:28 a. m.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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