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Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 1, 7, 10, 12, 

13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, B, C, D, LOS ANDES, AYACUCHO Y CALLE B DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE
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Costo alCliente

Lugar LIMA - LIMA - ATE

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES01  10,981.02

 1,581.02 1.00   CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 8.40 x 3.60m und01.01  1,581.02

 4,400.00 1.00   ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA glb01.02  4,400.00

 1,500.00 3.00   BAÑO QUIMICO PARA PERSONAL DE OBRA mes01.03  500.00

 3,500.00 1.00   MONITOREO ARQUEOLOGICO glb01.04  3,500.00

SEGURIDAD Y SALUD02  14,784.88

 2,635.60 1.00   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb02.01  2,635.60

 3,365.53 1.00   EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb02.02  3,365.53

 2,001.26 1.00   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE EL TRABAJO

glb02.03  2,001.26

 3,482.49 1.00   SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb02.04  3,482.49

 2,000.00 1.00   ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

glb02.05  2,000.00

 1,300.00 1.00   CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD glb02.06  1,300.00

TRABAJOS PREELIMINARES03  5,826.74

 1,319.98 1,859.12   LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO m203.01  0.71

 2,900.23 1,859.12   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m203.02  1.56

 1,606.53 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIAS

glb03.03  1,606.53

DEMOLICIONES04  15,504.29

 14,634.94 641.04   DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS DE CONCRETO m204.01  22.83

 869.35 50.75   DEMOLICIÓN MANUAL DE PISOS DE CONCRETO m204.02  17.13

MOVIMIENTO DE TIERRAS05  178,771.41

 23,252.23 546.34   EXCAVACIÓN MANUAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE PARA ESCALERAS Y 

DESCANSOS

m305.01  42.56

 6,786.19 159.45   EXCAVACIÓN MANUAL PARA SARDINELES DE ESCALERAS Y DESCANSOS m305.02  42.56

 1,967.97 46.24   EXCAVACIÓN MANUAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISOS DE ACCESO 

A VIVIENDAS

m305.03  42.56

 423.91 9.13   EXCAVACIÓN MANUAL PARA SARDINELES DE PISOS DE ACCESO A VIVIENDAS m305.04  46.43

 3,205.62 75.32   EXCAVACIÓN HASTA NIVEL DE SUB-RASANTE PARA MURO DE CONTENCIÓN DE 

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA

m305.05  42.56

 5,675.77 126.55   RELLENO MANUAL CON MATERIAL PARA ESCALERAS Y DESCANSOS m305.06  44.85

 73,651.66 1,096.17   ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m305.07  67.19

 63,808.06 1,096.17   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 15 M3 DM=10 km m305.08  58.21

ESCALERA Y DESCANSO06  357,484.61

   ESCALERA DE CONCRETO06.01  318,338.40

 17,917.51 1,224.71      CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m206.01.01  14.63

 26,992.61 1,224.71      SUBBASE GRANULAR E=0.15 m m206.01.02  22.04

 66,390.83 1,008.06      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.01.03  65.86

 71,152.84 132.55      CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL DE ESCALERA DE CONCRETO m306.01.04  536.80

 41,596.63 77.49      CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ACAB. SEMIPULIDO, INC. BRUÑADO Y CURADO m306.01.05  536.80

 74,078.36 633.69      TARRAJEO EN CONTRAPASOS m206.01.06  116.90

 15,607.78 633.69      PINTURA EN CONTRAPASOS m206.01.07  24.63

 4,601.84 471.50      JUNTA DE DILATACIÓN, INC. RELLENO CON MEZCLA ASFÁLTICA m06.01.08  9.76

   DESCANSO DE CONCRETO06.02  30,180.65

 3,973.41 357.00      CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m206.02.01  11.13

 5,858.37 357.00      SUBBASE GRANULAR E=0.10 m m206.02.02  16.41

 3,536.68 53.70      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.02.03  65.86

 14,439.92 26.90      CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL DE DESCANSO DE CONCRETO m306.02.04  536.80

 2,372.27 35.70      CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E=0.10 m, ACAB. SEMIPULIDO, INC. BRUÑADO Y 

CURADO

m206.02.05  66.45

   EQUIPAMIENTO06.03  8,965.56

 7,747.02 18.00      PÓRTICO DE INGRESO A ESCALERA, INC. TUBO DE ACERO GALVANIZADO Ø2" 

Y PLANCHA METÁLICA E=1/32"

und06.03.01  430.39
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 1,218.54 2.27      DADOS DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (0.30x0.30x0.70) m m306.03.02  536.80

PISOS DE ACCESO A VIVIENDAS07  30,801.75

 2,058.49 184.95   CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m207.01  11.13

 3,035.03 184.95   SUBBASE GRANULAR E=0.15 m m207.02  16.41

 5,726.53 86.95   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m207.03  65.86

 4,900.98 9.13   CONCRETO f’c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL DE PISO DE ACCESO A VIVIENDAS m307.04  536.80

 12,289.26 184.94   CONCRETO f’c=175 kg/cm2, E=0.10 m, ACAB. SEMIPULIDO, INC. BRUÑADO Y 

CURADO

m207.05  66.45

 2,791.46 286.01   JUNTA DE DILATACIÓN, INC. RELLENO CON MEZCLA ASFÁLTICA m07.06  9.76

MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA08  48,161.98

 831.22 92.46   REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE SUBRASANTE PARA 

CIMENTACIÓN

m208.01  8.99

 13,827.27 55.50   CONCRETO C:H 1:8 + 30% P.M. PARA CIMIENTO CORRIDO m308.02  249.14

 9,813.14 149.00   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m208.03  65.86

 18,267.83 82.11   ASENTADO DE MURO DE PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:H 1:6 + 70% P.G m308.04  222.48

 3,334.31 100.28   EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MUROS DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4 m208.05  33.25

 758.48 48.28   JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TECNOPOR E=2", INC. SELLADO m208.06  15.71

 1,329.73 30.18   TUBERÍA PVC SAL Ø 2" PARA DRENAJE DE MURO m08.07  44.06

CARPINTERÍA DE MADERA09  93,135.92

 93,135.92 1,027.31   SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE MADERA ROLLISA, INC. PINTURA m09.01  90.66

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL10  3,319.98

 2,000.00 1.00   SERVICIO DE RIEGO CON CAMION CISTERNA PARA REDUCIR EL POLVO 

DURANTE EL TRABAJO

glb10.01  2,000.00

 1,319.98 1,859.12   LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL TRABAJO m210.02  0.71

VARIOS11  34,045.05

 9,956.01 69.00   NIVELACION DE BUZONES und11.01  144.29

 5,063.10 105.00   NIVELACION DE CAJAS DE AGUA und11.02  48.22

 19,025.94 106.00   NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE und11.03  179.49

Costo Directo  792,817.63

GASTOS GENERALES (10.00%)  79,281.76

UTILIDADES (7.00%)  79,281.76

------------------------

SUB TOTAL  951,381.15

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)  171,248.61

================

TOTAL PRESUPUESTO  1,122,629.76

SON :     UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE  Y 76/100 NUEVOS SOLES
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