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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONTRATISTAS UNIDOS BAHUA S.A.C.

20531801084 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:23:07

Se observa que, en las bases de la presente convocatoria, se presentan ciertas limitaciones que atentan contra el
principio de libre concurrencia establecido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho esto, nos
percatamos que se ha limitado el porcentaje de participación el cual menciona que el porcentaje de participación mínima
de cada consorciado será mayor al 35% y establece que la participación para el consorciado que aporta mayor
experiencia en la especialidad; es decir, obras similares sea mayor al 60%. Sin embargo, la ley de contrataciones del
estado establece que: las entidades son las encargadas de promover el libre acceso y participación de proveedores en
los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Sumado
a ello, dicha ley específica que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia
de proveedores. Bajo dichas consideraciones legales, que pone en falta los principios mencionados anteriormente por lo
que solicitamos se reduzca la participación de cada integrante del consorcio con un porcentaje mínimo de 22%.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 25 I ) Y J) 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2
Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al PRONUNCIAMIENTO N.º 493-2023-OSCE-DGR:

¿El numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el área usuaria
tiene la potestad de definir el número máximo de consorciados, el porcentaje mínimo de participación de cada
consorciado y/o que el integrante del consorcio con mayor experiencia cumpla con un porcentaje específico de
participación."

Asimismo, el numeral 6.1 de la Directiva N.° 005-2019-OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las
contrataciones del Estado" indica:

"(¿) De acuerdo con el Anexo N.° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es un contrato asociativo en el cual dos
(2) o más personas se asocian, con criterios de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar
con el Estado. El área usuaria puede establecer el número máximo de consorciados en función de la naturaleza de la
prestación, así como el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y que el integrante con mayor
experiencia cumpla con un porcentaje determinado de participación."

Este razonamiento también es respaldado por la Opinión N.° 002-2020/DTN, la cual enfatiza que el área usuaria es la
responsable de definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que serán contratados, debido a su
conocimiento especializado.
Con base en lo expuesto, se concluye que es facultad exclusiva de la Entidad, a través de su área usuaria, establecer las
condiciones para los consorcios, en atención a la naturaleza de la prestación.

Ahora bien, del análisis integral del pliego de consultas y observaciones se advierte que la mayoría de postores, solicita
una reformulación en las condiciones de los postores en cuanto se refiere a la presentación en forma de consorcios; en
ese sentido el área usuaria de la entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades
descritas en el artículo 16 de la ley y el artículo 29 del reglamento; específicamente al amparo de lo prescrito el numeral
29.11 del artículo 29 del reglamento de la ley de contrataciones, que prescribe:

El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos
de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa
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Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2
Análisis respecto de la consulta u observación:

justificación que debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. las modificaciones cuentan con la
aprobación del área usuaria.

 Por lo tanto, en aras de generar mayor pluralidad de postores y no imponer aspectos o extremos limitativos ha decidido
acoger de forma parcial la observación y reformular las condiciones de los consorciados para la ejecución de obra de la
siguiente manera:

25. Condiciones de los consorciados
(H) Los consorciados deberán de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones contractuales que corresponda
a cada integrante de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N°005-2019-OSCE/CD, en cuanto se
refiere a las obligaciones financieras, administrativas, tributarias y legales, del mismo modo, el porcentaje de participación
mínima de cada consorciado deberá ser mayor al veinte por ciento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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En el presente proceso de selección se ha definido como obras similares a los siguientes: creación y/o construcción y/o
mejoramiento y/o ampliación de: caminos de herradura y/o caminos peatonales y/o senderos.
De acuerdo con el Art.16 de la Ley de Contrataciones del Estado, inciso 2, los términos de referencia deben proporcionar
acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y sin creación de obstáculos ni direccionamientos que
perjudiquen la competencia en el mismo.
Asimismo, de acuerdo con el principio de la libertad de concurrencia del Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, se
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.
En relación con ello, la Dirección Técnica Normativa del OSCE ha emitido la Opinión N° 185-2017/DTN, indicando lo
siguiente: por obra similar se entiende a aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, es decir, aquella
que cuente con las características de la obra que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y
no necesariamente igual, de manera que, para efectos de la determinación de los requisitos mínimos, deberá tenerse en
cuenta aquellas obras parecidas o de naturaleza semejante a la que se convoca, y no aquellas exactamente referidas a
obras iguales o de cierto tipo en específico.
Por tal motivo SE SOLICITA al comité que se CONSIDERE O INCLUYA como obra similar a CAMINOS DE
HERRADURA Y/O CAMINOS PEATONALES Y/O CALLES PEATONALES Y/O SENDEROS PEATONALES Y/O
CAMINOS VECINALES Y/O TROCHA CARROZABLE Y/O PASAJES Y/O AUTOPISTAS por ser similar al tipo de obras
mencionadas y señaladas en las bases.
Por lo que solicitamos se sirvan a acoger nuestra observación e incluir los tipos de obras mencionadas, considerando
como obras similares a ejecución de obras que correspondan a: creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o
ampliación de: caminos de herradura y/o caminos peatonales y/o senderos Y/O CALLES PEATONALES Y/O CAMINOS
VECINALES Y/O SENDEROS PEATONALES Y/O TROCHA CARROZABLE Y/O PASAJES Y/O AUTOPISTAS Y/O
PASAJES.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 A 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2 LITERAL B)
Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco de lo establecido por los Numerales 7.2 y 8.2.6 de la Directiva Nº 023-2016-ISCE/CD; las cuales prescriben:
7.2. Conforme al artículo 51 del Reglamento, la absolución de consultas y observaciones se realiza de manera motivada
mediante pliego que se elabora conforme a lo que establece la presente Directiva; en el caso de las observaciones se
debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. (..)
8.2.6. Análisis respecto de la consulta y/u observación recibida, que supone detallar la respuesta a la solicitud formulada
por el participante y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la
transgresión normativa identificada por el proveedor¿.
En ese contexto, se debe precisar como primer punto, que la Subgerencia de Estudios de Inversión Pública, desarrolla
sus funciones en cuanto se refiere a la formulación de los términos de referencia, en estricto amparo del artículo 16 de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que señala:
El área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
(¿).
En ese mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala expresamente que:
(..) es responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
Bajo tal contexto normativo; resulta necesario mencionar lo indicado por el OSCE, en su Opinión N° 002-
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico 3 A 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2 LITERAL B)
Análisis respecto de la consulta u observación:

2020/DTN; la cual precisa que:
(¿) el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las
características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.
Dichos argumentos legales, han sido reiterados en diversos pronunciamientos por parte del OSCE, como son los
pronunciamientos: PRONUNCIAMIENTO N° 174-2023-DGR; ; PRONUNCIAMIENTO N° 037-2023/OSCE-DGR;
PRONUNCIAMIENTO Nº 035-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO N° 105-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO
N° 105-2023/OSCE-DGR; entre otros.
Ahora bien, del análisis de la observación del participante; se advierte que, la observación planteada está orientada a la
modificación del concepto de obras similares, solicitando se considere obras de carácter análogo y de mayor complejidad.
Sobre el particular y haciendo un análisis a fondo de la presente observación, se concluye que la solicitud se alinea, en
términos generales, con las perspectivas de otros participantes, ya que se destaca la intención de modificar el concepto
de obras, lo que implica que esta solicitud no puede considerarse aislada o de interés particular, dado que hay un
consenso en la argumentación para ampliar el concepto de obras similares.
En este sentido, analizando en detalle las obras a las cuales pretenden se amplie el concepto de similares; se advierte
que, los diversos observantes, proponen obras análogas; pero también algunas semejantes a la naturaleza de la
funcionalidad de la obra materia de objeto de contratación; en ese sentido, esta área usuaria, en el marco de lo
establecido en el literal a, del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado; ha decidido acoger de forma parcial la
observación; todo ello, en aras de no generar restricciones de participación a posibles postores potenciales.
Bajo las consideraciones antes descritas y al amparo de lo prescrito el numeral 29.11 del artículo 29 del Reglamento de la
Ley de contrataciones:
(¿) el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los
términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área
usuaria.
Bajo dichas consideraciones fácticas y legales, este despacho en calidad de área usuaria, acoge de forma parcial la
observación; por ende, autoriza la modificación del concepto de obras similares; de la siguiente forma:
Se considerará como obras similares a, ejecución de obras que correspondan a: Creación y/o Construcción y/o
Mejoramiento y/o Ampliación de: caminos de herradura y/o caminos peatonales y/o senderos y/o caminos vecinales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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CONTRATISTAS UNIDOS BAHUA S.A.C.
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Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:
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Hora de envío : 23:24:43

Acorde al artículo 72, inciso 72.1 de La Ley de Contrataciones del Estado, donde menciona literalmente que: Todo
participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las bases, y bajo al amparo de
ese artículo, se ha analizado la experiencia del ingeniero de residente de obra, mencionando una experiencia mínima de
24 meses de experiencia en obras similares al objeto de contratación, siendo estas en caminos de herradura y/o caminos
peatonales y/o senderos, al respecto, esto contraviene al principio de concurrencia, impidiendo a profesionales con
cualificaciones y capacidades en obras de infraestructura en general y de mayor complejidad como vendrían a ser
colegios, comisarias, complejos deportivos, pavimentos, carreteras, etc. por ende, se solicita modificar los requerimientos
en cuanto a  la experiencia del ingeniero residente de obra como sigue: Deberá acreditar una experiencia mínima de
veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) como: Residente,
Supervisor, Inspector o la combinación de estos, en la ejecución o inspección o supervisión en obras similares al objeto
de contratación y/o comisarias y/o hospitales y/o carreteras y/o edificaciones en general y/o muros de contención y/o
canal de irrigación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico A A.3 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

 En el marco de lo establecido por los Numerales 7.2 y 8.2.6 de la Directiva Nº 023-2016-ISCE/CD; las cuales prescriben:
7.2. Conforme al artículo 51 del Reglamento, la absolución de consultas y observaciones se realiza de manera motivada
mediante pliego que se elabora conforme a lo que establece la presente Directiva; en el caso de las observaciones se
debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen(..)
8.2.6. Análisis respecto de la consulta y/u observación recibida, que supone detallar la respuesta a la solicitud formulada
por el participante y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la
transgresión normativa identificada por el proveedor.
En ese contexto, se debe precisar como primer punto, que la Subgerencia de Estudios de Inversión Pública, desarrolla
sus funciones en cuanto se refiere a la formulación de los términos de referencia, en estricto amparo del artículo 16 de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que señala:
El área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
(¿).
En ese mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala expresamente que:
(..) es responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
Bajo tal contexto normativo; resulta necesario mencionar lo indicado por el OSCE, en su Opinión N° 002-2020/DTN; la
cual precisa que:
(¿) el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las
características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.
Dichos argumentos legales, han sido reiterados en diversos pronunciamientos por parte del OSCE, como son los
pronunciamientos: PRONUNCIAMIENTO N° 174-2023-DGR; 1; PRONUNCIAMIENTO N° 037-2023/OSCE-DGR;
PRONUNCIAMIENTO Nº 035-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO N° 105-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO
N° 105-2023/OSCE-DGR; entre otros.

Ahora bien, del análisis de la observación del participante; se advierte una coincidencia en su pedido, con los demás
participantes en cuanto se refiere a la ampliación y/o reformulación de la experiencia del ingeniero residente de obra;
solicitando se considere experiencias en obras similares al objeto de contratación y/o comisarias y/o hospitales y/o
carreteras y/o edificaciones en general y/o muros de contención y/o canal de
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :
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Especifico A A.3 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

irrigación.
Bajo ese contexto y en aras de no generar ningún vicio de restricción o limitación sobre la pluralidad de postores; y en
tanto, existe un número diverso de participantes que tiene coincidencia argumentativa en un solo pedido; se ha visto por
conveniente acoger de manera parcial la presente observación.
Bajo las consideraciones antes descritas y al amparo de lo prescrito el numeral 29.11 del artículo 29 del Reglamento de la
Ley de contrataciones:
(¿) el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los
términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área
usuaria.
Bajo dichas consideraciones fácticas y legales, este despacho en calidad de área usuaria, acoge de manera parcial la
observación; por ende, autoriza la modificación de la experiencia para el Ingeniero Residente de Obra; de la siguiente
forma:

Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (computado desde la
fecha de la colegiatura) como: Residente, Supervisor, Inspector o la combinación de estos, en la ejecución o inspección o
supervisión en obras similares al objeto de contratación y/o edificaciones en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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20600628560 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:28:19

Si bien el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 163 del numeral 13.4 faculta a la entidad establecer
en los documentos del procedimiento de selección: un número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de
participación, en función a la naturaleza de la prestación, estos deben establecerse en concordancia con el Principio de
Libertad de Concurrencia, previsto y normado en el inciso a) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Sin embargo, al establecer en las bases la obligación de que el porcentaje de participación mínima de cada consorciado
será de treinta y cinco por ciento y para el consorciado que acredite mayor experiencia debe de ser mayor al sesenta por
ciento, definitivamente restringe la libertad de los consorciados de establecer sus obligaciones según sus capacidades,
desnaturalizándose la finalidad de la constitución de consorcios establecida por Ley.
Además, cabe precisar que el principio de libre concurrencia el cual se encuentra estipulado en la Ley de Contrataciones
con el Estado establece que: ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos
de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra
prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿. Por lo fundamentado
líneas arriba, solicitamos que el porcentaje mínimo de participación sea de 25% a fin de evitar limitantes en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 25 H, I 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

----
Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al PRONUNCIAMIENTO N.º 493-2023-OSCE-DGR:

¿El numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el área usuaria
tiene la potestad de definir el número máximo de consorciados, el porcentaje mínimo de participación de cada
consorciado y/o que el integrante del consorcio con mayor experiencia cumpla con un porcentaje específico de
participación."

Asimismo, el numeral 6.1 de la Directiva N.° 005-2019-OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las
contrataciones del Estado" indica:

"(¿) De acuerdo con el Anexo N.° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es un contrato asociativo en el cual dos
(2) o más personas se asocian, con criterios de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar
con el Estado. El área usuaria puede establecer el número máximo de consorciados en función de la naturaleza de la
prestación, así como el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y que el integrante con mayor
experiencia cumpla con un porcentaje determinado de participación."

Este razonamiento también es respaldado por la Opinión N.° 002-2020/DTN, la cual enfatiza que el área usuaria es la
responsable de definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que serán contratados, debido a su
conocimiento especializado.
Con base en lo expuesto, se concluye que es facultad exclusiva de la Entidad, a través de su área usuaria, establecer las
condiciones para los consorcios, en atención a la naturaleza de la prestación.

Ahora bien, del análisis integral del pliego de consultas y observaciones se advierte que la mayoría de postores, solicita
una reformulación en las condiciones de los postores en cuanto se refiere a la presentación en forma de consorcios; en
ese sentido el área usuaria de la entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades
descritas en el artículo 16 de la ley y el artículo 29 del reglamento; específicamente al amparo de lo prescrito el numeral
29.11 del artículo 29 del reglamento de la ley de contrataciones, que
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico 25 H, I 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

----
Análisis respecto de la consulta u observación:

prescribe:

El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos
de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que debe formar
parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria.

 Por lo tanto, en aras de generar mayor pluralidad de postores y no imponer aspectos o extremos limitativos ha decidido
acoger de forma parcial la observación y reformular las condiciones de los consorciados para la ejecución de obra de la
siguiente manera:

25. Condiciones de los consorciados
(H) Los consorciados deberán de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones contractuales que corresponda
a cada integrante de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N°005-2019-OSCE/CD, en cuanto se
refiere a las obligaciones financieras, administrativas, tributarias y legales, del mismo modo, el porcentaje de participación
mínima de cada consorciado deberá ser mayor al veinte por ciento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE
RAHUAPAMPA S.A.C.

20600628560 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:28:19

En el presente proceso, se observa que la experiencia del residente de obra se ha limitado a que dicha experiencia sea
en obras similares al objeto de contratación; no obstante, dicho extremo resulta totalmente contrario al principio de libre
concurrencia; en tanto el Ingeniero Residente de Obra cumple una función de dirección del proceso constructivo, para
dicho fin el mencionado profesional debe de reunir experiencia en obras análogas y no necesariamente en  obras
totalmente iguales al objeto de convocatoria; debido a que las obras consideradas en las bases presentes resultan ser
comunes y de una complejidad similar a otro tipo de edificaciones, se pide ampliar a otras edificaciones como la
construcción de colegios, casas, edificios, parques, etc., que tienden a ser más exigente en cuanto a recursos, diseño y
especificaciones técnicas que la de un camino de herradura y/o camino peatonales y/o senderos. En ese contexto resulta
totalmente válido solicitar que la experiencia de este profesional sea ampliada a obras en general. Por lo dicho con
anterioridad se solicita ampliar y/o modificar la experiencia del ingeniero residente de obra a 24 meses de experiencia en
obras similares al objeto de contratación y/o edificaciones en general y/o infraestructura educativa y/o infraestructura
vehicular y/o infraestructura de riego y/o trochas carrozables.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico A A.3 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2
Análisis respecto de la consulta u observación:

 En el marco de lo establecido por los Numerales 7.2 y 8.2.6 de la Directiva Nº 023-2016-ISCE/CD; las cuales prescriben:
7.2. Conforme al artículo 51 del Reglamento, la absolución de consultas y observaciones se realiza de manera motivada
mediante pliego que se elabora conforme a lo que establece la presente Directiva; en el caso de las observaciones se
debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen(..)
8.2.6. Análisis respecto de la consulta y/u observación recibida, que supone detallar la respuesta a la solicitud formulada
por el participante y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la
transgresión normativa identificada por el proveedor.
En ese contexto, se debe precisar como primer punto, que la Subgerencia de Estudios de Inversión Pública, desarrolla
sus funciones en cuanto se refiere a la formulación de los términos de referencia, en estricto amparo del artículo 16 de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que señala:
El área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
(¿).
En ese mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala expresamente que:
(..) es responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
Bajo tal contexto normativo; resulta necesario mencionar lo indicado por el OSCE, en su Opinión N° 002-2020/DTN; la
cual precisa que:
(¿) el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las
características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.
Dichos argumentos legales, han sido reiterados en diversos pronunciamientos por parte del OSCE, como son los
pronunciamientos: PRONUNCIAMIENTO N° 174-2023-DGR; 1; PRONUNCIAMIENTO N° 037-2023/OSCE-DGR;
PRONUNCIAMIENTO Nº 035-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO N° 105-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO
N° 105-2023/OSCE-DGR; entre otros.

Ahora bien, del análisis de la observación del participante; se advierte una coincidencia en su pedido, con los demás
participantes en cuanto se refiere a la ampliación y/o reformulación de la experiencia del ingeniero residente de obra;
solicitando se considere experiencias en obras similares al objeto de contratación y/o edificaciones en general y/o
infraestructura educativa y/o infraestructura vehicular y/o infraestructura de riego
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico A A.3 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2
Análisis respecto de la consulta u observación:

y/o trochas carrozables.

Bajo ese contexto y en aras de no generar ningún vicio de restricción o limitación sobre la pluralidad de postores; y en
tanto, existe un número diverso de participantes que tiene coincidencia argumentativa en un solo pedido; se ha visto por
conveniente acoger de manera parcial la presente observación.

Bajo las consideraciones antes descritas y al amparo de lo prescrito el numeral 29.11 del artículo 29 del Reglamento de la
Ley de contrataciones:

(¿) el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los
términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área
usuaria.
Bajo dichas consideraciones fácticas y legales, este despacho en calidad de área usuaria, acoge de manera parcial la
observación; por ende, autoriza la modificación de la experiencia para el Ingeniero Residente de Obra; de la siguiente
forma:

Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (computado desde la
fecha de la colegiatura) como: Residente, Supervisor, Inspector o la combinación de estos, en la ejecución o inspección o
supervisión en obras similares al objeto de contratación y/o edificaciones en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PROYECTOS E INGENIERIA JELCI E.I.R.L.

20611797762 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:40

De acuerdo con el Art.16 de la Ley de Contrataciones del Estado, inciso 2, los términos de referencia deben proporcionar
acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.
De acuerdo con el principio de libertad de concurrencia del Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, se encuentra
prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia.
Por tal motivo SE SOLICITA al comité que se CONSIDERE O INCLUYA como obra similar a CAMINOS VECINALES Y/O
VEREDAS Y/O TRANSITABILIDAD PEATONAL Y/O VEHICULAR Y/O PISTAS Y/O ALAMEDAS por ser similar al tipo de
obras mencionadas y señaladas en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.16
Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco de lo establecido por los Numerales 7.2 y 8.2.6 de la Directiva Nº 023-2016-ISCE/CD; las cuales prescriben:
7.2. Conforme al artículo 51 del Reglamento, la absolución de consultas y observaciones se realiza de manera motivada
mediante pliego que se elabora conforme a lo que establece la presente Directiva; en el caso de las observaciones se
debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. (..)
8.2.6. Análisis respecto de la consulta y/u observación recibida, que supone detallar la respuesta a la solicitud formulada
por el participante y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la
transgresión normativa identificada por el proveedor¿.
En ese contexto, se debe precisar como primer punto, que la Subgerencia de Estudios de Inversión Pública, desarrolla
sus funciones en cuanto se refiere a la formulación de los términos de referencia, en estricto amparo del artículo 16 de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que señala:
El área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
(¿).
En ese mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala expresamente que:
(..) es responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
Bajo tal contexto normativo; resulta necesario mencionar lo indicado por el OSCE, en su Opinión N° 002-2020/DTN; la
cual precisa que:
(¿) el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las
características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.
Dichos argumentos legales, han sido reiterados en diversos pronunciamientos por parte del OSCE, como son los
pronunciamientos: PRONUNCIAMIENTO N° 174-2023-DGR; ; PRONUNCIAMIENTO N° 037-2023/OSCE-DGR;
PRONUNCIAMIENTO Nº 035-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO N° 105-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO
N° 105-2023/OSCE-DGR; entre otros.
Ahora bien, del análisis de la observación del participante; se advierte que, la observación planteada está orientada a la
modificación del concepto de obras similares, solicitando se considere obras de carácter análogo y de mayor complejidad.
Sobre el particular y haciendo un análisis a fondo de la presente observación, se concluye que la solicitud se alinea, en
términos generales, con las perspectivas de otros participantes, ya que se destaca la intención de modificar el concepto
de obras, lo que implica que esta solicitud no puede considerarse aislada o de interés particular, dado que hay un
consenso en la argumentación para ampliar el concepto de obras similares.
En este sentido, analizando en detalle las obras a las cuales pretenden se amplie el concepto de similares; se advierte
que, los diversos observantes, proponen obras análogas; pero también algunas semejantes a la
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico B B 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.16
Análisis respecto de la consulta u observación:

naturaleza de la funcionalidad de la obra materia de objeto de contratación; en ese sentido, esta área usuaria, en el marco
de lo establecido en el literal a, del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado; ha decidido acoger de forma parcial
la observación; todo ello, en aras de no generar restricciones de participación a posibles postores potenciales.
Bajo las consideraciones antes descritas y al amparo de lo prescrito el numeral 29.11 del artículo 29 del Reglamento de la
Ley de contrataciones:
(¿) el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los
términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área
usuaria.
Bajo dichas consideraciones fácticas y legales, este despacho en calidad de área usuaria, acoge de forma parcial la
observación; por ende, autoriza la modificación del concepto de obras similares; de la siguiente forma:
Se considerará como obras similares a, ejecución de obras que correspondan a: Creación y/o Construcción y/o
Mejoramiento y/o Ampliación de: caminos de herradura y/o caminos peatonales y/o senderos y/o caminos vecinales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

J Y G E.I.R.L.

20534103167 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:33:55

Respecto a las bases de la presente adjudicación simplificada, observamos que las consideraciones de la presentación
de ofertas mediante consorcios, se han considerado aspectos totalmente limitativos y poco viables para lo que demanda
la ejecución de obra como es el porcentaje de participación mínima de cada consorciado sea del 35% y para la empresa
que aporta experiencia sea mayor al 60%.
En este contexto es menester indicar que  el área usuaria, no sustenta con criterio razonable la elaboración de dichos
parámetros porcentuales; más aún cuando, a la fecha las capacidades máximas de contratación que emite el OSCE son
únicamente hasta medio millón de soles; bajo esta línea, el área usuaria inserta dicho requisito de forma incoherente,
donde es evidente que limita la libre concurrencia de empresas que inician en esta actividad y que pueden usar el
mecanismo del consorcio con otras empresas que tienen experiencia en el rubro; todo esto haría ver un posible
direccionamiento a determinadas empresas, y deja de lado a potenciales postores, que se ven limitados de participar. Por
lo fundamentado, solicitamos al comité de selección considere como participación mínima de cada consorciado sea del
30%, a fin de garantizar la participación de varios postores y elegir la mejor opción en dicho proceso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 25 - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

--
Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al PRONUNCIAMIENTO N.º 493-2023-OSCE-DGR:

¿El numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el área usuaria
tiene la potestad de definir el número máximo de consorciados, el porcentaje mínimo de participación de cada
consorciado y/o que el integrante del consorcio con mayor experiencia cumpla con un porcentaje específico de
participación."

Asimismo, el numeral 6.1 de la Directiva N.° 005-2019-OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las
contrataciones del Estado" indica:

"(¿) De acuerdo con el Anexo N.° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es un contrato asociativo en el cual dos
(2) o más personas se asocian, con criterios de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar
con el Estado. El área usuaria puede establecer el número máximo de consorciados en función de la naturaleza de la
prestación, así como el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y que el integrante con mayor
experiencia cumpla con un porcentaje determinado de participación."

Este razonamiento también es respaldado por la Opinión N.° 002-2020/DTN, la cual enfatiza que el área usuaria es la
responsable de definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que serán contratados, debido a su
conocimiento especializado.
Con base en lo expuesto, se concluye que es facultad exclusiva de la Entidad, a través de su área usuaria, establecer las
condiciones para los consorcios, en atención a la naturaleza de la prestación.

Ahora bien, del análisis integral del pliego de consultas y observaciones se advierte que la mayoría de postores, solicita
una reformulación en las condiciones de los postores en cuanto se refiere a la presentación en forma de consorcios; en
ese sentido el área usuaria de la entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades
descritas en el artículo 16 de la ley y el artículo 29 del reglamento; específicamente al amparo de lo prescrito el numeral
29.11 del artículo 29 del reglamento de la ley de contrataciones, que prescribe:

El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico 25 - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

--
Análisis respecto de la consulta u observación:

términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. las modificaciones cuentan con la aprobación del área
usuaria.

 Por lo tanto, en aras de generar mayor pluralidad de postores y no imponer aspectos o extremos limitativos ha decidido
acoger de forma parcial la observación y reformular las condiciones de los consorciados para la ejecución de obra de la
siguiente manera:

25. Condiciones de los consorciados
(H) Los consorciados deberán de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones contractuales que corresponda
a cada integrante de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N°005-2019-OSCE/CD, en cuanto se
refiere a las obligaciones financieras, administrativas, tributarias y legales, del mismo modo, el porcentaje de participación
mínima de cada consorciado deberá ser mayor al veinte por ciento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL
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EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

J Y G E.I.R.L.

20534103167 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:33:55

De acuerdo al Artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que todos los interesados en
participar en un proceso de contratación pública deben ser tratados de manera equitativa y justa. Esto implica que se
debe garantizar la igualdad de condiciones para todos los postores, sin discriminación ni favoritismos, y que se deben
seguir los procedimientos establecidos de forma transparente y objetiva. Además, el postor seleccionado debe cumplir
con los requisitos y entregables acordados en el contrato, de lo contrario se pueden aplicar sanciones y penalidades.
Sobre el particular cabe señalar que, las obras similares son limitativas y transgreden el principio de derecho del postor,
ya que se está considerando solo caminos de herradura y/o caminos peatonales y/o senderos.
En tal sentido y en aras de no generar indicios de que se tiene un direccionamiento, y citando a la vez el principio de
concurrencia el cual menciona en el Artículo 16° de la Ley y el Artículo 29° del Reglamento , así como la directiva N° 001-
2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obras similares; debe entenderse que es responsabilidad de la entidad
establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturalezas semejante a
la que desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se
deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe
tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra obra son las prestaciones involucradas en su
ejecución.
En consecuencia, se solicita al comité de selección, se amplie el concepto de obras similares a:
creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación de: caminos de herradura y/o caminos peatonales y/o
senderos y/o caminos rurales y/o caminos vecinales y/o camino y/o carreteras y/o red vial.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2
Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco de lo establecido por los Numerales 7.2 y 8.2.6 de la Directiva Nº 023-2016-ISCE/CD; las cuales prescriben:
7.2. Conforme al artículo 51 del Reglamento, la absolución de consultas y observaciones se realiza de manera motivada
mediante pliego que se elabora conforme a lo que establece la presente Directiva; en el caso de las observaciones se
debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. (..)
8.2.6. Análisis respecto de la consulta y/u observación recibida, que supone detallar la respuesta a la solicitud formulada
por el participante y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la
transgresión normativa identificada por el proveedor¿.
En ese contexto, se debe precisar como primer punto, que la Subgerencia de Estudios de Inversión Pública, desarrolla
sus funciones en cuanto se refiere a la formulación de los términos de referencia, en estricto amparo del artículo 16 de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que señala:
El área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
(¿).
En ese mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala expresamente que:
(..) es responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
Bajo tal contexto normativo; resulta necesario mencionar lo indicado por el OSCE, en su Opinión N° 002-2020/DTN; la
cual precisa que:
(¿) el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las
características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.
Dichos argumentos legales, han sido reiterados en diversos pronunciamientos por parte del OSCE, como son los
pronunciamientos: PRONUNCIAMIENTO N° 174-2023-DGR; ; PRONUNCIAMIENTO N° 037-2023/OSCE-DGR;
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico 3.2 B 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2
Análisis respecto de la consulta u observación:

PRONUNCIAMIENTO Nº 035-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO N° 105-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO
N° 105-2023/OSCE-DGR; entre otros.
Ahora bien, del análisis de la observación del participante; se advierte que, la observación planteada está orientada a la
modificación del concepto de obras similares, solicitando se considere obras de carácter análogo y de mayor complejidad.
Sobre el particular y haciendo un análisis a fondo de la presente observación, se concluye que la solicitud se alinea, en
términos generales, con las perspectivas de otros participantes, ya que se destaca la intención de modificar el concepto
de obras, lo que implica que esta solicitud no puede considerarse aislada o de interés particular, dado que hay un
consenso en la argumentación para ampliar el concepto de obras similares.
En este sentido, analizando en detalle las obras a las cuales pretenden se amplie el concepto de similares; se advierte
que, los diversos observantes, proponen obras análogas; pero también algunas semejantes a la naturaleza de la
funcionalidad de la obra materia de objeto de contratación; en ese sentido, esta área usuaria, en el marco de lo
establecido en el literal a, del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado; ha decidido acoger de forma parcial la
observación; todo ello, en aras de no generar restricciones de participación a posibles postores potenciales.
Bajo las consideraciones antes descritas y al amparo de lo prescrito el numeral 29.11 del artículo 29 del Reglamento de la
Ley de contrataciones:
(¿) el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los
términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área
usuaria.
Bajo dichas consideraciones fácticas y legales, este despacho en calidad de área usuaria, acoge de forma parcial la
observación; por ende, autoriza la modificación del concepto de obras similares; de la siguiente forma:
Se considerará como obras similares a, ejecución de obras que correspondan a: Creación y/o Construcción y/o
Mejoramiento y/o Ampliación de: caminos de herradura y/o caminos peatonales y/o senderos y/o caminos vecinales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

27/02/2025 11:24Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

1
AS-SM-25-2025-MDSM/CS-1

Obra
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL
INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE ANGO HASTA ILLAURO DEL CASERIO DE ANGO
EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH con CUI N°2606701

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EBL ESTRUCTURAS E.I.R.L

20604102457 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:17

Se ha analizado la experiencia requerida para el residente de obra, advirtiendo que esta se ha circunscrito
exclusivamente a proyectos de características similares, lo cual representa una restricción innecesaria. Dicha restricción
contraviene el principio de libre concurrencia establecido en el artículo 2, inciso a) de la Ley de Contrataciones del
Estado, además de excluir injustamente a profesionales altamente capacitados que, a pesar de contar con experiencia en
proyectos de mayor envergadura, quedan fuera del proceso. Para desempeñar este rol, es suficiente que el profesional
demuestre experiencia en obras comparables, sin que estas sean estrictamente idénticas al objeto de la convocatoria.
Por ello, resulta completamente razonable modificar el requisito de experiencia a: obras similares al objeto de
contratación y/o pistas y/o veredas y/o edificaciones en general y/ complejos deportivos y/o plazas y/o alamedas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2
Análisis respecto de la consulta u observación:

 En el marco de lo establecido por los Numerales 7.2 y 8.2.6 de la Directiva Nº 023-2016-ISCE/CD; las cuales prescriben:
7.2. Conforme al artículo 51 del Reglamento, la absolución de consultas y observaciones se realiza de manera motivada
mediante pliego que se elabora conforme a lo que establece la presente Directiva; en el caso de las observaciones se
debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen(..)
8.2.6. Análisis respecto de la consulta y/u observación recibida, que supone detallar la respuesta a la solicitud formulada
por el participante y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la
transgresión normativa identificada por el proveedor.
En ese contexto, se debe precisar como primer punto, que la Subgerencia de Estudios de Inversión Pública, desarrolla
sus funciones en cuanto se refiere a la formulación de los términos de referencia, en estricto amparo del artículo 16 de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que señala:
El área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
(¿).
En ese mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala expresamente que:
(..) es responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
Bajo tal contexto normativo; resulta necesario mencionar lo indicado por el OSCE, en su Opinión N° 002-2020/DTN; la
cual precisa que:
(¿) el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las
características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.
Dichos argumentos legales, han sido reiterados en diversos pronunciamientos por parte del OSCE, como son los
pronunciamientos: PRONUNCIAMIENTO N° 174-2023-DGR; 1; PRONUNCIAMIENTO N° 037-2023/OSCE-DGR;
PRONUNCIAMIENTO Nº 035-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO N° 105-2023/OSCE-DGR; PRONUNCIAMIENTO
N° 105-2023/OSCE-DGR; entre otros.

Ahora bien, del análisis de la observación del participante; se advierte una coincidencia en su pedido, con los demás
participantes en cuanto se refiere a la ampliación y/o reformulación de la experiencia del ingeniero residente de obra;
solicitando se considere experiencias en obras similares al objeto de contratación y/o pistas y/o veredas y/o edificaciones
en general y/ complejos deportivos y/o plazas y/o alamedas.
Bajo ese contexto y en aras de no generar ningún vicio de restricción o limitación sobre la pluralidad de postores; y en
tanto, existe un número diverso de participantes que tiene coincidencia argumentativa en un solo pedido; se ha visto por
conveniente acoger de manera parcial la presente observación.
Bajo las consideraciones antes descritas y al amparo de lo prescrito el numeral 29.11 del artículo 29 del
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico 3.2 A.3 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2
Análisis respecto de la consulta u observación:

Reglamento de la Ley de contrataciones:
(¿) el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los
términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área
usuaria.
Bajo dichas consideraciones fácticas y legales, este despacho en calidad de área usuaria, acoge de manera parcial la
observación; por ende, autoriza la modificación de la experiencia para el Ingeniero Residente de Obra; de la siguiente
forma:

Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (computado desde la
fecha de la colegiatura) como: Residente, Supervisor, Inspector o la combinación de estos, en la ejecución o inspección o
supervisión en obras similares al objeto de contratación y/o edificaciones en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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