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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
e Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automadtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra X P
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https:.//www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participaciéon en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

1

Para

mayor informacion  sobre la  normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio
es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

~




PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

1.12.

1.13.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccioén, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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] CAPITULO i
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
21. RECURSO DE APELACION

2.2,

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2

CAPITULO Il

DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene, salvo en los contratos
cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se
puede perfeccionar con la recepcién de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la seccién
especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcion de una orden de servicios, cuando el valor
estimado del item corresponda al parametro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segiin corresponda, debe
consignar en la seccién especifica de las bases la forma en que se perfeccionara el contrato, sea
con la suscripcion del contrato o la recepcion de la orden de servicios. En caso la Entidad
perfeccione el contrato con la recepcion de la orden de servicios no debe incluir la proforma del
contrato establecida en el Capitulo V de la seccién especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

\
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3.3.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepciéon también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccidon por relaciéon de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

En los contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades con
las micro y pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante
la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y
149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de

la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
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La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

RUC N° . 20548776920

Domicilio legal : Av. ALFREDO BENAVIDES N° 395 — Urb. PALACIO DEL
VIRREY (PISO 14) — MIRAFLORES - LIMA - LIAM

Teléfono: : 01-418-3800

Correo electrénico: . jdsilva@yvivienda.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE CAPACITACION
DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO:
“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL
CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON -
LORETO”, CON CUI: 2235563.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 001-2024-AS028/SU-AyCP de
fecha 20 de septiembre del 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.6. DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO
No.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 210 (doscientos
diez) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

~
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efecto deben cancelar S/5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en la caja de la Entidad - Av. Benavides N°
395 (Piso 13) — Miraflores — Lima. Asimismo, la entrega de las bases se realizara en la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial, ubicada en el Piso 14.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

- 2024.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resolucion Ministerial N°205-2010- VIVIENDA

- Resolucion Directoral N°070-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR

- Decreto Legislativo N° 1432. Decreto legislativo que modifica el decreto Legislativo N°1252 que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

- Resolucion Directoral N° 005-2017-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 003-2017-EF/63.01,
para la ejecucion de inversiones publicas en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y directivas conexas.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

- Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del
2008.

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005. Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre
del 2014.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, Ley N° 28296.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus modificatorias
vigentes.

- Ley N° 28716; Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de
Contraloria N° 320-2006-CG.

- Resolucion Ministerial N°205-2010-VIVIENDA - Modelo de estatuto para el funcionamiento de
las organizaciones comunales que prestan los servicios de saneamiento en los centros
poblados rurales. Aprobacién del Reglamento de prestacion de servicios de Saneamiento que
regula las relaciones entre los usuarios de los servicios de saneamiento y las organizaciones
comunales para la prestacion de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales.

- Decreto Supremo N°031-2010-SA - Ministerio de salud, Aprueban Reglamento de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

- Resolucion N° 192-2018- VIVIENDA, Norma Técnicas de Disefio: Opciones tecnoldgicas para
sistemas de saneamiento en el Ambito Rural.

- Resolucion Directoral N° 252 — 2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR, que aprueba los “Lineamientos
de Intervencion Social en proyectos de saneamiento formulados y ejecutados por el PNSR, en
el Marco de INVIERTE.PE”.

- Decreto de Urgencia N°011-2020, que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley marco de la Gestion y Prestacion de Servicios de Saneamiento,
que tiene la finalidad de establecer medidas orientadas a alcanzar el acceso universal,
sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento, asi como, una eficiente gestion y
prestacion de los servicios de saneamiento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

3 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

4 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.21.2.

e) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)°

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e FE| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.
Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa. (Anexo
N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacidon por servicios prestados fuera de la
provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

5

6

En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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23.

24,

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-068-317541
Banco : Banco de la Nacién
Ne cel’ : 018-068-000068317304-71

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N° 12).

i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado®.

j)  Estructura de costos''.

k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete2.

12

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion
de MYPE, lo cual sera verificado  por la Entidad  en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcioén también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e LaEntidad no puede exigir documentacioén o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida a través de la plataforma de mesa de partes virtual:
https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/, o en Av. Republica de Panama N° 3650, Distrito de San
Isidro, departamento de Lima, debiendo estar dirigida al Area de Abastecimiento y Control
Patrimonial de la Unidad de Administracion del PNSR, la recepcion de la documentacion se
realiza de lunes a viernes.

3 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, conforme al siguiente detalle:

Modalidad de pago — actividades previas antes del inicio de ejecucion de obra.

Entregable Porcentaje

Informe N° 01 19% del monto total del contrato

Modalidad de pago — actividades durante la ejecucion de obra.

Cronograma de pago Porcentaje de avance
Informe N° 02 14 % del monto total del contrato
Informe N° 03 15 % del monto total del contrato
Informe N° 04 14 % del monto total del contrato
Informe N° 05 12 % del monto total del contrato
Informe N° 06 12 % del monto total del contrato
Informe N° 07 14 % del monto total del contrato

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Unidad Técnica de Proyectos emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada, previo informe del Coordinador de la Sub Unidad de
Ejecucion de Proyectos-UTP.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar a través de la plataforma de mesa de partes virtual del
Ministerio de Vivienda, Construccion (https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/), la cual debe estar
dirigida al Area de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administracion del
Programa Nacional de Saneamiento Rural, la recepcion de la documentacion se realiza de lunes
a viernes.
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I DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de servicio para la ejecucién de los planes de capacitacién de la etapa de
ejecucién del componente social del proyecto: “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA,
DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO”, CON CUI: 2235563

1. FINALIDAD PUBLICA

La contratacién dei servicio permitira iograr ia ejecucion de ias actividades de ios Fianes de
Capacitacién de la Etapa de Ejecucion del componente social del proyecto: “INSTALACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO
POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO”,
CON CUI: 2235563, que ejecuta el Programa Nacional de Saneamiento Rural — PNSR, cuya
finalidad es generar cambios y mejores habitos de higiene en la poblacion beneficiaria, asi
mismo contribuira a la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento.

(18 ANTECEDENTES

3.1 Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero de 2012, se creo el
Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, orientado a posibilitar el acceso de la
poblacion del ambito rural del pais a los servicios de agua potable y saneamiento de
calidad y sostenibles.

3.2 EIPNSR, tiene la responsabilidad de la ejecucion del Programa, para lo cual ha creado
la Unidad Técnica de Proyectos (UTP), que es la encargada de formular Estudios de Pre
Inversion e Inversion, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y
financiera los proyectos de inversion.

3.3 El perfil del presente proyecto se presentd al Organismo de Proyectos de Inversion (OPI)
VIVIVENDA, para su aprobacion y posterior declaracion de viabilidad, registrandose con
cédigo SNIP N° 293688 en el banco de Proyectos del Ministerio de Economia y Finanzas
(MEF), siendo declarado viable el 04 de noviembre del 2014, con la denominacién
“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL
CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL
MARANOCN - LORETO”, CON CUI: 2235563

3.4 Mediante Resolucién Directoral N° 141-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR, del 31 de mayo
del 2024, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto “INSTALACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE
KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO”, CON CUI:
2235563.

3.5 Mediante Resolucién Directoral N° 164-2024/VIVIENDA/NMCS/PNSR, del 02 de julio del
2024, se RECTIFICA de oficio el error material o aritmético incurrido en el articulo 1 de
la Resolucion Directoral N° 141-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 31 de mayo del
2024 del proyecto “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITC DE
ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETQ”, CON CUI: 2235563.

3.6 Mediante Resolucion Directoral N° 190-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR, del 13 de agosto
del 2024, se aprueba la Actualizacion del Expediente Técnico del proyecto
“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL
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CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL
MARANON - LORETO", CON CUI: 2235563

3.7 Estos Términos de Referencia tienen por finalidad fijar criterios y condiciones para una
adecuada ejecucion del Componente Social durante la Etapa de Ejecucion de obra. En
este sentido, los Términos de Referencia forman parte del servicio para la ejecucién de
los planes de capacitacion del componente social e igual tendra caracter vinculante, por
lo tanto, el contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno.

Iv. OBJETO

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

Seleccionar un proveedor de servicios que realizara la ejecucion de los planes de
capacitacién de la Etapa de Ejecucién del componente social del proyecto: “INSTALACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO
POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON -LORETO”,
CON CUI: 2235563, en base al Expediente Técnico actualizado del proyecto aprobado con
Resolucion Directoral N° 190-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha del 13 agosto del
2024, que incluye el presupuesto del componente social, teniendo como meta la ejecucion
del Plan de Comunicacion y Educacion Sanitaria Ambiental y Plan de Capacitacion de
Gestion del Servicio y Asistencia Técnica durante la Etapa de Ejecucion. Los planes
consideran ejecutar actividades de desarrollo de capacidades y de fortalecimiento
organizacional a los grupos objetivos como familias, Consejo Directivo de la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) y Area Técnica Municipal (ATM)
del ambito del proyecto. Las acciones estan distribuidas en actividades de comunicacién
interpersonal y grupal, actividades de comunicacién comunitaria y evaluacion de
indicadores.

V. MARCO LEGAL

¢ Decreto Legislativo N° 1432. Decreto legislativo que modifica el decreto Legislativo N°
1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

¢ Resolucion Directoral N° 005-2017-EF/63.01 Directiva N° 003-2017-EF/63.01, que
aprueba la Directiva para la ejecucion de inversiones publicas en el marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y directivas conexas.

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones
vigentes.

o Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
o Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje

o Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre
del 2008

e Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005
o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias
o Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, del 31 de diciembre del 2018 y sus modificatorias

e« Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC,
publicado el 04 de octubre del 2014.

o Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

o D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo.

e Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, Ley N° 28296
e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
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2006- VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus
modificatorias vigentes

e LeyN" 28716; Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica.

¢ Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de
Contraloria N° 320-2006-CG.

e Resolucién Ministerial N° 205-2010- VIVIENDA - Modelo de estatuto para el
funcionamiento de las organizaciones comunales que prestan los servicios de
saneamiento en los centros poblados rurales. Aprobacion del Reglamento de prestacion
de servicios de Saneamiento que regula las relaciones entre los usuarios de los servicios
de saneamiento y las organizaciones comunales para la prestacion de los servicios de
saneamiento en los centros poblados rurales.

e Decreto Supremo N° 031-2010-SA - Ministerio de salud, Aprueban Reglamento de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.

e Resolucion Ministerial N°192-2018-VIVIENDA, Norma Técnicas de Disefio: Opciones
tecnolégicas para sistemas de saneamiento en el Ambito Rural

¢ Resolucion Directoral N° 252-2018/VIVIENDA/NVMCS/PNSR, dque aprueba los
“Lineamientos de Intervencion Social en proyectos de saneamiento formulados y
ejecutados por el PNSR, en el Marco de INVIERTE.PE”

» Decreto de Urgencia N°011-2020, que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley marco de la Gestion y Prestacion de Servicios de
Saneamiento, que tiene la finalidad de establecer medidas orientadas a alcanzar el
acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento, asi como, una
eficiente gestién y prestacion de los servicios de saneamiento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso. El Contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento
de estas normas.

Programa Nacional
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VL CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE SOCIAL

6.1 OBJETO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia tienen como objeto definir las condiciones y
procedimientos que seran aplicados en la implementaciéon de las actividades del
componente social del proyecto durante la ejecucion de la obra.

Mas alla de lo establecido en el presente Término de Referencia, el contratista podra
ampliarlas en cuanto a la calidad del servicio y bienes a emplearse y la correcta
intervencion social de las actividades del componente social en coordinacion y
aprobacion del Supervisor Social o quien haga sus veces, designado por la entidad.

6.2 CUADERNO DE CAPACITACION DEL COMPONENTE SOCIAL Y ANOTACION DE
ACTIVIDADES

El Cuaderno de Capacitacion del Componente Social es un documento técnico de uso
obligatorio en la ejecucién de las actividades del componente social del proyecto el
mismo que estara en uso durante la etapa de ejecucion de obra, en el cual se registrara
la informacién de todas las actividades y metas ejecutadas del componente social del
proyecto.

Los registros en el cuaderno de capacitacion deberan estar suscrito por el personal
clave de la contratista y los miembros del Consejo Directivo de la JASS, donde se
ejecuta el proyecto.
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‘ VIl. ALCANCE DEL SERVICIO y DESCRIPCION DEL SERVICIO
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El servicio estd dirigido a lograr la ejecucidon eficiente y eficaz de las actividades del
componente social de la etapa de Ejecucion del proyecto. Las actividades se desarrollaran
en el marco de los lineamientos, enfoques y estrategias del PNSR, establecidos en el Plan
de Comunicacion y Educacion Sanitaria Ambiental (Familias) con una meta fisica de 36
actividades y Plan de Capacitacion para la Gestion del Servicio y Asistencia Técnica (JASS
y ATM) con una meta fisica de 50 actividades, segun el expediente técnico aprobado.

7.1 Alcance del servicio.

El contratista ejecutara el servicio incluyendo el suministro de todos los bienes
necesarios para el desarrollo de las actividades y metas fisicas contempladas en
expediente técnico aprobado del componente social. (Ver Anexo N° 03)

El servicio comprendera todas las acciones de caracter técnico y administrativo de las
actividades a ejecutarse en la etapa de Ejecucion del componente social, consideradas
en el expediente técnico del proyecto aprobado, incluso las modificaciones aprobadas,
que permitan concluir con las actividades programadas en el expediente técnico; asi
como, la elaboracion y presentacion de la liquidacion de la intervencion social de la
etapa de ejecucion a la entidad.

7.2 Actividades a desarrollar durante la etapa previa, antes del inicio de la obra fisica
del proyecto: (Ver Anexo 1.- Cronograma de actividades) (Anexo 2. - Cumplimiento de

indicadores).

El Plan de Comunicacion y Educacion Sanitaria Ambiental y el Plan de Capacitacion
de Gestion del Servicio y Asistencia Técnica, para el presente proyecto, seran
ejecutadas por el personal Clave, un (01) Profesional social (Gestor Social), que se
encargaran de ejecutar las actividades que se detalla a continuacion.

7.2.1 Elaborar y presentar el plan de trabajo del mes previo antes del inicio de obra,
considerando el cronograma de actividades y materiales a utilizar en la
ejecucion de las actividades del periodo, segun expediente técnico aprobado, a
los cinco (05) dias de firmado el Acta de Instalacion del Servicio. Dicho plan
de trabajo, debe ser presentado por mesa de partes virtual del MVCS.

7.2.2 Desarrollar acciones de coordinacion con las familias beneficiarias, CD-JASS
de la localidad, autoridades locales (ATM-Municipalidad) e instituciones del
estado como educacién y salud, entre otras, para la ejecucion de las actividades
del Plan de Comunicacion y Educacién Sanitaria Ambiental - EDUSA y Plan de
Capacitacion para la Gestion del Servicio y Asistencia Técnica.

7.2.3 Disefiar y desarrollar los materiales de capamtacmn pertinentes para las

antividadae adiirativn_romiminacinnalas camin la eafaladn an al anavn
aCtivigagtes eaucative-comunicacionaics, segun & séhaialGo &n €1 aneXxo 3.

7.2.4 Implementar las actividades del Componente Social, contempladas en los
planes de capacitacion, bajo los lineamientos, enfoques y estrategias del PNSR.

7.2.5 Aperturar mediante acta, el Cuaderno de Capacitacién del Componente Social,
el mismo que debe estar legalizado y suscrito por el personal clave de la
contratista y Consejo Directivo de la JASS.

7.2.6 Anotar en el Cuadermno de Capacitacién del Componente Social todas las
actividades realizadas, sin excepcién alguna, del Plan de Comunicacion y
Educacion Sanitaria Ambiental y del Plan de Capacitacion para la Gestion del
Servicio y Asistencia Técnica, durante la etapa previa a la ejecucién obra, asi
mismo, ocurrencias que tengan implicancia en la ejecucion de las actividades
sociales del proyecto.

7.2.7 Elaborar informe de ejecucién de las actividades previas antes del inicio de la
obra, del Plan de Comunicacién y Educacion Sanitaria Ambiental y de Gestion
del Servicio y Asistencia técnica, distribuidas en actividades de comunicacion
interpersonal y grupal y actividades de monitoreo y evaluacion, con los

productos y verificables correspondientes e indicadas por la Sub Unidad usuaria.
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7.2.8 Presentar al supervisor social designado por la entidad, o el que haga sus veces,
el informe de ejecucion de las actividades previas del Plan de Comunicacion y
Educacion Sanitaria Ambiental y Plan de Capacitacion de Gestion del Servicio
y Asistencia Técnica, con los productos y verificables correspondientes, segun
plazos establecidos.

7.3 Actividades a desarrollar durante la etapa de ejecucion de obra:

(Ver Anexo 1.- Cronograma de actividades) (Anexo 2.- cumplimiento de indicadores).

El Plan de Comunicacion y Educacion Sanitaria Ambiental y el Plan de Capacitacion
para la Gestion del Servicio y Asistencia Técnica, para la presente etapa, seran
ejecutadas por el personal Clave, un (01) Profesional social (Gestor Social), que se
encargaran de ejecutar las actividades que se detalla a continuacion:

7.3.1 Elaborar y presentar el plan de trabajo para la etapa de ejecucion de obra
considerando el cronograma de actividades y de materiales a utilizar en la
implementacion de las actividades del componente social, segun expediente
técnico aprobado, a los cinco (05) dias de firmado el Acta de Inicio de
Actividades para la Etapa de Ejecucion de Obra del Componente Social, el
que debe ser presentado por mesa de partes del MVCS.

7.3.2 Desarrollar acciones de coordinacion con las familias beneficiarias, CD-JASS
de la localidad, autoridades locales (ATM-Municipalidad) e instituciones del
estado como educacion y salud entre otras, para la ejecucion de las actividades
del Plan de Comunicacion y Educacién Sanitaria Ambiental - EDUSA y Plan de
Capacitacion de Gestion del Servicio y Asistencia Técnica.

7.3.3 Disefiar y desarrollar los materiales de capacitacién pertinentes para las
actividades educativo-comunicacionales, segun lo sefialado en el anexo N° 03.

7.34 Implementar las actividades del Componente Social, contempladas en los
planes de capacitacién, bajo los lineamientos, enfoques y estrategias del PNSR.

7.3.5 Anotar en el Cuadermno de Capacitacion del Componente Social todas las
actividades realizadas, sin excepciéon alguna, del Plan de Comunicacién y
Educacion Sanitaria Ambiental y del Plan de Capacitacién para la Gestion del
Servicio y Asistencia Técnica, durante la etapa de ejecucion obra, asi mismo,
ocurrencias que tengan implicancia en la ejecucién de las actividades sociales
del proyecto.

7.3.6 Elaborar informes mensuales durante la ejecuciéon de obra de las actividades
realizadas, contempladas en el Plan de Comunicacion y Educacion Sanitaria
Ambiental y del Plan de capacitacién para la Gestion del Servicio y Asistencia
Técnica, con los productos y verificables correspondientes. (actas del Cuaderno
de Capacitacion del Componente Social de actividades realizadas, registros de
participantes, aprobacién definitiva de padrén de usuarios, guias metodolégicas,
registro fotografico y otros documentos indicados por la entidad), el que debe
ser presentado al supervisor social designado por la entidad, o el que haga sus
Veces.

7.3.7 Elaborar informe de liquidacién del componente social de la etapa de ejecucion
del proyecto, con sus respectivas metas e indicadores, segun modelo de informe
de liquidacién y requerimientos de la entidad.

7.3.8 Realizar actividades de coordinacién con el componente técnico (contratado
para la ejecucion de la obra), segun los requerimientos de las actividades del
componente social.

7.3.9 Realizar acciones necesarias y reporte sobre la prevencién y gestiéon temprana
de conflictos sociales durante la etapa de ejecucion de obra y presentar informes
especificos de ser el caso.

7.4 Obligaciones del contratista.

a) Revisar el expediente técnico del componente social del proyecto en gabinete
(planos, padrén de beneficiarios, memoria descriptiva, especificaciones técnicas del
componente social, metas fisicas, cronograma del componente social, cronograma
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de materiales, indicadores, etc.). informacién contenida en el expediente técnico del
componente social del proyecto aprobado.

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

b) Aperturar mediante acta el Cuaderno de Capacitacion del Componente Social, el
mismo que debera estar legalizado y suscrito por el personal clave de la contratista
y miembros del Consejo Directivo de la JASS de la localidad donde se ejecuta el
proyecto.

c) Sera responsable de registrar en el Cuaderno de Capacitacién del Componente
Social todas las actividades ejecutadas en concordancia con el plan trabajo y
cronograma del expediente técnico del componente social aprobado.

d) Sera responsable de la objetividad de los servicios que preste, y de velar que las
acciones del componente social se ejecuten con 6ptima calidad, para lo cual
mantendra su presencia en el ambito de la ejecucion del proyecto.

e) Seraresponsable de la veracidad de la informacion que presenta al supervisor social
designado por la entidad, o que haga las veces, el mismo que podra ser corroborado
por el Supervisor Social o la entidad.

f) Elaborar el acta de entrega de materiales, segun indicaciones de la Sub Unidad
usuaria, indicados en el ANEXO N°03: RELACION DE MATERIALES de cada mes
de intervencion, hasta los cinco (05) dias del Inicio de actividades de cada mes de
intervencion correspondiente a la etapa previa a la ejecucién de Obra y durante la
ejecucion de obra del Componente Social. El acta sera suscrita por los miembros de
la JASS y el personal clave, asi mismo se tendra en cuenta lo indicado en el numeral
10.3 Consideraciones para la presentacion de los entregables, literal d), sobre
el acto de entrega de materiales.

g) Sera quien maneje y reporte posibles conflictos sociales que pongan en riesgo la
ejecucion de las actividades del componente social y del proyecto.

h) Al término de las actividades durante la ejecucion de obra y del servicio debera
entregar a la entidad todo el acervo documentario técnico y administrativo del
proyecto, conjuntamente con el informe de liquidaciéon del componente social y
Cuaderno de Capacitacion del Componente Social. Esto no exime que pudiera ser
requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacion a la
ejecucion del componente social del proyecto.

i) Sera responsable del cumplimiento de los indicadores sefialados en el Anexo 02:
Cumplimiento de Indicadores, para lo cual como parte de sus entregables
(informes) presentara informaciéon del seguimiento de indicadores de acuerdo al
cronograma de actividades (Ver Anexo 1.- Cronograma de actividades) siendo en el
ultimo mes la presentacion de un informe del logro de cumplimiento de indicadores
a nivel de Familias, JASS y Area Técnica Municipal.

j)  Elpersonal clave de la contratista, desde el primer dia de iniciado el servicio, debera
contar con indumentaria minima como: gorro y chaleco de trabajo con el logo del
PNSR.

k) La Contratista debera contar con polizas de seguros vigentes emitidas por las
compafiias de seguros registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros.
Estas polizas deben cubrir los siguientes riesgos.

k.1 Pdliza de sequro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) Salud y Pension

El contratista debera presentar para el inicio efectivo del servicio, la pdliza de
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) en pension, salud y
vida de ley, por el total del personal clave sefialado en el expediente técnico,
para la ejecucion del servicio. Dicha pdliza deberé estar vigente durante todo
el periodo de la prestacién del servicio.

1) La contratista en el ambito de trabajo fijard un domicilio para las coordinaciones
especialmente con las autoridades locales, el que debera ser enviado por correo
electrénico a la entidad.
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m) La Contratista podra ser convocado en cualquier momento por la entidad para
informar en asuntos concernientes a la implementacion de las actividades
programadas del componente social del Proyecto.

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

n) El contratista debera proporcionar a los funcionarios y/o profesionales que la entidad
determine, la informacion que sea requerida por éstos en relacion a las acciones
desarrolladas en el marco del contrato.

VIll. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA

El Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, entregara al contratista los
siguientes documentos:

1. El expediente técnico del componente social del proyecto aprobado.

2. Formatos para la elaboracién de los informes mensuales y liquidacién del
componente social y formatos de los medios verificables de corresponder.

3. Manual de identidad gréafica — para ser utilizada en la indumentaria del personal
clave.

Los documentos seran entregados luego de la suscripcion del contrato.

IX. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.1 LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

Los Servicios seran prestados en el Centro_Poblado de KUYUNTZA — distrito de
ANDOAS - Provincia de DATEM DEL MARANON —departamento de LORETO.

9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:

El plazo de ejecucién del servicio serd de Doscientos Diez (210) dias calendario,
contabilizado a partir del dia siguiente de la suscripcién del acta de instalacion del
servicio, el que sera suscrita dentro de los diez (10) dias calendario de haber suscrito
el contrato.

El acta de instalacién del servicio, sera firmada en la localidad de KUYUNTZA, Distrito
de ANDOAS, Provincia de DATEM DEL MARARON, Departamento de LORETO, por
el personal clave del contratista, los miembros del Consejo Directivo de la JASS y
Autoridades locales y sera visada por el representante legal de la contratista y el
supervisor social o quien haga sus veces.

aiaminiAn Aa Alhra ca tandr nin al cicianta Aatall
chwuull de obra se tendra en cuenta el SIgUicnie Geianc.

Para la implementacion de la etapa de actividades previas antes del inicio de la
Alla
anc

9.2.1 Actividades previas antes del inicio de la ejecuciéon de obra.

PLAZO DE

NIVEL DE AVANCE REALIZACION

Informe N° 01: Un informe sobre el desarrollo de
actividades Previas antes del inicio de la ejecucion de la
Obra que contenga, la ejecucion de las actividades conlos | Hasta los 30 dias
medios verificables y anexos, de cada uno de los planes calendarios

de capacitaciéon. Constancia de permanencia en campo, | contados a partir
Cronograma de actividades programado y ejecutado.| del dia siguiente
Registro fotografico. Acta de entrega de materiales segin | de la suscripcion
lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo —JASS del Acta de

con reporte Fotografico, cada uno con los medios Instalacion del
verificables que sustente la ejecucion de lo mencionado, Servicio
segun corresponda e indicaciones de la Sub Unidad
usuaria.
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9.2.2 Actividades durante la etapa de ejecucion de obra.

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

Se dara inicio una vez formalizado el inicio de la etapa de ejecucion de la obra
por la Unidad Técnica de Proyectos a través de carta o correo electrénico, para
el cual se suscribira entre la contratista y la entidad un Acfa de Inicio de
Actividades para la Etapa de Ejecucién de Obra del Componente Social, el que
se contabilizarda a partir del dia siguiente de suscrita el acta; para la
implementacion de las actividades se tendra en consideracién lo siguiente:

a) La implementacién de las actividades sociales de esta etapa, se efectuaran
en simultaneo a la Ejecucion de la obra civil del proyecto.

b) De existir suspensiones y/o paralizaciones en la ejecucion de la obra, el

contratista también suspendera las actividades, mediante acta suscrita entre
ambas partes, con el documento que acredite la comunicacion de

suspension o paralizacion de la obra.

c) De presentase la suspension y/o paralizacion de la obra por un periodo de
180 dias calendarios consecutivos, se evaluara la resolucién del contrato de

mutuo acuerdo.

Para la implementacion de la etapa de ejecucién de obra se tendra en cuenta el

siguiente detalle.

NIVEL DE AVANCE

PLAZO DE
REALIZACION

Informe N° 02: Informe mensual conteniendo, la
ejecucion de las actividades con los medios
verificables y anexos, de cada uno de los planes
de capacitacion. Constancia de permanencia en
campo, Cronograma de actividades programado
y ejecutado, Registro fotografico, Acta de
entrega de materiales segun lo indicado en
(Anexo N°03) al Consejo Directivo —JASS con
reporte Fotografico cada uno con los medios
verificables que sustente la ejecucion de lo
mencionado, segun corresponda e indicaciones
de la Sub Unidad usuaria.

Hasta los 30 dias
calendario contados a
partir del dia siguiente de
la suscripcion del Acta de
inicio de actividades para
la etapa de ejecucién de
obra del Componente
Social.

Informe N° 03: Informe mensual conteniendo, la
ejecucion de las actividades con los medios
verificables y anexos, de cada uno de los planes
de capacitacién. Constancia de permanencia en
campo, Cronograma de actividades programado
y ejecutado. Registro fotografico. Acta de
entrega de materiales segun lo indicado en
(Anexo N°03) al Consejo Directivo —JASS con
reporte Fotografico cada uno con los medios
verificables que sustente la ejecucion de lo
mencionado, segun corresponda e indicaciones
de la Sub Unidad usuaria.

Hasta los 60 dias
calendario contados a
partir del dia siguiente de
la suscripcién del acta de
inicio de actividades para
la etapa de ejecucién de
obra del Componente
Social.

Informe N° 04: Informe mensual conteniendo, la
ejecucion de las actividades con los medios
verificables y anexos, de cada uno de los planes
de capacitacién. Constancia de permanencia en
campo, Cronograma de actividades programado
y ejecutado. Registro fotografico. Acta de
entrega de materiales segun lo indicado en
(Anexo N°03) al Consejo Directivo —JASS con

Hasta los 90 dias
calendario contados a
partir del dia siguiente de
la suscripcién del acta de
inicio de actividades para
la etapa de ejecucion de
obra del Componente

KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO”, CON CUI: 2235563
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reporte Fotografico cada uno con los medios Social.
verificables que sustente la ejecucion de lo
TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE CAPACITACION DE LA ETAPA DE EIECUCION DEL Pagina 8de 46

~




PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS
y;;FI\SIIERA BERRIOS Jose Maises'FAU
o
Fecha: 20231’08]25 10:55:33-0500 Ministerio i
y Saneamiento | deSaneamiento Rural
PLAZO DE
NIVEL DE AVANCE REALIZACION

mencionado, segun corresponda e indicaciones
de la Sub Unidad usuaria.

Informe N° 05: Informe mensual conteniendo, la
ejecucion de las actividades con los medios
verificables y anexos, de cada uno de los planes
de capacitacién, Constancia de permanencia en
campo, Cronograma de actividades programado
y ejecutado, Registro fotografico. Acta de
entrega de materiales segln lo indicado en
(Anexo N°03) al Consejo Directivo —JASS con
reporte Fotografico cada uno con los medios
verificables que sustente la ejecucion de lo
mencionado, segun corresponda e indicaciones
de la Sub Unidad usuaria.

Hasta los 120 dias
calendario contados a
partir del dia siguiente de
la suscripcion del acta de
inicio de actividades para
la etapa de ejecucion de
obra del Componente
Social.

Informe N° 06: Informe mensual conteniendo, la
ejecucion de las actividades con los medios
verificables y anexos, de cada uno de los planes
de capacitacion, Constancia de permanencia en
campo, Cronograma de actividades programado
y ejecutado, Registro fotogréafico. Acta de
entrega de materiales segun lo indicado en
(Anexo N°03) al Consejo Directivo —JASS con
reporte Fotografico cada uno con los medios
verificables que sustente la ejecucion de lo
mencionado, segun corresponda e indicaciones
de la Sub Unidad usuaria.

Hasta los 150 dias
calendario contados a
partir del dia siguiente de
la suscripcién del acta de
inicio de actividades para
la etapa de ejecucion de
obra del Componente
Social.

Informe N° 07:

1. Un Informe mensual conteniendo, la
ejecucion de las actividades con los medios
verificables y anexos, de cada uno de los
planes de capacitacion, Constancia de
permanencia en campo, Cronograma de
actividades programado y ejecutado.
Registro fotografico, Acta de entrega de
materiales segun lo indicado en (Anexo
N°03) al Consejo Directivo —-JASS con
reporte Fotografico cada uno con los medios
verificables que sustente la ejecucion de lo
mencionado, segun corresponda e
indicaciones de la Sub Unidad usuaria.

2. Un informe de liquidacion del componente
social de la etapa de ejecucion, siendo este
el consolidado de las actividades y resultados
logrados con sus respectivos medios
verificables del cumplimiento de metas e
indicadores.

Hasta los 180 dias
calendario contados a
partir del dia siguiente de
la suscripcion del acta de
inicio de actividades para

la atana da siariinidn da
ia §lapa G §jeCucion G

obra del Componente
Social.

Los tiempos de la revision de los entregables (informes) por parte de la entidad para
la conformidad y/o aprobacion, asi como, el levantamiento de observaciones por parte
de la contratista, se realizaran en forma paralela durante la ejecucion del servicio.

X. ENTREGABLES

10.1 Los entregables (informes) que se obtengan del desarrollo de las actividades seran
presentados la Supervisor Social designado por la entidad, o el que haga sus veces
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en los plazos establecidos en el numeral 9.2.1 y 9.2.2 del Capitulo IX. Los Planes de
Trabajo y todos los Entregables (informes) seran aprobados por la Unidad Técnica de
Proyectos.

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

Los entregables (informes) deben dar cuenta de los avances en la implementacién y
ejecucion de las actividades programadas en los planes de capacitacion (Plan de
Comunicacion y Educacion Sanitaria Ambiental y Plan de Gestion del Servicio y
Asistencia Técnica) del componente social del proyecto, con los medios probatorios,
verificables y sustento de las actividades ejecutadas, los mismos que deberan ser
orientados al cumplimiento de las metas y los indicadores establecidos por grupo
objetivo.

El contratista se obliga a presentar:

» Plan de trabajo: Presentara dos planes de trabajo (i) Plan de Trabajo para la
etapa de actividades previas antes del inicio de obra y (ii) Plan de trabajo para
toda la etapa de ejecucion de obra, considerando el cronograma programado,
materiales a utilizarse por cada mes de intervencion social, el mismo que sera
presentado hasta los cinco (05) dias calendario para el primer caso de suscrita el
acta de Instalacién de servicio y para el segundo caso, de firmada el acta de inicio
de actividades de la etapa de ejecucion.

La presentacion del Plan de trabajo es obligatoria, pero no requiere ser aprobado
por la entidad, dado que el objetivo es precisar la ejecucidon de las actividades
detalladas en el Anexo 1, del presente TdR.

» Entregable N° 01: Un (01) informe sobre el desarrollo de Actividades Previas
antes del inicio de la ejecucién de la Obra, que contenga, la ejecucidon de
actividades de cumplimiento de metas contemplados en el periodo, con los medios
verificables, como: (i) Constancia de permanencia en campo, (ii) Cronograma de
actividades programado y ejecutado, suscrito por el Consejo Directivo de la JASS,
(iii) Acta de entrega de materiales segun lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo
Directivo —JASS, (iv) reporte fotografico, entre otros. Dicho entregable deberan ser
presentado hasta 30 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del Acta de Instalacion del Servicio.

» Entregable del N° 02 al 07: Los Seis (06) informes mensuales, de las actividades
del componente social durante la ejecucién de Obra, deben contener la ejecucién
de las actividades del cumplimiento de metas e indicadores contemplados para
cada mes, con los medios verificables como: (i) constancia de permanencia en
campo, (ii) Cronograma de actividades programado y ejecutado, suscrito por el
Consejo Directivo de la JASS, (iii) el registro fotografico, (iv) Acta de entrega de
materiales segun lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo —JASS, entre
otros. Los mismos que deberan ser presentado hasta 30 dias calendario de cada
mes, computados a partir del dia siguiente de la suscripciéon del Acta de Inicio de
Actividades para la Etapa de Ejecucién de Obra del Componente Social.

» Informe de liquidacion del Componente Social: Este informe forma parte del
dltimo _entregable, siendo este el consolidado de las actividades y resultados

logrados en la atapa de ejecucion (1 mes de actividades previas a la ejecucién de
obra y 6 meses de la etapa de ejecucién), debiendo anexar los respectivos medios
verificables del cumplimiento de metas e indicadores.

Es obligatoria la presentacion de cada uno de los entregables, pero para continuar
con las actividades correspondientes al siguiente entregable, no requiere de la
aprobacion previa del anterior por parte de la entidad.

10.2 Lugar de presentacion de los entregables:

a) Entregable en formado digital: La contratista, al cumplimiento del plazo de
presentacion de cada Entregable debera presentarlo, en formato digital PDF, a
través de la mesa de partes virtual del MVCS.

TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUICION DE LOS PLANES DE CAPACITACION DE LA ETAPA DE EECUCION DEL Pagina 10 de 46
COMPONENTE SOGIAL DEL PROVECTO: “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE
KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO”, CON CUI: 2235563




PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS
Por: MERA BERRIOS Jose Moises'FAU
20548776920 soft

Motivo: Doy V° B
Focha: 2004/08/25 10:55:33-0500 o NinTstario
“i°l PERU | de Vivienda, Construccién
¥ Saneamiento

(https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/), con las caracteristicas equivalentes al
formato fisico.

b) Entregable en documento fisico: Una vez cumplido con la presentacién del
entregable en forma virtual, y haber levantado las observaciones, de ser el caso,
la contratista debera presentar el documento en fisico, el cual podra ir
presentando paulatinamente, por mesa de partes del MVCS, sito en Av.
Republica de Panama N° 3650 — San lIsidro — Lima. Teniendo como plazo
maximo, para la entrega de la totalidad de entregables en fisico hasta los
siguientes ocho (08) dias posteriores al cumplimiento del plazo del servicio y
antes del ultimo pago.

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

10.3 Consideraciones para la presentacion de los entregables.

Los entregables (informes) deberan tener las siguientes formalidades:

a) Formato fisico: debe presentarse, segun las siguientes consideraciones: (i)
deben estar foliados todas y cada uno de las paginas del entregable, incluyendo
los medios verificables; (ii) el foliado debe ser de manera consecutiva, de atras
hacia adelante; (iii) el foliado debe ser en la esquina superior derecha, legible y
en un espacio en blanco en el mismo sentido del texto del documento; (iv) el
registro de la foliacion debe ser similar en todo el documento; (v) no emplear
numeros con suplemento; (vi) cada uno de los folios debe estar firmado en forma
digital o manuscrito por el personal clave y por el Representante Legal de la
Contratista. De ser firmado en forma manuscrita este debe ser sellado con
nombres, apellidos y N° DNI, tanto la firma como el sello debe ser claro y no
imagenes pegadas.

Para el Reporte Fotografico: que es parte de los Informes Entregables
correspondiente a la ejecucion de las actividades de los planes de capacitacion
segun ANEXO N°01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — COMPONENTE
SOCIAL, cada uno de los meses de intervencion social sera presentado en una
cantidad minima de 02 fotos y maximo de 04 fotos por actividad programada y se
empleara el aplicatvo TIMESTAMP CAMERA FREE, para zonas con
conectividad la configuracidén minima que contendra las fotos sera la fecha, hora
y coordenadas, impresas en cada foto. Para zonas sin conectividad la
configuracién minima sera fecha y hora.

b) Formato digital: constituye la digitalizacion del entregable en fisico presentado
y, adicionalmente debera presentar, a través de un link de descarga, los archivos
digitales editable, de los materiales elaborados para las capacitaciones, asi como,
los archivos de audios, fotos, entre otros. El link de descarga debera estar
consignado en la carta de presentacion del entregable.

c) Con respecto a la toma de las fotografias seran necesariamente la toma en
posicion horizontai dei equipo ceiuiar con ei apiicativo TIMESTAMP CAMERA
FREE. Para zonas con conectividad la configuracién minima contendra fecha,
hora y coordenadas, impresas en cada foto. Para zonas sin conectividad la
configuracién minima sera fecha y hora.

d) ElPersonal Clave asignado, tomara fotos donde se evidencie el acto de laentrega
de cada uno de los materiales de acuerdo a lo programado segun Anexo N°03-
Relacion de Materiales. Las fotografias originales seran presentadas en el Link
de descarga que debe estar consignado en cada entregable, para que sea
otorgada LA CONFORMIDAD.

XI. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR

11.1 Del equipamiento

El Contratista al momento de la contratacion del personal clave debera garantizar que
cuenten con el siguiente equipamiento minimo:

a) (01) Laptop, con las siguientes caracteristicas minimas: procesador Corel 5 de
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1.70GHz o superior.

b) (01) Equipo de telefonia mévil (tipo Smart phone) con linea habilitada que tenga
cobertura en la zona de trabajo.

c) (01) Proyector multimedia, en dptimas condiciones, que contribuya al mejor
desarrollo de las actividades sociales.

La Contratista demostrara que el personal clave cuenta con equipamiento minimo, a
través de una declaracion jurada suscrito por dicho personal, el que sera presentado
dentro de los cinco (05) dias calendario de suscrito el acta de instalacién del servicio.

Del personal

Para el desarrollo de la ejecucion de las actividades del componente social en la
Etapa de Ejecucion se tendra en cuenta la asignacion de personal clave siguiente:
Profesionales Sociales: Se requeriran un (01) profesional.

(i) PERFIL

a) Formacion académica:

Profesional titulado en Sociologia o Antropologia o Educacién o Comunicacién
Social o Psicologia o Nutricion o Enfermeria u Obstetricia o Biologia o Trabajo.

o
=

Capacitacion:

Acreditar 60 horas lectivas ya sea en forma individual o acumulativo de Cursos
y/o Diplomados y/o especializacién en Gestion de relaciones comunitarias y
Manejo de Conflictos Sociales y/o en Negociaciones y Resolucion de Conflictos
Sociales y/o Gestion y Manejo de Conflictos Sociales y/o en Gestidon de
proyectos de inversion publica en el marco del invierte.pe y/o en Proyectos de
agua y saneamiento rural y/o en Gestion Publica y/o en Gestion social de
proyectos de agua y saneamiento rural y/o en Administracion, operacion y
mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento rural y/o en
Saneamiento basico para promotores técnicos sociales y/o en Gestion integral
de Proyectos Agua y Saneamiento y/o en Disefio y Gestion de Proyectos
Sociales y/o en Monitoreo y Evaluaciéon de Proyectos y Programas Sociales y/o
en Fortalecimiento de Capacidades para la Gestion de Agua y Saneamiento y/o
en Fortalecimiento de capacidades a directivos de la JASS y/o en
Fortalecimiento de capacidades al equipo de Areas Técnicas Municipales en
gestion de servicios de saneamiento y/o en Capacitaciones en Poblacion Rural
y/o en Capacitacion en educacion para Adultos y/o trabajo comunitario en
programas sociales; de ser necesario debera anexar el contenido tematico de
las capacitaciones del personal clave propuesto.

c) Experiencia:

Contar con experiencia minima de un (01) afio desempefiando funciones como
Gestor Social y/o Capacitador Social y/o Promotor Social y/o Facilitador Social
y/o Supervisor Social y/o Supervisor de Procesos Educativos y/o Monitor Social
y/o Evaluador Social y/o Residente Social y/o Especialista Social y/o
Especialista en Saneamiento y/o Especialista en Gestion Local de Agua y
Saneamiento y/o Especialista en Capacitacion y/o Consultor en Programas
Sociales y/o Consultor Ejecutor Social y/o Analista Social, en proyectos de agua
y saneamiento del &mbito rural en el sector publico o privado.

(ii) ACTIVIDADES
Se desarrollaran las actividades precisadas en los numerales 7.2 y 7.3

Actividades a ejecutar — Plan de Comunicacion y Educacion Sanitaria Ambiental
y el Plan de Capacitacion para la Gestion del Servicio y Asistencia Técnica.
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’ XII. REEMPLAZO DEL PERSONAL CLAVE
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El contratista se compromete, en tanto esté a su alcance, a no reasignar ni remover ningun
miembro de su personal Clave. Si debiera producirse un reemplazo por razones de fuerza
mayor, el (la) reemplazante debe ser aprobado por el personal de la Sub Unidad Usuaria y
cumplir con iguales o superiores caracteristicas a las previstas en el Capitulo XI, numeral
11.2 literal (i) del presente término de referencia.

El contratista comunicara formalmente la salida del personal con un plazo maximo de CINCO
(05) dia calendario de ocurrido el evento, y se compromete a realizar el reemplazo dentro
de los OCHO (08) dias calendario siguientes. Las coordinaciones se realizaran mediante
correo electronico con el responsable asignado por el Programa Nacional de Saneamiento
Rural y el representante legal de la contratista.

De presentarse algun inconveniente que lo justifiqgue la Sub Unidad Usuaria podra solicitar
al contratista el reemplazo de algun personal clave, comprometiéndose el contratista a
asignar personal de calificaciones similares o superiores al/ los miembros(s)
reemplazado(s). De aplicarse este caso, el contratista debe reemplazar al personal en un
plazo maximo de OCHO (08) dias calendario, después de la notificacién realizada por la Sub
Unidad Usuaria.

Xlil. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

13.1 SUB UNIDADES QUE COORDINARAN CON EL CONTRATISTA

Para el desarrollo del servicio se tendra en cuenta, que se debera coordinar
permanentemente con el/la Supervisor(a) Social designado al proyecto por parte de
la entidad o quien haga sus veces. Ello no exime la coordinacion con el Coordinador
de la Sub Unidad de Ejecucién de Proyectos — UTP, o el que se designe, de acuerdo
a la pertinencia que exige el proyecto.

13.2 SUB UNIDAD RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

El contratista estara sujeto de manera inopinada a la supervision y monitoreo por parte
del Coordinador de la Sub Unidad de Ejecucién de Proyectos —UTP, o por los
funcionarios que designe la entidad, quienes verificaran el desarrollo de las
actividades de los planes de capacitacion del componente social del proyecto.

13.3 SUB UNIDAD QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD

La conformidad del servicio por parte de la entidad, la otorgara el jefe de la Unidad
Técnica de Proyectos, previo informe del Coordinador de la Sub Unidad de Ejecucion
de Proyectos-UTP, en el plazo méaximo de siete (7) dias calendario de producida la
recepcion del entregable correspondiente.

XIV. FORMA DE PAGO

El servicio requerido se desarrolla a todo costo, incluyendo los impuestos aplicables de
acuerdo a ley. La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista del servicio en pagos parciales, conforme el siguiente detalle:

14.1 Modalidad de pago — actividades previas antes del inicio de ejecucion de obra.

Entregable Porcentaje de avance
Informe N° 01 19 % del monto total del contrato
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Cronograma de pago Porcentaje de avance
Informe N° 02 14 % del monto total del contrato
Informe N° 03 15 % del monto total del contrato
Informe N° 04 14 % del monto total del contrato
Informe N° 05 12 % del monto total del contrato
Informe N° 06 12 % del monto total del contrato
Informe N° 07 14 % del monto total del contrato

El pago se efectuara dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

XV. PENALIDAD POR MORA

En concordancia con lo sefialado en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las penalidades establecidas para el servicio, son de dos tipos:
1) penalidad por mora y 2) otras penalidades y seran aplicadas hasta un maximo, cada una,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente del servicio. Si el
contratista haya llegado a acumular el monto maximo indicado, se podra resolver el
Contrato, en concordancia con el Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La penalidad por mora se calcula en concordancia con el Articulo 162° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a lo siguiente:

0.10 x Monto vigente
Penalidad Diaria =

F x Plazo vigente en dias
Dénde:

F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
F = 0. 25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Por otro lado, de conformidad con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado se establecen las siguientes penalidades que son objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato del servicio

vigente.
N° Stpucsia de a_pllcacmn de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria .

Eivelipaspime dpemsandidae vigente al momento de cometida la falta o gegun Informe d[el

incumpla con la presencia fisica .[”ff"’?cc“’”?: par _cad_a dia de falta/s y/o _upehr\r[sor =REALS

it locaiiiad, eanads Cess inasistencia/s mju_st_lﬂcadals dyrante el quien haga sus veces,
1 g a desarrollo del servicio; se precisa que la con base al acta de

detalla en el Capitulo IX,
numeral 9.1 LUGAR DE
PRESTACION DEL SERVICIO

penalidad seré aplicada por personal clave

y por dia injustificado en el &mbito de la constancia de

verificacién en situ o

COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “INSTALAGION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE
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localidad asignada donde se presta el permanencia en campo
servicio.
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Supuesto de aplicacion de

N° : Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal clave .
ejecute las actividades | (5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria Segun informe del
programadas segin Anexo N°| vigente al momento de cometida la faltao | Supervisor Social o el
01: CRONOGRAMA  DE |infraccion), se precisa que la penalidad sera| 9ue haga sus veces,
» | ACTIVIDADES —| aplicada por personal clave y por dia de con base al acta de
verificacion en situ o a

COMPONENTE SOCIAL, sin
los materiales de capacitacion
programados y detallados en el
ANEXO N°03: RELACION DE
MATERIALES

dicho incumplimiento del uso de los
materiales programados segun lo indicado
en ANEXO N°03: RELACION DE
MATERIALES

través del acta de
entrega materiales y/o
fotos.

En caso de que el Confratista
efectie el cambio de algun
personal clave sin aprobacion

(10.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria
vigente al momento de cometida la falta o
infraccion), se precisa que la penalidad sera

Acta suscrita con los
miembros de la JASS y
autoridades de la

3 |de la entidad (con excepcidon de | aplicada por cada tramite de cambio de (ocalidad: [Sfermads Bat
los casos de renuncia voluntaria | personal clave sin que éste cumpla con el el Su er"visor Socialpo
o descanso medico certificado perfil minimo exigido segun las Bases uienpha 3 SUS veces
con el CITT) Integradas. a g
El Contratista no cumpla con (5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria
mantener las podlizas de seguros in\?r%ir;}gna)l ?eorﬁzg;;’adeu?g ettec:]a;:%;agtzeoré Segun Informe del
4 | complementario de trabajo de . ' Sep q p : Supervisor Social o
riesgo (SCTR), salud ension aplicada par cadaipersanal & ave:y'poridla uien haga sus veces
vi egntes ' yp gue no cuente con seguros vigentes contra a g
9 ) accidentes personales
En caso que el contratista| 5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria Sadtin Iforrie del
5 incumpla con presentar el plan| vigente al momento de cometida la falta o su gervisor Social 0
de trabajo en los plazos infraccién), por cada dia de retazo en P

establecidos

presentar el plan de trabajo

quien haga sus veces

El procedimiento para la aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

1. El supervisién social o quien haga sus veces, comunicara al contratista las faltas detectadas
ylo registradas en el Cuaderno de Capacitacion del Componente Social, mediante correo
electrénico con o sin carta adjunta, otorgando un plazo de 48 horas para su descargo, el
plazo se contabiliza desde el siguiente de enviado la notificacién por correo electrénico;
cuando el contratista no acredite, de modo objetivamente sustentado, que el supuesto de
aplicacion de la penalidad no le resulta imputable. dentro del plazo previsto, se procedera

con la aplicacion de la penalidad correspondiente.

2. Establecido la aplicacion de la penalidad, LA UTP a través de la Sub Unidad USUARIA,
informa a LA UNIDAD DE ADMINISTRACION, para que calcule el monto de la penalidad, v

comunica a la contratista la aplicacion de la misma.

3. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta del periodo de intervencién o del pago

final.

XVIL.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° de
la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo 1341, y
Decreto Legislativo N° 1444. El plazo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio,

contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD

XVIiL.

SISTEMA DE CONTRATACIONES

La presente contratacion se rige por el sistema de suma alzada

COMPONENTE SOGIAL DEL PROYECTO.
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‘ XIX. SUB CONTRATACION | ‘
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No Aplica

‘ XX. CLAUSULA ANTICORRUPCION ‘

De conformidad con lo establecido en el art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, concordante con el art. 138 de su
Reglamento aprobado por el D.S. 344-2018-EF, el contratista que ejecute el presente
servicio se somete a las clausulas contractuales de anticorrupcion.

Declaracion del Contratista

El Contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de Ilos organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas”.

XXI. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO SEGUN LEY 31564

Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de
la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la
Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal
del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el
articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

XXIl. PROPIEDAD INTELECTUAL

El/la contratista del servicio no tendra ningtin titulo, patente u otros derechos de propiedad
en ninguno de los documentos preparados con los fondos de la entidad. Tales derechos
pasaran a ser propiedad de la entidad

‘ XXIll. CONFIDENCIALIDAD ‘

El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacién escrita del Programa Nacional de Saneamiento Rural, toda informacién que le
sea suministrada por ésta Ultima y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a
desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el procedimiento de seleccién o
para la realizacion de sus tareas, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el
cumplimiento del Contrato.

El Contratista debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia
del procedimiento de seleccion y la ejecucion del contrato, guedando prohibida revelarla a
terceros.
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Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades de la ejecucion del contrato, durante su ejecucion y
la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas datos compilados o recibidos por el contratista.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacion vinculada al procedimiento de
contratacion, incluyendo su ejecucion y conclusion, no podra ser utilizada por el contratista
para fines publicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la autorizacién
correspondiente del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas
informaticos y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de las
prestaciones contratadas seran de exclusiva propiedad del Programa Nacional de
Saneamiento Rural. En tal sentido, queda claramente establecido que el contratista no tiene
ninguin derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para
otros fines que no sean los que se deriven de la ejecucion del contrato.

XXIV. CONDICIONES GENERALES

a) El contratista podra ser convocado en cualquier momento por la entidad para informar en
asuntos concernientes a la implementacion de las actividades programadas del
componente social del proyecto.

b) El contratista se compromete a mantener en reserva toda informacién o documentacion
que le sea proporcionada para el cumplimiento del servicio.

c) El contratista debera proporcionar a los funcionarios y/o profesionales que la entidad
determine, la informacién que sea requerida por éstos en relacion a las acciones
desarrolladas en el marco del contrato.

XXV. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

A1.1 | FORMACION ACADEMICA

A.1.1.1 GESTORES SOCIALES (UNO (01)): deberan contar con la siguiente

farmanidan Aradamina
1 CiCn ACatmiCa

Reaquisitos:

Profesional titulado en Sociologia o Antropologia o Educacion o Comunicacion
Social o Psicologia o Nutricién o Enfermeria u Obstetricia o Biologia o Trabajo.

Acreditacién:

El Titulo Profesional requerido sera verificado por el comité de seleccion, en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU
através del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro
Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a
través del siguiente link: http://www titulosinstitutos.pe/, segun corresponda.

En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formacién académica requerida.
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A1.2

CAPACITACION

A.1.2.1 GESTORES SOCIALES (UNO (01)): se requiere que cuente con la
siguiente capacitacién

Requisitos:

Acreditar 60 horas lectivas ya sea en forma individual o acumulativo de Cursos y/o
Diplomados y/o especializacion en Gestion de relaciones comunitarias y Manejo de
Conflictos Sociales y/o en Negociaciones y Resolucién de Conflictos Sociales y/o
Gestion y Manejo de Conflictos Sociales y/o en Gestion de proyectos de inversion
publica en el marco del invierte.pe y/o en Proyectos de agua y saneamiento rural
y/o en Gestién Publica y/o en Gestion social de proyectos de agua y saneamiento
rural y/o en Administracion, operacion y mantenimiento de sistemas de agua potable
y saneamiento rural y/o en Saneamiento basico para promotores técnicos sociales
y/o en Gestion integral de Proyectos Agua y Saneamiento y/o en Disefio y Gestion
de Proyectos Sociales y/o en Monitoreo y Evaluacion de Proyectos y Programas
Sociales y/o en Fortalecimiento de Capacidades para la Gestion de Agua y
Saneamiento y/o en Fortalecimiento de capacidades a directivos de la JASS y/o en
Fortalecimiento de capacidades al equipo de Areas Técnicas Municipales en
gestion de servicios de saneamiento y/o en Capacitaciones en Poblacion Rural y/o
en Capacitacion en educacién para Adultos y/o trabajo comunitario en programas
sociales; de ser necesario deberéd anexar el contenido tematico de las
capacitaciones del personal clave propuesto.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos
segun corresponda.

Importante

Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de
postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion
equivale a dieciséis horas lectivas, segiin la normativa de la materia.

A13

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

A.1.3.1 GESTORES SOCIALES (UNO (01)): Se requiere gue acredite contar con
la siguiente experiencia:

Reaquisitos:

Contar con experiencia minima de un (01) afio desempefiando funciones como
Gestor Social y/o Capacitador Social y/o Promotor Social y/o Facilitador Social y/o
Supervisor Social y/o Supervisor de Procesos Educativos y/o Monitor Social y/o
Evaluador Social y/o Residente Social y/o Especialista Social y/o Especialista en
Saneamiento y/o Especialista en Gestion Local de Agua y Saneamiento y/o
Especialista en Capacitacion y/o Consultor en Programas Sociales y/o Consultor
Ejecutor Social y/o Analista Social, en proyectos de agua y saneamiento del ambito
rural en el sector publico o privado.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
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La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

+ | os documentos que acreditan la experiencia deben inciuir los nombres y
apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de
la Entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo
de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar
los dias se debe considerar el mes completo.

o Se consideraré aquella experiencia gue no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

o Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido
en las bases.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

v El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 soles) por la contratacion de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8)
afnos anteriores a la fecha de la presentacion de su oferta que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

v En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicion de micro
y pequefia empresa, se acredita una experiencia equivalente a S/ 15,000.00
(Quince Mil con 00/100), por la contratacién de servicios iguales o similares al
objeio de ia convocatoria, durante ios ocho (8) afios anteriores a ia fecha de ia
presentacion de su oferta que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios,
todos los integrantes deben contar con la condicion de micro y pequefia empresa.

v" Se considera servicios similares lo siguiente: haber efectuado servicio de
capacitacion y/o fortalecimientos de capacidades, seminarios, talleres, sesiones
educativas, sesiones demostrativas dirigida a grupos objetivos como familias y/o
autoridades comunales y/o organizaciones sociales y/o representantes del
gobierno local, en programas sociales en el sector publico o privado en el ambito
rural.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
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que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de
lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacién, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el anexo referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho
(8) afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el anexo
correspondiente

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

* Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que se hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a
ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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ANEXO N°01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — COMPONENTE SOCIAL

1. PLAN DE COMUNICACION Y EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL (**)

Nombre del “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO cul 2235563
proyecto: POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARARNON - LORETO
Numero de a0(*) Poblacién 263 CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES -
beneficiarios: total PLAN EDUSAA

ITEM DESCRIPCION UND.DE | META :ET* EJECUCION

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6 7

PLAN DE COMUNICACION Y EDUCACION SANITARIA

AMBIENTAL

01.01 ACTIVIDADES PREVIAS

010101 ACTIVIDADES DE COMUNICACION INTERPERSONAL Y
GRUPAL

ASAMBLEA DE PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO
DEL GESTOR SOCIAL EN LA FASE DE EJECUCION CON LAS
aroraLo FAMILIAS: Ciclo del proyecto, modalidad de ejecucién, ASAMBLEA 109 L0

opcidn tecnolégica definida y aceptacién del proyecto.

ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA
ACEPTACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL
PROYECTO MEDIANTE DECLARACION JURADA

Esta actividad debera ser realizada y convocada por el
01.01.01.02 gestor social con la finalidad que los usuarios suscriban ASAMBLEA 1.00 1.00
la Declaracién Jurada aceptando los acuerdos y
compromiso que asumirdn, previa difusién mediante el
megéfono portétil de los acuerdos y compromisos que
se requiere para la ejecucion del proyecto

VISITA DOMICILUARIA: PARA VERIFICACION DEL PADRON
DE USUARIOS SEGUN LO APROBADO EN EL EXPEDIENTE
TECNICOY FIRMA DE LA DECLARACION UNILATERAL
POR VIVIENDA

Esta actividad deberd ser realizada por el gestor social,
vivienda por vivienda en acompafiamiento del
presidente y/o fiscal de la JASS, autoridad de la
comunidad y cada usuario debera firmar una VISITA
Declaracién Jurada Unilateral con la finalidad de DOMICILIARIA
actualizar el padrén de usuarios y compromisos que
debe asumir con el proyecto.

Antes de las visitas domiciliarias, el gestor social,
realizard una difusién mediante el megafono portétil
sobre la importancia de la actualizacién del padron de
usuarios, asi la importancia y firma de las declaraciones
juradas unilaterales.

01.01.01.03 100| 1.00

ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA
SOCIALIZACION DE LA OPCION TECNOLOGICA EN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
APROBADO EN LA FASE DE EXPEDIENTE TECNICO.

01.01.01.04 ASAMBLEA 1.00 1.00

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACION
01.01.01.05 BENEFICIARIA (REALIZADA POR EL GESTOR SOCIAL) DIAGNOSTICO 1.00 1.00
Trabajo de campo a ser realizado por el gestor social

1.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS

 ACTIVIDADES DE COMUNICACION INTERPERSONAL Y

01.02.01 GRUPAL

ASAMBLEA GENERAL DE INFORME DE LOS RESULTADOS
DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El gestor social convoca a una asamblea general de
01.02.01.01 ufuarif:s.cun !a ﬁn.alidad de socializar el infun.ne de ASAMBLEA 100 100
diagnéstico situacional; para esta convocatoria el gestor
social utilizara el megafono portétil. Asimismo, se
distribuird una copia a los usuarios del resumen del
diagnéstico situacional
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Nombre del “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO cul 2235563
proyecto: POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARARON - LORETO
Numero de a0(%) Poblacién 263 CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES -

beneficiarios:

total PLAN EDUSAA
ITEM DESCRIPCION UND.DE | META ' ;

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES

REUNION DE VALIDACION DEL PADRON DE USUARIOS
DEFINITIVO (POBLACION - JASS - ATM) Y VALIDACION DE
LA DECLARACION UNILATERAL PARA AUTORIZAR LA
INSTALACION INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE
AGUA Y ALCANTARILLADO.
Esta reunicn debera ser realizada y convocada por el
gestor sacial, con participacion de algin representante
de la Empresa ejecutora de Obra, directivos de la JASS y
repr edela idad; asimismo, debera ser
firmado por cada usuario en el libro de actas de la JASS,
para luego ser firmado por los representantes de la
idad

01.02.01.02 REUNION 1.00 1.00

TALLER: MAPEO DE ACTORES el gestor social debera
01.02.01.03 coordinar una reunién con las autoridades locales para TALLER 1.00 1.00
desarrollar la actividad

SESION EDUCATIVA Ne 01: DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO Y
VIGILANCIA DE LOS SAS-VIGILANCIA CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA
Los derechos y responsabilidades, cuidado y vigilancia, SESION
01.02.01.04 debera ser grabado en un CD por el gestor social, el EDUCATIVA 1.00 1.00

mismo que serd comunicado a los usuarios a través del
megafono portatil. Asimismo, se distribuira a los
usuarios un triptico sobre este punto, el mismo que
debera ser didactico y comprensible para todo tipo de
personas.
SESION EDUCATIVA N 02: EL CICLO DEL AGUA,
CUIDADO Y CONSERVACION DE LAS FUENTES DE AGUA Y
FORMAS DE CONTAMINACION
El gestor social realizara su sesion educativa donde
expondra los temas del ciclo del agua, cuidado y
conservacién de las fuentes de agua, formas de cuidado SESION
y contaminacién; deberd utilizar materiales educativosy | EDUCATIVA
su respectivo guion metodoldgico para el desarrollo de
la sesion.
Asimismo, se distribuird a los usuarios un triptico sobre
este punto, el mismo que debera ser didactico y
comprensible para todo tipo de p
SESION DEMOSTRATIVA 001: RINCON DE ASEQ, SESION
01.02.01.06 CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS ¥ DEMOSTRATI 1.00 1.00
TECNICA DEL LAVADO DE MANGS VA
SESION EDUCATIVA Ne 03: CULTURA DE PAGO, CUOTA
DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.
El gestor social realizara su sesién educativa donde

s SESION
01.02.01.07 expondra los temas de la cultura de pago, cuota de 1.00 1.00

: EDUCATIVA

reserva y cuota familiar para la sosten ad de los
servicios; debera utilizar materiales educativos y su
respectivo guion metodoldgico para el desarrollo de la
sesidn.
SESION DEMOSTRATIVA 002: CONSUMO DE AGUA
SEGURA, ALMACENAMIENTO, MANIPULACION ¥
TRATAMIENTO DEL AGUA EN ELHOGAR, CUIDADO Y
USO RACIONAL. El gestor social
realizara la sesién demostrativa exponiendo los temas
de manera diddctica, practica y participativa; empleando
los materiales educativos y su respectivo guion
metodoldgico para el desarrollo de la sesion.

01.02.01.05 1.00 1.00

SESION
DEMOSTRATI 1.00 1.00
VA

01.02.01.08
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Nombre del “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO cul 2235563
proyecto: POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARARON - LORETO
Numero de a0(%) Poblacién 263 CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES -

beneficiarios: total PLAN EDUSAA

ITEM DESCRIPCION UND.DE | META

ES | MES | MES | MES | MES | MES | MES

SESION EDUCATIVA N2 04: ELABORACION DEL POA,
PRESUPUESTO ANUAL Y LA CUOTA FAMILIAR

El gestor social realizard su sesién educativa donde SESION
01.02.01.09 expondra los temas de elaboracion del POA, EDUCATIVA 1.00 1.00
presupuesto Anual y la Cuota Familiar; debera utilizar

materiales educativos y su respectivo guion
metodoldgico para el desarrollo de la sesién.

VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS

SESIONES DEMOSTRATIVAS N° 001 Y 002

Esta actividad debera ser realizada por el gestor social, VISITA

01.02.01.10 vivienda por vivienda. 3.00 1.00 1.00 1.00
o sess o ] DOMICILIARIA

Antes de las visitas domiciliarias, el gestor social,

realizard una difusién mediante el megéfono portétil

sobre las visitas domiciliarias a realizar

SESION EDUCATIVA Ne 05: BENEFICIOS DE UNA
ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, USO,
CUIDADO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UBS
El gestor social realizara su sesién educativa donde SESION
01.02.01.11 expondrd los temas de Buen Uso, Operaciény EDUCATIVA 100 1.00
Mantenimiento de la UBS; debera utilizar materiales

educativos y su respectivo guion metodolégico para el
desarrollo de la sesién.

VISITA DOMCILIARIA PARA REFORZAMIENTO DE LAS
SESIONES DEMOSTRATIVAS LAVADO'Y CUIDADO DE LOS
ALIMENTOS, HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO
SALUDABLE). VISITA

(El gestor social vivienda por vivienda debera realizar el | DOMICILIARIA
reforzamiento de las sesiones demostrativas,
considerando las distancias correspondientes).

01.02.01.12 3.00 1.00 | 1.00 | 1.00

VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN MI COMUNIDAD isiia:
01.02.01.13 El gestor social en coordinacién con el Residente y GUIADA 100 1.00
directivos de la JASS realizaran la visita guiada al Sistema
de agua potable que se estd instalando en la localidad.

TALLER DE EDUCACION SANITARIA CON LA
IMUNICIPALIDAD.

El Gestor Social realizard el Taller con la participacién de
los funcionarios de la Municipalidad. El taller busca que
01.02.01.14 el personal de Municipalidad cuente con capacidadesy TALLER 1.00 1.00
estrategias para la ejecucién de actividades
promocionales dirigidas a las familias para el
reforzamiento de los conocimientos adquiridos en
educacién sanitaria.

ASISTENCIA TECNICA: LA EVALUACION Y CIERRE DE LA
EJECUCION DE OBRAS, PREVIO MONITOREO REALIZADO
POR LA JASSEI gestor social en coordinacién con el ASISTENCIA
01.02.01.15 residente de obras brindara una asistencia técnica a los 100 1.00
< i % ; 25 TECNICA
usuarios sobre la evaluacién y cierre de la ejecucién de
obras, donde explicaran la funcién del CD de la JASS en
la recepcién de la obra.

ASAMBLEA: TERMINOC DE LA EJECUCION DE OBRA Y

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA Y
01.02.01.16 SAN JENTO EN M1 COMUNIDAD ASAMBLEA 1.00 1.00
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1

BASES INTEGRADAS
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Programa Nacional
de Saneamienta Rural

Nombre del “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO
proyecto: POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO

cul 2235563

Numero de a0(*) Poblacién
beneficiarios: total

263

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES -

ITEM DESCRIPCION UND. DE

01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACION COMUNITARIA

META

PLAN EDUSAA

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES

CONCURSO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SOBRE EL “LAVADO DE MANOS-
CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS Y PRACTICA DE LA
TECNICA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS"

El gestor social mediante el megafono informard a la
01.02.02.01 poblacién sobre el concurso que se realizard para CONCURSO
verificar la practica correcta que realizan las familias
sobre el lavado de manos, conocimiento de los
momentos y practica correcta y premiard a las 10
familias que realizaron las practicas correctas del lavado
de manos.

1.00

1.00

CONCURSO "LIMPIEZA DE LA VIVIENDA'Y SU ENTORNO"
El gestor social mediante el megafono informara ala
poblacién sobre el concurso que se realizard para
01.02.02.02 verificar la practica correcta que realizan las familias CONCURSO
sobre las viviendas y su entorno, conocimiento de los
momentos y practica correcta y premiard a las 5
viviendas que demuestren la limpieza.

100

1.00

CONCURSO ESCOLAR: DIBUIOY PINTURA CON EL TEMA:
CUIDADO DELAGUA Y MEDIO AMBIENTE

El gestor sacial en coordinacién con la I.E. informara a
los estudiantes sobre el concurso que se realizara para
plasmar artisticamente la representacién del cuidado
del agua y medio ambiente, y premiard a 3 estudiantes
que demuestre a través del dibujo y pintura un mensaje
al tema referido, de no estar en época escolar
coordinara en convocatoria con los nifios de la
comunidad.

CAMPARNA SOBRE: "EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, EN
01.02.02.04 COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES CAMPARA
INVOLUCRADAS (SALUD Y EDUCACION)

01.02.02.03 CONCURSO

1.00

1.00

1.00

1.00

DIFUSION SOBRE LA EDUCACION SANITARIA Y CUIDADO
01.02.02.05 DEL MEDIO AMBIENTE DIFUSION

6.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

01.02.03 EVALUACION DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL)

AUTOEVALUACION: MEDICION DE INDICADORES 5
I ELABORADO POR EL GESTOR SOCIAL EVALUACION

1.00

1.00

TOTAL

5.00| 5.00 5.00 7.00 3.00 5.00 6.00

Actividades a nivel del plan EDUSA en la

etapa de ejecucion e

(*) El mimero de beneficiarios corresponde al N° de viviendes considerados para la atencién con el proyecto.
(**} Materiales que se adquieran en estas partidas, servird para la etapa previa y ejecucion del proyecto.
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS .
Por: MERA BERRIOS Jose M
20548776920 sot

Motivo: Doy V° B’ "
Fecha: 202‘4’f08,‘26 10:55:33-0500
Programa Nacional
de Saneamienta Rural

2. PARA LA GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA (**)

Nombre del “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO

proyecto: POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO cul SEESE

Numero de Poblacién ‘CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES- PLAN DE

*
beneficiarios: 45(%) total 288 GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA

ITEM DESCRIPCION UND. DE META

P EJECUCION
MES | MES | MES |MES MES| MES |MES

1 2 3 4 5 6 7

PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL
SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA
PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL
SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA
02.01 ACTIVIDADES PREVIAS
ACTIVIDADES DE COMUNICACION INTERPERSONAL Y
GRUPAL
REUNION DE COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL
- ATM - JASS SOBRE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS
ASUMIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
El gestor sacial realizara la reunién de coordinacién con
representantes del gobierno local, representantes de la
JASS sobre los acuerdos y compromisos asumidos para
la ejecucion del proyecto, el mismo que debe realizarse
en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones)
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA ELECCION,
RATIFICACION Y/O REACTIVACION DEL CONCEJO
DIRECTIVO DE LA JASS (JASS - ATM) Y VISITA
DOMICILIARIA PARA RECOLECTAR LAS PROPUESTAS, EN
COMPANIA DE DOS REPRESENTANTES DE LA
02010102 COMUNIDAD Y JASS VIGENTE ASAMBLEA 1 LAl
El gestor social a través del megéafono debera difundir
fas elecciones, ratificacién y/o reactivacion de la JASS y
en coordinacién con las autoridades de la localidad, asi
como el de laJASS vigente. o
ASISTENCIA TECNICA: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO
DE LAS JASS EN LA MUNICIPALIDAD (JASS - ATM)
El gestor social luego de conocer a los integrantes de la ASISTENCIA
JASS, realizara las gestiones en la municipalidad a fin de TECNICA
que la misma pueda reconocerlos mediante Resolucién
de Alcaldia
REUNION DE COORDINACION CON EL GESTOR SOCIAL -
JASS - ATMY AUTORIDADES LOCALES PARA LA
02.01.01.04 VALIDACION_DEL P’?DRPN DE U.S,UARIOS P REUNION T 1.00
El gestor social realizara la reunién de coordinacién con
los representantes de la JASS, ATM para la validacién del
| padrén de usuarios

ASISTENCIA TECNICA: GESTION DE VALIDACION DE LAS
CONSTANCIAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DELTERRENO,
PASE DE SERVIDUMBRE EN LA MUNICIPALIDAD (ATM -
JASS) ASISTENCIA
El gestor social realizara la reunién de coordinacién con TECNICA
los representantes de la JASS, ATM para la validacién de
las ias de libre di ibilidad de los terrenos,
pase de servidumbre para la ejecucién del proyecto
DIAGNOSTICO SITUACIONAL ELABORADO POR EL

02.01.01.06 GESTOR SOCIALPARA A LA JASS - ATM DIAGNOSTICO 1 1.00

02

02.01.01

02.01.01.01 REUNION 1 1.00

02.01.01.03

02.01.01.05

02.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS | \

ACTIVIDADES DE COMUNICACION INTERPERSONAL ¥
GRUPAL o ) ]
ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PAGC OPORTUNO DE
LA CUOTA FAMILIAR Y PROMOVER EL PAGO DEL FONDO
DE IMPLEMENTACION

El gestor social convocara a asamblea general de
usuarios para la ratificacién del pago oportuno de la
cuota familiar y promover el pago del fondo de
implementacion, previa difusién que realizard a través
del megafono.

02.02.01

02.02.01.01 ASAMBLEA 1 1.00
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS. =
Por: MERA BERRIOS Jose Moises' FAU
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& RU | de Vivienda, Construccién
y Saneamiento

Nombre del “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

cul 2235563

proyecto: POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de 5(+) Poblacién 263 CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES- PLAN DE
beneficiarios:

total GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA

ITEM DESCRIPCION UND. DE META

MES MES MES | MES | MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7

REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADO DEL
02.02.01.02 DIAGNOSTICO SITUACIONAL (JASS - ATM - REUNION 1 1.00
AUTORIDADES LOCALES)

TALLER: AUTOESTIMA Y LIDERAZGO PARA LA GESTION

02.02.01.03 ass-ATM) - i TALLEB | 1 1.00
ASISTENCIA TECNICA: ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA ASISTENCIA | |
02.02.01.04 | JASS (JASS - ATM] TECNICA 3 1.00 1.00 1.00

ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA
APROBACION DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA
JASS

02.02.01.05 El gestor social luego de haber realizado la difusion ASAMBLEA 1 1.00
sobre esta actividad deberd realizar la actividad para la
firma de la aprobacién del estatuto y reglamento de la

JASS
SESION EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LAS JASS SESION

92.02.01.06 (JASS - ATM) EDUCATIVA 1 00
SESION EDUCATIVA: USO Y MANEJO DE LOS SESION

i INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA JASS (JASS - ATM) EDUCATIVA 1 elY

TALLER: (COMUNICAU()N ASERTIVA Y GESTION DE
CONFLICTOS) Y (ADECUACION DE ESTATUTOS Y
REGLAMENTO INTERNO DE PRESTACION DE SERVICIOS
02.02.01.08 DE SANEAMIENTO (JASS - ATM) TALLER 1 1.00
El gestor social realizard la reunidn de coordinacién con
los representantes de la JASS y ATM para la elaboracién
de esta actividad

SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL PLAN
OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS DEL
PRESENTE ARO (1ASS - ATM).

El gestor social realizard la reunién de coordinacién con
los representantes de la JASS y ATM para la elaboracion SESION
de esta actividad. Previc a la reunidn a realizar el gestor EDUCATIVA
social debid presentar una propuesta del plan operative
vy presupuesto anual a cada integrante de |a JASS una
semana antes a fin de que cada integrante de la JASS
pueda analizarlo y elaborar cada uno su propuesta.
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA
APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTC
ANUAL DE LA JASS (JASS)El gestor social convocara a
02.02.01.10 asamblea general de usuarios parala firma de la ASAMBLEA 1 1.00
aprobacion del plan operativo y presupuesto anual de la
JASS, previo haber realizado la difusion del plan
operativo, su importancia y e! presupuesto anual
REUNION INFORMATIVA: PLAN DE DESARROLLO | |
CONCERTADO LOCAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT O (JASS-
ATM-MUNICIPALIDAD)EI gestor social realizard la
reunién de coordinacién con los representantes de la
JASS, ATM y MUNICIPALIDAD desarrollando la actividad
donde se incidira las importancias de la incorporacion
de agua y saneamiento en el PDC, asi mismo, el
responsable (ATM) y articulador para gestionar
proyectos segin la necesidad de la poblacicn.
ASISTENCIA TECNICA: PARA LA ADECUADA GESTION DEL
ATM EN EL PROYECTO (ATM)

02.02.01.12 El gestor sacial realizara la reunién de coordinacion con
el representante del ATM para la elaboracién de esta
actividad.

02.02.01.09

02.02.01.11 REUNION 1 1.00

ASISTENCIA
TECNICA
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Programa Nacional
de Saneamienta Rural

Nombre del
proyecto:

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO
POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO

cul 2235563

Numero de
beneficiarios:

45(*)

Poblacién
total

263

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES- PLAN DE
GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA

ITEM

02.02.01.13

DESCRIPCION

ASISTENCIA TECNICA: HERRAMIENTAS DE SUPERVISION
PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUAY
SANEAMIENTO DEL ATM (ATM)

El gestor social realizara la reunién de coordinacién con
los representantes de la JASS y ATM para la elaboracién
de esta actividad,

Previo a la reunidn a realizar el gestor social debe
entregar a cada integrante de la JASS una semana antes
las herramientas de supervisién para las gestiones del
servicio de agua y saneamiento

UND. DE

ASISTENCIA
TECNICA

META

MES MES MES | MES | MES MES MES

100| 1.00 1.00

02.02.01.14

VISITA GUIADA: SUPERVISION CONJUNTA DEL AVANCE
DE LAS OBRAS (JASS- ATM - AUTORIDADES COMUNALES
E ING. RESIDENTE)

El gestor social realizara la visita guiada en coordinacién
con los representantes de la JASS, ATM y residente de
obras realizaran actividad referida

02.02.01.15

VISITA
GUIADA

1.00 1.00

ASISTENCIA TECNICA: FORTALECIMIENT O DEL PLAN DE
SUPERVISION Y CAPACITACION DE GESTION EN AGUAY
SANEAMIENTO DEL ATM (ATM)

El gestor social realizara la reunién de coordinacién con
el representante del ATM vy realizaran actividad referida

ASISTENCIA
TECNICA

100| 1.00 1.00

02.02.01.16

02.02.01.17

ASISTENCIA TECNICA: USO Y MANEJO DE RECIBOS,
LIBRO DE CONTROL DE RECAUDOS, LBRO DE CAJAY
OTRAS HERRAMIENTAS DE GESTION (JASS - ATM)

El gestor social ensefiard a cada representante de la
JASS y ATM para el uso y manejo de recibos, libro de
control de recaudos
ASISTENCIA TECNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACION
DEL LOCAL DE LA JASS

El gestor sccial realizara la reunién de coordinacion con
los representantes de la JASS y ATM para la elaboracién
de esta actividad.

ASISTENCIA
TECNICA

ASISTENCIA
TECNICA

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00| 1.00| 1.00 1.00 | 100

02.02.01.18

SESION EDUCATIVA: USCY MANEIO DEL CUADERNC DE
SUPERVISION DE LA JASS (JASS - ATM)

El gestor social realizard la reunidn de coordinacién con
los representantes de la JASS, ATM para la elaboracion
de esta actividad

SESION
EDUCATIVA

1.00

02.02.01.19

SESION EDUCATIVAS: USO Y MANEJO DEL LIBRO DE
ACTAS, PADRCN DE USUARICS, CITACIONES Y
NOTIFICACIONES (JASS - ATM)

El gestor social realizard la reunidn de coordinacién con
los representantes de la JASS, ATM y poblacién para la
elaboracién de esta actividad

SESION
EDUCATIVA

1.00

02.02.01.20

02.02.01.21

SESION EDUCATIVA: TECNICAS DE COMUNICACION
PARA PROMOVER LA VALORACION DEL SERVICIO, BUEN
USO Y PRACTICAS SALUDABLES DE HIGIENE (JASS - ATM)
Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social
realizara esta actividad considerando la participacion de
los representantes de la JASS y ATM en un local o sala
de reuniones

TALLER: RENDICION DE CUENTAS DE LA JASS,
EVALUACION MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL (JASS -
ATM)

Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social
realizara esta actividad considerando la participacién de
los representantes de la JASS y ATM en un local o sala
de reuniones

SESION
EDUCATIVA

TALLER

1.00

1.00

02.02.01.22

ASISTENCIA TECNICA: REFORZAMIENTO DE LOS ROLES Y
FUNCIONES DE LA JASS

ASISTENCIA
TECNICA

1.00 | 1.00 ‘ 1.00

TERMINOS DE REFERENGIA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE CAPACITACION DE LA ETAPA DE EAECUGION DEL
COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “INSTALAGION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO PARA EL CENTRQ POBLADO DE

KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATER DEL MARANON - LORETO”, CON CUI: 2235563

Pagina 27 de 46




-

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1

BASES INTEGRADAS

MVCS. =
Por: MERA BERRIOS Jose M%L;SE_- AU

20548776920 soft

Motivo: Doy V' v
Fecha: 202‘4’f08,‘26 10:55:33-0500

By
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Nombre del
proyecto:

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO
POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO

cul 2235563

Numero de
beneficiarios:

45(*)

Poblacién
total

263

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES- PLAN DE
GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA

ITEM

02.02.01.23

02.02.01.24

02.02.01.25

02.02.01.26

DESCRIPCION

ASISTENCIA TECNICA AL CD DE LA JASS PARA LA
RECEPCION DE OBRA (JASS - ATM)

Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social
realizara esta actividad considerando la participacién de
los representantes de la JASS y ATM en un local o sala
de reuniones

TALLER: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS-ATM -
POBLACION)

TALLER: ARTICULACION INTERSECTORIAL EN TEMA DE
AGUAY SANEAMIENTO (JASS- ATM - SALUD- L.E. -
AUTORIDADES LOCALES) El gestor social previamente
realizara la convocatoria a la JASS - ATM- SALUD - LLE. -
AUTORIDADES LOCALES para elaborar estrategias que
contribuyan y garanticen la sostenibilidad, suscribiendo
un acta de compromiso.

ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA FIRMAEN EL
LIBRO DE PADRON DE USUARIOS Y RATIFICACION DE
COMPROMISOS ADECUADA ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SAS (FAMILIAS,
JASS Y AUTORIDADES COMUNALES)

El gestor social previamente realizara la convocatoria a
asamblea general de usuarios sobre la importancia de
estar inscritos en el padron de usuarios, asi como la
ratificacion de compromisos para la adecuada
administracién, operacién y mantenimiento del SAS.

UND. DE

ASISTENCIA
TECNICA

TALLER

TALLER

ASAMBLEA
GENERAL

META

MES [ MES | MES| MES MES MES‘

1.00

1.00

1.00

1.00

02.02.02

_EVALUACIéN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL)

AUTOEVALUACION: MEDICION DE INDICADORES
TOTAL

EVALUACION.

1.00

6.00 7.00 8.00 | 7.00 7.00 9.00| 6.00

(

Actividades a nivel del plan GESTION en la etapa de

50.00

ejecucion

(*) El numero de beneficiarios corresponde al N° de viviendas considerados para la atencién con el proyecto.
**) Materiales que se adquieran en estas partidas, servird para la etapa previa y ejecucion del proyecto.
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS

Por: MERA BERRIOS Jose Moises' FAU
20548776920 soft

Motivo: Doz V' B

Fecha: 2024/08/26 10:55:33-0500

P

P . | Ministerie
"M PERU | de Vivienda, Construccién
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

ANEXO 02: Cumplimiento de Indicadores.

INDICADORES — PLAN DE COMUNICACION Y EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL

ETAPA
o -
N INDICADORES FAMILIAS EJECUCION
% de Hogares que suscriben acuerdos y 0
1 : 100%
compromisos con el proyecto
2 % de Hogares que participan en las 70%
actividades del proyecto °
% de Hogares que practican correctamente
3 ellavado de manos (uso de jabdn técnicas 80%
y momentos del Lavado de Manos)
% de Hogares que conocen e implementan
4  practicas para el cuidado del medio 80%
ambiente.
% de Hogares que almacenan y manipulan o
5 50%
el agua correctamente.
= -
6 %o ] de hogares que cuidan y usan 50%
racionalmente el agua.
7 % de hogares que consumen agua segura 50%
8 % de hogares que mantienen y usan las 50%
UBS correctamente ?
9 % de hogares que pagan oportunamente 50%
las cuotas de reserva y familiar para la AOM "
N . .
10 /6 lde hogares que realizan practicas de 50%
higiene.
1 % de hogares que participen en la 50%
promocién de habitos saludables °
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS
Por: MERA BERRIOS Jose Moises' FAU
20548776920 soft

Motivo: Doy V° B
Focha: 2004/08/25 10:55:33-0500 prve NinTstario g
"l PERU | de Vivienda, Construccién
¥ Saneamiento

INDICADORES — PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO
INDICADORES - CONSEJO DIRECTIVO JASS

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

N° INDICADORES JASS EJECUCION

ORGANIZACION COMUNAL Y ATM
DESARROLLAN ACCIONES DE
GESTION PARA EL PROYECTO
% de cumplimiento de resultados
ORGANIZACION COMUNAL Y ATM
IMPLEMENTAN SUS HERRAMIENTAS
2 DE GESTION Y DESARROLLAN 80%
COMPETENCIAS PARA SU USO
% de cumplimiento de resultados
% DE HOGARES CUMPLEN CON LAS
CUOTAS DE APORTE FAMILIAR Y DE
3  RESERVA PARA LA ADMINISTRACION, 50%
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ORGANIZACION COMUNAL Y ATM
4 PROVEEN DE AGUA CLORADA A LOS 50%
HOGARES
% de cumplimiento de resultados
ORGANIZACION COMUNAL Y ATM
5 PROMUEVEN HABITOS DE HIGIENE EN 50%
LOS HOGARES
ORGANIZACION COMUNAL Y ATM
6 VERIFICAN EL AVANCE DE OBRA Y 50%
VIGILANCIA DEL SAS (ATM y JASS).
% de cumplimiento de resultados
ORGANIZACION COMUNAL Y ATM
7 CUMPLEN CON SUS FUNCIONES % de 50%
cumplimiento de resultados

80%
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1

BASES INTEGRADAS

MVCS A
Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU

20548776920 soft

Motivo: Doy V° B ¥
Fecha: 202‘4’f08!26 10:55:33-0500

, Construccion

ANEXO N°03: RELACION DE MATERIALES (*)

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

01. PLAN DE COMUNICACION Y EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE cul 2235563
ANDOAS - DATEM DEL MARARION - LORETO
Nidmero de beneficiarios: 45(*) | Poblacién total ] 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA ESCRIPCION UNIDAD : - TOTAL
o 01 02 03 04 05 06 07
01.01.01.01 ASAMBLEA DE PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL GESTOR SOCIAL EN LA FASE DE EJECUCION CON LAS FAMILIAS: Ciclo del
T proyecto, modalidad de ejecucidn, opcidn tecnolégica definida y aceptacidn del proyecto.
Banner conteniendo el plan de trabajo, dimensiones:
(1.50 m ancho x 2.00 m alto.)
MATERIAL:
01.01.01.01 Banner (Lona mate de 13 onzas) und 1 1
IMPRESION:
Full Color 720 dpi.
Incluye: Prueba Best Color
Banner conteniendo opcidn tecnolégica definida,
dimensiones:
(1.50 m ancho x 2.00 m alto.)
MATERIAL:
UESLOLOL Banner (Lona mate de 13 onzas) und 1 1
IMPRESION:
Full Color 720 dpi.
Incluye: Prueba Best Color
Cuaderno de Capacitacion (encuadernado 100 Folios,
SLoloLol 01 original y 03 autocopiables) und 1 1
01.01.01.01 Cinta masking tape 1"x20yrds. docena 12 12
dioioLa Plumones gruesos para papel (colores: Rojo, azul, und 35 5
negro y verde)
01.01.01.01 PIu‘mcnes delgados de diferentes colores para papel und 32 12
(rojo, azul, verde, negro)
01.01.01.01 Libro de Actas de 200 folios und 1 1
01.01.01.01 Papelégrafo cuadriculado Ciento 4 4
01.01.01.01 Papel bond A4 de 75g Millar 3 3
01.01.01.01 Archivador de palanca de dos huecos Und 5 5
01.01.01.01 Fastener (hembra y macho) Caja 2 2
01.01.01.01 Folder manilo A4 docena 4 4
01.01.01.01 Lapicero de tinta seca punta fina: (Azul) caja 2 2
01.01.01.01 Lapicero de tinta seca punta fina: (rojo) caja 1 1
01.01.01.01 Lapicero de tinta seca punta fina: (negro) caja 1 1
01.01.01.01 Tablero acrilico Oficio con gancho und 6 6
01.01.01.01 Tampon para sellos color azul und 2 2
01.01.01.01 Huellero dactilar und 2 2
01.01.01.01 Cartulina de colores diversos delgado para dibujos y Ciento 1 1
cortes
01.01.01.01 Tinta para tampén color azul und 1 1
01.01.01.01 Tijera und 2 2
01.01.01.01 Engrapador grande und 1 1
01.01.01.01 Lapicero en gel und 2 2
01.01.01.01 Perforador grande para dos huecos und 1 1
01.01.01.01 Grapas Caja 1 I
01.01.01.01 Sacagrapas und 1 1
diviie Pizarra acrilica de 3.00 m x 1.80 m con parante und 8 5
Color blanco
01.01.01.01 Plumnn.es gruesos para pizarra acrilica (color verde, v 28 a8
azul, rojo, negro)
01.01.01.01 Mota para pizarra acrilica und 1 1
01.01.01.01 Memoria USB de 64 GB caja 1 1
Calculadora de 12 digitos tipo compacta de escritorio,
01.01.01.01 funcién de impuestos y cambio de divisas, color negro und 1 1
o blanco lo que esta disponible en el mercado- Casio
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS

Por: MERA BERRIOS Jose Moises' FAU
20548776920 soft
Motivo: Doz V' B

Fecha: 2024/08/26 10:55:33-0500
Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO F:ARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE cul 2235563
ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de beneficiarios: 45(*) Poblacién total 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 02 03 04 05 06 07 TOTAL
01.01.01.01 Cuadernos de nota und 2 2
01.01.01.01 Libro Padrén de Usuarios (200 Folios) und 1 1
01.01.01.01 Cuaderno Empastado Cuadriculado (200 Hojas) und 2 2
01.01.01.01 Pilas para megafono portatil Par 5 5
01.01.01.01 Impresién del plan de trabajo, tamafio A4 (Full Color) und 1 1
Megafono Portatil (Para convocatoria) con bateria
recargable, funcionamiento a pilas, formato de
01.01.01.01 reproduccion Mp3, potencia de salida: 30W, sonido und 1 1
monoural; volumen Perilla, Conectividad para USB,
grabadora
01.01.01.01 Posit und 1 1
01.01.01.01 Corrector und 3 3
01.01.01.01 Limpiatipos und 2 2
01.01.01.01 Micas docena 2 2
01.01.01.01 Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
01.01.01.01 Lapiz caja 1 1
01.01.01.01 Tajador und 5 5
01.01.01.01 Borrador caja 1 i
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA ACEPTACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PROYECTO MEDIANTE DECLARACION
JURADA
01.01.01.02 Esta actividad deberad ser realizada y convocada por el gestor social con la finalidad que los usuarios suscriban la Declaracién Jurada

aceptando los acuerdos y compromiso que asumirdn, previa difusién mediante el megafono portatil de los acuerdos y compromisos que se
requiere para la ejecucién del proyecto

01.01.01.02 Copiade die.claraclnnjurada de aceptacion de acuerdos wrid 25 a5
Y compromisos

01.01.01.02 Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2

01.01.01.02 Refrigerios und 45 45

VISITA DOMICILIARIA: PARA VERIFICACION DELPADRON DE USUARIOS SEGUN LO APROBADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y FIRMA DE LA
DECLARACION UNILATERAL POR VIVIENDA

Esta actividad deberd ser realizada por el gestor social, vivienda por vivienda en acompafiamiento del presidente y/o fiscal de la JASS,
01.01.01.03 autoridad de la comunidad y cada usuario deberd firmar una Declaracién Jurada Unilateral con la finalidad de actualizar el
padrén de usuarios y compromisos que debe asumir con el proyecto.

Antes de |as visitas domiciliarias, el gestor social, realizard una difusién mediante el megdfono portatil sobre la importancia
de la actualizacion del padrén de usuarios, asi la importancia y firma de las declaraciones juradas unilaterales.

01010103 F?toFcpla del padrén de usuarios segln el expediente - 4 4
tecnico
01.01.01.03 Fotocopia de ficha de visita domiciliaria und 45 45
01.01.01.03 Fotocopia de la declaracién unilateral und 90 90
01.01.01.04 ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA SOCIALIZACION DE LA OPCION TECNOLOGICA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ee BASICO APROBADO EN LA FASE DE EXPEDIENTE TECNICO.
Fotocopia de Afiche Informativa sobre la opcién
tecnoldgica del sistema de agua y UBS aprobado en el
OLOLOLDA | oy pediente técnico. DIMENSIONES: A 3MATERIAL: und * *
Couche 180griMPRESION:Full Color
01.01.01.04 Fotocopia de Fichas de asistencia und 4 4
01.01.01.04 Refrigerio und 45 45
01010105 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACION BENEFICIARIA (REALIZADA POR EL GESTOR SOCIAL
paalaie Trabajo de campo a ser realizado por el gestor social
Fotocopias de encuesta del diagnéstico situacional, de
01.01.01.05 acuerdo a la muestra representativa obtenida con la und 180 180
formula
01.01.01.05 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
ASAMBLEA GENERAL DE INFORME DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL
El gestor social convoca a una asamblea general de usuarios con la finalidad de socializar el informe de diagnéstico situacional; para esta
01.02.01.01 convocatoria el gestor social utilizara el megéafone portatil. Asimismo, se distribuira una copia a los usuarios del resumen del diagnéstico
situacional
01.02.01.01 Impresinn del Informe de resultados del diagndstico - 1 1
situacional
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS
Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU

20548776920 soft

Motivo: Doy V° B
Fecha: 20231‘084’26 10:55:33-0500

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE cul 2235563
ANDOAS - DATEM DEL MARARION - LORETO
Numero de beneficiarios: | 45(*) I Poblacién total 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 02 03 04 05 06 07 TOTAL
01.02.01.01 Croplardel Informe de resultados del diagnéstico e 45 45
situacional
01.02.01.01 Fotoccpias de fichas para la firma de recepcidn del und 2 2
informe
01.02.01.01 Refrigerio und 45 45
REUNION DE VALIDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEFINITIVO (POBLACION - JASS - ATM) Y VALIDACION DE LA DECLARACION
UNILATERAL PARA AUTORIZAR LA INSTALACION INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
01.02.01.02 Esta reunion deberd ser realizada y convocada por el gestor social, con participacion de algtin representante de la Empresa
ejecutora de Obra, directivos de la JASS y repr tante de la comunidad; asimismo, debera ser firmado por cada usuario
en el libro de actas de la JASS, para luego ser firmado por los r de la comunidad
01.02.01.02 Refrigerios T [ as] [ | | | | a5
01.02.01.03 TALLER: MAPEO DE ACTORES el gestor social debera coordinar una reunion con las autoridades locales para desarrollar la actividad
01.02.01.03 Refrigerio [ und ] [ 2] [ | | | | 20
SESION EDUCATIVA NE 01: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO Y VIGILANCIA DE LOS SAS-VIGILANCIA
CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
01.02.01.04 Los derechos y resp bilidades, cuidado y vigilancia, debera ser gr n un CD por el gestor social, el mismo que serd comunicado a
los usuarios a través del megafono portatil. Asimismo, se distribuira a los usuarios un triptico sobre este punto, el mismo que debera ser
didéctico y comprensible para todo tipo de personas.
Triptico: Derechos y responsabilidad de |os usuarios;
Vigilancia ciudadana y Transparencia de los Sistemas de
Agua y Saneamiento en el ambito rural
01.02.01.04 IMPRESION: und 45 45
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador.
Rotafolio: Derechos y responsabilidad de los usuarios;
Vigilancia ciudadana y Transparencia de los Sistemas de
Agua y Saneamiento en el ambito rural. DIMENSIONES:
10 ldminas de (1.20 mts Alto x 1.0 mts Ancho)
MATERIAL:
01.02.01.04 Banner (Lona mate de 11 onzas) tind 1 :
IMPRESION:
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador.
01.02.01.04 Fotocopias de fichas de recepcién de los tripticos und 4 4
01.02.01.04 Refrigerios und 45 45
SESION EDUCATIVA N2 02: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACION DE LAS FUENTES DE AGUA Y FORMAS DE CONTAMINACION
El gestor social realizara su sesion educativa donde expondra los temas del ciclo del agua, cuidado y conservacion de las fuentes de agua,
01.02.01.05 ::::;:s de cuidado y contaminacién; debera utilizar materiales ysu guion para el desarrollo de la
Asimismo, se distribuira a los usuarios un triptico sobre este punto, el mismo que debera ser didactico y comprensible para todo tipo de
personas.
Rotafolio: El ciclo del agua, cuidado y conservacién de
las fuentes de agua y formas de contaminacién.
DIMENSIONES:
10 ldminas de (1.20 mts Altox 1.0 mts Ancho)
MATERIAL:
A10501.05 Banner (Lona mate de 11 onzas) ind 4 t
IMPRESION:
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador.
01.02.01.05 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
01.02.01.05 Refrigerios und 45 45
SESION DEMOSTRATIVA 001: RINCON DE ASEO, CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DEL LAVADO DE
01.02.01.06
MANOS
01.02.01.06 BaldesNde plastico dr_e’IB Ltcon tap_a con dispensador und 3 3
pequefio para la sesién demostrativa
01.02.01.06 Super If)atea de plastico de 25 It redonda con asa para ad 3 3
recepdonar el agua
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1

BASES INTEGRADAS

MVCS ¢
Por: MERA BERRIOS Jose Moises' FAU

20548776920 soft

Motivo: Doy V° B ¥
Fecha: 202‘4’f084’26 10:55:33-0500

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE cul 2235563
ANDOAS - DATEM DEL MARARION - LORETO
Numero de beneficiarios: | 45(*) | Poblacién total 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 02 03 04 05 06 07 TOTAL
Jarra redonda de plastico con tapade 1.8 It, con asa.
01.02.01.06 Alto de 21cm, Ancho de 12em, largo de 18cm, pedo de und 3 3
148 grs, de mango largo
01.02.01.06 labén liquido und 45 45
Rotafolio: Rincén del aseo, conocimiento de los
momentos criticos y técnica del lavade de manos.
DIMENSIONES:
10 Idminas de 1.20 mts x 1.00 mts
MATERIAL:
0L.92:01.06 Rotafolio (Lona mate de 13 onzas) uind A 2
IMPRESION:
Full Color 720 dpi.
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera y sujetador
01.02.01.06 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
SESION EDUCATIVA Ne 03: CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.
01.02.01.07 El gestor social realizara su sesion educativa donde expondra los temas de la cultura de pago, cuota de reserva y cuota familiar para la
sostenibilidad de los servicios; deberd utilizar materiales educativos y su respectivo guion dolégico para el di llo de la sesion.
Rotafolio: Cultura de pago, cuota de reservay cuota
familiar para la sostenibilidad de los servicios.
DIMENSIONES:
10 Idminas de (1.20 mts Alto x 1.0 mts Ancho)
MATERIAL:
OL92.010¢ Banner (Lona mate de 11 onzas) und 1 e
IMPRESION:
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador.
01.02.01.07 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
01.02.01.07 Refrigerios und 45 45
SESION DEMOSTRATIVA 002: CONSUMO DE AGUA SEGURA, ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL
01.02.01.08 HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL. El gestor social realizara |a sesion demostrativa exponiendo los temas de manera didéctica, practica
y participativa; empleando los materiales educativos y su respectivo guion dolégico para el desarrollo de la sesién.
01.02.01.08 Baldeswde plastico d?'IB Lt con tapAa con dispensador aid 2 2
pequefio para la sesién demostrativa
larra redonda de plastico con tapa de 1.8 It, con asa.
01.02.01.08 Alto de 21cm, Ancho de 12¢em, largo de 18cm, pedo de und 2 2
148 grs, de mango largo
01.02.01.08 Lejia 1Lt und 2 2
Rotafolio: Consumo de agua segura, Almacenamiento,
manipulacién y tratamiento del agua en el hogar,
cuidado vy uso racional. DIMENSIONES:
10 Idminas de (1.20 mts Altox 1.0 mts Ancho)
MATERIAL:
01920108 Banner (Lona mate de 11 onzas) und 1 S
IMPRESION:
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador.
01.02.01.08 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
SESION EDUCATIVA N2 04: ELABORACION DEL POA, PRESUPUESTO ANUALY LA CUOTA FAMILIAR
01.02.01.09 El gestor social realizara su sesién educativa donde expondra los temas de elab ion del POA, p! puesto Anual y la Cuota Familiar;
deber3 utilizar materiales educativos y su respectivo guion jolégico para el desarrollo de la sesién.
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS

Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU
20548776920 soft
Motivo: Doz V' B

Fecha: 2024/08/26 10:55:33-0500
Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE

ANDOAS - DATEM DEL MARARION - LORETO o 2235503

Numero de beneficiarios: | 45(*) | Poblacién total 263

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD | "0 | 62 | o3 | 04 | o5 | o8 | o7 |TOTAL

Rotafolio: Elaboracién del POA, Presupuesto Anual y la
Cuota Familiar. 6laminas DIMENSIONES: (1.80 mts
Alto x 1.50 mts Ancho)

MATERIAL:

01.02.01.09 Banner (Lona mate de 11 onzas) und 1 1
IMPRESION:

Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.

01.02.01.09 Fotocopia del POA, presupuesto anual y cuota familiar und 45 45
01.02.01.09 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
01.02.01.09 Refrigerios und 45 45
VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS N° 001 Y 002 Esta actividad debera ser realizada por
01.02.01.10 el gestor social, vivienda por vivienda. Antes de las visitas domiciliarias, el gestor social, realizara una difusion mediante el megafono

portatil sobre las visitas domiciliarias a realizar

Fotocopia de ficha de la visita domiciliara para verificar
las sesiones demostrativas 001 y 002

01.02.01.10 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
SESION EDUCATIVA N2 05: BENEFICIOS DE UNA ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, USO, CUIDADO, OPERACION Y
01.02.01.11 MANTENIMIENTO DE LA UBSEI gestor social realizara su sesion educativa donde expondra los temas de Buen Uso, Operaciony
Mantenimiento de la UBS; debera utilizar materiales ed ivos y su respectivo guion dolégico para el desarrollo de la sesién.

01.02.01.10 und 90 90

Banner: Uso adecuado de la UBS. DIMENSIONES:
A (2.00 mts x 1.5 mts)

IMATERIAL:

Banner (Lona mate de 13 onzas)

01.02.01.11 IMPRESION: und 1 1
Full Color 720 dpi.

Incluye: Prueba Best Color.

Con 06 ojales (03 en parte superiory 03 en parte
inferior)

01.02.01.11 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
01.02.01.11 Refrigerios und 45 45
VISITA DOMCILIARIA PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS LAVADO Y CUIDADO DE LOS ALIMENTOS, HIGIENE
PERSONAL Y ENTORNO SALUDABLE).

01.02.01.12 (El gestor social vivienda por vivienda debera realizar el reforzamiento de las sesiones demostrativas, considerando las distancias
correspondientes).
Fotocopia de ficha de la visita domiciliara para verificar

01.02.01.12 las sesiones demostrativas del lavado y cuidado de los und 45 45
alimentos, higiene personal y entorno saludable

01.02.01.12 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
Afiche: Lavado y cuidado de los alimentos, higiene
personal y entorno saludable. DIMENSIONES:
A3

01.02.01.12 MATERIAL: und 45 45
Couche 180gr
IMPRESION:
Full Color

VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN MI COMUNIDAD
01.02.01.13 El gestor social en coordinacién con el Residente y directivos de la JASS realizaran la visita guiada al Sistema de agua potable que se estd
i enla localidad

Fotocopia del Croquis de ubicacién de sistema de agua
y saneamiento impreso en A3.

01.02.01.13 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
Banner: Croquis del Sistema de agua potable y sistema

01.02.01.13 und 45 45

R de disposicién sanitaria de excretas en mi comunidad. und 1 B
01.02.01.13 Refrigerios und 45 45
TALLER DE EDUCACION SANITARIA CON LA MUNICIPALIDAD.
01.02.01.14 El Gestor Social realizara el Taller con la participacién de los funci ios de la Municipalidad. El taller bi que el personal de
B Municipalidad cuente con idades y egias para la ej ion de actividades p ionales dirigidas a las familias para el
reforzamiento de los conocimientos adquiridos en educacién sanitaria.
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

Fur MERA BERRIOS Jose Moises' FAU
20548776520 oft

Motiv B
Fecha: 202‘4’!’08!26 10:55:33-0500

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE

ANDOAS - DATEM DEL MARARION - LORETO cul 2235503

Numero de beneficiarios: | 45(*) | Poblacién total 263

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD | "0 | 62 | o3 | 04 | o5 | o8 | o7 |TOTAL

Rotafolio: Educacidn Sanitaria. (Practicas de higiene,
lavado de manos; consumo de agua segura; cuidado y
uso racional del agua, vivienda saludable)
DIMENSIONES: 10 ldminas de (0.80 mts Alto x 0.7 mts
01.02.01.14 Ancho) und 1 1
MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas)
IMPRESION: Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.
Triptico Educacién Sanitaria. (Practicas de higiene,
lavado de manos; consumo de agua segura; cuidado y
01.02.01.14 uso racional del agua, vivienda saludable) und 20 20
DIMENSIONES: Hoja A4

IMPRESION: Full Color”

DVD para grabacion del mensaje clave sobre practicas

01.02.01.14 de-higine: und 2 2

01.02.01.14 Alquiler de Proyector Multimedia Global 1 1

01.02.01.14 Fotocopia lista de asistencia Global 2 2
ASISTENCIA TECNICA: LA EVALUACION Y CIERRE DE LA EJECUCION DE ‘OBRAS, PREVIO MONITOREQ REALIZADO POR LA JASSEI gestor

01.02.01.15 social en coordinacion con el residente de obras brindara una asistencia técnica a los usuarios sobre la evaluacién y cierre de la ejecucion
de obras, donde explicaran |a funcién del CD de la JASS en la ion de la obra.

01.02.01.15 Fotocopia de Lista de asistencia | und ‘ f [ I | ‘ ‘ 4 | 4

01.02.01.16 ASAMBLEA: TERMINO DE LA EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN Mi COMUNIDAD

01.02.01.16 | Refrigerios | und | | | | | \ | a5 45
CONCURSO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL “LAVADO DE MANOS-CONOCIMIENTO DE LOS
MOMENTOS Y PRACTICA DE LA TECNICA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS"

01.02.02.01 Elgealnr social mediante el megafono informara a la poblacién sobre el cor que se realizard para verificar la practica correcta que
las ilias sobre el lavado de manos, conocimiento de los ¥ practi ctayp iard a las 10 familias que
realizaron las practicas correctas del lavado de manos.
Banner: Sobre concurso la técnica del lavado de manos,
momentos claves; habitos saludables y entorno
saludable DIMENSIONES:
A (2.0 mts x 1.50 mts)
MATERIAL:
01.02.02.01 (Lona mate de 13 onzas) und 1 1
IMPRESION:
Full Color 720 dpi.
Incluye: Prueba Best Color.
Con 06 ojales (03 en parte superiory 03 en parte
inferior).
Kit de lavado de manos para adultos (jabonera de
01.02.02.01 plastico, jabén de tocador, toalla de mano de algoddn und 10 10
de 30x 20)
01.02.02.01 BaldesNde plastico d§'18 Ltcon tapAa con dispensador urid 1 1
pequefio para la sesién demostrativa
01.02.02.01 Jabén liquido und 3 3
01.02.02.01 Toalla de mano und 3 3
01.02.02.01 Recipiente de pldstico (Batea mediana) und 3 !
Servicio de elaboracién de mensajes educativos de 2
minutos: sobre lavado de manos, conociendo los
OLO2:02.00 momentos y practica de la técnica correcta del lavado tind i b
de manos
01.02.02.01 Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
CONCURSO "LIMPIEZA DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO" El gestor social mediante el megafono informara a la poblacién sobre el concurso
01.02.02.02 que se realizara para verificar la practica correcta que realizan las familias sobre Im iviendas y su ), imi de los
momentos y practica correcta y premiara a las 5 viviendas que d la i
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1

\

BASES INTEGRADAS

MVCS A
Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU
20548776920 soft \ ¥ 4
Motivo: Do\d/ V' B v
Fecha: 2024/08/26 10:55:33-0500

, Construccion

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

colores, material Itidico)

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO F:ARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE cul 2235563
ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de beneficiarios: 45(*) Poblacién total 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 02 03 04 05 06 07 TOTAL
Banner: Vivienda saludable DIMENSIONES:
A (2.00 mts x 1.5 mts)
MATERIAL:
Banner (Lona mate de 13 onzas)
01.02.02.02 IMPRESION: und 1 1
Full Color 720 dpi.
Incluye: Prueba Best Color.
Con 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte
inferior).
01.02.02.02 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
01.02.02.02 Bases del concurso und 8
Kit de material de limpieza - premio a las 5 viviendas
01.02.02.02 (escoba, recogedor, guantes, desinfectante, tacho, und 5 5
pafio)
01.02.02.02 Servicin de elabnlraA::ién de mensajes educativos de 2 dnd 1 1
minutos: sobre vivienda saludable.
CONCURSO ESCOLAR: DIBUJO Y PINTURA CON EL TEMA: CUIDADO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
01.02.02.03 El gestor social en coordinacién con la L.E. informara a los estudiantes sobre el concurso que se realizara para plasmar artisticamente la
st representacién del cuidado del agua y medio ambiente, y premiara a 3 estudiantes que demuestre a través del dibujo y pintura un
je al tema referido, de no estar en época escolar coordinard en convocatoria con los nifios de la i
Banner: Concurso dibujo y pintura DIMENSIONES:
A (2.00 mts x 1.5 mts)
IMATERIAL:
Banner (Lona mate de 13 onzas)
01.02.02.03 IMPRESION: und 1 1
Full Color 720 dpi.
Incluye: Prueba Best Color.
Con 06 ojales (03 en parte superiory 03 en parte
inferior).
01.02.02.03 Hojas de evaluacion para jurados und 4 4
01.02.02.03 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
01.02.02.03 Bases del concursa und 4 4
01.02.02.03 Cartulina blanca 50 cm x 65 cm und 50 50
01.02.02.03 Lapices de colores delgados x 12 Unidades caja 25 25
Kit premio primer puesto (cuademo, lapicero, lapiz,
01.02.02.03 juego de pincel, temperas, colores, folder, plumones de glb 1 1
colores, material Iidico)
Kit premio segundo puesto (cuaderno, lapicero, lapiz,
01.02.02.03 juego de pincel, temperas, colores, plumones de glb 1 1
colores, material Itidico)
Kit premio tercer puesto (cuademo, lapicero, lapiz,
01.02.02.03 juego de pincel, temperas, colores, plumones de glb i 1

01.02.02.04 EDUCACION)

CAMPANA SOBRE: "EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, EN COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (SALUD Y

Banner publicitario sobre la campafia el consumo de
agua segura DIMENSIONES:

A (2.00 mts x 1.5 mts)

MATERIAL:

Banner (Lona mate de 13 onzas)

IMPRESION:

Full Color 720 dpi.

Incluye: Prueba Best Color.

Con 06 ojales (03 en parte superiory 03 en parte
inferior).

01.02.02.04 und

Servicio de alquiler de toldo con cuatro patas.

Dimension 5 m x 6m de largo und

01.02.02.04

01.02.02.04 Alquiler de equipo de sonido und

Globos medianos N° 9 de diversos colores (rojo,

01020204 amarillo, azul, verde)

und

01.02.02.04 Serpentina diversos colores und

KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATER DEL MARANON - LORETO”, CON CUI: 2235563
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS A
Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU
20548776920 soft \ ¥ 4

Motivo: Doy V° B
Fecha: 202‘4’f08,’26 10:55:33-0500

, Construccion Programa Nacional

de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE

ANDOAS - DATEM DEL MARARION - LORETO cul 2235563
Nimero de beneficiarios: a5(%) Poblacién total e
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 B o 0 o 06 ps TOTAL
01.02.02.04 Servicio de elaboracién de mensajes educativos de 2 und " .

minutos: sobre el consumo de agua segura.
01.02.02.04 Fotocopias de fichas de asistencia und 4 4
01.02.02.05 | DIFUSION SOBRE LA EDUCACION SANITARIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de elaboracién de mensajes educativos de 2
minutos sobre cuidado del medio ambiente,

01.02.03.01 AUTOEVALUACION: MEDICION DE INDICADORES ELABORADO POR EL GESTOR SOCIAL

01.02.02.05 und 1 1

Fotocopias (para elaboracién de encuesta de medicién
01.02.03.01 ocaplas (p und 180 180
de indicadores)
(*) El nimero de beneficiarios corresponde al N* de viviendas considerados para la atencién con el proyecto.
(**} Materiales que se adquieran en estas partidas, servird para la etapa previa y ejecucion del proyecto.
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1

BASES INTEGRADAS

MVCS G
Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU

20548776920 soft

Motivo: Doy V° B ¥
Fecha: 202‘4’f084’26 10:55:33-0500

, Construccion Programa Nacional

de Saneamienta Rural

02. PLAN DE GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNCA (JASS Y ATM)

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO | .\ T
DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de beneficiarios: I 45(*) I Poblacién total 1 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION ’ UNIDAD ‘ 01 02 03 04 05 06 a7 TOTAL
REUNION DE COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL - ATM - JASS SOBRE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
02.01.01.01 | El gestor social realizard la reunion de coordinacién con representantes del gobierno local, representantes de la JASS
sobre los dos y compromi idos para la ej i6n del proyecto, el mismo que debe realizarse en un espacio
grande (auditorio o sala de reuniones)
Rotafolio: Funciones y Roles de los miembros del
consejo directivo de la JASS.DIMENSIONES:
10 ldminas de (1.20 mts Ancho x 1.0 mts Alto)
IMATERIAL:
02.01.01.01 | Banner (Lona mate de 11 onzas) 1 1
IMPRESION:
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador
02.01.01.01 | Cinta maskintape 1"x20yrds. und 10 10
02.01.01.01 Plumones gruesos para papel (colores: Rojo, azul, und 12 1
negro y verde)
Plumenes delgados de diferentes colores para papel
02010101 | TR ve'f e BA% Pap und 32 32
02.01.01.01 | Cuaderno de capacitacién Unidad 2 2
02.01.01.01 | Libro de Actas de 200 folios para asamblea und d; 1
02.01.01.01 Libro de Actas de 200 folios para el consejo directivo de i 1 1
la JASS
02.01.01.01 | Papeldgrafo cuadriculado Ciento 1; 1
02.01.01.01 | Papel bond A4 de 75g Millar 1 1
02.01.01.01 | Archivador de palanca de dos huecos Und 5 5
02.01.01.01 | Fastener (hembra y macho) Caja 2 2
02.01.01.01 | Folder manilo A4 docena 3 3
02.01.01.01 | Lapicero de tinta seca punta fina: (Azul) caja 2 2
02.01.01.01 | Lapicero de tinta seca punta fina: (rojo) caja 1 1
02.01.01.01 | Lapicero de tinta seca punta fina: (negro) caja 1 1
02.01.01.01 | Tablero acrilico Oficio con gancho und 6 6
Cartulina de colores diversos delgado para dibujos
Rt cortes (amarillo, blanco, celeste.gmsadpc, rojo) o Eicnta & 1
02.01.01.01 | Tampdn para sello y huella color azul und 2 2
02.01.01.01 | Huellero dactilar und 2 2
02.01.01.01 | Tinta para tampdn color azul und 2 2
02.01.01.01 | Grapas Caja 2 2
02.01.01.01 | Sacagrapas und ; 1
02.01.01.01 PIumanes gruesos para pizarra acrilica (color verde, dnd 16 16
azul, rojo, negro)
02.01.01.01 | Mota para pizarra acrilica und a; 1
Calculadora de 12 digitos tipo compacta de escritorio,
02.01.01.01 | funcién de impuestos y cambio de divisas, color negro und 1 1
o blanco lo que estd disponible en el mercado
02.01.01.01 Cuaderng’ Empastado Cuadriculado (200 Hojas) para i 1 1
supervisién
02.01.01.01 | Pilas para megafono portatil Par 8 8
02.01.01.01 | Libro de Caja (200 Folios) und 1 1
02.01.01.01 | Libro Padrén de Usuarios (200 Folios) und 1 1
02.01.01.01 | Libro de inventarios und 1 1
02.01.01.01 | Talonario de recibos Millar 1 1
02.01.01.01 | Pelota para dindmica und 3 3
02.01.01.01 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
02.01.01.01 Lib_ro de Registro de Organizaciones Comunales de 100 i 1 1
folios
02.01.01.01 | Lapicero con gel punta fina azul und 5 5
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1

BASES INTEGRADAS

Pﬂr MERA BERH{_ItOS Jose Mojses FAU

20548778920

B
Feohe: Z09A/06/25 10:55:33.0500 er NinTstario
PERU | de Vivienda, Construccién
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EARA ELCENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO cul 2235563
DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de beneficiarios: | 45(*) I Poblacién total ‘ 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 02 03 04 05 06 07 TOTAL
02.01.01.01 | Libro de padrén de recados de 200 folios und 1 1
02.01.01.01 | Servicio de impresién de fotocheck a colores con mica und 10 10
02.01.01.01 | Sellos de cargos (para directivos de |a JASS) und 8 8
02.01.01.01 | Limpiatipo und 2 2
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA ELECCION, RATIFICACION Y/O REACTIVACION DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA
JASS (JASS - ATM) Y VISITA DOMICILIARIA PARA RECOLECTAR LAS PROPUESTAS, EN COMPARIIA DE DOS REPRESENTANTES
02.01.01.02 | DE LA COMUNIDAD Y JASS VIGENTE
El gestor social a través del megédfono deberd difundir las elecciones, ratificacion y/o reactivacion de la JASS y en
coordinacion con las autoridades de la localidad, asi como el de la JASS vigente.
02.01.01.02 | Elaboracién de Anfora con caja de cartén und 1 1
02.01.01.02 | Fotocopias de las cedulas de votacidn und 45 45
02.01.01.02 | Refrigerio und 45 45
ASISTENCIA TECNICA: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS EN LA MUNICIPALIDAD (JASS - ATM)
02.01.01.03 | El gestor social luego de conocer a los integrantes de la JASS, realizara las gestiones en la municipalidad a fin de que la
misma pueda los mediante Resolucion de Alcaldia
Copia del libro de actas sobre el reconocimiento de la
02.01.00.03 | e junta directiva de la JASS und 6 6
02.01.01.03 | Copia del DNI de los representantes de la JASS und 12 12
02.01.01.03 | Fotocopia de documento und 24 24
02.01.01.03 | Impresién de documento und 2 2
REUNION DE COORDINACION CON EL GESTOR SOCIAL - JASS - ATM Y AUTORIDADES LOCALES PARA LA VALIDACION DEL
0Z.0101 00 PADRON DE USUARIOS
El gestor social realizara la reunion de coordinacion con los representantes de la JASS, ATM para la validacion del padrén
de usuarios
02.01.01.04 | Fotocopia de padrén de usuarios und 6 6
02.01.01.04 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
02.01.01.04 | Refrigerio und 20 20
ASISTENCIA TECNICA: GESTION DE VALIDACION DE LAS CONSTANCIAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, PASE DE
TS SERVIDUMBRE EN LA MUNICIPALIDAD (ATM - JASS]EIgestor social realizara la ion de coordi 6n con los
representantes de la JASS, ATM para la validacion de las ias de libre disp idad de los terrenos, pase de
servidumbre para la ej ion del proyecto
Copias legalizadas de las constancias de libre
02010105 |1 roscon el vt d s avioredeny | W4 | x
representante del Gobierno local
02.01.01.06 | DIAGNOSTICO SITUACIONAL ELABORADO POR EL GESTOR SOCIAL PARA A LA JASS - ATM
02.01.01.06 | Fotocopias de encuesta del diagndstico situacional und ‘ 40 | ‘ [ | | J ‘ 40
ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA FAMILIAR Y PROMOVER EL PAGO DEL FONDO DE
2020001 IMPI.EMENT{\CIéN . ; o N
El gestor social convocara a asamblea general de usuarios para la ratificacién del pago oportuno de la cuota familiar y
promover el pago del fondo de implementacién, previa difusion que realizara a través del megafono.
02.02.01.01 | Refrigerio und 45 45
Impresion de folletos a color (folletos con imagenes de
02.02.01.01 | locales de JASS implementados, para incentivar el pago und 15 15
de fondo de implementacion)
02.02.01.02 | REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL (JASS - ATM - AUTORIDADES LOCALES)
e | it | 1 1
ownes | iR Pt | w ; :
02.02.01.02 | Fotocopias de fichas de asistencia und 1 1
02.02.01.03 | TALLER: AUTOESTIMA Y LIDERAZGO PARA LA GESTION (JASS - ATM)
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS ¢
Por: MERA BERRIOS Jose Moises' FAU
20548776920 soft

Motivo: Doy V° B v
Focha: 2004/08/25 10:55:33-0500 prve NAiRTser
"l PERU | de Viv a, Construccion
¥ Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO cul 2235563
DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de beneficiarios: | 45(*) | Poblacién total ‘ 263

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 02 03 04 05 06 07 TOTAL

Rotafolio: Autoestima y Liderazgo. DIMENSIONES:
10 laminas de (1.20 mts Alto x 1.0 mts Ancho)
MATERIAL:

Banner (Lona mate de 11 onzas)

IMPRESION:

Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.
02.02.01.03 | Fotocopias de fichas de asistencia und 1 1
02.02.01.03 | Alquiler de Multiproyector multimedia und 1 1
DVD tematicos para grabacién de peliculas
concemientes el tema a trata

02.02.01.03 | Refrigerio und 10 10
02.02.01.04 | ASISTENCIA TECNICA: ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS (JASS - ATM)
Rotafolio: Estatutoy reglamento de la JASS.
DIMENSIONES:

10 laminas de (1.20 mts Alto x 1.0 mts Ancho)
IMATERIAL:

02.02.01.04 | Banner (Lona mate de 11 onzas) und 1 1
IMPRESION:

Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.
02.02.01.04 | Fotocopias de fichas de asistencia und 1 1
02.02.01.04 | Refrigerio und 10 10
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA APROBACION DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS
02.02.01.05 | El gestor social luego de haber realizado la difusién sobre esta actividad debera realizar la actividad para la firma de la
aprobacién del estatuto y reglamento de la JASS

02.02.01.03 und 1 1

02.02.01.03 und 2 2

Fotocopia de la lista de asistencia para los que

202015 recibieron la copia del estatuto y reglamento de la JASS wnd R B
02.02.01.05 | Fotocopia de reglamento de la JASS und 45 45
02.02.01.05 | Refrigerio und 45 45
02.02.01.06 | SESION EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LAS JASS (JASS - ATM)

02.02.01.06 | Fotocopia de la lista de asistencia und 2 2
02.02.01.06 | Triptico sobre roles y resp bilidades de |a JASS und 10 10
02.02.01.06 | Refrigerio und 10 10

02.02.01.07 | SESION EDUCATIVA: USO Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA JASS (JASS - ATM)

Rotafolio: Uso y manejo de los instrumentos de gestidn
de la JASS (libro de actas para asamblea y CD JASS, libro
de caja, inventario, cuademo de recaudo, recibos,
Kardex, POA, notificaciones, citaciones, cuaderno de
supervisién de la JASS, manual de O&M, entre otras) .
DIMENSIONES:

02.02.01.07 | 10 laminas de (1.2 mts Altox 1.0 mts Ancho) und 1 1
IMATERIAL:

Banner (Lona mate de 11 onzas)

IMPRESION:

Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.
02.02.01.07 | Fotocopia de lista de asistencia und 1 i
02.02.01.07 | Refrigerio und 10 10
TALLER: (COMUNICACION ASERTIVA Y GESTION DE CONFLICTOS) Y (ADECUACION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO
INTERNO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS - ATM)

02.02.01.08 5 i i S e
El gestor social realizara la reunién de coordinacién con los representantes de la JASS y ATM para la elaboracion de esta
actividad
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MVCS
Por: MERA BERRIOS Jose Moises' FAU

20548776920 soft

Motivo: Doy V° B
Focha: 2004/08/25 10:55:33-0500 prve NinTstario
" PERU | de Vivienda, Construccién
¥ Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I:ARA ELCENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO cul 2235563
DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de beneficiarios: | 45(*) I Poblacién total ‘ 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 02 03 04 05 06 07 TOTAL
Rotafolio: Comunicacion asertiva y Gestién de
conflictos. DIMENSIONES:

10 laminas de (1.20 mts Alto x 1.00 mts Ancho)
IMATERIAL:

02.02.01.08 | Banner (Lona mate de 11 onzas) und 1 1

IMPRESION:

Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.

02.02.01.08 | Alquiler de Multiproyector multimedia und 1 )

02.02.01.08 | Refrigerio und 10 10
SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS DEL PRESENTE ANO (JASS -
ATM).

oo El gestor social realizara la reunién de coordinacién con los representantes de la JASS y ATM para la elaboracién de esta
actividad. Previo a la reunidn a realizar el gestor social debié presentar una propuesta del plan operativo y presupuesto
anual a cada integrante de la JASS una semana antes a fin de que cada integrante de la JASS pueda analizarlo y elaborar
cada uno su propuesta.

Rotafolio: Elaboracion del plan operativo anual y
presupuesto de la JASS DIMENSIONES: 10 laminas
A (1.20 mts x 1.00 mts)

MATERIAL:

Banner (Lona mate de 13 onzas,

02.02.01.09 IMPRES::ONI ) und 1 1

Full Color 720 dpi.

Incluye: Prueba Best Color.

Con 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte
inferior)

02.02.01.09 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
Block de notas (este block de notas debe ser entregada

02.02.01.09 | por el gestor social dias anteriores a los integrantes de | und 8 8
la JASS
Fotocopia de modelo de POA de la JASS, el mismo que
debe ser realizada por el gestor social y remitirlo a cada

02.02.01.00 integrante de la }Ags paragsu andlisis, :meiora dela ond 8 8
propuesta seguin su opcidn técnica.

02.02.01.09 | Refrigerio und 10 10
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

02.02.01.10 {ass
El gestor social convocara a asamblea general de usuarios para la firma de la aprobacién del plan operativo y presupuesto
anual de la JASS, previo haber realizado la difusién del plan operativo, su importancia y el presupuesto anual
Banner: Elaboracién del plan operativo anual y
presupuesto de la JASS DIMENSIONES:

A (2.00 mts x 1.5 mts)
MATERIAL:

02.02.01.10 ﬁ\::ggf:ﬁa iate dE13 6ris) und 1 1

Full Color 720 dpi.

Incluye: Prueba Best Color.

Con 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte
inferior)

02.02.01.10 | Fotocopias del plan operativo y presupuesto de la JASS und 45 45

02.02.01.10 | Refrigerio und 45 45
REUNION INFORMATIVA: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO (JASS-ATM-MUNICIPALIDAD)EI gestor social realizara la reunion de coordinacion con los

02.02.01.11 | representantes de la JASS, ATM y MUNICIPALIDAD desarrollando la actividad donde se incidira en la importancia de la
incorporacién de agua y saneamiento en el PDC, asi mismo el responsable (ATM) y articulador para gestionar proyectos
segtin la necesidad de la poblacién.

02.02.01.11 | Alquiler de Multiproyector multimedia und 1 1

02.02.01.11 | Refrigerio und 15 15
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS
Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU
20548776920 soft

Motivo: Doy V° B
Focha: 2004/08/25 10:55:33-0500 prve NinTstario
" PERU | de Vivienda, Construccién
¥ Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E:ARA ELCENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO cul 2235563
DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de beneficiarios: | 45(*) I Poblacién total ‘ 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION ’ UNIDAD ‘ o1 02 ’ 03 04 05 06 o7 TOTAL
02.02.01.12 ASISTENCIA TECNICA: PARA LA ADECUADA GESTION DEL ATM EN EL PROYECTO (ATM)EI gestor social realizaré la reunién
de coordi 6n conelr tante del ATM para la elaboracién de esta actividad.
Rotafolio: Funciones e instrumentos del ATM.
DIMENSIONES:
10 laminas de (1.20 mts Alto x 1.00 mts Ancho)
IMATERIAL:
02.02.01.12 | Banner (I:ona mate de 11 onzas) und 1 1
IMPRESION:
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador.
02.02.01.12 | Fotocopias relacionado al tema und 15 15
02.02.01.12 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
ASISTENCIA TECNICA: HERRAMIENTAS DE SUPERVISION PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEL ATM (ATM)
02.02.01.13 El gestor social realizara la reunion de coordinacion con los representantes de la JASS y ATM para la elaboracion de esta
actividad,
Previo a la reunién a realizar el gestor social debe entregar a cada integrante de la JASS una semana antes las
herramientas de supervisién para la gestién del servicio de agua y saneamiento
02.02.01.13 | Fotocopias relacionado al tema und 15 15
Fotocopia sobre las herramientas de supervision para
02.02.01.13 | lagestién de los servicios de agua y saneamiento del und 8 8
ATM
02.02.01.13 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
VISITA GUIADA: SUPERVISION CONJUNTA DEL AVANCE DE LAS OBRAS (JASS- ATM - AUTORIDADES COMUNALES E ING.
02.02.01.14 RESDENIE]
El gestor social realizara la visita guiada en coordinacion con los representantes de la JASS, ATM y residente de obras
realizaran actividad referida
02.02.01.14 FotocopAia del planp en é3 sobre el sistema de aguay und 6 6
saneamiento en ejecucion
02.02.01.14 | Lapicero de tinta seca punta fina: (Azul) und 3 3
02.02.01.14 | Lapicero de tinta seca punta fina: (negro) und 3 3
02.02.01.14 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
02.02.01.14 | Refrigerio und 20 20

ASISTENCIA TECNICA: FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISION Y CAPACITACION DE GESTION EN AGUAY
02.02.01.15 | SANEAMIENTO DEL ATM (ATM)
El gestor social realizara la reunion de coordinacion con el representante del ATM y realizaran actividad referida

Rotafolio: Plan de supervisidn y capacitacién de gestién
en agua y saneamiento del ATM DIMENSIONES:

10 laminas de (1.20 mts Alto x 1.00 mts Ancho)
IMATERIAL:

02.02.01.15 | Banner (Lona mate de 11 onzas) und 1 1
IMPRESION:

Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.

02.02.01.15 | Fotocopias de registro de cloro residual und 5 5
02.02.01.15 | Fotocopia de acuerdo al tema und 20 20
ASISTENCIA TECNICA: USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CONTROL DE RECAUDOS, LIBRO DE CAJA Y OTRAS
HERRAMIENTAS DE GESTION (JASS - ATM)

02.02.01.16 S A 9 "
El gestor social ensefiara a cada representante de la JASS y ATM para el uso y manejo de recibos, libro de control de
recaudos

02.02.01.16 | Formato de modelo de recibo plastificado 1.0*0.8 m und 1 1
Formato de modelo de Libro de control de recaudos

0Z0zaL.18 plastificado 1.0*0.8 m ud 1 1

02.02.01.16 Forinatc de modelo de Libro de caja plastificado e 1 1
1.0*0.8 m

02.02.01.16 Fminatu de modelo de Libro de actas plastificado & 1 1
1.0*0.8 m
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS
Por: MERA BERRIOS Jose Moises'FAU
20548776920 soft

Motivo: Doy V° B
Focha: 2004/08/25 10:55:33-0500 prve NinTstario
" PERU | de Vivienda, Construccién
¥ Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO cul 2235563
DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
Numero de beneficiarios: | 45(*) I Poblacién total ‘ 263
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 2 03 04 05 06 o7 TOTAL
02.02.01.16 | Formato de modelo de Kardex plastificado 1.0*0.8 m und 1 1
02.02.01.16 Formato de modelo de libro de inventario plastificado i 1 1

1.0%0.8 m

T = -

02.02.01.16 r:rmatc de modelo de notificacion plastificado 1.0%0.8 und 1 1

Formato de modelo de cuaderno de supervision de la
02020116 | oo lastificado 1.0%0.8m wnd c 3
02.02.01.16 | Fotocopia de asistencia und 2 2
02.02.01.16 | Refrigerio und 10 10

ASISTENCIA TECNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LA JASS
02.02.01.17 | El gestor social realizaréa la reunién de coordinacion con los representantes de la JASS y ATM para la elaboracion de esta

actividad.
02.02.01.17 | Alquiler de Multiproyector multimedia und 1 1
02.02.01.17 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
02.02.01.17 | Tablero acrilico Oficio con gancho und 0 0
02.02.01.17 | Refrigerio und 10 10

SESION EDUCATIVA: USO Y MANEJO DEL CUADERNO DE SUPERVISION DE LA JASS (JASS - ATM)
02.02.01.18 | El gestor social realizaré la reunién de coordinacién con los representantes de la JASS, ATM para la elaboracién de esta

actividad
02.02.01.18 | Refrigerio wnd | | \ [ [ [ 1] \ 10
SESION EDUCATIVAS: USO Y MANEJO DEL LIBRO DE ACTAS, PADRON DE USUARIOS, CITACIONES Y NOTIFICACIONES (JASS -
02.02.01.19 o)
El gestor social realizara la reunion de coordinacién con los representantes de la JASS, ATM y poblacién para la
elaboracién de esta actividad
02.02.01.19 | Fotocopia de ficha de asistencia und 1 1
02.02.01.19 | Refrigerio und 10 10

SESION EDUCATIVA: TECNICAS DE COMUNICACION PARA PROMOVER LA VALORACION DEL SERVICIO, BUEN USO Y
02.02.01.20 | PRACTICAS SALUDABLES DE HIGIENE (JASS - ATM) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizara esta

PR g q

cor la participacion de los rep tes de la JASS y ATM en un local o sala de reuniones

Rotafolio: Técnicas de comunicacién para promover la
valoracién del servicio, buen uso y practicas saludables.
DIMENSIONES:

10 laminas de (1.20 mts Alto x 1.00 mts Ancho)
IMATERIAL:

f2.02:01.2d Banner (Lona mate de 11 onzas) wnd s 1
IMPRESION:

Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.

02.02.01.20 | Fotocopia de ficha de asistencia und 2 2

02.02.01.20 | Refrigerio und 10 10
TALLER: RENDICION DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACION MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL (JASS - ATM)

02.02.01.21 | Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizara esta actividad iderando la particip de los
representantes de la JASS y ATM en un local o sala de reuniones

02.02.01.21 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2

02.02.01.21 | Refrigerio und 10 10

02.02.01.22 | ASISTENCIA TECNICA: REFORZAMIENTO DE LOS ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS

02.02.01.22 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2

02.02.01.22 | Refrigerio und 10 10

ASISTENCIA TECNICA AL CD DE LA JASS PARA LA RECEPCION DE OBRA (JASS - ATM)Dependiendo de la cantidad de
02.02.01.23 | usuarios, el gestor social realizara esta actividad considerando la participacion de los representantes de la JASS y ATM en
un local o sala de reuniones

02.02.01.23 | Fotocopias formatos segun el tema und 10 10
02.02.01.23 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2

02.02.01.24 | TALLER: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS-ATM - POBLACION)
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1 BASES INTEGRADAS

MVCS ¢
Por: MERA BERRIOS Jose Moises' FAU
20548776920 soft

Motivo: Doy V° B v
Focha: 2004/08/25 10:55:33-0500 prve NAiRTser
"l PERU | de Viv a, Construccion
¥ Saneamiento

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO
DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO

Nimero de beneficiarios: | 45(%) | Poblacién total ‘ 263

Programa Nacional
de Saneamienta Rural

cul 2235563

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD o1 02 03 04 05 06 a7 TOTAL

Banner: Operacion y mantenimiento de los servicios de
agua y saneamiento. DIMENSIONES:

(1.5 mts Alto x 2.0 mts Ancho)

MATERIAL:

02.02.01.24 | Banner (Lona mate de 11 onzas) und 1 1
IMPRESION:

Full color 720 dpi

Incluye: Prueba Best Color.

Con base de madera en parte superior y sujetador.

Dipticos: Operacidn y mantenimiento de los servicios

02.02.01.24 . und 45 45
de agua y saneamiento

02.02.01.24 Kit d? mateng!es para Ia‘ operacidny mantenimiento G 1 1
(segiin la opcidn tecnoldgica)

02.02.01.24 | Fotocopias und 10 10

02.02.01.24 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2

02.02.01.24 | Refrigerio und 45 45

TALLER: ARTICULACION INTERSECTORIAL EN TEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS- ATM - SALUD- I.E. - AUTORIDADES
02.02.01.25 | LOCALES) El gestor social previamente realizara la convocatoria a la JASS - ATM- SALUD - L.E. - AUTORIDADES LOCALES

para elaborar estrategias que contribuyan y garanticen la sostenibilidad, suscribiendo un acta de compromiso.
02.02.01.25 | Alquiler de Multiproyector multimedia und 1 1
DVD temadticos para grabacion de peliculas

02.02.01.25 ? und 2 2
concemientes el tema a trata
02.02.01.25 | Fotocopias de fichas de asistencia und 2 2
02.02.01.25 | Refrigerio und 20 20
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA FIRMA EN EL LIBRO DE PADRON DE USUARIOS Y RATIFICACION DE
COMPROMISOS ADECUADA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SAS (FAMILIAS, JASS Y AUTORIDADES
02.02.01.26 CDMUNAI'ES_] . _— . _ _ _
El gestor social p lizara la ia a asamblea general de usuarios sobre la importancia de estar

inscritos en el padrén de usuarios, asi como, la ratificacion de compromisos para la adecuada administracién, operacion y
mantenimiento del SAS.
02.02.01.26 | Refrigerio | wnd ] | | [ [ | | 4] 45

02.02.02.01 | AUTOEVALUACION: MEDICION DE INDICADORES
o [ [ [ [ [ [of | =

(*) El numero de beneficiarios corresponde al N° de viviendas considerados para la atencidon con el proyecto.
(**} Materiales que se adquieran en estas partidas, servird para la etapa previa y ejecucion del proyecto.

Fotocopias (para elaboracién de encuesta de medicidon

02/02.02.01 de indicadores)
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2024-PNSR — 1

BASES INTEGRADAS

MVCS A
Por: MERA BERRIOS Jose Moises FAU
20548776920 soft F 4

Motivo: Doy V' v
Fecha: 202‘4’f08,‘26 10:55:33-0500 i

Ministeric
de Vivienda, Construccién

y Saneamiento

ANEXO N°04: ESTRUCTURA DE COSTOS

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

PRESUPUESTO MENSUALIZADO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - ETAPA EJECUCION
“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO
(Componente Social)
cuine 2235563
(Componente Social)
PROGRAMA MVES - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
JEFATURA UNIDAD TECNICA DE PROVECTOS
AREA AREA DE ESTUDIOS
ACT.P EIECUCION ToTaL
ESPECIFICA DEGASTO MES 1 MES 2 MES 3 MES MES MES MES 7
a ;"m DECOMUNICACION Y EDUCACION il | il + Finsnien |fisica| Financ fisica
Gestor Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
a ] 0 0 0 0
Material es de capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Total por Atividad: [ 000 o 0.00[ o 0.00 000[ o 0.00] o ooof 0
PLAN DE CAPACTACION EN GESTION DEL
i ms;ms;ommmlocug
Gestor Social 0.00 oo0l ooof ool 0.00 000 o0l e
Materiales de capacitacion 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Total por Actividad: 0.00 0.00] 0 0.00] o 0.00] o 0.00 0.00| ¢ 0.00[ o aool o
Gastos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
sub Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Utifidad 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Costasin IGV (18%) 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO 0.00] 0.00f 0 D.ﬂ 0 0.00] 0 D.B_O 000 0 0.00[ © 000 0.00

TERMINDS DE REFERENCIA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE CAPACITACION DE LA ETAPA DE EIFCUCION DEL
COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “INSTALAGION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO PARA EL CENTRQ POBLADO DE
KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO”, CON CUI: 2235563
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

Reaquisitos:
GESTORES SOCIALES (UNO (01)): deberan contar con la siguiente formacién Académica.

Profesional titulado en Sociologia o Antropologia o Educacion o Comunicacion Social o Psicologia o
Nutricién o Enfermeria u Obstetricia o Biologia o Trabajo.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https./enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formaciéon académica requerida.

B.3.2

CAPACITACION

Reaquisitos:
GESTORES SOCIALES (UNO (01)): se requiere que cuente con la siguiente capacitacion

Acreditar 60 horas lectivas ya sea en forma individual o acumulativo de Cursos y/o Diplomados y/o
especializacion en Gestidon de relaciones comunitarias y Manejo de Conflictos Sociales y/o en
Negociaciones y Resolucion de Conflictos Sociales y/o Gestién y Manejo de Conflictos Sociales y/o en
Gestion de proyectos de inversion publica en el marco del invierte.pe y/o en Proyectos de agua y
saneamiento rural y/o en Gestién Publica y/o en Gestion social de proyectos de agua y saneamiento
rural y/o en Administracién, operacion y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento rural
y/o en Saneamiento basico para promotores técnicos sociales y/o en Gestion integral de Proyectos Agua
y Saneamiento y/o en Disefio y Gestion de Proyectos Sociales y/o en Monitoreo y Evaluacién de
Proyectos y Programas Sociales y/o en Fortalecimiento de Capacidades para la Gestion de Agua y
Saneamiento y/o en Fortalecimiento de capacidades a directivos de la JASS y/o en Fortalecimiento de
capacidades al equipo de Areas Técnicas Municipales en gestién de servicios de saneamiento y/o en
Capacitaciones en Poblacion Rural y/o en Capacitacion en educacién para Adultos y/o trabajo
comunitario en programas sociales; de ser necesario debera anexar el contenido tematico de las
capacitaciones del personal clave propuesto.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos segun
corresponda.

Importante

Se podréa acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis
horas lectivas, segun la normativa de la materia.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:
GESTORES SOCIALES (UNO (01)): Se requiere que acredite contar con la siguiente experiencia:

Contar con experiencia minima de un (01) afio desempefiando funciones como Gestor Social y/o
Capacitador Social y/o Promotor Social y/o Facilitador Social y/o Supervisor Social y/o Supervisor de

\
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Procesos Educativos y/o Monitor Social y/o Evaluador Social y/o Residente Social y/o Especialista Social
y/o Especialista en Saneamiento y/o Especialista en Gestion Local de Agua y Saneamiento y/o
Especialista en Capacitaciéon y/o Consultor en Programas Sociales y/o Consultor Ejecutor Social y/o
Analista Social, en proyectos de agua y saneamiento del ambito rural en el sector publico o privado.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e [En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta
Mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y pequefia empresa,
se acredita una experiencia de S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100), por la venta de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicién de
micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de capacitacion y/o fortalecimientos de
capacidades, seminarios, talleres, sesiones educativas, sesiones demostrativas dirigida a grupos
objetivos como familias y/o autoridades comunales y/o organizaciones sociales y/o representantes del
gobierno local, en programas sociales en el sector publico o privado en el ambito rural.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'*, correspondientes a un maximo

14

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

~
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de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e FEn el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

\
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

~
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
% PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes
inversamente  proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente
férmula:

Pi = OmxPMP
Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, son objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de CONTRATACION DE SERVICIO
PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE CAPACITACION DE LA ETAPA DE EJECUCION
DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE
ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO”, CON CUI: 2235563, que celebra de una parte
el PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20548776920, con domicilio legal en Av. Alfredo Benavides N° 395 Urb. Palacio

del Virrey — Miraflores — Lima, representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[cinenen. ], y de otra parte [....coooiiiiiiiiiin ], con RUC N° [....ooiineiis ], con
domicilio legal en [ ], inscrita en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [......cooenenes ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [..................], debidamente representado por su Representante Legal,
[ ]J,conDNIN® ..., ], segun poder inscrito en la Ficha
[\ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de

[, ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-
PNSR Primera Convocatoria, para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], a CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LOS
PLANES DE CAPACITACION DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL
PROYECTO: “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA
EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON -
LORETQO”, CON CUI: 2235563, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE
LOS PLANES DE CAPACITACION DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL
DEL PROYECTO: “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PARA EL CENTRO POBLADO DE KUYUNTZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL
MARANON - LORETO”, CON CUI: 2235563.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'S

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligaciéon, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periodicos de prestacion de servicios en general,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
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realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el
plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION] dias de producida la recepcién.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..coiciieiiiieieee e 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

6 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\_ @
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales”.

7 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

\
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripciéon a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccioén de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios®

e

oo

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos peridédicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?' Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?22 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

20 En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://lwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

21 |bidem.

2 |bidem.
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2. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

3. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

6. Notificacion de la orden de servicios??

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR -1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentaciéon que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

\
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR -1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccioén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0} RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.......cccccoeeviverennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 24
1. CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 156
© CONSORCIADO 2] b
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

2% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
................... consorc|ad°1 consomadoz

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.
Incluir o eliminar, segtin corresponda
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] ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opciodn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

©
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR -1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO /OIS / TIPO DE
5 OBJETO DEL CONTRATO |CONFORMIDAD EXPERIENCIA FACTURADO
N ELERAE CONTRATO O LI ocp2 DE SER EL |PROVENIENTE?® DE: MONEDA IMPORTE?! CAMBI?Z ACUMULADO
PAGO CASO? VENTA =

1
2
3
4

28

29

30

31

32

33

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante

de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR - 1 BASES INTEGRADAS

° FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO

w | cumwte | OBEIODEL | ‘CouproaviEDE | CQNIRATO CONFORMDAD | eXPERENCIA | monepa | mpoRTE | cAMBIO FACTURADO
CASO? VENTA pos
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°9

DECLARA,CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacioén societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la secciéon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-PNSR-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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