

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.I "SANTA CRUZ" EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNIN" CON CUI N°2394776						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	C0248 : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL	34						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2394776					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIOS N°000990 - 2023	Fecha de recepción	1/08/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR


Nº Item	
	EXISTE COTIZACIONES

DE LA ENTIDAD

Nº Item	SE ADJUNTA EN EL ANEXO
---------	------------------------

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	INCID.	Periodo	Costo	MONTÓ	
					Meses	Mensual	Parcial	Total
1.00	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							78,950.00
	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	1.00	5.00	6,500.00	32,500.00	
	Especialista en estructuras	Mes	1.00	0.50	5.00	5,500.00	13,750.00	
	Especialista en arquitectura	Mes	1.00	0.50	5.00	5,500.00	13,750.00	
	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	0.25	5.00	5,500.00	6,875.00	
	Especialista en instalaciones electricas	Mes	1.00	0.25	5.00	5,500.00	6,875.00	
	Especialista en impacto ambiental	Mes	1.00	0.20	5.00	5,200.00	5,200.00	
2.00	PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							30,000.00
	Dibujante CAD	Mes	2.00	1.00	5.00	3,000.00	30,000.00	
3.00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS							46,250.00
	Estudio de Demanda	Und.	1.00			3,650.00	3,650.00	
	Estudio de Demolición	Und.	1.00			8,000.00	8,000.00	
	Estudio de Suelos, capacidad portante	Und.	7.00			3,800.00	26,600.00	
	Levantamiento Topográfico a detalle	Und.	1.00			8,000.00	8,000.00	
4.00	PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES							6,000.00
	Elaboración de informe de riesgos ante desastres naturales	Und.	1.00		1.00	6,000.00	6,000.00	
5.00	INSUMOS DE OFICINA							1,700.00
	Utileria (CDs, Tinta, Toner, etc)	Mes	1.00	1.00	3.00	450.00	600.00	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc	Mes	1.00	1.00	2.00	400.00	800.00	
6.00	SERVICIOS							10,665.00
	Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento	Mes	1.00	1.00	5.00	150.00	750.00	
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	1.00	0.50	5.00	1,500.00	3,750.00	
	Alquiler de equipos de computo	Mes	1.00	2.00	5.00	100.00	1,000.00	
	Alquiler de impresoras	Mes	1.00	1.00	5.00	150.00	750.00	
	Servicio de Agua	Mes	1.00	1.00	5.00	120.00	600.00	
	Servicio de Electricidad	Mes	1.00	1.00	5.00	250.00	1,250.00	
	Servicio de comunicaciones (Telefonía e Internet para reporte de avances de elaboración diaria)	Mes	1.00	1.00	5.00	240.00	1,200.00	
	Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3	Mes	1.00	1.00	3.00	455.00	1,365.00	
7.00	GASTOS FINANCIEROS							
	GASTOS FINANCIEROS FIJOS							2,300.00
	Gastos de Licitación	Glb	1.00	0.40%	1.00	230,000.00	920.00	
	Gastos Legales y notariales	Glb	1.00	0.60%	1.00	230,000.00	1,380.00	
	GASTOS GENERALES VARIABLES							
	Costos Financieros							644.00
	Carta fianza de fiel cumplimiento	Glb	1.00	0.07%	1.00	230,000.00	161.00	
	Carta fianza de adelanto directo	Glb	1.00	0.21%	1.00	230,000.00	483.00	
8.00	Costos de seguridad en el trabajo							686.68
	Epps	Und.	5.00	1.00	1.00	137.34	686.68	
	COSTO TOTAL DIRECTO							177,195.68
	UTILIDAD 10%							17,719.57
	IGV 18%							35,084.75
	TOTAL DE PRESUPUESTO							230,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	230,000.00					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>							



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/08/2023
--	-----------	---	-----------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				


4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
-----------	--

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.