



**ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1 EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"- CUI N°2468699**

En la Ciudad de Chimbote, siendo las 11:10 horas del día 12 de diciembre del 2023, se instaló el Comité de Selección, designado mediante Resolución Gerencial N°724-2023-GM-MPS, con la finalidad de iniciar la Admisión, Calificación, Evaluación de las ofertas presentadas de manera electrónica a través del SEACE; y el Otorgamiento de la Buena Pro, correspondiente al Procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1 EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N°2468699** en este contexto los integrantes del Comité de Selección son:

- ✓ **PRESIDENTE TITULAR**  
HECTOR GILBERTO FALCON JARA
- ✓ **PRIMER MIEMBRO TITULAR**  
ADRIAN BENITO MEJIA MORALES
- ✓ **SEGUNDO MIEMBRO TITULAR**  
AUGUSTO HAIR DIAZ GOICOCHEA

Acto seguido se inicia con la verificación de ofertas presentadas de forma electrónica por el SEACE, siendo los siguientes postores que presentaron su oferta:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20542191059	CONSORCIO ANCASH EMP. COGAFE CONTRATISTAS Y	01/12/2023	22:33:53	20542191059	01/12/2023	22:39:28	Enviado	Valido		
2	20325976455	CONSULTORES INGENIEROS SAC.	01/12/2023	20:58:31	20325976455	01/12/2023	21:14:54	Enviado	Valido		
3	20541706454	CONSORCIO GRUPO D6E	01/12/2023	22:36:33	20541706454	01/12/2023	22:37:45	Enviado	Valido		

**1. ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA**

Acto seguido, después de identificar las ofertas, se procede a verificar la presentación de los documentos obligatorios del Capítulo II (Documentos para la Admisibilidad de la Oferta), el resultado de la revisión realizada se detalla en el cuadro siguiente:





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA**  
**PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1**

**DOCUMENTOS DE  
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

**CAPITULO II DE LAS BASES**

**Documentos para la admisibilidad de la oferta**

		POSTOR (SI/NO)		
		CONSORCIO ANCASH	EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y	CONSORCIO GRUPO D&E
		POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4
a	Declaración jurada de datos del postor <b>(ANEXO 1)</b>	Obligatorio	SI	SI
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda	Obligatorio	SI	SI
c	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento <b>(Anexo N° 2)</b>	Obligatorio	SI	SI
d	Declaración jurada de cumplimiento del expediente técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. <b>(Anexo N° 3)</b>	Obligatorio	SI	SI
e	Declaración jurada de plazo de prestación de servicio <b>(Anexo N° 4)</b>	Obligatorio	SI	SI
f	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Anexo N° 5)</b>	Obligatorio	SI	SI
g	El precio de la oferta en SOLES y El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del reglamento <b>(Anexo N° 6)</b>	Obligatorio	SI	SI
ESTADO DEL POSTOR		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVOS				
a)	En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	UNICAMENTE CUENTA REMYPE CON	UNICAMENTE CUENTA REMYPE CON	UNICAMENTE CUENTA REMYPE CON





Luego de la revisión de la oferta presentada para la ADMISION se determina dar por **ADMITIDA** la oferta presentada de acuerdo al siguiente detalle:

**POSTOR 1: CONSORCIO ANCASH** de la revisión de los documentos de presentación obligatoria se ha podido verificar que el postor ha cumplido con la presentación de los documentos para la Admisión de oferta de acuerdo a lo solicitado en las Bases integradas, motivo por el que, el colegiado determina como **ADMITIDA** la oferta presentada.

**POSTOR 2: EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS S.A.C** de la revisión de los documentos de presentación obligatoria se ha podido verificar que el postor ha cumplido con la presentación de los documentos para la Admisión de oferta de acuerdo a lo solicitado en las Bases integradas, motivo por el que, el colegiado determina como **ADMITIDA** la oferta presentada.

**POSTOR 3: CONSORCIO GRUPO D&E** de la revisión de los documentos de presentación obligatoria se ha podido verificar que el postor ha cumplido con la presentación de los documentos para la Admisión de oferta de acuerdo a lo solicitado en las Bases integradas, motivo por el que, el colegiado determina como **ADMITIDA** la oferta presentada.

## **2. CALIFICACION DE OFERTAS**

El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la selección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

### **A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO**

**POSTOR 1: CONSORCIO ANCASH** De la revisión de la documentación presentada se evidencia que el postor presenta en conformidad a las bases

**POSTOR 2: EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS S.A.C** De la revisión de la documentación presentada se evidencia que el postor presenta en conformidad a las bases.

**POSTOR 3: CONSORCIO GRUPO D&E** De la revisión de la documentación presentada se evidencia que el postor presenta en conformidad a las bases.



## A.2 CALIFICACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N°	EXPERIENCIA DEL PLANTEL CLAVE	REQUISITOS		
		CONSORCIO ANCASH	EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS S.A.C	CONSORCIO GRUPO D&E
		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
1	RESIDENTE DE OBRA	Califica	Califica	No califica por no haber obtenido 36 meses.
2	ESPECIALISTA DE CALIDAD	Califica	Califica	--
3	ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	Califica	Califica	--
4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Califica	No califica por no haber obtenido 24 meses.	--

### OBSERVACIONES EN LAS SIGUIENTE EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

#### CONSORCIO ANCASH

##### **Experiencia N°01**

Califica por el plazo de 02 de junio del 2006 al 10 de setiembre del 2006

##### **Experiencia N°02**

Califica por el plazo de 02 de abril del 2007 hasta el 01 de julio del 2007

##### **Experiencia N°03**

Califica por el plazo de 01 de agosto del 2007 al 14 de noviembre del 2007

##### **Experiencia N°04**

Califica por el plazo de 15 de noviembre del 2007 al 28 de febrero del 2008

##### **Experiencia N°05**

Califica por el plazo de 14 de abril del 2008 al 13 de julio de 2008.

##### **Experiencia N°06**

Califica por el plazo de 28 de setiembre del 2009 al 26 de diciembre del 2009

##### **Experiencia N°07**

Califica por el plazo de 28/03/2011 al 30/09/2011





#### **Experiencia N°08**

Califica por el plazo de 29 de setiembre del 2011 29 de mayo del 2012

#### **Experiencia N°09**

Califica por el plazo de 23 de octubre del 2012 al 21 de setiembre del 2013

#### **Experiencia N°10**

Del certificado de trabajo se evidencia que de quien suscribe los datos no es legible y tomando como jurisprudencia vinculante la RESOLUCION N° 381-2019-TCE-S1 emitido por el tribunal de contrataciones del Estado que en la sumilla de dicha resolución señala lo siguiente: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Siendo así no se califica esta experiencia presentada.

#### **Experiencia N°11**

De la conformidad de la prestación se evidencia que de quien suscribe los datos no es legible y tomando como jurisprudencia vinculante la RESOLUCION N° 381-2019-TCE-S1 emitido por el tribunal de contrataciones del Estado que en la sumilla de dicha resolución señala lo siguiente: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Siendo así no se califica esta experiencia presentada.

#### **Experiencia N°12**

De la revisión del certificado de trabajo se evidencia que el objeto de la convocatoria hace referencia a mantenimiento el cual en las bases solicitamos CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION Y/O INSTALACION por lo que no corresponde a obras similares según lo solicitado, siendo así no se califica esta experiencia presentada.

#### **Experiencia N°13**

Califica por el plazo de 05/01/2021 al 05/02/2021

#### **Experiencia N°14**

De la conformidad de la prestación se evidencia que de quien suscribe los datos no es legible y tomando como jurisprudencia vinculante la RESOLUCION N° 381-2019-TCE-S1 emitido por el tribunal de contrataciones del Estado que en la sumilla de dicha resolución señala lo siguiente: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Siendo así no se califica esta experiencia presentada.

**Obtiene un acumulado 45 meses con 11 días**



**ESPECIALISTA DE CALIDAD**

**Experiencia N°01**

Califica por el plazo de 01 de junio del 2022 al 29 de agosto del 2022

**Experiencia N°02**

Califica por el plazo de 17/09/2022 al 17/01/2023

**Experiencia N°03**

Califica por el plazo de 18 de octubre del 2021 al 16 de mayo del 2022

**Obtiene un acumulado de 12 meses y 26 días**

**ESPECIALISTA AMBIENTAL**

**Experiencia N°01**

Califica por el plazo de 14 de noviembre del 2016 al 28 de febrero del 2017

**Experiencia N°02**

Califica por el plazo de 19 de setiembre del 2017 hasta el 17 de setiembre del 2018

**Experiencia N°03**

Califica por el plazo de 23/08/2018 hasta el 09/10/2018

**Experiencia N°04**

Califica por el plazo de 10/11/2018 hasta el 02/07/2019

**Experiencia N°05**

Califica por el plazo 16/12/2019 hasta 13/08/2020

**Experiencia N°06**

Califica por el plazo 07/09/2020 hasta 04/01/2021

**Experiencia N°07**

Califica por el plazo 11/04/2022 hasta 20/06/2022

Califica por el plazo 08/08/2022 hasta 28/10/2022

Califica por el plazo 15/11/2022 hasta 11/01/2023

**Obtiene un acumulado 41 meses con 03 días**





## **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

### **Experiencia N°01**

Califica por el plazo 04/02/2019 al 30/04/2019

### **Experiencia N°02**

Califica por el plazo 03/06/2019 al 31/08/2019

### **Experiencia N°03**

Califica por el plazo 02/12/2019 al 29/02/2020

### **Experiencia N°04**

Califica por el plazo 10/08/2020 al 08/12/2020

### **Experiencia N°05**

Califica por el plazo 04/01/2021 al 01/09/2021

### **Experiencia N°06**

Califica por el plazo 18/10/2021 al 16/05/2022

**Obtiene un acumulado de 27 meses**

## **EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS S.A.C**

### **RESIDENTE DE OBRA**

#### **Experiencia N°01**

Del certificado de trabajo **CONSORCIO REGIONAL NORTE** debidamente representada por JOSE FELIX GAITAN CABRERA emite el certificado al Residente de Obra ELPIDIO ALCIDES GAMBOA ABANTO por el periodo de 31 de julio 2018 al 02 de enero del 2020 siendo el plazo de 520 días calendario sin embargo se efectuó la búsqueda en el Sistema de Seguimiento de Inversiones y mediante acta de entrega de obra se detalla los siguientes plazos ejecutados:

- **PLAZO CONTRACTUAL 227 Días Calendario**
- **FECHA INICIO DE OBRA CONTRACTUAL 31 de julio del 2018**
- **FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 17 de diciembre del 2018**
- **FECHA DE REINICIO DE PLAZO 09 de julio 2019**
- **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 60 días calendario**
- **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 30 días calendario**
- **FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA 02 de enero 2020**
- **PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 317 días calendario**



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA**  
**PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1**

**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

- 1.- OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO, DISTRITO Y PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"
- 2.- UBICACIÓN : Departamento: Lambayeque  
Provincia : Chiclayo  
Distrito: Chiclayo
- 3.- ENTIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional Lambayeque / Gerencia Regional de Infraestructura
- 4.- CONTRATISTA : CONSORCIO REGIONAL NORTE  
(Integrado por: EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS S.A.C., Empresa CONSTRUCTORA VARGAS E.I.R.L. y la Empresa CEYCA SERVICIOS GENERALES y CONSTRUCCIÓN S.A.C.)
- 5.- CONTRATO DE OBRA : N° 000007-2018-GR.LAMB/ORAD
- 6.- PROCESO DE SELECCIÓN : Adjudicación Selectiva N° 03-2018 -GR.LAMB proveniente LP N° 23-2016 -GR. LAMB  
: A Suma Alzada
- 7.- SISTEMA DE CONTRATACION : S/ 20,660,818.64 (febrero 2018)
- 8.- VALOR REFERENCIAL : S/ 18,594,736.78
- 9.- PRESUPUESTO CONTRACTUAL : S/ 421,504.43
- 10.- ADICIONAL DE OBRA : (RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0000433-2018-GR.LAMB/GR)
- 11.- INCIDENCIA DEL ADICIONAL DE OBRA : + 2.27%
- 12.- REDUCCION DE PRESTACION DE OBRA : S/ 922,356.94  
(RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0000200-2020-GR.LAMB/GR)
- 13.- INCIDENCIA DE LA REDUCCION DE OBRA : - 4.96%
- 14.- RESIDENTE OBRA : Ing. Elpidio Alcides Gamboa Abanto CIP N° 78395  
(31 de julio 2018 - 02 de enero 2020)
- 15.- INSPECTOR DE OBRA : Ing. Leónidas Fermín Pinella Odar - CIP N° 28054  
(31 de julio 2018 - 06 setiembre 2018)
- 16.- SUPERVISOR DE OBRA: : KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.  
Ing. Javier Ticona Tuanama - CIP 63476  
(07 de setiembre 2018 - 17 de diciembre 2018)  
Ing. Guillermo Hugo Sulca Crisóstomo -- CIP 87571  
(09 de julio 2019 - 02 de enero 2020)
- 17.- PLAZO CONTRACTUAL : 227 días calendario
- 18.- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 02 de julio del 2018
- 19.- FECHA INICIO DE OBRA CONTRACTUAL : 31 de julio del 2018
- 20.- FECHA TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL : 15 de marzo del 2019
- 21.- FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 17 de diciembre del 2018
- 22.- FECHA DE REINICIO DE PLAZO : 09 de julio del 2019
- 23.- FECHA NUEVO TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL : 04 de octubre del 2019
- 24.- AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 60 días calendario  
(RESOLUCION DIRECTORAL N° 000049-2019-GR.LAMB/GRIN-DSL)
- 25.- FECHA DE TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 03 de diciembre del 2019
- 26.- AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 30 días calendario  
(RESOLUCION DIRECTORAL N° 000010-2020-GR.LAMB/GRIN-DSL)
- 27.- FECHA DE TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 : 02 de enero del 2020
- 28.- FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA : 02 de enero del 2020
- 29.- PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA : 317 días calendario

En ese sentido el plazo correspondiente para el Residente de obra es de 317 días calendario.





**Experiencia N°02**

Califica por el plazo del 16 de mayo del 2013 hasta el 12 de setiembre del 2013 (folio 50)

**Experiencia N°03**

Califica por el plazo del 02 de setiembre del 2011 hasta el 10 de julio del 2012 (folio 51)

**Experiencia N°04**

Califica por el plazo de 15 de octubre del 2008 hasta el 06 de julio del 2009 (folio 52)

**Experiencia N°05**

Califica por el plazo de 04/01/2006 hasta el 13/09/2006 (folio 56)

**Obtiene un acumulado de 41 meses y 17 días**

**ESPECIALISTA CALIDAD**

**EXPERIENCIA N°01**

Califica por el plazo de 12 de setiembre del 2022 al 13 de mayo del 2023

**EXPERIENCIA N°02**

Califica por el plazo de 10 de setiembre del 2021 al 30 de marzo del año 2022

**Obtiene un acumulado de 14 meses y 19 días**

**ESPECIALISTA AMBIENTAL**

**EXPERIENCIA N°01**

Califica por el plazo de 03/02/2020 al 09/12/2020

**EXPERIENCIA N°02**

Del certificado de trabajo **CONSORCIO REGIONAL NORTE** debidamente representada por JOSE FELIX GAITAN CABRERA emite el certificado al Especialista en Medio Ambiente ing Eugenio Llanos Villanueva por el periodo de 31 de julio 2018 al 02 de enero del 2020 siendo el plazo de 520 días calendario sin embargo se efectuó la búsqueda en el Sistema de Seguimiento de Inversiones y mediante acta de entrega de obra se detalla los siguientes plazos ejecutados:

- **PLAZO CONTRACTUAL 227 Días Calendario**
- **FECHA INICIO DE OBRA CONTRACTUAL 31 de julio del 2018**
- **FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 17 de diciembre del 2018**
- **FECHA DE REINICIO DE PLAZO 09 de julio 2019**
- **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 60 días calendario**
- **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 30 días calendario**
- **FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA 02 de enero 2020**



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA**  
**PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1**

- PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **317 días calendario**

**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

1.- OBRA	: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO, DISTRITO Y PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"
2.- UBICACIÓN	: Departamento : Lambayeque Provincia : Chiclayo Distrito : Chiclayo
3.- ENTIDAD EJECUTORA	: Gobierno Regional Lambayeque / Gerencia Regional de Infraestructura
4.- CONTRATISTA (Integrado por: EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS S.A.C., Empresa CONSTRUCTORA VARGAS E.I.R.L. y la Empresa CEYCA SERVICIOS GENERALES y CONSTRUCCIÓN S.A.C.)	: CONSORCIO REGIONAL NORTE
5.- CONTRATO DE OBRA	: N° 000007-2018-GR.LAMB/ORAD
6.- PROCESO DE SELECCIÓN	: Adjudicación Selectiva N° 03-2018 -GR.LAMB proveniente LP N° 23-2016 -GR. LAMB
7.- SISTEMA DE CONTRATACION	: A Suma Alzada
8.- VALOR REFERENCIAL	: S/. 20,660,818.64 (febrero 2018)
9.- PRESUPUESTO CONTRACTUAL	: S/. 18,594,736.78
10.- ADICIONAL DE OBRA (RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0000433-2018-GR.LAMB/GR)	: S/. 421,504.43
11.- INCIDENCIA DEL ADICIONAL DE OBRA	: + 2.27%
12.- REDUCCION DE PRESTACION DE OBRA (RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0000200-2020-GR.LAMB/GR)	: S/. 922,356.94
13.- INCIDENCIA DE LA REDUCCION DE OBRA	: - 4.96%
14.- RESIDENTE OBRA	: Ing. Elpidio Alcides Gamboa Abanto CIP N° 78395 (31 de julio 2018 - 02 de enero 2020)
15.- INSPECTOR DE OBRA	: Ing. Leónidas Fermín Pinella Odar - CIP N° 28054 (31 de julio 2018 - 06 setiembre 2018)
16.- SUPERVISOR DE OBRA:	: KAZUKI CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Ing. Javier Ticona Tuanama - CIP 63476 (07 de setiembre 2018 - 17 de diciembre 2018) Ing. Guillermo Hugo Sulca Crisóstomo -- CIP 87571 (09 de julio 2019 - 02 de enero 2020)
17.- PLAZO CONTRACTUAL	: 227 días calendario
18.- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 02 de julio del 2018
19.- FECHA INICIO DE OBRA CONTRACTUAL	: 31 de julio del 2018
20.- FECHA TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL	: 15 de marzo del 2019
21.- FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO	: 17 de diciembre del 2018
22.- FECHA DE REINICIO DE PLAZO	: 09 de julio del 2019
23.- FECHA NUEVO TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL	: 04 de octubre del 2019
24.- AMPLIACION DE PLAZO N° 01 (RESOLUCION DIRECTORAL N° 000049-2019-GR.LAMB/GRIN-DSL)	: 60 días calendario
25.- FECHA DE TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	: 03 de diciembre del 2019
26.- AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (RESOLUCION DIRECTORAL N° 000010-2020-GR.LAMB/GRIN-DSL)	: 30 días calendario
27.- FECHA DE TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	: 02 de enero del 2020
28.- FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA	: 02 de enero del 2020
29.- PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	: 317 días calendario





En ese sentido el plazo correspondiente para el Especialista en Medio Ambiente es de 317 días calendario.

**EXPERIENCIA N°03**

Califica por el plazo de 27/06/2017 al 26/05/2018

**Obtiene un acumulado de 31 meses con 18 días**

**ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

**EXPERIENCIA N°01**

Califica por el plazo 15/11/2022 al 10/04/2023

**EXPERIENCIA N°02**

Del certificado de trabajo de quien suscribe se evidencia que el Ruc 20600592786 no corresponde al Ing. Antonio Sanchez Ibarra debido que se efectuó la búsqueda en la plataforma de la SUNAT para verificar los datos mencionados, asimismo en el sello de quien firma no es legible el nombre de la empresa y tomando como jurisprudencia vinculante la RESOLUCION N° 381-2019-TCE-S1 emitido por el tribunal de contrataciones del Estado que en la sumilla de dicha resolución señala lo siguiente: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones." Siendo así no se califica esta experiencia presentada.

**EXPERIENCIA N°03**

Del certificado de trabajo de quien suscribe se evidencia que el Ruc 20600592786 no corresponde al Ing. Antonio Sanchez Ibarra debido que se efectuó la búsqueda en la plataforma de la SUNAT para verificar los datos mencionados, asimismo en el sello de quien firma no es legible el nombre de la empresa y tomando como jurisprudencia vinculante la RESOLUCION N° 381-2019-TCE-S1 emitido por el tribunal de contrataciones del Estado que en la sumilla de dicha resolución señala lo siguiente: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones." Siendo así no se califica esta experiencia presentada.

**EXPERIENCIA N°04**

Califica por el plazo 11/02/2019 al 10/10/2019

**EXPERIENCIA N°05**

Califica por el 08/11/2018 al 06/02/2019

**EXPERIENCIA N°06**

Califica por el 22/04/2016 al 18/08/2016



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1

Obtiene un acumulado de 19 meses y 20 días por lo que no califica el especialista en seguridad y salud ocupacional debido que en las bases se requiere de 24 meses.

### **CONSORCIO GRUPO D6E**

#### **RESIDENTE DE OBRA**

##### EXPERIENCIA N°01

Califica por el plazo de 02/04/2022 al 30/11/2022 (folio 57)

##### EXPERIENCIA N°02

De la revisión de la experiencia se evidencia que el residente de obra suscribe contrato a los 30 días del mes de marzo del 2016 y en el acta de recepción de obra señala el plazo de 20 de julio del 2021 por lo que se evidencia que existe incongruencia en los plazos y tomando como jurisprudencia vinculante la RESOLUCION N° 381-2019-TCE-S1 emitido por el tribunal de contrataciones del Estado que en la sumilla de dicha resolución señala lo siguiente: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Siendo así no se califica esta experiencia presentada.

##### EXPERIENCIA N°03

De la revisión de la Constancia de Trabajo de quien suscribe la empresa O-BLUE BERRY E.I.R.L se evidencia que el RUC 206025044621 mencionado no es válido el ruc digitado en la plataforma de la SUNAT debido que se realizó la búsqueda para verificar los datos mencionados, y tomando como jurisprudencia vinculante la RESOLUCION N° 381-2019-TCE-S1 emitido por el tribunal de contrataciones del Estado que en la sumilla de dicha resolución señala lo siguiente: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Siendo así no se califica esta experiencia presentada. (folio 69)

**CHIMBOTE**





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1

← → ↻ e-consultaruc.sunat.gob.pe/di-itmrconstruc/FrameCriterio... 69 de 369

**SUNA** e-consultaruc.sunat.gob.pe dice  
Por favor, ingrese número de RUC válido.

Consulta F

Criterios de la t

Por RUC Por Documento Por Nombre/Raz Soc

206025044621

Buscar

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados

**BLUEBERRY**  
www.obb.pe  
info@obb.pe  
968 700509  
Calle Samanco 356  
Nuevo Chimbote

**CONSTANCIA DE TRABAJO**

Quien suscribe, RENZO MUÑO SUAREZ, Gerente General de la empresa O-BLUE BERRY E.I.R.L., con RUC 206025044621, certifica que el (ing.):

**ROMAN MARCELINO QUENHUA ALONZO**

Identificado con DNI N° 33343310 y registro CIP N° 142222, con domicilio en el J.R. 28 JULIO MZ U2, Lte. 8, P. J. 3 DE OCTUBRE - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH; ha prestado servicios profesionales en nuestra representada, durante el periodo comprendido entre el 01 de Abril del 2021 al 10 de Julio del 2021, desempeñándose como RESIDENTE DE OBRA.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL O-BLUE BERRY, DISTRITO NEPEÑA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"

El mencionado profesional, durante su permanencia demostró puntualidad, honestidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Se expide el presente **CERTIFICADO** a solicitud del interesado para los fines y usos que estime conveniente.

Nuevo Chimbote, 14 de Julio del 2021.

Atentamente

CONSORCIO GRUPO DAE  
Eduardo Tovar Lopez  
REPRESENTANTE COMÚN

O-BLUE BERRY E.I.R.L.  
Renzo Muñoz Suarez

### EXPERIENCIA N°04

Califica por el plazo de 1/03/2021 al 30/03/2021 (folio 73)

### EXPERIENCIA N°05

Califica por el plazo de 27/11/2019 al 31/01/2020 (folio 86)

### EXPERIENCIA N°06

Califica por el plazo de 06/05/2019 al 31/07/2019 (folio 101)

### EXPERIENCIA N°07

De la revisión del contrato del servicio se evidencia que el objeto de la convocatoria hace referencia a mantenimiento el cual en las bases solicitamos CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION Y/O INSTALACION por lo que no corresponde a obras similares según lo solicitado, siendo así no se califica esta experiencia presentada. (folio 108)

### EXPERIENCIA N°08

Califica por el plazo de 14/04/2015 al 10/11/2015 (folio 117)



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1

### EXPERIENCIA N°09

De la revisión de la experiencia se evidencia que existe incongruencia en la fecha de termino de obra del Acta de Recepción de Obra y Constancia de conformidad de servicio debido que menciona el fecha de termino distinta a la constancia; en ese sentido el postor presenta información inexacta y tomando como jurisprudencia vinculante la RESOLUCION N° 381-2019-TCE-S1 emitido por el tribunal de contrataciones del Estado que en la sumilla de dicha resolución señala lo siguiente: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Siendo así no se califica su experiencia. (folio 124-125)

**Obtiene un acumulado de 1 años, 8 meses y 27 días por lo que no califica el residente de la obra debido que en las bases se requiere de 24 meses.**

### 3. EVALUACION DE OFERTAS

De acuerdo a lo establecido en el numeral 74.1 y literal a) del numeral 74.2 del artículo 74° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases la oferta que cumpla con los requisitos de calificación con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje de acuerdo al siguiente cuadro:

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL	REMYPE (05%)	PUNTAJE TOTAL DEL POSTOR	ORDEN DE PRELACIÓN
		PRECIO	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE					
				RESIDENTE DE OBRA	ESPECIALISTA AMBIENTAL				
1	CONSORCIO ANCASH	30 Puntos	30 puntos	15 puntos	20 puntos	95	4.75	99.75	1

### OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo a la calificación y evaluación efectuada a las ofertas de los postores se tiene los siguientes resultados:

El Comité de Selección en aplicación al artículo 49° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF después de la verificación, ha determinado que el postor cumple con los Requisitos especificados en las Bases, de conformidad con el artículo 75° del precitado Reglamento.

En virtud a lo señalado en el párrafo precedente este colegiado ACORDÓ por unanimidad lo siguiente:







**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA**  
**PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1**


**PRIMERO:** Otorgar la Buena Pro el Procedimiento de Selección: **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley 31728-118-2023-MPS-CS-1 EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"- CUI N°2468699** al postor **CONSORCIO ANCASH** integrado por **DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. y P & M INVERSIONES & CONSULTORIA E.I.R.L** por el monto de **S/6'237,075.15 (seis millones doscientos treinta y siete mil seienta y cinco con 15/100 Soles)**, toda vez que cumple los requisitos de calificación y quedo primero en el orden de prelación.

**SEGUNDO:** Notificar los resultados al OSCE a través del SEACE, en conformidad con el Art. 76° del RLCE

Siendo las 13:00 Horas del mismo día, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros del Comité de Selección, en señal de conformidad.



  
**ADRIAN BENITO MEJIA MORALES**  
**PRIMER MIEMBRO TITULAR**

  
**HECTOR GILBERTO FALCON LARA**  
**PRESIDENTE TITULAR**

  
**AUGUSTO HAIR DIAZ GOICOCHEA**  
**SEGUNDO MIEMBRO TITULAR**