

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nomenclatura :	AS-SM-89-2024-MDSM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MAQUINARIA (01TABLEADORA DE 1.10 M) PARA EL PLAN DE NEGOCIO: ¿MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES MIL OFICIOS S.A.C DE DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿.

Ruc/código :	20601096006	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DREMAX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-R.I. DREMAX S.A.C.	Hora de envío :	12:16:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa una inconsistencia en la descripción de características técnicas . Para referirse a una máquina TABLEADORA DE 1.10 MTS el diámetro de las volantes es de 1100 mm .Un diámetro de volantes de 1200 mm como se indica se refiere a una TABLEADORA DE 1.20 MT . Se solicita rectificarlo .

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RECTIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS RECTIFICANDO LAS MEDIDAS DE LA MAQUINA TABLEADORA SEGUN TDR QUE SE ADJUNTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA (01TABLEADORA DE 1.10 M) PARA EL PLAN DE NEGOCIO: ¿MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES MIL OFICIOS S.A.C DE DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿.

Ruc/código :	20601096006	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DREMAX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-R.I. DREMAX S.A.C.	Hora de envío :	12:27:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que el plazo de entrega es muy limitado .La instalacion de la maquinaria se realiza sobre una fosa que tiene que ser prepararla el area usuaria en concordancia con el postor ganador . Las medidas de la fosa varian de acuerdo al diseño del anclaje y las medidas de la estructura de la maquina . Se solicita ampliar el plazo de entrega a 30 dias calendario para preparar la fosa y hacer la instalacion , capacitacion y puesta en marcha.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 9.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA DECIDE QUE EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN A CONTRATAR NO SE MODIFICA QUEDA SEGUN TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION