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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
103-2025-MDSM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO
TARUSCANCHA (CENTRO) DEL CENTRO POBLADO DE
PICHIU SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH,
CON CUI N° 2676606

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
RUC N° : 20166544000

Domicilio legal . Jr. Progreso N° 332 — San Marcos - Huari — Ancash
Teléfono: : 043-454525

Correo electrénico: :  sga@munidesanmarcos.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TARUSCANCHA
(CENTRO) DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2676606.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 120,065.00 (Ciento veinte mil sesenta y cinco con 00/100

soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/120,065.00 (Ciento veinte mil S/ 10§,0.58.50 (Ciento S/_ 132,071.50_ (Ciento
sesenta y cinco con 00/100 soles) ocho mil cincuenta y ocho | treinta y dos mil setenta
y con 50/100 soles) y uno con 50/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 - AS 103-2025 el
09/04/2025.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervisidn de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles), en la caja de la Subgerencia de
Tesorera de la Municipalidad Distrital de San Marcos, ubicado en el Jr. Progreso N° 332 — San
Marcos — Huari — Ancash, y recoger en la Subgerencia de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 30225 — Ley de contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Accesos a la Informacion Publica.

- Directivas emitidas por el OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-380-000083
Banco . BANCODE LA NACION
N° CCI® : 018-380-000380000083-62

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

9

En caso de transferencia interbancaria.
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e)

f)

g)

D)
)
k)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
San Marcos, sito en el Jr. Progreso N° 332 — San Marcos — Huari — Ancash.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.
N° DE PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE
01 Plan de trabajo 0% =
02 Primer Entregable i 25%
03 Segundo Entregable 75%
| S TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, con el visto
bueno de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

Comprobante de pago.

Copia fedateada del contrato.

Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

Copia del RNP de consultoria de obras.

Ficha RUC.

Carta de autorizacién de CCI.

Copia de actuados del expediente técnico.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San
Marcos, sito en el Jr. Progreso N° 332 — San Marcos — Huari — Ancash.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

&
@J Municipalidad Distrital de >
. San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversién Publica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE '[ECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CASERIO TARUSCANCHA (CENTRO) DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

I' . . o
igo Unico de Inversiones N° 2676606

SAN MARCOS, MARZO 2026
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CASERIO TARUSCANCHA (CENTRO) DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO

DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Con Codigo Unico de Inversiones N° 2676606

1 CONSIDERACIONES GENERALES

11 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad distrital de San Marcos
' N°RUC : 20166544000
l Domicilio Legal ~ : Sede Central: Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari - Ancash.
\

1.2 AREA USUARIA

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Publica.

1.3 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto
de Inversion Piblica: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TARUSCANCHA (CENTRO) DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2676606.

1.4 FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de San Marcos, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo distrital integral
sostenible, promoviendo la inversion plblica, promoviendo el empleo y garantizando el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo, asi mismo, tiene la mision de organizar y conducir la gestion
plblica loca de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las
politicas nacionales y sectoriales para contribuir el desarrollo integral y sostenible del distrito.

En ese sentido, el presente Término de Referencia busca contar con el estudio a nivel de estudio definitivo
(EXPEDIENTE TECNICO), que muestre en base a los estudios de ingenieria, la inversion requerida que
permita la adecuada ejecucion del proyecto.

1.5  SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de Contratacion a Suma Alzada.

1.6 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de San Marcos, en su ambito jurisdiccional, ha dispuesto llevar a cabo la fase de
inversién a través de la elaboracion del Expediente técnico de! proyecto, “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
EN EL CASERIO TARUSCANCHA (CENTRO) DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO

DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con

m

a
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re inversion declarado viable.

1.7 MARCO LEGAL
1.71  NORMAS GENERALES

o Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

o Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

o LeyN° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

o Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

o El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

o Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

o LeyN°®28611, Ley General del Ambiente.

o Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

o Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental.

e Ley N°27314, Ley General de Residuos Stlidos y modificatorias.

o Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos y
modificatorias.

o Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

o Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
modificatorias.

o Directiva N°012-2017-0SCE/CD. Geslion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

o Resolucion Jefatural N° 068-2020-CENEPRED/J. que aprueba los Lineamientos para la
elaboracion del Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura
Educativa,

1.8 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar a una Persona Natural o Juridica para que brinde el Servicio de Consultoria de Obra para la
elaboracion del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TARUSCANCHA
(CENTRO) DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N°
2676606.

1.9  CONSIDERACIONES DE LA CONTRATACION
1.9.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR
UANYAT:Y

Mediante la presente se establece los Términos de Referencia, bajo el cual se tomara los serviciosNg
consultoria de una persona natural o juridica que preste el servicio en la elaboracion expediente técnico:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TARUSCANCHA (CENTRO) DEL
CENTRO POBLADOC DE PICHIU SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2676606.

La cantidad de servicio de consultoria es un (01) Expediente Técnico.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

@J Municipalidad Distrital de
2 San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversién Piblica

5.2 LOCALIZACION
VIAS DE ACCESO:

Partiendo de la Plaza central de la Ciudad de Huaraz, hasta la ubicacion del Centro Poblado Pichiu San
Pedro, en el Distrito de San Marcos, mediante una ruta de asfaltado de 111 km, demora por lo general de 2
horas 45 minutos. El recorrido se puede hacer directamente, el transporte se realiza en combis, colectivos
y de manera particular ya sea en camioneta o auto, los cuales segin su ruta pasan cerca de la zona del
proyecto constantemente.

MODO DE DISTANCIA
ITEM DESDE HASTA TRANSPORTE TIPODEVIA | TIEMPO EN KM
e | s
01 HUARAZ (CRUCE A AUTOS Y ASFALTADO | 2h 15 min 107
PICHIU) CAMIONETAS
CHAVIN DE
CENTRO
HUANTAR AUTOS Y 5
02 (CRUCE A Pogkﬁ%%gg:glu CAMIONETAS ASFALTADO 30 min. 4
PICHIU)
TOTAL 2.45 HRS 111 KM

* | Huaraz

{11}

R L 4
o
f L‘.\"l ercen s
T ]
e

FUENTE: GOOGLE MAPS

UBICACION POLITICA:
Se encuentra localizado especificamente en:

DEPARTAMENTO : Ancash
PROVINCIA ¢ Huari
DISTRITO . San Marcos
AREA : Urbana/Rural

@0

Piginz 6
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UBICACION GEOGRAFICA:

Se presentara Plano de Ubicacion Georreferenciado:

Y . escem
g Vs | Paes
ot e
¢  feouanvan o e U A
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(e
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o
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M Pedro
i ¢ Gahispores
\‘i\.' ¢ i Chaen 80
e Ry
Umascaliac\, S Mo
\rt RECUY
& WIARLEY
BOLOONES(
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1

CASERIO TARUSCANCHA (CENTRO)
DEL CENTRO POBLADO DE
PICHIU SAN PEDRO
(UBICACION DEL PROYECTO

1.9.3 ALCANCES DEL SERVICIO

Los alcances de los Términos de Referencia son considerados como referenciales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo El consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacion y prestacion del servicio de consultoria; si fuera el caso.

Durante el desarrollo de la elaboracién del Expediente Técnico, EI Consultor deber4 informar oportuna
y formalmente a la Entidad, sobre cualquier modificacion, incongruencia o factor que pueda generar la
alteracion de los objetivos de la consultorfa.

La omision de dicha comunicacion, constituye falta de ElI Consultor, quien asumira la absoluta
responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

ging
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El Consuttor debera cumplir ef Cronogiaima de &
justificado, la ampliacion debera ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada deberé presentar la
reprogramacion del Cronograma del Estudio.

La documentacion que se genere durante la elaboracion del Estudio constituiré propiedad de la Entidad
y no podré ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio.

Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos seran revisados y analizados por la
entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable yfo de la elaboracion del
expediente técnico, dentro de los plazos establecidos en los articulos 168 y 171 del RLCE DE LA LEY
N°30225! (actualmente vigentes). Debe mantener la concepcion técnica y dimensionamiento del
estudio de pre inversion, y en caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la
justificacion y aprobacion correspondiente.

110 GENERALIDADES DE LA CONTRATACION
1.10.1 MEDIDAS DE CONTROL Y MECANISMOS DE SUPERVISION

La Municipalidad Distrital de San Marcos, a través de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de
Inversion Pablica, supervisara, controlara y monitoreara el avance de la ejecucion de las inversiones de
las actividades de consultoria mediante reuniones periddicas de rabajo para verificar el avance del
servicio.

Areas que supervisan o evaltan:

La Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Pblica de la Municipalidad Distrital de San
Marcos sera responsable de la supervision técnica del servicio de consultoria de obra.

La supervision y/o evaluacion de la elaboracion del expediente técnico implica la verificacion del jefe de
proyecto y del personal clave en campo, al menos una vez. Esto se corroborar4 mediante fotos
georreferenciadas y un acta respectiva, suscrita por el evaluador y/o supervisor de la consultoria,

1.10.2 PROCEDIMIENTO

o Se sefiala que, una vez suscrito el Contrato y/o notificado el Servicio, con la Coordinacion de la
OFICINA DE ABASTECIMIENTO, como ¢rgano encargado de contrataciones, remitira una copia
del mismo y sus antecedentes a LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA.

o Eldesarrolio del servicio comenzara a regir desde el dia siguiente de firmado el contrato.

s El consultor al dia siguiente de la firma del contrato, deber4 solicitar a la SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA la asignacion de un COORDINADOR
Y/O MONITOR para el acompafiamiento del servicio.

o La SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, presentara las
observaciones, aprobaciones y/o cualquier documento directamente al CONSULTOR mediante
carta simple y/o correo electronico institucional.

1.10.3 ACTIVIDADES

desarrolle sus actividades en las siguientes etapas:

o  Levantamiento de informacion.

s lIngenieria bésica det proyecto planteamiento de disefio, de acuerdo a las especialidades de
arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
especiales, instalaciones de redes de data, componentes mobiliarios. v eauipamiento, teniendo en
cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor.

o Socializacion del anteproyecto a la comunidad beneficiaria.

1 Modificado por el Reglamento de la Ley N°32069, Ley de las Contrataciones Piblicas, en su SUBCAPITULO: Culminacion del contrato de
bienes y servicios, Articulo 144. Recepcion y conformidad de bienes y servicios, que entraré en vigencia en Abril del 2025.

VR

]

‘b
o




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

@J Munlclpulldad Distrital de
San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Pablica

o Recopilar, evaluar y apiovechar ia informacion base. documentos, planos, mapas, noimas, ieyes,
reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

s Desarrollar el pvnndlnntn técnico de acuerdo al contenido minimo, indicado en el numeral 1.14,
teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los ensayos y pruebas requeridas y/o estudios
necesarios, para su adecuada elaboracion.

o Obtener y financiar licencias, permisos, cerlificaciones y factibilidades de servicios basicos a los
érganos competentes del proyecto, como paso previo a la licencia de construccion de obra (DE
SER EL CASO).

o Absolver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como parte
del mismo.

o Mantener reuniones periddicas con personal de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de
inversion Publica de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y sus otras dependencias de ser
necesario, durante el proceso de elaboracion del expediente técnico, siendo el Coordinador del
Proyecto el responsable del seguimiento y control del servicio de consultoria, a fin de evaluar
permanentemente el avance del expediente técnico.

e Olras actividades encomendadas por el 4rea usuaria acorde a las funciones y naturaleza de
contratacion del servicio de consultoria,

1.10.4 REVISION Y EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES

El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacion secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboracion del expediente técnico.

El Consultor debera tomar en cuenta lo sefialado en el formato de pre inversion aprobada y los
contenidos del estudio de pre inversion. Asimismo, debera recabar, revisar y usar todos los antecedentes
disponibles en el Banco de Inversiones del Invierte.pe-MEF, Gobierno Regional, Gobiernos Municipales,
entre otros.

1.10.5 INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO

Para la inspeccion y trabajo de campo el Consultor en compaiiia de su plantel técnico propuesto y el
Coordinador y/o monitor designado por la Subgerencia de Estudios, efectuaran las siguientes
aclividades:

«  Visita a campo con el plantel técnico correspondiente, a fin de efectuar el reconocimiento de las
condiciones reales del area a intervenir, debiendo verificar fehacientemente en el campo la
informacién recibida.

«  Verificacion de la documentacion del saneamiento fisico legal de institucion educativa

+  Informe técnico del estado situacional integral, realizada a toda la infraestructura y su inventario
respectivo.

+  Panel fotografico de 10 a 20 del entorno existentes (detalles y panoramicas, interior de cada
ambiente y por pisos), equipos y mobiliario debidamente comentadas.

+  Elconsultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el director de la Institucig
Educativa.

de agua, desagie y electricidad otorgado por las concesionarias correspondientes.

»  El Consultor, de ser necesario sera responsable de realizar los tramites respectivos ante las
Entidades correspondientes para la factibilidad de servicios basicos (incluyendo la elaboracion de
estudios necesarios para realizar dicho tramite), licencias y/o certificaciones, permisos y otros que
tengan injerencias directa o indirecta en el desarrollo de acuerdo a las condiciones del proyecto.

+  Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problematica del
estudio, los datos basicos seran: topograficos, mecénica de suelos (EMS), saneamiento, drenajes
pluviales, ambiental, otros que sean necesarios.
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141 CONSIDERACIONES A EFECTOS DE NOTIFICACION
1.11.1 DOMICILIO PARA EFECTOS DE EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes deben declarar un domicilio para la comunicacion notarial mediante declaracion jurada y un
croquis de ubicacion y/o cualquier medio sustentatorio de residencia o domicilio juridico.

1.11.2 ADICIONALES PARA EFECTOS DE NOTIFICACION

EI CONSULTOR, debera de acreditar mediante una declaracion jurada, adicionalmente como parte de
los requisitos para perfeccionar el contrato, su correo electronico activo y nimero de teléfono celular
para efectos de la notificacion simple durante la ejecucion del contrato.

1.11.3 NOTIFICACION DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

La Municipalidad Distrital de San Marcos, mediante la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de
Inversion Publica, se comunicara al consultor via correo electronico, que se apersone a recabar las
observaciones que resulten del a evaluacion del Expediente Técnico, brindando al consultor un plazo
maximo de un (01) dia calendario para recabar las observaciones, pasado este plazo sin que el consultor
se apersone, se computara como penalidad por mora en la prestacion del servicio.

112  PLAZO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO
| 1.12.1 FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

El consultor debera de presentar el estudio de inversion a nivel de expediente técnico con las
siguientes caracteristicas:

a) 01 ejemplar en original del expediente técnico, segin el contenido minimo exigido en el
presente término de referencia y a la normativa écnica, vigente sellado y visado por los
profesionales propuestos en los correspondientes acapites de su especialidad, segin
corresponda.

b) 02 ejemplares en copia (una vez aprobada via acto resolutivo) del expediente técnico.

¢) 01 una copia magnético reproducible en USB (escaneado el expediente técnico, estudios,
documentos, entre otros)

d) 01 una copia magnética en USB del estudio a nivel de expediente técnico con el
contenido en formato de origen (editable) de los textos, memoria de célculos en formatos
de origen, planos en formatos de origen, base de datos y presupuestos en formatos de
origen, Texto en general, formulados a través de software Microsoft Word, Microsoft Excel,
Cronograma de Ejecucion en software Microsoft Project., Diagramas de barras de Gantt y
Diagrama CPM formulados a través del software Microsoft Project., Presupuesto en S10.,
Planos y dibujos en AutoCAD, CIVIL y Otros.

NOTA: EL CONSULTOR deberé presentar los ejemplares del Expediente Técnico en archivadores
de LOMO ANCHO TAMANO OFICIO Y/O A4, asimismo cada archivador debe contener una Caratula
de Identificacion segtin el tomo correspondiente la misma que debe ir en el LOMO del archivador, los
cuales deberan estar en optimo estado.

1.12.2 PLAZO DEL SERVICIO Y PRESENTACION DE ENTREGABLES
El plazo méximo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para la

elaboracion del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia; es de HASTA SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere tnicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboracion del
Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que la
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA y las 4reas involucradas
de ser el caso, en la evaluacion requieren para la revision y conformidad de los entregables. El reiteralivo
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a prestacion del servicio para el consultor.

De existir observaciones por entregable, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones en su articulo 168.4. De existir observaciones, la Entidad
las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para
subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) dias. Dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consulforias, el plazo para subsanar
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones
dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades." la entidad puede otorgar
al conlratista, periodos adicionales para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento el plazo.

Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones, la
Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Publica. lo emplazara notarialmente para que
satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de Cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento en
concordancia con lo establecido en los Art. 162° del Reglamento de la ley N°30225% Ley de
Contrataciones del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral
correspondiente del presente documento.

El consultor debera adjuntar los pliegos de observaciones al proyecto correctamente absueltas con la
debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerara como no presentado, en cuyo caso
LA ENTIDAD no otorgara conformidad, debido considere como no ejecutada la prestacion, aplicAndose
la penalidad correspondiente por cada dia de retraso.

Existira un méximo de dos (02) pliegos de observaciones de acuerdo a sus entregables, superado el
maximo permisible de observaciones, la entidad podra resolver automaticamente el contrato y sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO

Entregable Plazo (dias calendarios)
Hasta cinco (05) dias calendarios contabilizados a partir del dia de
Plan de Trabajo suscrito el CONTRATO DE CONSULTORIA.

Hasta cuarenta (25) dias calendarios, contabilizados a partir de aprobado
: el PLAN DE TRABAJO por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Primer | 3
L DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.
" Hasta treinta (30) dias calendarios, contabilizados a partir de aprobado el
Segundo entregable = PRIMER ENTREGABLE por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.

TOTAL 60 dias calendarios

NOTA: De sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad del CONSULTOR, por lo
tanto, no amerita ninguna ampliacion de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora. El

2 Este articulo estara sujeto a modificacion a la nueva LEY N° 320969, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, en su articuio
144.4

3 Este articulo estaré sujeto a modificacion a la nueva LEY N° 320969, Ley General de Conlrataciones Publicas y su Reglamento, en su articulo
120. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion.
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tieimipo e se toine la Eitidad (supeivisor y/o evaluadoi) paia ievisar cada eitiegable yio fevaitainieito
de observaciones, no forma parte del plazo de la consultorfa.

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segin se
indica en el acépite correspondiente a cada entregable. EL CONSULTOR podra realizar la prestacion
del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada etapa.

L.uego de la recepcion en mesa de partes del Entregable, la ENTIDAD antes de considerarlo como
aceptado parainiciar su revision, la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Pablica realizara
una verificacion del contenido minimo del expediente técnico en un plazo méaximo de dos (02) dias
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PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable,
debera adjuntarse la documentacion de autorizacion de la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de
Inversion Publica, se adjuntaran los contratos o documentacion donde se especifique la relacion
contractual del profesional del Equipo Técnico del Expediente Técnico y el CONSULTOR.

Nota: una vez aprobado los entregables, el consultor presentard un (01) ejemplar en original
debidamente foliado, rubricado y sellado en lodas las hojas por el Jefe del Proyecto y por los
profesionales de cada especialidad, donde corresponda. Los sellos utilizados deberan corresponder a
los registrados en el Colegio Profesional al cual pertenezcan los profesionales, que incluya archivo digital
(Version Editable y Escaneado), en USB para cada ejemplar que contengan los textos, calculos, planos
y otros, procesados en softwares.

113  VALOR REFERENCIAL
1.13.1 ESTRUCTURA DE COSTO

El' monto del valor referencial para la Elaboracion del Expediente Técnico es de S/ 120,065.00 (Ciento
veinte mil, sesenta y cinco con 00/100 soles). Los costos incluyen los gastos generales, utilidades,
IGV. Dicho monto comprende también el pago del personal profesional y técnico calificado, personal de
apoyo, materiales, seguros aplicables, equipos y todo cuanto hecho y de derecho es necesario para el
cabal cumplimiento del objeto del contrato.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y
PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
* EXCRETAS EN EL CASERIO TARUSCANCHA (CENTRO) DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO
DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Cul: 2676606
UBICACION: CASERIO TARUSCANCHA (CENTRO)
VALOR REFERENCIAL - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ITEM | cOD. DESCRIPCION | UNIDAD [ CANTIDAD | MES  [COSTOSI [TOTALS/
A A1.0 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE $/36,000.00
A1.1 | JEFE DE PROYECTO MES 1 2 S/10,000.00 | S/ 20,000.00
A1.2 | ESPECIALISTA SANITARIO MES 1 1 S/8,000.00 | S/ 8,080.00
| A13 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1 1 5/8,000.00 | S/8,(00.00
A A2.0 | PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO $13,400.00
A2.1 | CADISTA | MES | 1 | 2 [ 5/1,800.00| S/3,600.00
B B.A.0 |ESTUDIOS BASICOS $/11,600.00
ESTUDIO TOPOGRAFICO
B.1.1 | (inc.Especiaiista y equipo de EST. 1 1 S/3,000.00 | S/ 3,000.00
levantamiento topégrafico)
B.1.2 | Personal para Apoyo en Topografia DIAS 1 5 $/300.001  $/1,500.00
B.1.3 | Personal auxiliar de campo DIAS 1 5 $/320.00| S$/1,600.00

.12

P;

PEgin




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

. %
@J Municipalidad Distrital de
“®) San Marcos -
—~— Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversién Publica
ESTUDIO DE MECANICA DE
B.1.2 | SUELOS (Inc.Ing. Civil responsable y EST. 1 1 8/5,500.00 | S/5,500.00
ensayos correspondientes)
c C.1.0 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS $/ 26,000.00
PLAN DE MONITOREO
ARQUEQLOGICO Y/O CIRA (Inc,
C.1.1 | Estudio y profesional responsable, asi EST. 1 1 $/10,000.00 | S/10,000.00
como los tramites correspondientes
para su obiencion)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
G4 |(Inc. Trémites para la obtencién de fa EST. 1 1 /800000|  S/800000
ceriificacion ambientai segin
corresponda)
ANALISIS QUIMICO Y BIOLOGICO E
INTERPRETACION DEL AGUA, EST. 1 1 $/3,000.00| $S/3,000.00
ACREDITADO POR INACAL
ESTUDIO DE RIESGOS Y
C.1.6 VULNERABILIDAD EST. 1 1 $/2,500.00 |  S/2,500.00
C.1.7 | ESTUDIO HIDROLOGICO EST. 1 1 S/2,500.00 |  S/2,500.00
D D.41.0 | GASTOS FIJOS $/15,300.00
D.1.1 | ALQUILER DE OFICINA MES 1 1 $/1,000.00 | S/ 1,000.00
ALQUILER DE MOVILIDAD INC
D.1.2 | CHOFER, COMBUSTIBLE Y MES 1 1 5/6,500.00|  S/5,500.00
LUBRICANTES
p4a [HOXEREENENTEERY GLB 1 1 $/1,50000|  §/1,50000
D.1.4 | UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS GLB 1 1 $/1,300.00| S/ 1,300.00
ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES
D.1.5 DEL EXPEDIENTE TECNICO UNID. 3 1 $/2,000.00| S/6,000.00
COSTO DIRECTO $192,500.00
UTILIDAD S/ 9,250.00
SUB TOTAL $/101,750.00
IGV (18%) | S/ 18,315.00
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (%) S/ 120,065.00

SOCIALES)

(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGURO SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y BENEFICIOS

NOTA:
Se debera tener en cuenta lo siguiente:

. Estara expresado en soles e incluira los gastos generales, utilidad y los impuestos de Ley.

Il Segiin Ley de Contrataciones letra b) item 34.2 del Articulo N°34 Valor referencial, “en el caso de consultoria

de Obras, el area usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al

érgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoria luego de la interaccion

con el mercado”,
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114  CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Documento y contenido de la informacion que debera presentar el consultor durante la presentacion de los
servicios sera el siguiente:

[ CONTENIDO ADMINISTRATIVO MINIMO EN EL EXPEDIENTE TECNICO =

1.
pa

CARATULA
INDICE

a) DECLARACION JURADA DE LA PARTICIPACION Y VERACIDAD DE LOS ESTUDIOS
POR PARTE DEL PLANTEL TECNICO

b) FICHA INVIERTE.PE

¢) FORMATO GESTION DE RIESGOS
E.1. IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
E.2. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
E.3. ASIGNACION DE RIESGOS

I CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACION

3. OBJETIVOS

4. METAS FISICAS

1.5. RESUMEN DE METRADOS
1.6. PRESUPUESTO RESUMEN
1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1.8. PLAZO DE EJECUCION

1.9. MODALIDAD DE EJECUCION
1.10. SISTEMA DE CONTRATACION
1.11. PRESUPUESTO GENERAL
1.12. ENTIDAD EJECUTORA

[ CAPITULO Il: SITUACION ACTUAL =

21. CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES
s ASPECTOS CLIMATICOS
= TOPOGRAFIA
= GEOLOGIAY GEOTECNIA
= VIAS DE ACCESO Y MEDIOS DE COMUNICACION
= CANTERAS DE AGREGADOS Y BOTADEROS
2.2, CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS
»  POBLACION BENEFICIADA
= ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA POBLACION Y NIVEL DE VIDA
«  SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION
2.3. INVENTARIO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| CAPITULO Ill: MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1, ASPECTOS GENERALES

3.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

3.3. PROBLEMATICA ACTUAL

3.4. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

3.5. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

3.6. NORMAS APLICABLES

3.7. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA
3.8. CRITERIOS DE DISENO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
3.9. PRESUPUESTO RESUMEN

3.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.11. PLAZO DE EJECUCION

3.12. MODALIDAD DE EJECUCION

3.13. SISTEMA DE CONTRATACION

3.14. ENTIDAD EJECUTORA
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4.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

4.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

4.3. ESTUDIO HIDROLOGICO

4.4, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (sequn la tipologia del proyecto y normativa
aplicable), inicio de tramite

4.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.6. INFORME DE VULNERABILIDAD

4.7. PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

4.8. ESTUDIO DE FUENTE DE AGUA (Ficha de aforo de manantial- fotografias, informe de la
caracterizacion del agua y planteamiento de tipo de tecnologla propuesta segin los
resultados de calidad de agua)

Adjuntar el anélisis Labotario acreditado por INACAL.

| CAPITULO V: DISEROS

5.1. DISENO HIDRAULICO
5.2. DISENO ESTRUCTURAL
5.3. OTROS DISENOS (DE CORRESPONDER)

[ CAPITULO VI: ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.1. ESPECIFICACIONES TECNICA$
6.2. OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (DE CORRESPONDER)

] CAPITULO VII: METRADOS

7.1. RESUMEN DE METRADOS
7.2. PLANILLA DE METRADOS (por especialidad y con graficos)

[ CAPITULO Vili: PRESUPUESTO =

8.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO
8.2. PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
8.3. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL
8.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8.5, RELACION DE INSUMOS
8.6. FORMULA POLINOMICA Y AGRUPAMIENTO
8.7. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
8.8. DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA
8.9. DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTOS
8.10. DESAGREGADO DE EXPEDIENTE TECNICO
8.11. DESAGREGADO DE LIQUIDACION DE EXPEDIENTE TECNICO
8.12. DESAGREGADO DE  INDEMNIZACIONES DE AREAS AFECTADAS (DE
CORRESPONDER)
8.13. CALCULO DE FLETE
8.13.1. DESAGREGADO DE FLETE DE MATERIALES E INSUMOS
8.13.2. DESAGREGADO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
8.14. CRONOGRAMAS
8.14.1. CRONOGRAMA GANTT DE AVANCE FISICO DE OBRA
8.14.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
8.14.3, CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
8.15. COTIZACIONES (03 como minimo de los insumos més rerresentativos) ‘
»  COTIZACIONES DE MATERIALES DE FERRETERIA EN ORIGINAL Y FIRMAI
DEBIDAMENTE (03 COMO MINIMO).
. C(I)TIZACIONES DE MADERA EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03 COMO
MINIMO).
¢ COTIZACIONES DE AGREGADOS EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03
COMO MINIMO).
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+  COTIZACIONES DE EQUIPOS EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03
COMO MINIMO).

«  COTIZACION DE CARPINTERIA METALICA EN ORIGINAL Y FIRMADAS
DEBIDAMENTE (03 COMO MINIMO).

«  COTIZACION DE FLETE TERRESTRE

+  OTROS DE CORRESPONDER EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE

CAPITULO IX: PLAN DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE EJECUCION DE LA
OBRA

9.1, NOMBRE DEL PROYECTO
9.2. UBICACION GEOGRAFICA
9.3. METAS DEL PROYECTO
9.4. DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO
9.4.1.ASPECTO SOCIAL
(describira las organizaciones sociales existentes en la zona, antecedentes de conflictos
sociales, grado de educacion general, andlisis de mano de obra calificada y no calificada
disponible en la zona del proyecto, otros datos necesarios)
9.4.2.ASPECTO ECONOMICO
(describira las cantidad y tipo de comercios de la zona del proyecto como lugares de
alojamiento, comercio de abarrotes, comercio ferretero, restaurantes, estado se servicios
| basicos, otros datos necesarios)
9.4.3.ASPECTO FiSICO
(describira la geologia y topografia de la zona, rutas de accesos y estado de estos, tipo
de vehiculo para acceso, puntos geogréficos criticos en la zona de influencia,
antecedentes de desastres naturales otros datos necesarios).
9.4.4.0TROS ASPECTOS
(incluira todos los aspectos que considere necesarios para una adecuada identificacion
y sustento de los riesgos durante la ejecucion de la obra).
9.5. PROCESAMIENTO
9.5.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS
(identificara los riesgos tomando como referencia el numeral 7.2 de la directiva n® 12-
2017-o0scelcd y guardara concordancia con los aspectos descritos en el literal ¢). Aladira
una breve descripcion de los riesgos)
9.5.2. ANALISIS DE RIESGOS
(se realizara un andlisis cualitalivo de cada riesgo idenlificado para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. El anélisis sera
coherente con lo descrito en el literal a.2).
9.5.3. PLANIFICACION DE RESPUESTA A RIESGOS
(se realizara una descripcion concisa de las acciones de respuesta para evitar, mitigar,
transferir o aceptar cada riesgo identificado.
9.5.4. ASIGNACION DE RIESGOS
(se presentara la justificacion de la asignacion de cada riesgo identificado).

9.6. ANEXOS
(se presentara los anexos propuestos en la directiva N° 12-2017-oscefcd, que contendré un
resumen de lo desarrollado en el literal d)

Anexo N° 1: formalo para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.

Anexo N° 2: matriz de probabilidad e impacto segiin guia PMBOK.
Anexo N° 3: formato para asignar riesgos.
| CAPITULO X: PLANOS Y LAMINAS

ORDEN Y DISTRIBUCION DE PLANOS:

INDICE DE PLANOS.

PLANOS GENERALES

PLANOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
PLANOS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

=gina 16
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MAG ME TINNANEA NAQIAAN NE OAMTARIIEATA 1100)
PLANOS DE UNIDADES BAGICAS DE SANEAMIENTO (UBS)

PLANO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS
PLANOS DE CANTERA Y BOTADEROS

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANO CLAVE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O DESAGUE EXISTENTE
* PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE PARA GAUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS
PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y/O DESAGUE
PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO (ESQUEMA)
PLANOS DE DETALLE DE EMPLAMES
PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS
PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y/O DESAGUE
PLANO DE DETALLE DE OBRAS DE ARTE
PLANO DE AFECTACIONES. (DE CORRESPONDER)
OTROS NECESARIOSOTROS QUE SE REQUIERA

| CAPITULO XI: ANEXOS

% PANEL FOTOGRAFICO.
+  CONSTANCIA DE SUSTENTACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
% RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA
(ANA)- DE CORRESPONDER
¢ CERTIFICACION AMBIENTAL (FTA O RESOLUCION DE APROBACION)
% CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS(CIRA) Y/O PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA).
%  ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO O DOCUMENTO SIMILAR.
%  ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA BOTADERO.
% ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.
%  PADRON DE BENEFICIARIOS.
% MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de operacion y mantenimiento de agua potable
%  ACTA DE ACEPTACION DEL PROYECTO POR PARTE DE LA POBLACION
Firmado por las autoridades competentes y de por lo menos mas de la mitad de la
poblacion
% CONSTANCIA DE SUSTENTACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
- Firmado por las autoridades competentes y de por lo menos méas de la mitad de la
poblacion
% CUADRO DE COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO, AL NIVEL DE PERFIL CON EL
EXPEDIENTE TECNICO
e Realizar un cuadro comparativo de metas
o Realizar un cuadro comparativo de costos
o Sustento de las variaciones
% OTROS QUE VEA CONVENIENTE EL PROYECTISTA, O A SOLICITUD DEL EVALUADOR
O DE LAENTIDAD

&

e

o

115 RESULTADOS ESPERADOS

Definido ios contenidos minimos de presentacion dei Expediente Técnico y os parameiros écnicos exigidos, \

se plantea la entrega del mismo en productos o secciones, llamados Entregables, las mismas que se
someteran a avaliacion y eonmmmn'h téenion nara st anmhamnn

Asimismo, EL CONSULTOR asume la actualizacion del contenido y lo que ello demande, en todos los casos
que la normativa vigente y los procesos de evaluacion lo requiera.
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De acuerdo a los plazos indicados de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera presentar
el Plan de Trabajo y Tres (3) Entregables de acuerdo a lo siguiente:

N.° ENTREGABLES
Plan de Trabajo

Establece el objetivo.
Reconoce las limitaciones y facilidades.
Fija las metas y objetivos particulares.
Define responsabilidades en el equipo.
Crea una estrategia.
Establece los plazos (cronograma de reuniones)
Determina los recursos necesarios.
‘ Mide los resultados.
El plan de trabajo debera contener como minimo lo siguiente:
‘ a) Conlratos suscritos por cada uno de los especialistas del personal clave y el
| [ ‘ consultor con la finalidad de salvaguardar el desarrollo del expediente técnico.
| b) Informes de diagnostico actual de cada especialista clave de la elaboracion
del expediente técnico, realizado durante su visita de campo. Es obligatorio
adjuntar panel fotografico y firma de acta de visita de campo firmada por el
Consultor.
1 c) Informacion de contacto con cada especialista personal clave: correo
electronico vigente, numero de celular vigente.
d) Metas y objetivos a alcanzar.
€) Recursos necesarios.
‘ f) Aclividades para alcanzar la meta y objetivos.

h) Responsable por actividad.
j) Programacion de actividades (utilizando el Ms Project) mostrando los tiempos
‘ ‘ de ejecucion de las tareas a realizar y la ruta critica. ‘
El cronograma de trabajo en forma de Diagrama Gantt, el cual deberé contener:
o Tiempos en los que se desarrollara cada componente del Expediente
Técnico.
i o Plazos y fecha estimada de cada entregable (hitos).
| o Reunion de lanzamiento, en donde el consultor expondra el plan de trabajo.
Esta contara con la presencia de todos los interesados del proyecto. Esta‘
reunion se registrara en una Acta.
» Reuniones programadas antes de cada entregable.
k) Analisis de Riesgos. Cambios climatoldgicos y su realidad.

| PRIMER ENTREGABLE
Primer producto: presentacion de (levantamiento topografico, inicio de tramite del CIRA,
estudio de suelos, analisis de agua)

j SEGUNDO ENTREGABLE
| En el segundo Entregable (sin ser limitativo) se debera de presentar todo del contenido
‘ minimo (Numeral 1.14), después de haber entregado el primer Entregable Aprobado y
| ANEXOS del presente.
|

116  RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, sera el tnico responsable por un adecuado planeamiento, programacion y resultado oo
parcial y final de los estudios, disefios y, en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad

del personal a su cargo, asi como el logro oportuno de las metas y adopcion de las previsiones necesarias

para el fiel cumplimiento del Contrato.
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calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, desde la fecha de aprobacion del Informe Final por
parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos hasta el plazo de responsabilidad del ejecutor, de acuerdo
alaley de contrataciones Articulo 40.- Responsabilidad del contratista (40.3) En los contratos de consultoria
para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o
por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion
0 correccion, no podré negar su concurrencia.

EL CONSULTOR est4 obligado a subsanar las observaciones planteadas por la el supervisor yfo la Sub
Cerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Piblica y aquelias Gus han sido emitidas por las entidades

involucradas en el proceso.

147  MEDIDAS DE SEGURIDAD

EI CONSULTOR adoptara todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal
ylo terceros, o dafios a la misma infraestructura de la sede.

El CONSULTOR debera de cumplir con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ~ Ley
| 29783, su Reglamento y demas normativas vigentes.

118 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

EI CONSULTOR es el (nico responsable de cumplir con la contratacion, no pudiendo transferir esa
responsabilidad a terceros ni subcontratar.

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente.

o Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto
de consultoria de obra.

o Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades de acuerdo al contenido
minimo y ofros que pueda aportar de acuerdo a su experiencia, a nivel de ejecucion de obra.

o Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de
referencia. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que ser& materia de aplicacion de la consultoria,
realizando la verificacion respectiva segtin corresponda.

o Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la Institucion Educativa.

o Informe Técnico de la Evaluacién Integral realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones,
de ser el caso.

o El Consultor tomara de base las metas del proyecto de inversion viable, siendo estas tentativas,
pudiendo ser mejorado de ser el caso y segin lo amerite de acuerdo a las necesidades de la Institucion
Educativa.

o FElaborar los estudios complementarios de requerirse y permitan lograr las metas del proyecto con
calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales como: estudio
de media tension, estudio de seguridad, estudio de impacto ambiental, etc.

o En caso de rehabilitacion y/o reforzamiento se realizara el plano de levantamiento de dafios y una
memoria descriptiva, la verificacian de las redes eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.)
y de las redes sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios).

o Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento,
asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
consultoria de obra.

o Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado, para la
elaboracion del expediente técnico detallado.

il
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o Asurnir fa responsabitidad ial y exciusiva por fa caiidad def expediente iécnico detaiiado, pard o cual
mantendré coordinacion permanente con la Entidad a través del Coordinador yfo Monitor sobre los
trabajos que se ejecuten,

o El consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados
que obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los
estudios efectuados.

o El consultor esta obligado aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, regionales,
paramelros urbanisticos y edificadores, normas técnicas y demés documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la ejecucion de obra, asimismo de sustentar
adecuadamente la documentacion técnica ante la entidad.

e Preparar la documentacion técnica necesaria y obtener las licencias de construccion y demolicion
respectiva, de ser el caso.

o Las consultas de obra u observaciones a los expedientes, que se generen por deficiencias en el
Expediente Técnico, deberan se absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo méximo de dos
(02) dias calendarios, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto
de estas observaciones, seré obligacion del Consultor efectuar los cambios que sean necesarios.

o De ser necesario el consultor brindara las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones
al coordinador que designaré la entidad, asimismo al revisor que tendré a su cargo la evaluacion de
los documentos que conforman el Expediente Técnico.

o Larevision de los documentos, planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo,
por parte de la Subgerencia de Estudios de proyectos de Inversion Publica, no exime al consultor de
la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no
declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los
responsables de la revision del mismo.

o En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su
negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Reptblica, para los efectos legales consiguientes,
debido a que el servicio prestado es un acto adminisirativo por el cual es responsable ante el estado.

119  ADELANTOS
La Entidad NO otorgara ningdn tipo de adelantos

1.20 PENALIDADES

En caso que el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, se aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de alraso, de conformidad
con lo establecido en el articulo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

En caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de afraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en

dias

Donde:

F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias
y eJecucion de obras.

4 Articulos sujetos a cambio de acuerdo a la nueva LEY DE CONTRATACIONES N°32069
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F = 0.25 para plazos mayores a seséiita
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para obras.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora la entidad puede resolver el contrato
por incumplimiento.

1.21  OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso el consultor incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal  acreditado o  debidamente
sustituido.

(0.20 UIT), por cada caso
ocurrido por cada profesional.

Seglin informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Pablica.

Cambio de personal no aprobado
En caso culmine la relacion contractual entre

9 el consultor y el personal ofertado y la

Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

(0.20 UIT) por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Documentos con firmas falsificadas

En caso el consultor presentara documentos
3 | sin firmas, firmas falsificadas o firmados por
profesionales diferentes a los propuestos
para el desarrollo del expediente técnico.

(0.35 UIT) por cada supuesto
de ocurrencia.

Seglin informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Documentacioén falsificada
4 Por presentar informacion técnica falsificada
durante la elaboracion del expediente

(0.35 UIT) por cada supuesto
de ocurrencia.

Seglin informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos

consultas y otros formulados por escrito y/u
otro medio de comunicacion, realizado por la
entidad, en el plazo de 24 horas de haber
recibido la solicitud.

(0.20 UIT) por cada dia de
atraso.

técnico. de Inversion Publica.
En caso de no atender oportunamente la Segun informe de la
solicitud de  aclaraciones,  opiniones, Subgerencia de

Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Ausencia de plantel profesional
La ausencia de algunos profesionales que

conforma el plantel profesional y técnico en
los trabajos en campo y/o reuniones de
coordinacion convocadas por la Entidad a
6 | través de correo electronico o mediante un
documento simple, al correo o domicilio
consignado para el perfeccionamiento de
contrato, se aplicara la penalidad afectada
por cada oportunidad en que ocurra.

(0.20 UIT) por ocurrencia.

Segln informe de la
Sub  Gerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Piblica.

o~
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Profesionaies inhabilitados

En caso el personal clave no se encuentre
habil durante la ejecucion contractual.

El término "habil" hace referencia a la
habilitacion  profesional exigida para el
7 | personal clave. La penalidad es necesaria
para asegurar que los profesionales
designados para el proyecto se encuentren
en condiciones legales y reglamentarias de
ejercer sis funciones duranite todo el
periodo contractual.

Segun informe de ia
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

(0.26 UIT) por cada dia de no
habilidad.

Entregable incompleto

Cuando el proyectista presenta a la entidad
un estudio con informacion que no
corresponde al objeto del conirato o cuando

Seglin informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

(0.35 UIT) por cada supuesto

8 | presenta un estudio incompleto de manera ;
de ocurrencia

injustificada, que no permita la evaluacion
correspondiente, se aplicara la penalidad
afectada por cada ocurrencia en que se
detecte.

Observaciones Reiterativas

9 Debido a observaciones no subsanadas por
omision u observaciones nuevas que

provengan de observaciones fallidas

Segun informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Segln informe de la
Subgerencia de

(0.35 UIT) por cada dia de
atraso.

Retraso de EI Consultor en la entrega de los

informes prestados por la entidad para su | (0.35 UIT) por cada dia de

10 x 2 Estudios de Proyectos
escaneo Y fotocopiado (segtn plazo que se | atraso. de Inversién Piblica
le otorgue). '

: Segln informe de la
Por negativo y/o atraso de El CONSULTOR, :
: Subgerencia de

1" |en responder a las consultas del control | 0.25 UIT por cada dia de Estudios de Proyectos
ConTEnS: graso. de Inversion Publica.

/ NOTAS:

a. Las penalidades por mora y ofras penalidades pueden alcanzar un monto méaximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de contrato vigente por cada tipo.

b.  Las penalidades se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso.

¢.  Losdescuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo permitido por la Ley de Contrataciones
del Estado.

d. Las penalidades también se aplicaran por incumplimiento de término y plazos contractuales y otros que
establezca la Ley y su Reglamento.

1.22  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica, no

enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, segtin lo prevé el articulo 1735
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONSULTOR es ¢l res

VUNOUL

onsable nor la calidad v contenido ofrecida v por los vicios oc
onsable por la calidad y contenido cofrecida y por los vicios oc!

ofertado, por un plazo minimo de tres (03) afios, contados a partir de la aprobacion final de
por la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

tne Anl e i
tos del servicio

Estudio otorgado

5 Articulos sujetos a cambio de acuerdo a la nueva LEY DE CONTRATACIONES N°32069
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1.23  SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico, propuesto por EL CONSULTOR en su oferta técnica,
podran ser sustituidos s6lo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, la cual estara sujeta a evaluacion
y aprobacion de la Municipalidad Distrital de San Marcos, siendo el méaximo permitido para el cambio, el
50% de los profesionales con los que se adjudico el contrato. Un profesional podréa ser reemplazado sélo en
una oportunidad.

EL CONSULTOR debera acreditar que el profesional propuesto para sustitucion iguala o supera las
caiificaciones dei profesionai con ei que se adjudico ei conirato, y que cumpie con ia documentacion
solicitada en las Bases y con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en los presentes términos
de referencia.

EL CONSULTOR debera prever los liempos necesarios para el tramite y aceptacion del cambio de
profesionales (el tiempo referencial de la Municipalidad Distrital de San Marcos para emitir opinion sobre
solicitud de cambio es de aproximadamente10 dias calendarios), a fin de que no afecte los plazos pactados
para la presentacion de entregables, ya que incurrir en atrasos, se aplicard las penalidades que
correspondan, asi mismo, ninglin profesional reemplazante podra elaborar ylo suscribir informes ylo
productos si no ha sido aceptado formalmente por la Municipalidad Distrital de San Marcos.

En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el equipo Técnico del Estudio, no
cumple con el levantamiento de observaciones de los productos de su especialidad de manera correcta y
coherente, es decir, las observaciones son reiterativas; o no participa por segunda vez consecutiva en las
reuniones convocadas por la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.
podra solicitar a EL CONSULTOR su cambio inmediato, por un profesional con las mismas calificaciones
establecidas en los presentes términos de referencia.

1.24  OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
1.24.1 PROHIBICIONES

El CONSULTOR no podra proporcionar informacion entregada por la entidad o generada a ofras
entidades ylo terceros, sin autorizacion previa de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

1.24.2 SUBCONTRATACION

El consultor NO podré subcontratar parte del contrato principal conforme a lo establecido en el Art. 35°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.24,3 CONFIDENCIALIDAD

La informacion obtenida por el proyectista dentro del cumplimiento de sus obligaciones, asi como sus
informes y toda clase de documentos que produzca, relacionadas con la ejecucion de su labor, NO
podran ser divulgados por el PROYECTISTA Y TODO EL CONTENIDO TENDRA EL CARACTER DE
DECLARACION JURADA.

1.24.4 INCUMPLIMIENTO

Elincumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de resoluciof”
automética de los servicios contratados. La Entidad, por decision unilateral, podra resolver el presente\ g
contrato, sin pago de indemnizacion por ninglin concepto al proveedor, a simple solicitud de la Entidad. G
Para ello, la Entidad comunicara por escrito al domicilio o correo electrénico del proveedor, sobre la
resolucion del contrato.
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o Las coordinaciones y reuniones de frabajo; la Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion
Puabiica, designara a un Coordinador o iMonitor de ia ejecucion dei Proyecio para su revision y
evaluacion del avance de trabajos. Es obligacion del CONSULTOR acudir a las reuniones con el
Coordinador o Monitor® de ejecucion del Proyecto.

o Las comunicaciones oficiales se realizaran a través de medio impreso (carta) y/o via correo
electronico, para lo cual el CONSULTOR debera consignar al momento de alcanzar su propuesta
una direccion electronica en la cual se haran las notificaciones correspondientes, corriendo el plazo
para el cumplimiento de lo requerido, a partir del dia siguiente de la notificacion, por lo que el

CONSULTOR sa ohlina a mantener 1a revision nermanente de su gorres elacténico
Uivoul s Ui 5O OOHGa G MANCHST 14 FOVISiOn permantinie GO Su SCIVCC Ci8TwCnicl.

1.26  CONTROL CONCURRENTE A CARGO DE LA CONTRALORIA GENREAL DE LA REPUBLICA

Es la modalidad de servicio de conirol simuitaneo que se realiza a modo de acompafiamiento sistematico y
multidisciplinario y tiene por finalidad realizar la evaluacion de un conjunto de hitos de control pertenecientes
a un Proceso en curso.

EI CONSULTOR, esta obligado a responder los documentos cursados en el marco del control concurrente
que se generen durante y posterior a la Elaboracion del Expediente Técnico.

El CONSULTOR, de no responder o presentar negativa a responder, los documentos por parte del Organo
de Control, se le aplicara la penalidad correspondiente por cada dia de airaso, una vez cumplido el plazo
‘ otorgado por la ENTIDAD para la presentacion de su descargo.

La ENTIDAD, de creer conveniente con el fin de salvaguardar los intereses del estado, podra retener el pago
siguiente y/o la garantia de fiel cumplimiento, hasta que el CONSULTOR, realice su descargo al documento
cursado en el marco del control concuirente.

1.27  FORMA DE PAGO

La modalidad de pago por el servicio prestado sera previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Publica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de San Marcos, el mismo que deberé ser acompafiado por el recibo por honorarios
ylo factura, copias fedateadas del contrato, resolucion de aprobacion del expediente técnico, copia del RNP
de consultoria de obras, ficha RUC, carta de autorizacién de CCI, exoneracion de retencion si le
corresponde, copia de los actuados del expediente técnico, entre ofros.

La Forma de pago se efecluara de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE
01 Plan de trabajo 0%

02 Primer Enfregable 25%

03 Segundo Entregable 75%

TOTAL 100%

1.28  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

o El consultor debe presentar los informes de conformidad directamente en mesa de partes de la Sede
Central de ia Municipalidad Distrital de San Marcos.

e Una vez aprobado el expediente técnico, el consultor debe entregar el producto final de acuerdo al
Numeral 1.13.1, debidamente aprobados, visado por las instancias correspondientes.

o Eléarea encargada de dar la conformidad de consultoria seré la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos
de Inversion Publica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distritai de San Marcos.

& Se menciona que el término asignado estara sujeto a cambios de acuerdo a la nueva LEY N°32069, Ley general de las Contrataciones
Publicas.
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Nota:

El consultor cumplira con todos los trabajos considerados en los términos de referencia y asi mismo si el
término de referencia no completase algun estudio adicional o complementario el proyecto, el consultor
estara obligado en terminar todos los trabajos adicionales que podria presentarse ya sea durante la
elaboracion del expediente técnico o durante la evaluacion del proyecto.

1.29  MEDIDAS DE ANTICORRUPCION

a)

b)

©)

2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

21 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR

En el marco de la lucha contra la corrupcion esta impedido participar en el proceso de esta contratacion
a aquellas personas naturales o representantes legales de personas juridicas condenadas, en el pais
o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusion, peculado,
corrupcion de funcionarios, enriquecimiento ilicito, tréfico de influencias, delitos cometidos en remates
o procedimientos de seleccion o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises.

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 32° y 40° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del estado;
y al Articulo 138 del Reglamento de la Ley N°30225 aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF, deben
incluirse las Clausulas Anticorrupcion en el Contrato correspondiente.

EI CONSULTOR debera manifestar mediante una declaracion jurada que, durante el tiempo que dure
el servicio, se conducira con apego a las normas que regulan las contrataciones del estado, precisando
que no se ha cometido ningtn acto que implique o signifique acto de corrupcion, y se comprometa en
actuar conforme a las mismas durante el desarrollo del servicio. Si se descubriese algin acto de
corrupcion durante su ejecucion, la orden de servicio podria ser anulada, sin perjuicio de las acciones
legales que implican estos casos.

EL CONSULTOR no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueda constituir
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia con lo
establecido en el articulo 11° de la Ley de contrataciones del Estado — Ley N°30225, el articulo 138.4
de su reglamento, aprobado con el D.S. N° 344- 2018-EF.

Cualquier caso no considerado en la clausulas precedentes se regira por lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y por todas las demas normas y disposiciones
vigentes al respecto, segun el caso.

Para el desarrollo del Expediente Técnico se requeriré los servicios de una persona natural o juridica,
nacional o extranjera con inscripcion vigente en el Registro de Consultores de obras del RNP a cargo
del OSCE, en la especialidad de consultoria en obras de saneamiento y afines y afines. El certificado
de inscripcion de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.

EL POSTOR no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal
o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse
incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podré estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11°7 de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

EL POSTOR debera contar con el Registro Unico de Contribuyente en la condicion de Activo y Habido.

Estos requisitos se acreditaran mediante declaracién jurada simple: La ubicacion de la oficina, conteniendo
el domicilio postal de la ciudad donde se encuentra y el correo electronico; debera ser comunicado a la
Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica por EL CONSULTOR, mediante carta, a los
cinco (05) dias calendarios de firmado el contrato.

7 La nominacion estara sujeta a modificacion de acuerdo a la nueva Ley N°32069, Ley General de Contrataciones.
La experiencia para el personal clave de proyectos que se acojan a las fichas homologadas de los sectores cor
deberan cumplir los requisitos establecidos.
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consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA

AMIENTO Y AFINES Y AFINES, en la categoria B o superior.

23 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Segun lo establecido por el Numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; asi
como la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, la Entidad establece el cumplimiento de las siguientes
condiciones a los consorcios:

a. En los procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores (personas naturales y/o
personas juridicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de
ejecutar el contrato. En ninglin caso, la participacion en consorcio implica la obligacion de crear una
persona juridica diferente.

b. Los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para
contratar con el Estado.

c. Elrepresentante comdn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

d. Los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se ftrate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

e. Losintegrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre vigente,
asf como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como parlicipantes, en la presentacion de
ofertas, en el otorgamiento de [a buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

f. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio; para el presente caso el niimero maximo de consorciados es de dos.

g. Los consorciados deberan de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones contractuales
que corresponda a cada integrante de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva
N°005-2019-OSCE/CD, en cuanto se refiere a las obligaciones financieras, administrativas, tributarias
y legales; del mismo modo, el porcentaje de participacion de cada consorciado sera mayor al treinta
por ciento.

h. La acreditacion de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentacion aportada por el o
los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones
vinculadas directamente al objeto materia de la contratacion, de acuerdo con lo declarado en la
promesa de consorcio, conforme al numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento; para el presente
caso, se ha establecido que el porcentaje de participacion para el consorciado que aporta mayor
experiencia en la especialidad; es decir, consullorfa de obras similares, deberé ser mayor al cincuenta
y cinco por ciento.

i. Enlapromesa de consorcio se debe precisar cuél de los consorciados es el que aporta mayor y menor
experiencia para tener la certeza que la asignacion del porcentaje es la correcta.

j. Siel consorciado que acredita mayor experiencia no cumple con el porcentaje determinado que se
hubiera establecido en las Bases, no correspondera considerar su experiencia.

k. Para efectos de su participacion en el procedimiento de seleccion, el consorcio debe presentar en su
oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, segun el literal e) del articulo 52 del
Reglamento.

I La documentacion que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la ribrica, segun
corresponda, de su representante comin, o de todos los integrantes del consorcio seguida de la razon
social o denominacién de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los documentos que deban ser
suscritos en forma indenendiente nor cada integrante del consarcio, de acuerdo a lo estahlecida en
los documentos del procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, cuya
oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastara que la persona natural indique
debajo de su rlibrica, sus nombres y apeiiidos compieios.

m. Laidentificacion de los integrantes del consorcio, debe ser clara y precisa; por ende, se debe precisar
el nombre completo o la denominacion o razén social asi como el registro tnico de contribuyentes
respectivo de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

n. En cuanto a las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio para el
presente caso, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades
directamente vinculadas al objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas
obligaciones.
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se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante en
dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato
de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

DEL PERSONAL
2.41 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
o JEFE DE PROYECTO

- FOREOIALIOTA QANITARIA
. LONEVIALIO LA OAINTT ANV

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

a. Do la formacién académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superiar Universitaria - SUNEDU.

Acotaciones:

v" La Enlidad debe aceplar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion.

v La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales fitulados en el Perd como
para los titulados en el extranjero.

h. De la experiencia minima:

La experiencia del personal propuesto, se podra acreditar con cualquiera de siguientes documentos:
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o
exactitud de la informacion contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion
respectiva.

Acotaciones:

v Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio.de.inicio y.culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

v" En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias ia Enfidad debe considerar el mes completo.

v De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

v Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE:
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Responsabilidades Basicas

« Representara a El Proveedor en todos los asuntos técnicos que competan a la Elaboracion del
Expediente Técnico, no pudiendo sus decisiones, en ese aspecto, ser enervadas o desconocidas
por El Proveedor.

«  Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformaran el equipo técnico para la
elaboracion del expediente técnico.

+  Sera el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracion del Expediente Técnico y
de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los documentos que lo sustenten.

+  Solicitara y aprobara ios irabajos desarroiiados por ios especiaiisias dei equipo i€cnico en ios
plazos fijados segun el programa de ejecucion aprobado.

+  Realizara las coordinaciones con cada uno de los especialistas para el proceso de levantamiento
de observaciones, asimismo debera sellar y firmar todos los documentos que se generen en el
estudio, siendo responsable de verificar el contenido técnico y de que cada una de las
especialidades sean selladas y firmadas por cada uno de los especialistas.

 Responsable de la calidad y veracidad de los Productos Entregables y compatibilizara
conjuntamente con su equipo las especialidades, superando las discrepancias entre los planos y
la documentacion técnica que forma parte del Expediente Técnico.

+Participara en la elaboracion del resumen ejecutivo del proyecto y elaboracion de los Formatos
correspondientes al sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones

+  Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo hasta obtener la
Factibilidad de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Energia Eléctrica ante las Empresas
Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Desagiie y Energia
Eléctrica. La presentacion de documentos y procedimientos debe ajustarse a las exigencias de las
entidades.

B. ESPECIALISTA SANITARIO.
Responsabilidades Basicas

+  Elaboracion del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva,
Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados y Planos Definitivos de
Instalaciones Sanitarias) descritos en el Términos de Referencia.

+ Responsable de verificar la factibilidad del servicio y en funcion al anteproyecto arquitectonico
aprobado, y adecuar el proyecto de acuerdo a dichas factibilidades, asi como de analizar y
determinar el adecuado sistema de redes de agua y desagiie, sistema adecuado de drenaje pluvial
y lo que se considere necesarios para el proyecto definitivo (incluye Memoria Descriptiva, Memoria
de Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones
Sanitarias).

C. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS,

Responsabilidades Basicas

+  Responsable del calculo estructural, de las estructuras que conforman el componente del proyecto.

»  Convocar a reuniones de coordinacién y de trabajo con los integrantes del equipe técnicce de
formulacion.

+  Encargado de la elaboracion de planos de estructuras las cuales seran firmados por el especialista.

+  Visaray sellara todas Ias paginas de los informes de avance del estudio, del informe final, planos
Anexos, etc., que le competen.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

o

@J Municipalidad Distrital de
g) San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Publica

El equipamiento estratégico se detalla en los requisitos de calificacion del presente documento.
Se podra acreditar equipamiento con caracteristicas superiores a las establecidas en los requisitos de
calificacion. En caso de vehiculos, debera adjuntar el SOAT correspondiente.

2.7 REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B4 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL NIVEL GRADO O TITULO PROFESION
JEFE DE PROYECTO Titulo profesional Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil
ESPESER B \NITARIC Titulo profesional Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Titulo profesional Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
1. JEFE DE PROYECTO?
FORMACION ACADEMICA
NIVEL DE GRADO O
TITULO PROFESION ACREDITACION
: Documentos para la acreditacion de formacion
, "“Qe"!em académica: Dicho requisito de calificacion se
Titulo profesional Sanitario y/o acreditara para la suscripcion del contrato. (Ver nota 3)
Ingeniero Civil
EXPERIENCIA
CARGO TIPO DE TIEMPO DE ACREDITACION DE
DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA

% De acuerdo a la Resolucion Ministerial N® 249-2020-VIVIENDA, Aprobacion de Fichas de Homologacion Aprobar once (11)
Fichas de Homologacton de requisitos de calificacion de “Perfiles profesionales de proyectos de saneamlento para el ambito
rural’, lag mismas que, como Anexo, forman parte integrante de la presente Resolucion Ministerial,
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Jefe, gerente, director,
coordinador, especialista en
supervision, ingeniero
supervisor, supervisor técnico
0 la combinacion eslos, en
obras de de saneamiento u
obras  similares; en la
elaboracion ylo en la
supervision de la elaboracion
de expedientes técnicos ylo
de estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalle ylo
formulacion y evaluacion de
proyectos de inversion. (Ver
nota. (Ver nota 4)

En Obras de
saneamiento U
obras similares
(Ver nota 5)

24 meses en el
cargo
desempefiado
(Computada
desde la fecha
de la
colegiatura)

Copia simple de: (i) contratos

y su respectiva Jefe, gerente,

director, coordinador,
especialista en supervision,
ingeniero supervisor,
supervisor técnico

conformidad 0 (if)
constancias 0 (iiii)
certificados 0 (iv) cualquier
otra documentacion que, de

manera fehaciente
demuestre el tiempo de
experiencia  del  personal

clave propuesto. Documentos
para la acreditacion de la
experiencia: Dicho requisito
se acreditara para la
suscripcion del contrato.

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N°® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per(
y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica;
Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al
Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenierfa de la Repblica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N°® 192-2018-
VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el

Ambito Rural",
ESPECIALISTA SANITARIO
FORMACION ACADEMICA
NIVEL DE GRADO O
TITULO PROFESION ACREDITACION
Documentos para la acreditacion de formacién
. — académica: Dicho requisito de calificacion s
Titulo profesional Ingeniero Sanitario acreditara para la suscripcion del contrato.
ylo Ingeniero Civil nota 3)
EXPERIENCIA
CARGQ TIPO DE TIEMPO DE ACREDITACION DE
DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Especialista en supervision, 24 mesesenel | Copia simple de: (0)
ingeniero, jefe, responsable, cargo contratos y su respectiva
supervisor, supervisor desempefiado | conformidad (i) constancias
técnico, coordinador, Obras del obras o (0) certificados o (iv)
ingeniero supervisor, saneamiento obras (Computada cualquier otra documentacion
disefiador, revisor o la similares. (Ver nota desde la fecha | que, de manera fehaciente
combinacion de estos, en 5) de la | demuestre el tiempo de
obras de saneamiento u colegiatura) experiencia  del  personal
obras similares; en la clave propuesto.
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elaboracion ylo en la|

supervision de la
elaboracion expedientes ylo
técnicos  de  estudios
definitivos ylo de ingenieria
de detalle ylo formulacion

Documentos para la
acreditacion de la
experiencia: Dicho requisito
de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato,

oS

evaluacion y de proyectos de
inversion. (Ver nota 4)

Nota 2: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per(
y al colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica;
Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per y al
Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Reptblica y su
Reglamento aprobado medianie Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-
XIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el
mbito Rural".

Nota 3: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU
a fravés del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma
respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 4: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe valorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o
privado.

Nota 5: Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de
arrastre hidréulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la elaboracién y formulacion de expedientes
técnicos ylo estudios definitivos de proyectos a los siguientes: Las obras de construccion y/o instalacion y/o
remodefacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion yfo
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable,
como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable v/o lineas de
aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua polable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas
de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagtie y/o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidréulico o
ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA

FORMACION ACADEMICA
NIVEL DE GRADO O
TITULO PROFESION ACREDITACION

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: Dicho requisito de

Titulo profesional Ingeniero Sanitario ylo Ingeniero Civil | calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver
nota 3)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

%)

Municipalidad Distrital de

San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversién Piblica

EXPERIENCIA

CARGO TIPO DE TIEMPO DE ACREDITACION DE
EXPERIENCIA EXPERIENCIA

DESEMPENADO

Especialista en supervision,

EXPERIENCIA

12 meses en el cargo

Copia simple de: (0) contratos

ingeniero, jefe, responsable, Ghrasieriaensial desempefiado y su respectiva conformidad
supervisor, supervisor técnico, g (Computada desde la | (i) constancias o  (0)
coordinador, ingeniero fecha de la | certificados o (iv) cualquier
supervisor, disefiador, revisor colegiatura) de | otra documentacion que, de

o la combinacion de estos, en
obras en general; en la

proyectos en general
en la elaboracion de

manera fehaciente demuestre
el tiempo de experiencia del

elaboracion  ylo en la
supervision de la elaboracion
expedientes y/o técnicos de
esludios definitivos ylo de experiencia: Dicho requisito
ingenieria de detalle ylo de calificacion se acreditara
formulacion evaluacion y de para la suscripcion  del

expedientes técnicos. | personal clave propuesto.
Documentos para la

acreditacion de la

proyectos de inversion. contrato.

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16063, Autorizando a los colegios de
Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Repuiblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA y sus
actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Disefio:
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural'.

Nota 2: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 3: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe valorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que
realizé el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
publico o privado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera verificada por el érgano encargado
de las conlrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos:

De la formacion académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que\*

el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos
y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU.

Acotaciones:

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida,
aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacién.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales seran acreditados por el contratista para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Per(i como para
los titulados en el extranjero, los cuales deberan ser presentados por el contratista a la Sub Gerencia de Estudios
de Proyectos de inversion Pabiica, sin requerimiento aiguno por pare de fa Enfidad.

o

[
"




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

@J Munlclpolldud Distrital de
San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Publica

De la experiencia minima:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.
Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacion contenida en los
documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion respectiva.

=M

(i

Acotaciones:

i. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempeiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion,

¢l nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, !a fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

ii. En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

ii. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se consideraré una vez el periodo traslapado.

iv. Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas.

v. Asimismo, la Entidad valorara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades
que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Estacion Total y Kit de accesorios 01
2 GPS Navegador 01
3 Computadora portatil 01
4 Impresora Multifuncional 01
5 Impresora Plotter 01
6 Camioneta Pick Up 4x4 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del aiticulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA

CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,

Pé(a'ns33
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durante ios diez (10) afos anteriores a ia fecha de ia presentacion de oiertas que se computaran desde ia fecha de ia
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran setvicios de consulloria de obra similares a fa efaboracion y formulacion de expedientes técnicos y/o esiudios
definitivos de proyectos a los siguientes: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o
reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de
agua ylo acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagiie v/o unidades hasicas de saneamiento (LIRS) da arrastra hidriulico o ecoldgica o compostera

o de hoyo seco.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) conratos u 6rdenes de servicios y su
respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referico a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computar4 la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira
que las obligaciones se ejecutaron en parles iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente

9 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0066-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“,.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir efio equivaldria a considerar como valiaa la sola declaracion del postor arirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o "pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

‘B
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a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

e  El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se deberéa validar la experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia
requerida.

Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

|
l e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
|
|
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, | M = Monto facturado

por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares | @umulado por el postor por
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la | 12 prestacion de servicios de
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha | consultoria en la especialidad
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun

corresponda.
M >=[2] veces el valor

Acreditacién: referencial:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

60 puntos

M > [1] vez el valor referencial
y <[1.5] veces el valor

referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

I PLAN DE TRABAJO

I. CRONOGRAMA DE EJECUCION

M. META: Planear metas para el logro de la ejecucion del servicio
de consultoria de obra

V. ACTIVIDAD: Actividades para la ejecucion de la consultoria
4.1. Actividades a realizar

4.1.1. Responsabilidades y Actividades de cada Especialidad.

4.1.2. Contenido Bésico de cada Estudio.

V. INDICADOR: Medicién de cumplimiento de la actividad y
designacion de responsabilidades.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

El postor desarrollard las conclusiones de manera general a la
consultoria a ejecutar

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

18
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o/
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesnineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100972

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ oo | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO . ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

30

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y cripan
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO . ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°103-2025-MDSM/CS - 1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




